ESTADO DO PIAUI ] o
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI

GABINETE DA PREFEITA

Oficio GP n° 0103/2019.

Pajet do Piaui-Pl, 27 de junho de 2019.

A Sua Exceléncia o Senhor

Vereador Alessandro Pereira da Silva

Presidente da Camara Municipal de Pajeu do Piaui-Pl

Assunto: Informa a necessidade de execucdo dos servigos de aterramento na obra de
construcéo da Praga de Eventos e solicita autorizagdo do poder legislativo para

execucéo direta,

Senhor Presidente,
Nobres Edis,

Ao cumprimenta-los, sirvo-me do presente,

Ao cumprimenta-los, sirvo-me do presente para, inicialmente registrar que
uma cidade melhor se faz com a uniéo de forcas. Nesse sentido, em nome do povo da
nossa amada cidade, reitero nosso compromisso de trabalharmos de forma integrada,
somando todos os esforgos para assegurar o desenvolvimento do nosso Municipio.

Além disso, todos s&o conhecedores da situacdo financeira que vive
nossa nacdo, e com todo este desgaste que o pais tem vivido nos ultimos anos, oé
reflexos e resultados devastadores da crise financeira brasileira, vém castigando o
povo, e em maior intensidade os que vivem em pequenos municipios. Por conseguinte,
mesmo com as inimeras dificuldades financeiras em que vivemos devido as sucessivas
quedas dos repasses, a nossa gestdo vem batalhando incansavelmente por novas
conquistas para nossa cidade, nesse momento queria destacar duas delas:
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« Construgio de Uma Praga de Eventos: Contrato de Répasse
849850/2017/Ministério do Turismo/Caixa

« GConstrugdo de Uma Quadra de Esportes Coberta: Contrato de
Repasse 850362/2017/Ministério do Esporte/Caixa

As obras acima citadas, s&o provenientes de convénio com o Governo
Federal e a Prefeitura Municipal de Pajet do Piaul, conforme extrato de proposta

‘referenciado neste expediente.

Ocorre que, em face do valor do recurso empenhado para as obras em
questgo, ser insuficientes para custear todos os servigos essenciais para a completa
execucdo das obras, néo foi possivel inserir no Projeto inicial das obras, objeto dos
convénios, o servigo de EXECUCAO DO ATERRO DA OBRA. Inclusive os Projetos
contendo Planilhas, memoriais, plantas e demais especificacdes foram devidamente
aprovados pela Geréncia Executiva de Governo — GIGOV que é o 6rgao responsavel
néo pela aprovagao dos projetos, como também pela fiscalizagéo das obras e liberagéo

dos recursos conveniados.

Portanto, como pode ser observado nas Planilhas orgamentarias das
obras em anexo, ndo consta nos servigos licitados, item relacionado a execugéo do
servigo de aterro de regularizagao dos terrenos onde serdo edificadas as obras.
Oportuno registrar que, 08 servicos de ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE
SOB ARQUIBANCADAS previsto na planilha também nao se confunde com o servico
de ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO, pois possuem
finalidade distinta. Além disso & importante frisar que, o item 2.5 da planilha referente a
obra de Construggo de Uma Praga de eventos, €0 item 2.4 da planilha referente a obra
de Construcéo de Uma Quadra de Espoﬁes Coberta, que trazem a seguinte descrigao
(Reaterro apiloado de vala com material da obra) referem-se apenas ao servigo de
Reaterro do material escavado para execucdo dos baldrames e fundagdes, néo

podendo ser confundido com o aterro da obra propriamente dito.
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Diante da situacao relatada acima, 0 Municipio possui duas opgdes para
solugéo do problema, a primeira, mais simples e que possui amparo juridico no Art. 65
da Lei n° 8.666/93, autoriza a formalizacgo de termo aditivo ao contrato. Ocorre que,
embora essa opgdo decorra de autorizagdo legal, do ponto de vista da eficiéncia
administrativa e maximizago dos recursos publicos, esta néo ¢ a solugdo mais
vantajosa para o municipio, uma vez que 0 consideravel volume de aterro refletiria em
um valor a ser aditivado grande o bastante para inviabilizar o aporte de recursos
proprios, sob pena de comprometer 0s Servigos basicos que 0 municipio precisa manter

diariamente.

A segunda opgéo seria a execucdo direta dos servicos de aterro para
regularizagéo dos terrenocs, uma vez que a prefeitura municipal possui um KIT
Maquindrios adquirido com recursos do programa de aceleracao do Crescimento
(PAC), os quais poderdo ser utilizados para a execugéo do servicos de aterro das
referidas obras, maximizando assim a aplicagdo dos recursos do convénio, uma vez
que, o Projeto aprovado pelo 6rgao concedente dos recursos, o qual aprovou 08
projetos com as planilhas orcamentéarias das obras, nd0 previu a execucao desses

servicos.

Inclusive, para comprovagao do relatado segue em anexo planilha
orgamentaria da empresa vencedora da licitagéo, onde os nobres Edis poderéo conferir
a veracidade dos fatos através da analise das planilhas contratadas, demonstrando
cabalmente que o servigo de ATERRO néo foi contemplado pelo projeto em execugao.

Diante. do_exposto, submeto a apreciacdo desta Augusta Casa a
presente situacéo, ao tempo que solicito deliberacédo do_plenério _sobre a
proposta_de execucéo direta dos servigos de aterro para regularizagéo dos
terrenos, cujo servicos poderdo ser executados utilizando o KIT Maguinarios
adquirido_com recursos do programa de aceleracio do Crescimento (PAC) de
propriedade deste municipio.

Registre-se ainda que, uma vez aprovada a presente solicitacdo, com

o intuito de dissipar qualguer divida ou indagactes sobre o desvio de finalidade

deste servico essencial para a execugao e conclusio _das obras, a Secretaria
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Municipal de Obras, notificara a empresa executora para suspender os seus

servicos, quando da execugéo direta da intervencio pela Prefeitura, no que se

refere ao ATERRO das obras para reqularizacédo dos terrenos.

Por derradeiro e ndo menos importante convidamos os vereadores para

visitarem as obras durante a execucéo do aterro ou das etapas normais do contrato de
repasse, podendo agendar visitas individuais ou coletivas.

Atenciosamente,

Sebastiana Vieira de Carvalho
Prefeita de Pajel do Piaui
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LOCALIZACAO:
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ESTADO DO PIAUI
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" Planilha Orgamentaria Discriminativa

CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA

RODOVIA Pl 463, BAIRRO CASINHAS, PAJEU DO PIAUI

1 NOVO PAJEU SETAZ COM TRABALHL

' BDI=277%

Placa de obra em omm..vm de ago uw?m:ﬁmao. Padréo G

10,00

284,91

w»mom: SINAPI ovemo Federal m? , 3.638,30

12 41508 SINAPI  |instalagéio proviséria de energia elétrica em baixa fensao - un 1,00 1.325,74 1.692,97 169297
13 7407712 SNAPI |Locago da abra (execugao de gabarito) . B} [ 810,90 3,62 a2 3.746,36
T B - . - , - Subtotal i 9.077,63

Vi

» - - , mwoﬂmﬁ%wo MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. 2700 _—

22 96523 SINAPI wmﬂ&ﬁ%%ﬂmﬁ%ﬂ%ﬂwm%%o DE COROAMENTO OU SAPATA, COMPREVISAO | s 57,60 59,20 75,71 4.360,90

23 w.w.mma , SINAPL m.mu:_mnchmo e compactagéio do Ezao de <m_m.m . . . , . m? 83,40 1 .__m fﬁ. ‘m,n_mo

24 93382 SINAPI _|Reaterro apiloado de vala com material da obra - e 84,60 3,58 457 386,62

25 094342 . w_ZZU, Aterro compactado manualmente sob arquibancadas . ) , e 26,29 72,75 92,90 . 2442 16
Subtotal ‘ 9.996,35




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI - PAJEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Do piAvi

LI NOVE PAIEL SETAZ COM TRABALRG

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI ‘ . o BDl=2a1g %

OBEJETO: CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA

LOCALIZACAO: RODOVIA Pl 463, BAIRRO GASINHAS, PAJED DO PIAUI

34 CONCRETO ARMADO - SAPATAS

344 95953 |  SINAPI _|EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Fok=25Mpa m 1728 198313 253245 43.760 91
iz | _ CONCRETO ARMADO -PILARES - - - T
321 95953 SINAPI |EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Fck=25Mpa w3 1.983,13 253246 853338
33 | "~ |cONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES - T B} - o _
3314 | 95053 SINAPI  |EXECUGAO DE ESTRUTURAS um CONCRETO >m_<_>oo _..%.Nm_s_om _ 1 o T s08| | 198343|  250246| 1282058
- _ _ . - Subtotal I 65.114,87
'|concrETO ARMADO -ViGAS
444 | 95953 SINAPI _|EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Fck=25Mpa m | 683] 198343| = 253246|  16.802.37
42 | | " |CONCRETO ARMADO PILARES ) - RS B T B T
424 95955 | SINAPI |EXECUGAC DE ESTRUTURASDE CONCRETOARMADO,Fok=2Mpa | m |  540|  1e8313| 253246 1367528
43 CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS v _ , - , 1T
431 | os853 SINAPI | EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Fck=25Mpa , me 2,90 1.983,13 253245 | 7.341,85

Subtotal




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
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R D L v_%___aoamags_.ac_wz_a_:azm
_u_ﬂo_v—ﬂ_m._.h_ﬂ_on PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO piaUl

BDI=27,7%

OBEJETO: CONSTRUCAQ DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA
LOCALIZAGAO: RODOVIA Pl 463, BAIRRO CASINHAS, PAJEU DO PIAUI

ALVENARIA DE VEDAGAO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
F TXoX19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA

514 87525 SINAPL |11/ 0R O IGUAL A BV COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM " 120,00 87,07 111,19 13.342,80
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
7 4X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA

2
512 87525 SINAPI |11/ OU IGUAL A M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM m 96,98 87,07 11,19 10.782,76
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (ARQUIBANCADAS)

. — |cOBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM , _ 5 T
51.3 7393713 SINAPL | PO AMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) me 201,80 100,81 128,73 26.977,71
514 63202 SINAPI FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACICO. " 40,00 iag2 18,08 75720

AF_03/2016 ;
Subtotal . £0.860,47

SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E=05 MM (cobertura em arco) m | 1.124,48 . 36,30 mm;wo.mm,

72 c1327 SEINFRA |ESTRUTURA DE AGO EM ARCO VAO ENTRE 20 e 30m m 1.155,84 94,29 12041 139.174,69
Subtotal
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UM NGVO PAJED SE TAL COR TRABALHO

¢ 0r ST planilha Orgamentdria Discriminativa
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
CONSTRUCAO DE UMA GQUADRA DE ESPORTES COBERTA

'BDI=27.7 %

PROPRIETARIO:
OBEJETO:
LOCALIZAGAO:

RODOVIA PI 463, BAIRRO CASINHAS, PAJEU DO PIAUI

o—

8.1

74106/1

SINAPI

117,60

7,88

10,06

1.183,06

Subtotal

148306

SINAPI _|CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 1:3 (cimento ¢ areia) PAREDES 240,00 1.718.40
9.2 87905 SINAPI _|CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 1:3 (cimento e arefa) ARQUIBANCADAS m? 12878 561 7,16 " 922,04
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, .
93 87530 SINAPI |PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, e 240,00 24,29 31,02 7.444.80
: ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 (PAREDES)
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, .
04 87530 SINAPL  |PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, m? 128,78 24,29 31,02 3.004,63
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 (ARQUIBANCADAS)
Subtotal 1407987
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i NOVIG FAJED ST 42 COM TRABALNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE pPAJEU DO piIAul

BDI=277 %

PROPRIETARIO:
OBEJETO: CONSTRUGAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA
LOCALIZAGAO: RODOVIA P 463, BAIRRO CASINHAS, PAJE( DO PIAUI

PR :

101 | PAVIMENTAGAO INTERNA
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4.5 (GIMENTO/ ARELS MEDIA/ BRITA 1) .
10.1.1 94962 SINAPL | prEPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2018 ESPESSURA 7cm m? 72,98 228,34 291,59 21.280,53
‘ 50 NDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE ] _
1042 72136 NP | S TIGAS £ POLIMENTO MECANZADO m | 378,00 6715 85,75 32.413,50
Subtotal 53.694,03
PINTURAS E ACABA HE |
APLIGAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
114 88489 SINAPI | %, AF 0612014 e 240,00 9,17 1.7 2.810,40
112 7424511 APl |PINTURA AGRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS e 128,78 10,77 13,75 177067
s 595 wnm_|PINTURAACRILICA DE — RS DE DEMARCAGAOD EM GUADRA POLIESPORTIVA, 5CM |y 27o50 - 1005 oo
DE LARGURA ,
1.4 7382413 SNAPL | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE ESTRUTURA METALICA - 112448 20,84 26,61 29.622,41
: Subtotal| 37.515,79
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&1

e NOVG PAJES) SETAZ O TRABALHO

 pianiiha Orgamentaria Discriminativa

" BDI=277%

 PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PiAUl
OBEJETO: CONSTRUGAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA
LOCALIZAGAO: RODOVIA P! 463, BAIRRO CASINHAS, PAJEU DO PIAUI
12.1 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA . . ‘ _
12.1.1 89401 m_z%_ T P MENTO E INSTALAGRO. AF_1272014 m | 8,8 515 6,58 329,00
e "~ [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE o . . _ R ‘ ‘.
1212 | 89408 SINAPI | 1S TRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 w 6,00 3.81 487 29,22
_ UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMALDEAGUA-| | ‘ _ N _
1243 89375 SINAPI |- oNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_12/2014 un 2,00 8,69 1,10 220
122 "~ |REGISTROS E OUTROS
. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 112", FORNECIDO E INSTALADO , ‘
1221 89352 SINAPI [R5 AL DE AGUA. AF. 1212014 un 1,00 21,63 27,62 2762
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
1222 89538 SINAPI  |25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 2,00 2,40 3,08 6.12
AF_12/2014

Subtotal , 414,16

+Onzm_m> CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, _u>0m>o .gm.o_o - FORNECIMENTO E ..
15.1 86914 SINAPI INSTALAGAO. AF_12/2013 un 2,00 33,20 42 40 84,80

Subtotal
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URE NOVCE PAJEU ST LAY COM TRABALHG

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE _ub&mG DO PIAUI BDI=27,7%

OBEJETO: CONSTRUGAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA
LOCALIZACAO: RODOVIA P 463, BAIRRO CASINHAS, PAJEU DO PIAUI
17.1 CENTRO DE DISTRIBUIGAO _
1711 7413115 SINAPI  |Quadro de distribuigio de energia para 24 disjuntores, fornecimento e instalagdo , un | 100] 392,84 501,66 501,66
1714.2 O.wmuo .m...m_z_um} D:mn__d n_m :..mnx icdo padrio vo!.__mn *oamo::mao e _=wmm_mmmo . un #no . mm.ﬁ. ,. B mﬁﬂ.m mw.wm
1713 , 7413011 . .m_zZu_ Disjuntor ﬁ::osmm:maoo monopolar 8> *o_‘:wo_smao e _=m5.mmmo . . .__.s , v Nbo v 197] ) Ehm . . w.o_mm
‘ 17.1.4 , NA.\_ wo: - ,w_2>_u_ _u_m_:znon ﬂm_,aosmu:ﬂ_oo Bozcvo_m_‘ 20A, 3:693»:8 e _=m$_m6mo - ) B . un - m,ao . . 11,97 o Am,.mm S N.m.hm
1715 | 741301 SINAPI  |Disjuntor termomagnético monopolar 25A, fomecimento e instalagio - wn | 8,00 11,97 - 1529| 122,32
1716 7413055 | SINAPI  |Disjuntor termomagnético trpolar 100A, fornecimento e instalago o un | 1,00 105,70 134,98 134,98
1717 7413006 SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 150A, aamgamao e instalagsio un | 1,00 30489 | 38934 389,34
172 | ELETRODUTOS E ACESSORIOS o | | |
17.2.1 B 91854 SINAPI Elefroduto _u<0 nmx?m_ oo:dmmno reforgado @ N,mai ,*oSmomBmzﬂo e Em..nm._mmmo .3 28,00 . ‘ m.wm, . 6,93 - 194,04 |
“.\.NN 91 mmm . m_z>w_. m_mqonc»o _u<0 =wx—<m_ no:&umao Sﬁoamao a mNEB,, *osmow:mao.m _=m§_mmmo . 3 Am.oo . m.ww . m.w.n ‘ 156,96
1723 | 91873 'SINAPI  |Eletroduto PVG rigido roscével @ 40mm, fomecimento e instalagio _ ‘m 1800] 11,04]  1410| 253,80
17.2.4 wm,,k.m . SINAPI Eletroduto de ago galvanizado @ 25mm, formecimento e instalagdo m 82,00 11 ..3 , E.Nw ‘ 1.166,86
1725 95747 SINAPRI Eletroduto de ,mmo galvanizado @ 32mm, fornecimento e instalagdo m 13,00 17,85 . 22,79 i 296,27
17286 957438 SINAPI Eletroduio de ago galvanizado @40mm, forecimento e instalacéo 3 30,00 18,93 2417 725,10
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LOCALIZACAO:

ESTADO DO PIAUI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

_umm_nm_q.c_»> _SCZ_O__uZ. Um _u?umc DO E.PC_
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA

RODOVIA Pl 463, BAIRRC CASINHAS, PAJEU DO Piaui

" Planiina Orgamentiria Discriminativa

ks NOVC PAJEST SE TAZ COM TRABALHC

" BDI=277%

17.2.7 om..wwm SINAPY Oo:n:_mﬂm ux em __mm de m_ca_z_o fundido nvo T, ﬁo_.smmam:nm e F.mﬁm_mmmo, .:: 5,00 19,79 Nm_,wq 126,35
, . ~ONDULETE DE PVG, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), _
17.2.8 95805 SINAPL | \PARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_11/2016 un 5,00 15,60 19,92 99,60
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM
1729 95811 SINAPL | 3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 un 5,00 10,14 12,95 64,75
17210 ca424 SEINFRA gqmmm%_a metalica ipo D de %", fomecimento ¢ instalagéio un 50,00 17,73 22,64 1.132,00
17241 c3424 GEINFRA | Abragadeira metalica tipo D de 1", “fomecimento e instalagao un 4,00 17,73 22,64 90,56
17212 C3424 SEINFRA | Abragadeira metalica tipo D de 197 fomecimento e instalagio un 4,00 17,73 2264 90,56
17213 co4st SEINFRA |Bucha e arruela de ago galvanizado %", fornecimento & instalagéio o 15,00 © o220 T 281 42,15
QM.K C0481 SEINFRA  |Bucha e arruela de ago mm.<m=ﬁmno 1", fornecimento e instalagdo cf 2,00 2,20 2,81 562
47215 Oc».mm SEINFRA  |Bucha e arruelade mmo mm_<m=_Nmao 14", 3:59335 e 5m§mamo ) ¢j 1,00 2,74 3,50 3,50
17.2.16 1892 SINAPI_ |LUVAEM n<o RIGIDO ROSCAVEL, cm 1", PARA m_.mqmoocqo un 17,00 1,10 1,40 23,80
17247 91940 SINAPI  |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC un 16,00 9,36 11,95 191,20
17248 91942 SNAPT | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC un 7,00 21,58 27,56 192,92
17.3 GABOS E FIOS CONDUTORES ‘ _ - - _
1734 91926 SINAPI_|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 4501750 V m - 190,00 2,33 2,08 566,20
1732 91928 SnAPl_|cABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450750 V m 587,76 3,76 4,80 282122
1733 91934 SINAPI__|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V m 14,00 12,88 16,45 23030
1734 92985 SINAPL_|GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 M, ANTI-CHAMA 4501750 V m 41,00 19,90 25,41 .
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OBEJETO:
LOCALIZAGAO:

CONSTRUCAQ DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA
RODOVIA Pl 463, BAIRRO CASINHAS, PAJEU DO PIAUI

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

S iuosi 77 Planilha Orgamentaria Discriminativa
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI

M NDVO PAJEY SETAY COM TRABALHO

Nﬂﬂe\a

17.4 _rcg_z>n>o TOMADAS E INTERRUPTORES

17441 92000 SINAP] Tomada universal 2P+T 10A/250V com suporte e v_mom *o_.:mo_aaao e _=mnm_mmmo u:.oo mw_mm

174.2 92001 SINAPI qoSmam ::_<mqmm_ m_u.:. 20A/250V com suporie e v_mom. 33@930:8 e _:wﬁ_mmmo 1,00 25,71

1743 74246/1 SINAPI REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR _smg.coo 400 W 20,00 6.815,40
Subtotal 17.794,07

18.1 96986

SINAPI

AF_12/2017

I>m._.m Um >._.mxm>_sm2._.0 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E _Zwﬂ>_.>0>0.

10,00

820,50

Subtotal

820,50

GERAL

1914 | ©1347 SEINFRA | ESTRUTURA METALICA Cf TABELAS DE BASQUETE 2,00 547228
19.1.2 25308 SINAPI _|ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL 2,00 2253.52
19.1.3 25399 SINAPI | ESTRUTURA METALICA P/ REDE DE VOLEY 1,00 453,83

Subtotal 817963




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

U ROV PAJEU SE FAZ CO% TRABALHO

S T TP N _u_m:__smo_.ﬂ.:a:»m:mU.mn::ﬁ:mnzm
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUL

BDI=277 %

OBEJETO: CONSTRUGAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA
LOCALIZAGAO:

RODOVIA P! 463, BAIRRO CASINHAS, PAJEU DO PIAUI

2.059,69
2.059,69

LIMPEZA FINAL DA OBRA 810,90

Subtotal

Rinaldg’Goés Noleto
mswm_.wmw:o Civil
CREA 1901041408




