
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO 

Aos 'nove dias do mês de março de dois mil e vinte, lavrei o presente 
TERMO DE ABERTURA, deste Processo Administrativo para a realização da 
licitação e contratação, que tem como primeira folha a de nº 01, que 
corresponde a este termo. 

~NIO FERNAN 
Presidente 
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ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 

SOLICITAÇÃO N° :0000028/2020 
Data da Sol icitaç ão : 09/03/2020 

1. Unidade Administrativa Contábil/ Orgão 

Nome: Secretaria Mun. de Educaç~o / SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 

2. Dados da Despesa Orçamentária 

Projeto/Atividade : o I Elem. de Despesa : Subelem. de despesa : 

Ficha: I F. de Rec. : o I Prog. Trabalho : Saldo : 

3 ltems Solicitados 

COD. ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNI O. QUANT. R$ ESTIMADO TOT. ESTIM. 

1.07.01 .000015 Contrataçao de empresa de engenharia civil para UNO 1 989 . 520 , 46 989.520 , 46 
reforma e ampliaçao da escola municipal Prof. 
Hipólito José Alencar no municfpio de 
Guadalupe-PI. -

Total Estimado R$ 989.520 , 46 

4. Justificativa 

Contratação de empresa de engenharia civil para reforma e ampliação da escola 
municipal Prof . Hipólito José Alenca r no municipio de Guada l upe-PI . 

5. Autorização do Ordenador de Despesa 

Declaro que a Despesa está de acordo com o parágrafo primeiro , inc i so I e I I , do 
artigo 16 da Lei Complementar 101/2000 . 

~AO. ~~ (?aucJe,~ ~ 
Ordenador de Despesa 

6. Declaração de Disponibilidade Financeira 

Declaro existir disponibilidade financeira para atende r a despesa requisitada acima , 
com data mi nima prevista para pagamento a partir de : 

Guadalupe-PI, m__; __as_;~ 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA - GUADALUPE 

MEMORIAL DESCRITIVO 

1.0- APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Guadalupe (PI) vem apresentar Projeto Técnico de 

Engenharia para Execução da obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal 

Prof. Hipólito José Alencar na zona urbana do Municipio de Guadalupe (PI). 

2.0- ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

O município está localizado na microrregião de Floriano, compreendendo uma 

área irregular de 1.016,43 km2
, tendo como limites ao norte e oeste o estado do 

Maranhão (Barragem de Boa Esperança) ao sul os municípios de Marcos Parente e 

Porto Alegre do Piaui, e a leste Jerumenha. 

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 06°47'13" de latitude sul e 

43°34'08" de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 345 km de Teresina. 

E/ivelton~ t'id~ume;1 
Engenheiro Civil 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA- GUADALUPE 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Figura 01 - Mapa de localização do município . 

• ÁREA DO MUNICIPIO 

Elivelton~ i\ase~mento 
Engenheiro Civi l 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA - GUADALUPE 

MEMORIAL DESCRITIVO 

3.0 - ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

O município foi criado pela Lei Estadual n° 754 de 30/12/1943. A população 

total, segundo o Censo 2010 do IBGE, é de 10.268 habitantes e uma densidade 

demográfica de 10,03 hab/km2
, onde 4,15% das pessoas estão na zona rural. Com 

relação à educação, 78,6% da população acima de 10 anos de idade são 

alfabetizadas. 

A sede do município dispõe de energia elétrica distribuída pela Companhia 

Energética do Piauf S/A - CEPISA, terminais telefônicos atendidos pela TELEMAR 

Norte Leste S/ A, agência de correios e telégrafos, e escola de ensino fundamental. 

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de arroz, 

feijão, mandioca e milho. 

4.0 - ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

As condições climáticas do município de Guadalupe (com altitude da sede a 

177 m acima do nível do mar) apresentam temperaturas mínimas de 22°C e máximas 

de 30°C, com clima quente e semiúmido. A precipitação pluviométrica média anual é 

definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais em torno de 800 a 

1.200 mm e período chuvoso estendendo-se de novembro - dezembro a abril - maio. 

Os meses de janeiro, fevereiro e março correspondem ao trimestre mais úmido. Estas 

informações foram obtidas a partir do Perfil dos Municípios (IBGE-CEPRO, 1998) e 

Levantamento Exploratório- Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986). Os 

solos da região, provenientes da alteração de folhelhos, calcários, arenitos e siltitos, 

são espessos, jovens, com influência do material subjacente, compreendendo 

latossolos amarelos, álicos ou distróficos, textura média, associados com areias 

quartzosas e/ou podzólico vermelho-amarelo concrecionário, plíntico ou não plíntico, 

fase cerrado tropical subcaducifólio, localmente mata de cocais. Estas informações 

foram obtidas a partir do Projeto Carvão da Bacia do Parnaíba (CPRM, 1973) e 

Elivelton ~a ctmenrL 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA - GUADALUPE 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Levantamento Exploratório - Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986). O 

acidente morfológico predominante é a ampla superfície tabular reelaborada, plana ou 

levemente ondulada, limitada por escarpas abruptas que podem atingir 600 m, exibindo 

relevo com zonas rebaixadas e dissecadas. Dados obtidos a partir do Levantamento 

Exploratório - Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986) e Projeto Carvão da 

Bacia do Parnaíba (CPRM, 1973). 

5.0 - JUSTIFICATIVA 

Com o intuito de melhorar a estrutura desta edificação, a Prefeitura Municipal de 

Guadalupe, vem através deste projeto, propor a reforma e ampliação desta escola 

municipal, para assim, melhor atender aos seus funcionários e alunos da rede 

municipal de ensino. 

6.0 - OBJETIVOS 

Diante da grande importância da presente obra para a população local, tem-se a 

mesma como principais objetivos: 

• Melhorar o acesso da população a rede municipal de ensino; 

• Melhorar as condições de exposição de trabalho dos funcionários; 

• Desenvolver atividades de lazer para os alunos; 

• Criar um espaço mais moderno e amplo para alunos e funcionários. 

7.0- METAS 

A Reforma da Secretaria de Educação na zona urbana do Município de 

Guadalupe (PI). 

O custo total para a execução do projeto se encontra nas planilhas 

orçamentárias em anexo 

Elivelton~ascrmento 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA - GUADALUPE 

MEMORIAL DESCRITIVO 

8.0- METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 

Os custos para implantação desta obra no Guadalupe (PI) contêm todas as 

despesas decorrentes de mão-de-obra, encargos sociais, materiais de construção, 

equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos. 

As composições de preços unitários do orçamento foram montadas com base na 

referência do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da 

Construção Civil considerando os Encargos Sociais sem desoneração no valor de 

112,12%. 

A composição de BDI foi obtida a partir dos valores de referência dos Acórdãos 

No 2622/2013 - TCU Plenário, e Lei No 13.161/2015. 

9.0 - MEMORIAL DESCRITIVO 

9.1 - Localização: 

O terreno fica localizado no bairro Centro, no cruzamento entre as Ruas Joana 

Dias e Rua C, na zona urbana do município de Guadalupe (PI), conforme Figura 02, 

com condições topográficas compativeis com os serviços propostos: 

Elive)ton~ IVa\Lifllell LL 

Engenheiro Civil 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA- GUADALUPE 

MEMORIAL DESCRITIVO 

• COORDENADAS UTM: E(X) = 657522.31; N(Y) = 9247992.44 

Figura 02 - Mapa de localização da obra. 

9.2 - Comprovação do exercicio pleno da propriedade do imóvel: 

O local onde será executada a obra é de propriedade da Prefeitura Municipal 

de Guadalupe (PI), sendo área de domínio público. 

9.3- Comprovação dos Custos Apresentados: 

Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será contratada 

a firma que apresentar os menores preços e melhores condições de execução das 

obras. 

Elivel to~ Nasnmento 
Engenheiro Civil 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HlSTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA- GUADALUPE 

MEMORIAL DESCRITIVO 

9.4- Cronograma Físico-Financeiro: 

Quanto ao Cronograma, ocorrerá o mesmo sendo exigido na licitação e 

apresentado na Prestação de Contas, estando previsto o prazo de 90 (noventa) dias, 

para execução da obra propriamente dita. 

Em anexo, é apresentado o Cronograma Flsico-Financeiro, com os respectivos 

valores e prazos de execução, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos 

e Memorial Descritivo . 

Elivelton ~sCJmento 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 

LOCALIDADE: ZONA URBANA- GUADALUPE 

10.0- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA- GUADALUPE 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
COORlSêNAõD Ufíi: EiXF 117522.00 ; N(Y)- 6247112.00 

ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPOLITO JOSE ALENCAR 

Elivelton ~a NasCimentL 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA- GUADALUPE 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
U111: E(X)- 817522.00 ; N(Y)II924nt2.00 

ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPOLITO JOSE ALENCAR 

I 
I 
I I 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA- GUADALUPE 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
êOõRDêNA6Xi Ofi: §XF IS7522.00; N(YF U.7tt2.00 

ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSE ALENCAR 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA- GUADALUPE 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
cõóRõENADAi ufií: ECX)-117122.00 ; Aro- 9247ftz.oo 

ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPOLITO JOSE ALENCAR 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA- GUADALUPE 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
COORDENADAS Ulll: e(X)- 817522.00 ; N(Y)- 9247112.00 

ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPOLITO JOSE ALENCAR 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓUTO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA- GUADALUPE 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
C iAS UTM: E(X,.IS7S22.00 ; N(Y)- 8247112.00 

ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPOLITO JOSE ALENCAR 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA - GUADALUPE 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
COORôENAÕÃS üfi: E(!)- 817522.00 ; N(Y}íi 9247912.00 

ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPOLITO JOSE ALENCAR 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA- GUADALUPE 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
êõóRDENADAS UTM: EiXF ii7122.00 ; Nf!l- 1247912.00 

ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPOLITO JOSE ALENCAR 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA- GUADALUPE 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
êOõRDENADÃâ üfi: E(X)-157122.00 ; N(Y): 1241192.00 

ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPOLITO JOSE ALENCAR 

FOTO N" 17 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 

LOCALIDADE: ZONA URBANA- GUADALUPE 

11.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 

LOCALIDADE: SEDE -ZONA URBANA 

MUNICfPIO: GUADALUPE-PI 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

INTRODUÇÃO 

O objetivo destas especificações é estabelecer normas e critérios para a execução de 

Projeto de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Prof. Hipólito José Alencar, de modo que 

os materiais, procedimentos para execução e controle e medição de todos os serviços previstos 

atendam aos critérios de qualidade estabelecidos em norma. 

As Especificações estão divididas de acordo com o orçamento. Serão discriminados todos 

os serviços que englobam os itens da planilha resumo. Seguindo o orçamento serão 

especificados individualmente, nessa ordem, os seguintes serviços: 

• Serviços Preliminares. 

• Canteiro de Obras 

• Movimento de Terra. 

• Infraestrutura. 

• Superestrutura. 

• Alvenaria. 

• Revestimentos. 

• Esquadrias. 

• Instalações. 

• Louças e Metais. 

• Pisos. 

• Pinturas. 

• Forro. 

• Cobertura. 

• Quadra. 

• Serviços Finais 

• Subestação e Instalação Elétrica Interna 

• Observações Importantes. 

Elivelton ~''" · 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 

LOCALIDADE: SEDE- ZONA URBANA 

MUNICfPIO: GUADALUPE-PI 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 -Administração local: 

Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas incorridas 

na montagem e na manutenção da infraestrutura da obra compreendendo as seguintes 

atividades básicas de despesa: Chefia da obra, Administração do contrato, Engenharia e 

planejamento, Segurança do trabalho, Produção e Gestão de materiais. 

Essas despesas são parte da planilha de orçamento em itens independentes da 

composição de custos unitários, especificados como administração local. 

1.2 - Placa da obra: 

A placa da obra deverá terá dimensões de (3,20 x 2,00) m, com formato e inscrições a 

serem definidas pela Prefeitura e de acordo com o manual de cores e proporções de placas de 

obra. Será executada em chapa galvanizada n° 22 e já fornecida com pintura em esmalte 

sintético. Terá sustentação em peças de madeira de lei de 18 qualidade 2,5x7,5 em e peças de 

madeira de 38 qualidade 7,5x7,5 em, na altura estabelecida pelas normas. As inscrições deverão 

ter todas as informações básicas sobre a obra. 

1.3 a 1. 7 - Demolição e retiradas: 

A Execução de demolições deverá obedecer, rigorosamente, o disposto na NBR-5682 e 

será conforme destacado no projeto de arquitetura. O material remanescente da demolição é de 

propriedade do construtor, a quem caberá a providência de remoção do local para não prejudicar 

o início dos trabalhos. 

Os serviços de demolição e remoção de materiais deverão atender as normas de proteção ao 

trabalho, pois emprega mão-de-obra que realiza atividades de difícil rotina, devendo ser 

programada e dirigida por responsável técnico legalmente habilitado. 

1.8- Revisão de cobertura: 

Toda a cobertura da edificação deverá ser revisada e as telhas e o madeiramento danificados 

deverão ser substituídos observando o encaixe perfeito entre as telhas para não haver goteiras 

na edificação. f7Y · 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 

LOCALIDADE: SEDE- ZONA URBANA 

MUNICIPIO: GUADALUPE-PI 

2.0 -CANTEIRO DE OBRAS 

2.1 -Tapume de Proteção: 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Deverá ser executada em torno de todo o perímetro da obra uma proteção formada por 

tapume com telhas metálicas trapezoidais de aço galvanizado com espessura de 0,5 mm com 

pintura em esmalte sintético. 

2.2 - Locação da obra com gabarito: 

As novas áreas a serem construídas deverão ser locadas com gabarito e regularização da 

área da reforma. 

A firma contratada locará a obra rigorosamente com o projeto ou sob a orientação da 

fiscalização da Prefeitura, respeitando o alinhamento, sendo responsável por qualquer erro de 

alinhamento ou nível e correndo exclusivamente por sua conta a demolição e reconstrução dos 

serviços verificados como imperfeitos pela fiscalização. 

Será empregado o uso de tábuas corridas de madeira pontaletadas de 2,5x23,0 em lisas e 

isentas de textura que prejudique receber escritura manual. 

As tábuas que formam o gabarito deverão ser pregadas formando um ângulo de 90° entre 

• si (na vertical e horizontal) com indicação das cotas. O gabarito deverá ser todo ele fixado em 

pontaletes de madeira cravados no terreno a uma distância não superior a 1,50 m entre 

pontaletes. 

3.0 - MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 - Escavação: 

As cavas para escavação da fundação corrida deverão atingir terreno sólido e firme, e 

serão executados de acordo com o projeto da obra. 

No caso de ocorrência da presença de água durante a execução dos serviços, estas serão 

esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco. 

3.2 - Apiloamento manual do fundo de valas: 

O fundo das valas deverá ser molhado e fortemente compactado manualment~, ara evitar 

recalques. 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 

LOCALIDADE: SEDE -ZONA URBANA 

MUNICIPIO: GUADALUPE-PI 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.3 - Reaterro: 

Após as fundações serem executadas as valas deverão ser reaterradas com o material retirado. 

4.0 -Infraestrutura: 

• 4.1 - Base em concreto para blocos: 

Será executada em concreto simples não estrutural no traço 1:3:5 (cimento, areia média e 

brita no 1 e n° 2) preparado com uso de betoneira. 

Terá espessura de 5,0 em e servirá como base de regularização e de camada de 

impermeabilização evitando a penetração de água nas superfícies especialmente por via capilar. 

De preferência, a execução da base será efetuada em operação continua e ininterrupta 

para que se evitem juntas de concretagem e, conseqüentemente, pontos sensíveis de 

percolação. 

Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e antes que o concreto 

endureça demasiadamente, a um escovamento da superfície, até que os grãos do agregado 

graúdo se tornem aparentes, pela remoção da película que ai costuma formar-se. 

• 4.2 - Concreto ciclópico: 

Os blocos de fundação serão confeccionados em concreto ciclópico com dimensões em 

acordo com o projeto e na necessidade de qualquer esclarecimento ou alteração, deverá ser 

consultada a fiscalização. 

A execução do concreto deverá obedecer às prescrições das NBR-6118, 6120 e 6122, e 

deverão ser adaptadas exatamente às dimensões de peça da estrutura projetada, construídas de 

modo a não se deformar sensivelmente sob a ação das cargas e pressões do concreto e suas 

fendas deverão ser vedadas com papel de saco de cimento no momento da concretagem. 

Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser limpas e molhadas até a 

saturação. 

O lançamento do concreto será manual sendo observados e mantidos as posições e 

afastamentos das barras. 

Não serão permitidos entre o preparo da mistura e o lançamento nas formas, intervalos de 

tempo superior a 30 {trinta) minutos. í9 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 

LOCALIDADE: SEDE -ZONA URBANA 

MUNICIPIO: GUADALUPE-PI 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

O lançamento do concreto será manual sendo observados e mantidos as posições e 

afastamentos das barras. 

Não serão permitidos entre o preparo da mistura e o lançamento nas formas, intervalos de 

tempo superior a 30 (trinta) minutos. 

O adensamento do concreto deverá ser feito através de vibrador de imersão elétrico. 

Deverá ser evitada, ao máximo, interrupção na concretagem em elementos intimamente 

interligados, como medida de diminuição dos pontos fracos da estrutura. Quando tais 

interrupções se tornarem 

4.3- Fundação em pedra argamassada: 

As fundações sob as paredes serão do tipo corrida, com 70% de pedra de mão, com 

dimensões de acordo com o projeto e utilizando argamassa de cimento e areia grossa no traço 

1:4. 

Serão empregadas rochas graníticas, ou de durezas equivalentes, dispostas de tal modo a 

atender com perfeição ao fim de que se destinam. 

As pedras, ao serem jogadas na cava, devem ser apiloadas antes do lançamento da 

e argamassa. Este processo deve se repetir até que a última camada de argamassa se iguale ao 

nível do terreno. 

4.4 - Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14 em 1 vez (baldrame): 

Sobre as fundações corridas está previsto baldrame que deverá observar rigorosamente os 

alinhamentos definidos no projeto, visando facilitar a determinação dos contrapisos e 

levantamento das paredes. 

Será executado com tijolo cerâmico nas dimensões 9,0x14,0x19,0 em bem prensados, 

assados, sem falhas ou fendas, resistentes e de comprovada qualidade e terá espessura de 14,0 

em com argamassa de cimento e areia média no traço 1:2:8 preparada manualmente. 

5.0 - Superstrutura: 

5.1 e 5.2 - Formas para pilares e cintas: 

Toda a madeira das formas deverá ser protegida contra exposição direta à chuva e ao sol, 

para não empenar. ~ 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 

LOCALIDADE: SEDE- ZONA URBANA 

MUNICIPIO: GUADALUPE.PI 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Serão empregadas chapas de madeira compensada plastificada nas dimensões 

especificadas no projeto estrutural com 12 mm de espessura e peças de madeira de 38 qualidade 

2,5x10,0 em e 7,5x7,5 em, sendo lisas e isentas de textura que prejudique receber escritura 

manual. 

As escoras das formas devem ser feitas visando garantir a geometria das peças e a 

segurança da estrutura quando da sua cura. A retirada deve ser feita apenas com permissão do 

profissional responsável pela execução da obra com o uso de desmoldante. 

5.3 e 5.4 - Armação para pilares: 

As armaduras deverão obedecer às prescrições da NBR 6118 sendo que, antes de sua 

introdução nas formas, deverão estar limpas, não se admitindo a presença de graxas ou 

acentuada oxidação. Para os efeitos desta Norma, são adotadas as definições seguintes: 

- Barras são os produtos de aço obtidos pela laminação a quente e encruamento a frio de 

diâmetro igual ou superior a 5 mm. 

- Fios os produtos de aço obtidos por trefilação ou processo equivalente com diâmetro igual 

ou superior a 12,5 mm. 

• As barras e fios de aço são classificados na seguinte categoria: 

- Categoria: CA-25. CA-32. CA-40. CA-50. CA-60. 

- Valor característico: 250. 320. 400. 500. 600 (fyk em MPa). 

-Notas: 

a) a categoria CA-60 aplica-se somente para fios. 

b) novas categorias além das estabelecidas só são permitidas após sua introdução nesta Norma. 

c) para efeitos práticos de aplicação desta Norma admite-se 1,0 MPa = 0,1 kgf/m2 . 

De acordo com o processo de fabricação, de barras e fios de aço para concreto armado 

classificam-se: 

- Barras de aço classe A obtidas por laminação a quente, sem necessidade de posterior 

deformação a frio. 

- Barras e fios de aço classe B obtidas por deformação a frio. 

As barras e os fios de aço destinados à armadura para concreto armado devem ser 

isentos de defeitos prejudiciais, tais como: fissuras, esfoliações e corrosão. /Ç;) _ 
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OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 

LOCALIDADE: SEDE- ZONA URBANA 

MUNICIPIO: GUADALUPE-PI 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A massa real das barras deve ser igual a sua massa nominal, com tolerância de ±6% para 

diâmetro igual ou superior a 10 e de ±10% para diâmetro inferior a 10. para os fios, essa 

tolerância é de ±6%. A massa nominal é obtida multiplicando-se o comprimento de barra ou fio 

pela área da seção nominal e pela massa específica de 7,85 kg/dm3
• 

O comprimento normal de fabricação das barras e fios é de 11 ,00 m. A tolerância de 

comprimento é de 9%. Permite-se a existência de até 2% de barras curtas, porém de 

comprimento não inferior a 6,00 m. 

As barras de qualquer categoria, de diâmetro igual ou superior a 1 O, com mossas e saliências 

devem apresentar marcas de laminação, em relevo, que identificam o fabricante e a categoria do 

material. A identificação far-se-á de 2,00 em 2,00 m, ou menos, ao longo da barra. 

A identificação de cada barra de diâmetro menor que 1 O e de cada fio é feita por pintura de 

topo, pelo menos em uma das extremidades. Os rolos são identificados com uma faixa 

pintada, abrangendo o toro. 

Para a fixação da ferragem nas formas, serão utilizadas cocadas, confeccionadas em 

cimento e areia grossa com a mesma resistência da peça estrutural. 

• 5.5 a 5. 7 - Concretagem dos pilares e cintas: 

As estruturas serão confeccionadas em concreto armado com dimensões em acordo com o 

projeto e na necessidade de qualquer esclarecimento ou alteração, deverá ser consultada a 

fiscalização. 

A execução do concreto deverá obedecer às prescrições das NBR-6118, 6120 e 6122, e 

deverão ser adaptadas exatamente às dimensões de peça da estrutura projetada, construídas de 

modo a não se deformar sensivelmente sob a ação das cargas e pressões do concreto e suas 

fendas deverão ser vedadas com papel de saco de cimento no momento da concretagem. 

O concreto deverá ser confeccionado e dosado racionalmente, e apresentar a resistência 

característica exigida fck= 20Mpa p/ cintas e fck= 25Mpa p/ pilares conforme especificado em 

projeto. será confeccionado em betoneira elétrica utilizando cimento, areia média e pedra britada 

n° 1. 

Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser 

saturação. 

limpas e molhadas até a 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
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MUNIC(PIO: GUADALUPE-PI 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

O lançamento do concreto será manual sendo observados e mantidos as posições e 

afastamentos das barras. 

Não serão permitidos entre o preparo da mistura e o lançamento nas formas, intervalos de 

tempo superior a 30 (trinta) minutos. 

O adensamento do concreto deverá ser feito através de vibrador de imersão elétrico. 

Deverá ser evitada, ao máximo, interrupção na concretagem em elementos intimamente 

interligados, como medida de diminuição dos pontos fracos da estrutura. Quando tais 

interrupções se tornarem inevitáveis, as juntas deverão ser irregulares superfícies escariadas, 

lavadas e cobertas com uma camada de cimento, antes de se recomeçar a concretagem. 

Não será permitida concretagem com altura de lançamento superior a 2,00 m, devendo ser 

abertas janelas ou abertas janelas ou aberturas para auxiliar o adensamento. 

Deverá ser rigorosamente observada a cura do concreto lançado durante 07 (sete) dias 

consecutivos e as superfícies deverão ser mantidas umedecidas. 

6.0- ALVENARIA 

6.1 - Alvenaria de Elevação: 

O tipo de tijolo a ser usado será com dimensões (9x14x19)cm com espessura de 9 em. 

As paredes deverão obedecer às dimensões e alinhamentos indicados nas plantas do 

projeto de arquitetura, serão aprumadas, alinhadas e colocadas em esquadro. 

Serão executadas em tijolos de furos, sem falhas ou fendas, resistentes e de comprovada 

qualidade. Os tijolos deverão ser molhados antes de utilizados. 

A argamassa empregada será de cimento, cal, e areia média no traço 1:2:8. As juntas de 

argamassa terão espessura média de 1,5 em, admitindo-se no máximo 2,0 em. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Figura 1 - Detalhe do tijolo a ser usado 

Fonte: https :/lwww. balaroti. com. br/tijolo-6-furos-9x14x 19cm-normatizado-33-pm2-varios-

4041 0/p. Acessado em 07/02/2020 

• 6.2 - Verga para esquadrias: 

Nos locais a serem implantadas as novas esquadrias conforme indicados em projeto, serão 

implantadas vergas de concreto. 

O concreto deverá ser dosado racionalmente e apresentar a resistência característica de 

fck = 20 Mpa, traço 1:2,7.3 (cimento/areia média/brita1), preparado em betoneira. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Figura 2 - Detalhe da construção das vergas 

Fonte: http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/2009/02/. Acessado em 07/02/2020 

7.0- REVESTIMENTO 

7.1- Chapisco: 

Os revestimentos deverão apresentar aparamento perfeitamente desempenado, 

aprumados, alinhados e nivelados, e as arestas serão vivas e perfeitas. 

As superffcies deverão ser limpas e molhadas abundantemente antes da aplicação de 

qualquer revestimento. 

As superfícies de revestimento deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de 

cimento e areia grossa no traço 1:3 de modo a recobrir totalmente as paredes. 

7.2- Massa Única em argamassa 1:2:8 com espessura de 20 em: 

Deverá ser regularizado, desempenado e alisados com espuma, devendo apresentar uma 

superfície plana e aprumada de 2 em de espessura. 

A argamassa será de cimento, cal e areia média no traço 1 :2:8 nas paredes. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

7.3 e 7.4- Revestimento cerâmico: 

Os locais indicados pela arquitetura receberão um revestimento em pastilhas de porcelana 

com placas de 30x30 em em pastilhas de 10,0 x 10,0 em, alinhadas a prumo conforme projeto 

arquitetônico. 

As peças terão dimensões de 30x30 em e espessura de 0,5 em sendo assentados com 

argamassa industrializada AC-111 de acordo com o fabricante. 

O rejuntamento será executado com rejunte acrilico na cor compatível com o da cerâmica. 

8.0 - ESQUADRIAS 

8.1 - Porta de madeira: 

Serão implantadas portas de madeira padrão médio, de dimensões (0,90x2,10)m, 

espessura de 3,5 em, incluso dobradiças, batente e ferragens. 

As portas deverão ser alinhadas com a parede e o piso e assentada com espaçamento 

adequado. 

8.2 e 8.3 - Porta em alumrnio: 

As portas serão confeccionadas em alumínio nas dimensões (90x210)cm, (145x210)cm, e 

(70x21 O)cm conforme indicadas em projeto arquitetônico. 

Será confeccionado em locais especializados de forma completa, ou seja, com 

chumbadores, dobradiças e fechaduras e pintadas com base antiferruginosa zarcão. 

Serão chumbadas nas paredes com argamassa 1:3 de cimento e areia grossa. 

8.4 a 8.10- Janelas em vidro e alumínio: 

As janelas serão confeccionadas em vidro e alumínio do tipo correr com dimensões 

(200x70)cm, (165x100)cm, (220x70)cm, veneziana com dimensões (70x100)cm e basculante 

com dimensões (40x70)cm, (50x50)cm, (200x50)cm, e (100x50)cm todas fixadas com 

argamassa. As do tipo correr possuem duas e três folhas de vidro conforme indicação do projeto 

arquitetônico. 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 

LOCALIDADE: SEDE- ZONA URBANA 

MUNICIPIO: GUADALUPE-PI 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

9.0 - INSTALAÇÕES 

As instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, pluviais e combate a incêndio serão 

executadas por profissionais habilitados seguindo rigorosamente a orientação dos projetos. 

Os quantitativos e qualitativos das instalações estão discriminados em planilha anexa. 

As especificações técnicas, memorial descritivo, dimensionamento e orientações gerais 

estão discriminados em cadernos específicos anexo. 

9.1 - Hidráulica: 

Toda a tubulação e os acessórios das redes de água serão de PVC soldável, normatizada 

e executada conforme recomendações do fabricante. O diâmetro da tubulação deverá obedecer 

rigorosamente às especificações do projeto. 

O procedimento usado nas juntas deverá ser o seguinte: lixamento na ponta, na parte 

externa e na bolsa na parte interna, aplicando em seguida liquido removedor de sujeira e colocar 

uma camada fina de cola do tipo colagem rápida para PVC. 

Toda a tubulação deverá ser testada antes do recobrimento. Os tubos somente poderão 

ser assentados após a aprovação da FISCALIZAÇÃO que poderá a expensas da 

4t CONTRATADA, solicitar os ensaios que julgar necessário, bem como rejeitar o material julgado 

impróprio para uso. 

9.2 - Sanitária: 

Toda a tubulação e os acessórios das redes de esgoto serão de PVC soldável, 

normatizada e executada conforme recomendações do fabricante. O diâmetro da tubulação 

deverá obedecer rigorosamente às especificações do projeto. 

O procedimento usado nas juntas deverá ser o seguinte: lixamento na ponta, na parte 

externa e na bolsa na parte interna, aplicando em seguida líquido removedor de sujeira e colocar 

uma camada fina de cola do tipo colagem rápida para PVC. 

Toda a tubulação deverá ser testada antes do recobrimento. 

As louças serão de 1 a qualidade e os metais com cano pia com acabamento cromado. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Os tubos somente poderão ser assentados após a aprovação da FISCALIZAÇÃO que 

poderá a expensas da CONTRATADA, solicitar os ensaios que julgar necessário, bem como 

rejeitar o material julgado impróprio para uso. 

Os Lavabos PCD deverão ser executados obedecendo todas as exigências da Norma de 

Acessibilidade da NBR 9050/2004 e as indicações contidas no Projeto de Detalhamentos de 

Áreas Molhadas. 

As bacias sanitárias dos lavabos para P.C.D.'s serão convencionais e adaptadas às 

Normas de Acessibilidade NBR 9050 com altura final de 46 em, com o assento. 

9.3 - Pluvial: 

Toda a tubulação e os acessórios da rede pluvial serão de PVC soldável, normatizada e 

executada conforme recomendações do fabricante. O diâmetro da tubulação deverá obedecer 

rigorosamente às especificações do projeto. 

O procedimento usado nas juntas deverá ser o seguinte: lixamento na ponta, na parte 

externa e na bolsa na parte interna, aplicando em seguida liquido removedor de sujeira e colocar 

uma camada fina de cola do tipo colagem rápida para PVC. 

Toda a tubulação deverá ser testada antes do recobrimento. 

9.4 - Combate a incêndio: 

Todos os quantitativos e qualitativos das instalações estão discriminados em planilha 

anexa. 

As especificações técnicas, memorial descritivo, dimensionamento e orientações gerais estão 

discriminados em cadernos específicos anexo. 

10.0 - LOUÇAS E METAIS 

10.1 a 10.7- Louças e Metais dos Banheiros: 

Todas as louças e metais dos banheiros deverão ser instalados após a conclusão das 

instalações que possam necessitar. 

As alturas e posicionamentos das louças e metais nos banheiros devem seguir o projeto 

hidrossanitário. Á 1 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Todas as peças que necessitem de água deverão ser instaladas de forma que evitem 

vazamentos e desperdício de água. 

Todas as peças que serão fixadas nas paredes deverão ser fixadas somente após a 

conclusão do acabamento das paredes. 

11.0- PISOS 

11.1 - Lastro impermeabilizado espessura de 5 em: 

Será executado em concreto simples não estrutural no traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia 

média e brita n°.1) e aditivo impermeabilizante líquido na proporção conforme o fabricante. 

Terá 5,0 em de espessura e é destinada a evitar a penetração de água nas edificações, 

especialmente por via capilar. 

De preferência, a concretagem do lastro será efetuada em operação contínua e ininterrupta 

para que se evitem juntas de concretagem e, conseqüentemente, pontos sensíveis de 

percolação. 

Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e antes que o concreto 

endureça demasiadamente, a um escovamento da superfície, até que os grãos do agregado 

graúdo se tornem aparentes, pela remoção da película que aí costuma formar-se. 

11.2- Base niveladora (contrapiso) espessura de 2 em: 

Para o assentamento do piso, será executada sobre o lastro impermeabilizado (contrapiso) 

uma base niveladora e regularizada na espessura de 2 em com argamassa no traço 1:3 de 

cimento e areia grossa. 

A base niveladora tem por finalidade regularizar imperfeições do nivelamento do lastro, 

bem como reduzir as tensões internas decorrentes da diferença de dosagem de cimento do 

lastro impermeabilizado e da pavimentação. 

11.3 - Piso cerâmico: 

Este serviço consiste na execução de piso cerâmico com resistência no nível PEI-5, tipo 

"A" nas dimensões (60x60) em com base niveladora em argamassa 1:3, cimento e areia grossa 

que será assentado usando a argamassa cola, obedecendo as seguintes recomendações: 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

a) Após a cura completa da argamassa, procede-se à aplicação da cola. 

b) Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro 

dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o lado liso, espalha-se uma camada de 

3 a 4mm de cola em mais ou menos 2,00 m de área, sobre a argamassa. Em seguida, 

retira-se o excesso da cola com o lado dentado. 

c) As cerâmicas não serão imersas em água: serão assentes a seco. 

d) A argamassa da camada de regularização será "apertada" firmemente com a colher 

e, depois, sarrafeada. Entende-se por "apertar'' como sendo a ação que visa reduzir os 

vazios preenchidos de água, implicando na redução das possibilidades da retração e 

conseqOente estabilidade do piso. 

e) Após a cura completa da argamassa, procede-se à aplicação da cola. 

f) Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro 

dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o lado liso, espalha-se uma camada 

de 3 a 4mm de cola em mais ou menos 2,00 m de área, sobre a argamassa. Em 

seguida, retira-se o excesso da cola com o lado dentado. 

g) As cerâmicas serão imersas em água limpa e estarão apenas úmidas e não 

encharcadas quando da colocação. 

h) Após terem sido distribuldas sobre a área pavimentada, as cerâmicas serão batidas 

com auxílio de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a 

finalidade de garantir a perfeita aderência com a pasta de cimento, substituindo-se 

aquelas que denotarem pouca segurança. 

i) Nos planos ligeiramente inclinados, não serão toleradas diferenças de declividade em 

relação à prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 em em 5m, ou seja, 0,2%. 

j) As cerâmicas não poderão ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serão 

corridas e rigorosamente alinhadas, com espessura de 5mm com a utilização de 

espaçador plástico especifico. 

I) Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operação de rejuntamento, que será 

executada com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor compatível com a da 

cerâmica. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

m) As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidos, após o que receberão a 

argamassa de rejuntamento. 

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa 

limpeza da pavimentação . 

12- PINTURA 

Todas as superficies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas 

para o tipo de pintura a que se destinam a fim de que seja garantida a eficiência e durabilidade 

do revestimento protetor, evitando levantamento de pó durante o trabalho até que as tintas 

estejam completamente secas. Não será permitido o trabalho nas superffcies que não estejam 

perfeitamente enxutas. 

Deverão ser dadas tantas demãos quantas forem necessárias de forma a se obter uma 

coloração uniforme. 

12.1 - Aplicação de fundo selador: 

Será aplicado selador látex PVA em paredes (resina à base de dispersão aquosa de 

• copolímero estireno acrílica) utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas 

como alvenaria, reboco, concreto e gesso. Execução: Observar a superfície: deve estar limpa, 

seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Diluir o selador 

em água potável, conforme fabricante. Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

12.2 - Aplicação e lixamento de massa PVA: 

A massa corrida à base de PVA será aplicada em duas demãos (lixa fina entre uma e outra 

demão) aplicadas com desempenadeira de aço ou espátula, com intervalo mínimo de 6 horas 

entre as demãos e lixamento da última demão. 

Sua base para aplicação terá de ser lixada e seca, livre de gordura, fungos ou outro corpo 

estranho. Em superfícies muito absorventes ou pulverulentas, como tijolos de barro, reboco 

muito poroso, mole e arenoso, aplicar uma ou duas demãos de selador. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

12.3 - Tinta látex PVA: 

Será aplicada na superfície das paredes, em 02 (duas) demãos, servindo como camada de 

proteção aos raios solares, às intempéries e que estejam sujeitas à limpeza freqüente. Poderá 

ser aplicada sobre reboco de tempo de cura recente, pois sua microporosidade permite a 

exsudação por osmose, de eventual umidade das paredes (respiração da pelfcula), sem 

empolamento nem afetação do acabamento. 

A aplicação da tinta será feita com rolo, pincel ou trincha, diluída em 20% de água. A 

primeira demão servirá como seladora em superfícies pouco porosas. As aplicações serão 

espaçadas de 3 a 6 horas, no mínimo. A segunda demão será aplicada pura. 

As ferramentas para aplicação serão rolo de lã de carneiro, trincha e pincel. Os acessórios 

e ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com solvente recomendado pelo 

fabricante. O tempo de secagem será de 1/2 h a 2 h (ao toque), de 3 a 6 horas (entre demãos) e 

24 horas (de secagem final para ambientes internos). 

Durante a aplicação eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 

detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 

rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando 

e a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. 

12.4- Textura acrílica: 

A textura acrílica será aplicada nos locais indicados no projeto arquitetônico sendo aplicada 

com rolo especial para texturar, por meio de mão-de-obra especializada para que se obtenha um 

bom desempenho dos materiais. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando secas. Serão removidas manchas de óleo, 

graxa ou mofo com detergente apropriado. 

A aplicação da tinta só poderá ser feita quando a demão precedente estiver seca, sendo 

conveniente observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas. Os trabalhos de 

pintura em locais não abrigados serão suspensos se estiver chovendo. 

Os respingos que não poderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver 

fresca, empregando-se removedor adequado. Salvo com autorização expressa da fi~lização, 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

serão empregadas, exclusivamente, tintas já preparadas em fábricas, entregues na obra com 

sua embalagem original intacta. 

12.5 - Esmalte acetinado, duas demãos, sobre esquadrias metálicas: 

As esquadrias metálicas serão pintadas com tinta esmalte acetinado, em duas demãos 

Deverá ser verificada se a pintura de fundo (dada nas esquadrias pelo serralheiro, na oficina, 

antes da colocação da peça) estiver danificada ou manchada, retocar toda a área afetada, bem 

como todas as áreas sem pintura e os pontos de solda, utilizando à mesma tinta empregada pelo 

serralheiro. 

Efetuar, em seguida, sobre as superffcies de ferro, a remoção de eventuais pontos de 

ferrugem, quer seja por processo mecânico (aplicação de escova de aço seguida de lixamento, e 

remoção do pó com estopa umedecida em benzina), quer seja por processo químico (lavagem 

com ácido cloridrico diluído, água de cal etc.). 

A espessura do filme, por demão de tinta esmalte, será de no minimo 30 micrometros. 

13 - FORROS 

13.1- Forro de réguas de PVC: 

'INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

L Espessura Espaçamento da estrut. de 
Modelo Peso Kg/m2 

em mm sustentação/mm 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Se o forro for instalado junto ao teto, apenas os perfis transversais às lâminas de forro 

serão necessários (ver figura 2). 

Sendo rebaixado do teto, utilize o espaçamento indicado no quadro acima. 

lnstüçio julto ao teto 
2"lr-------~ 

Em seguida, instale as cantoneiras em todas as paredes do ambiente que será forrado 

(roda-forro), cortando os cantos em 45 graus - meia esquadria (ver figura 4). 

Quando as lâminas forem menores do que o comprimento que será forrado, utilize a 

emenda para possibilitar a instalação (ver figura 5). 

Antes de iniciar a colocação das lâminas de forro, defina a posição das luminárias e 

equipamentos que serão colocados junto a ele. 
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Recorte a primeira lâmina com comprimento de 1 em menor que o vão onde o forro será 

instalado (ver figura 6). 

Inicie a colocação das lâminas de forro observando os seguintes pontos: 

- A face com a identificação do forro deve estar voltada para a cobertura. 

- A lateral "macho" A do encaixe da primeira lâmina deve ser introduzido na cantoneira B 

(roda forro), permitindo que a borda de fixação fique disponível para ser fixada. 

Para tramas de sustentação de madeira, utilize pregos de 12 x 12. para estrutura em 

metalon, utilize rebites ou grampos (ver figura 7). 

Para colocar a última lâmina, corte-a com 2 em menor do que o comprimento onde o forro 

será instalado (ver figura 9). Elive lton~~ase~memu 
Engenheiro Civil 
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A largura da última lâmina deverá ter a medida do fundo da cantoneira até o fundo do 

engate fêmea da lâmina anterior menos 1 em (ver figura 10). 

Com o lado cortado voltado para a cantoneira, encaixe as duas extremidades da lâmina 

nas cantoneiras laterais, mesmo que ela fique sobreposta à lâmina anterior (ver figura 11 ). 

Encaixe o forro até o final da cantoneira. Com o auxílio de uma chave de fenda, fixe o 

engate macho no engate fêmea da lâmina anterior (ver figuras 12 e 13). 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

14.0- COBERTURA 

14.1- Estrutura de madeira para cobertura de telha cerâmica: 

Composta de linhas (7,0x14,0)cm, caibros (7,0x3,5)cm e ripas (1 ,5x3,0)cm perfeitamente 

serradas, sem nós, empenos ou outras falhas, em madeira de lei, assentadas na forma 

tradicional sobre o vigamento de concreto ou sobre as paredes. 

As emendas serão efetuadas com chanfros a 45°, tomando-se o cuidado de fazê-las 

trabalhar à compressão e não à tração, e posicionando-as próximas aos apoios. 

Será feita obedecendo rigorosamente aos detalhes e dimensões do projeto arquitetônico. 

Deverão ser observadas as seguintes distâncias entre peças: 

1) Ripas: deve-se utilizar no minimo, 3 ripas por telha, independente do tipo, de modo que 

a distância máxima, de eixo a eixo, seja de 0,25 m (para telha cerâmica canal ou colonial) e de 

0,30 m (para telha Marselha). 

2) Caibros: distância máxima, de eixo a eixo, de 0,50 m (telha cerâmica). 

3) Linhas: distância máxima, de eixo a eixo, de 4,00 m (telha cerâmica). 

Figura 3 - Trama de madeira para suporte do telhado 

lt!Oll 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Fonte: https://madebral. com. br/produtoslripas-de-madeira-em-curitiba/. Acessado em 

0710212020 

14.2- Cobertura em telha cerâmica tipo Colonial: 

• As telhas serão cerâmicas tipo colonial, de fabricação mecânica, bem assentadas e sem 

porosidade. 

• A forma de colocação das telhas deverá ser de baixo para cima, sobrepondo no minimo 

8,0 em uma a outra de modo a evitar infiltração de água. 

• As telhas da cumeeira (divisor de águas), das pontas (caliças) e das laterais (beira e 

bica) deverão ser rejuntadas com argamassa no traço 1:3 de cimento e areia fina, para 

evitar seus deslocamentos em decorrência da ação dos ventos. 

• As telhas cerâmicas a serem usadas deverão ter calhas suficientemente largas para 

que depois de assentadas não haja o comprometimento do canal de descida das águas 

e que se tenha, no final, um telhamento esteticamente belo (limpo e alinhado) e 

funcionalmente perfeito (canais abertos e capas cobrindo com eficiência os canais). 

• A inclinação das telhas será no mfnimo de 25% e no máximo de 30%, devendo 

obedecer ao projeto arquitetônico. 
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Figura 4- Telha colonial paulista 

Fonte: https://madebral.com.br/produtos/ripas-de-madeira-em-curitiba/. Acessado em 

07/02/2020 

15.0 -QUADRA 

15.1 - Serviços Preliminares: 

15. 1. 1 - Preparo do solo existente: 

Todo o solo onde a quadra for implantada deverá ser molhado e fortemente compactado 

manualmente para evitar recalques. 

15.1.2- Locação da obra com piquetes de madeira: 

A obra deverá ser locada com piquetes de madeira após a limpeza e regularização do 

terreno. 

A firma contratada locará a obra rigorosamente com o projeto ou sob a orientação da 

fiscalização da Prefeitura, respeitando o alinhamento, sendo responsável por qualquer erro de 
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alinhamento ou nível e correndo exclusivamente por sua conta a demolição e reconstrução dos 

serviços verificados como imperfeitos pela fiscalização. 

A locação deverá ser executada por aparelho e somente por profissional habilitado 

(utilizando instrumentos e métodos adequados), que deverá implantar marcos (estacas de 

• posição) com cotas de nivel perfeitamente definidas para demarcação dos eixos. É necessário 

fazer a verificação das estacas de posição (piquetes) dos alinhamentos, por meio da medida de 

diagonais (linhas traçadas para permitir a verificação, com o propósito de constituir-se 

hipotenusa de triângulos retângulos, cujos catetos se situam nos eixos da locação), estando à 

precisão dentro dos limites aceitáveis pelas normas usuais de construção. 

• 

Figura 5 - Locação com piquetes de madeira 

Fonte: https://fotos. habitissimo. com. br/foto/locacao-e-georreferenciamento-piquetes _ 557 4 71 . 

Acessado em 07/02/2020 
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15.2- Movimento de Terra: 

15.2.1 - Escavação: 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

As cavas para escavação da fundação corrida deverão atingir terreno sólido e firme, e 

serão executados de acordo com o projeto da obra. 

No caso de ocorrência da presença de água durante a execução dos serviços, estas serão 

esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco. 

15.2.2- Apiloamento manual de fundo de valas: 

O fundo das valas deverá ser molhado e fortemente compactado manualmente para evitar 

recalques. 

15.3 -Infraestrutura: 

15.3.1- Base em concreto para blocos: 

Será executada em concreto simples não estrutural no traço 1:3:5 (cimento, areia média e 

brita no 1 e n° 2) preparado com uso de betoneira. 

Terá espessura de 5,0 em e servirá como base de regularização e de camada de 

impermeabilização evitando a penetração de água nas superfícies especialmente por via capilar. 

De preferência, a execução da base será efetuada em operação contínua e ininterrupta 

para que se evitem juntas de concretagem e, conseqüentemente, pontos sensíveis de 

percolação. 

Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e antes que o concreto 

endureça demasiadamente, a um escovamento da superfície, até que os grãos do agregado 

graúdo se tomem aparentes, pela remoção da película que aí costuma formar-se. 

15.3.2- Concreto ciclópico: 

Os blocos de fundação serão confeccionados em concreto ciclópico com dimensões em 

acordo com o projeto e na necessidade de qualquer esclarecimento ou alteração, deverá ser 

consultada a fiscalização. 

A execução do concreto deverá obedecer às prescrições das NBR-6118, 6120 e 6122, e 

deverão ser adaptadas exatamente às dimensões de peça da estrutura projeta~a. co~. uidas de 
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modo a não se deformar sensivelmente sob a ação das cargas e pressões do concreto e suas 

fendas deverão ser vedadas com papel de saco de cimento no momento da concretagem. 

Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser limpas e molhadas até a 

saturação. 

O lançamento do concreto será manual sendo observados e mantidos as posições e 

afastamentos das barras. 

Não serão permitidos entre o preparo da mistura e o lançamento nas formas, intervalos de 

tempo superior a 30 (trinta} minutos. 

O adensamento do concreto deverá ser feito através de vibrador de imersão elétrico. 

Deverá ser evitada, ao máximo, interrupção na concretagem em elementos intimamente 

interligados, como medida de diminuição dos pontos fracos da estrutura. 

15.4- Piso: 

15.4.1- Lastro em concreto simples 5 em: 

Será executado em concreto simples não estrutural no traço 1:4:8 (cimento, areia média e 

pedra britada} confeccionado com betoneira elétrica. 

Terá 6,0 em de espessura e é destinado a regularizar o solo para posterior aplicação do 

contra piso. 

De preferência, a concretagem do lastro será efetuada em operação contínua e ininterrupta 

para que se evitem juntas de concretagem e, conseqüentemente, pontos sensíveis de 

percolação. 

Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e antes que o concreto 

endureça demasiadamente, a um escovamento da superfície, até que os grãos do agregado 

graúdo se tornem aparentes, pela remoção da película que aí costuma formar-se. 

15.4.2- Piso Industrial de Alta Resistência (Granilite)- esp.= Bmm: 

Este serviço consiste, tão somente, na execução de piso composto por agregados 

rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a obtenção de 

argamassas compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, capazes de constituir pisos de 
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alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento polido, com aspecto final 

uniforme e homogêneo. 

No processo de polimento do piso aplicado, caso o chapisco de acabamento já tenha sido 

executado, deve-se proteger este revestimento, tendo em vista que não se admitirá 

• comprometimento da sua uniformidade e aspecto. 

Para a especificação deste serviço usaremos a seguinte nomenclatura: 

• Sub-base: é o lastro de impermeabilização. 

• Base: é o chapisco e o contrapiso de correção ou niveladora. 

• Pavimentação: é a própria camada da argamassa de alta resistência. 

Eventualmente, poderá haver a execução simultânea da sub-base com a pavimentação, o 

que dispensará a base. O lastro de impermeabilização, quando existente, terá a idade mínima de 

dez dias, cujo concreto deve ter um teor minimo de 220 kg/m3 de concreto e espessura mínima 

de 3,5 em. 

O chapisco terá de 3 a 4 mm de espessura, e destina-se a garantir a perfeita aderência 

entre a laje de concreto, o contrapiso e a pavimentação. Será executado com argamassa de 

cimento Portland que não seja de alto fomo e areia grossa, no traço 1:3. 

O contrapiso de correção tem por finalidade regularizar imperfeições do nivelamento do 

lastro, bem como reduzir as tensões internas decorrentes da diferença de dosagem de cimento 

da Sub-base e da pavimentação. Será executado com argamassa de cimento Portland que não 

seja de alto fomo e areia grossa associada à mescla mecânica, no traço 1 :3, o que possibilita 

uma baixa dosagem de água e, conseqüentemente, um produto de consistência pouco plástica. 

A argamassa de alta resistência terá espessura mini ma de 1 ,5 mm e poderá ser executada 

visando o método de aplicação abaixo especificado: 

1) Método em duas operações: 

a) Neste método, a base e a pavimentação serão executadas sobre sub-base já 

existente. 

b) A Sub-base deve encontrar-se livre de incrustações, o que se poderá conseguir por 

percussão, com ferramenta pontiaguda. Além disso, deve apresentar-se áspera, o que 

exige o picoteamento das superfícies lisas e limpas com água em abundância e 

vassoura de piaçava. Elivelto~1ra ~i!'ICH!ttl . 
Engenheiro Civil 
R ~· \918832277 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 

LOCALIDADE: SEDE- ZONA URBANA 

MUNICIPIO: GUADALUPE-PI 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

c) Determina-se o nível da superfície acabada da pavimentação, que será a altura 

requerida em toda área para assentar as juntas. 

d) No alinhamento das juntas estica-se uma linha de náilon, molhando-se em todo o seu 

comprimento uma faixa de 20,0 em de largura da sub-base, sobre a qual se aplicará 

um chapisco de cimento e areia grossa, no traço 1:3, com auxílio do forte esfregar de 

uma vassoura de piaçava. 

e) Em seguida, aplica-se ao longo da faixa chapiscada, a argamassa de cimento e areia 

grossa, no meio da qual se introduzirá a junta. 

f) Com a faixa de argamassa ainda mole introduz-se a junta, obedecendo-se 

rigorosamente o nivel da superficie acabada da pavimentação e o alinhamento pré

definido. 

g) Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, reduz-se a sua largura para 

cerca de 10,0 em. Ao remover-se o excesso da argamassa, aproveita-se para abrir, 

sobre sua superfície, pequenos sulcos com a finalidade de garantir uma melhor 

aderência com a argamassa do contrapiso de correção. Caso não seja retirado o 

excesso de argamassa, conforme mencionamos acima, a pavimentação ficará com 

espessura reduzida ao longo da junta, o que acarretará o aparecimento de trincas. 

h) O período de cura da argamassa de assentamento das juntas é de dois dias. 

i) O uso das juntas obedecerá ao seguinte: 

- Os painéis terão forma aproximadamente quadrada, formando quadros de (1 ,00x1 ,00) m. 

- A altura das juntas não será nunca inferior a 15 mm. 

- Haverá obrigatoriedade de coincidência entre as juntas da sub-base e da pavimentação. 

-As juntas da pavimentação não poderão ter espessura inferior às da sub-base. 

- As juntas serão de plástico com 3 mm de espessura mínima. É vedado o emprego de junta de 

madeira. 

j) Colocadas às juntas, com plena e total observância dos requisitos acima 

recomendados, aproveita-se o período de cura da sua argamassa de assentamento 

para as seguintes providências: 

- No primeiro dia, limpa-se o lastro com o auxílio de uma escova de aço, removendo-se as 

sobras e incrustações oriundas do assentamento das juntas. ~ / 
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No segundo dia, molha-se o lastro onde estão dispostas as juntas. 

k) Decorrido o período de cura da argamassa de assentamento das juntas, procede-se à 

lavagem, com água e forte esfregar de uma vassoura de piaçava, do lastro. Em 

seguida, esgota-se toda a água, deixando-se a laje úmida. 

I) Aplica-se sobre a superfície úmida, o chapisco referido no preâmbulo, com o auxílio 

do forte esfregar de uma vassoura de piaçava. 

m) Com o chapisco ainda fresco, efetua-se o lançamento do contrapiso de correção 

acima especificado, executando-se o adensamento da argamassa. Em seguida, 

sarrafeia-se com uma régua de madeira de forma a resultar uma superfície áspera. A 

régua apoia-se sobre as juntas e dispõe, nas extremidades, de um rebaixo com altura 

igual à espessura da camada de argamassa de alta resistência e=12 mm e e=8mm 

(para o granilite). 

n) Imediatamente após o lançamento, o contrapiso receberá um chanfro nas vizinhanças 

das juntas, o que será executado com uma colher de pedreiro. Assim, a camada de 

argamassa de alta resistência será reforçada nas bordas dos painéis. 

o) A espessura do contrapiso de correção será, no mínimo de 25 mm. 

p) Sobre o contrapiso ainda não endurecido, lança-se a camada de argamassa de alta 

resistência, procedendo-se o adensamento com o emprego de uma régua vibradora. 

q) A régua vibradora desliza sobre as juntas que limitam painéis com inclinação de 

sentido contrário ao do deslocamento por arraste, tomando-se como referência o 

prumo. 

r) O deslocamento por arraste da régua vibradora será lento e constante e ela deve 

sempre conduzir um fino rolo de argamassa de alta resistência, com cerca de 2,0 em 

de diâmetro. Consumindo esse rolo, o operador o recompõe com auxilio da colher de 

pedreiro. 

s) Adensada a argamassa de alta resistência, será ela sarrafeada com emprego de uma 

régua metálica (perfil de alumínio de (5.0x2.5) em). 

t) Após o sarrafeamento e já com a argamassa de pavimentação ligeiramente 

endurecida, procede-se ao acabamento da superfície, que deverá ser lisa e polida. Na 

hipótese de observardes, nessa operação de acabamento, que na ~uperfície da 
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pavimentação há excesso de água e formação de nata de cimento, deve-se corrigir o 

teor de água nos traços subseqüentes. É expressamente vedada a pulverização com 

cimento para corrigir esse defeito. 

u) A cura da argamassa de pavimentação será obtida espalhando-se uma camada de 

areia com cerca de 3,0 em de espessura, que será molhada de 3 a 4 vezes por dia, 

durante oito dias. 

v) Durante a cura, deve-se evitar que a pavimentação receba a incidência direta de raios 

solares e/ou correntes de ar e/ou acentuadas variações de temperatura. 

w) Após o sarrafeamento e já com a pavimentação ligeiramente endurecida, alisa-se a 

superfície com uma desempenadeira metálica. Obtido o acabamento liso e após a 

cura da argamassa de alta resistência, procede-se ao polimento da superficie. 

x) O polimento será executado com politriz de dois discos, do tipo rotativo, efetuado em 

quatro etapas sucessivas, com quatro tipos de pedra-esmeril, conforme segue: 

- 18 etapa- C. 036 P. VGW. 

-28 etapa- C. 080 P. VGW. 

- 38 etapa - C. 120 P. VGW. 

-48 etapa - C. 220 P. VGW. 

y) A letra "C" indica que a pedra-esmeril é feita de carbureto de silrcio. os números "036, 

080, 120 e 220" indicam o tamanho do grão da pedra-esmeril, sendo que o grão 

(malha) "036" é bem mais grosso que o grão (malha) "220". a letra "P" indica o grau 

de maciez da pedra-esmeril e se insere na escala "M, N, O, P, Q, R, Se T'' , sendo 

"M" a referência para pedra macia e ''T" para pedra dura. as três letras iniciais ''VGW' 

indicam o aglutinante usado para fabricar a pedra esmeril. 

z) O polimento será executado com a superfície molhada, o que implica lançamento 

periódico de água na área em que se está trabalhando. Com o auxilio de um rodo, 

para afastar a água empregada no polimento, verifica-se a necessidade de insistir a 

operação, de forma a se obter um acabamento esmerado. Depois se procedem à 

lustração com a cera adequada, na quantidade demãos necessárias ao perfeito brilho 

do piso. 
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15.4.3- Execução de passeio (calçadas) em piso cimentado: 

A calçada ao redor da quadra será executada em argamassa no traço 1 :3 com cimento e 

areia. 

Deverão apresentar espessura de 3,0 em, cor cinza natural e acabamento liso, 
•( 

desempenado, mas não queimado. 

A execução das calçadas deverão prever a correta cura do piso, mantendo a hidratação do 

cimentado durante o periodo de cura (no minimo 10 dias após a execução). 

A calçada terá juntas secas e será dividida em quadrados de 1 m. 

15.5- Cobertura: 

15.5.1 - Estrutura metálica em tesouras em aço, para telha metálica ondulada: 

• A treliça deverá seguir o projeto estrutural. 

• Será feita obedecendo rigorosamente aos detalhes e dimensões do projeto arquitetônico. 

• A estrutura da cobertura metálica será confeccionada e executada em estrutura metálica 

conforme as prescrições da norma brasileira NB 14/86 (NBR 8800/86) da ABNT, 

complementada pelas especificações do AISC (American lnstitute of Steel Construction

Instituto Americano de Construção em Aço). 

• Suas dimensões deverão obedecer ao projeto estrutural especifico e na necessidade de 

qualquer esclarecimento ou alteração, deverá ser consultada a fiscalização. 

• Aços Estruturais padrão ABNT: 

Elivelton~ t'-lamn'~' "~.. 
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NBR 7007 NBR6648 NBR 6649 I NBR 6650 NBR 5000 NBR5004 

Aços para perfis Chapas grossas de 
Chapas finas de Chapas grossas e Chapas finas de 

aço-carbono para De baixa liga e aço de baixa liga e 
Laminados para uso Aço-carbono para 

uso estrutural Alta resistência alta resistência 
estrutural uso estrutural 

(a frio/a quente) mecAnica mecânica 

Classe/ Fy fx Classe/ Fy fx Classe/ ty Fx Classe/ ty fx Classe/ Fy fx 

Grau MPa MP a grau MP a MP a grau MP a Mpa grau MP a MP a grau MP a MP a 

MR-250 250 400 F-32/ 

AR-290 290 415 CG-24 235 380 CF-24 240 370 G-30 300 41 5 Q-32 310 410 

AR-345 345 450 CG-26 255 410 CF-26 260 400 G-35 345 450 

AR-COR- F-35/ 
345 485 340 450 

345-A ou B Q-35 

NBR 5008 NBR 5920 I NBR 5921 NBR8261 

Chapas grossas de aço Chapas finas de aço de baixa Perfil tubular de aço-carbono 

de baixa e alta resistência liga e alta resistência mecânica, fonnado a frio, com e sem 

mecânica, resistentes à resistentes à corrosão costura, de seçao circular, 

corrosão atmosférica, para atmosférica, para usos quadrada ou retangular para 

usos estruturais estruturais (a frio I a quente). usos estruturais. 

SeçAo Seção Quadrada 

Classe/ Faixa de Fy Fx ty fx Classe I Circular ou retangular 
Classe I grau 

grau espessura MP a MPa MP a MP a grau ty fx ty fx 

MP a MP a MP a MP a 

t < 19 345 480 Laminadas a 

frio I bobinas 

a quente 310 450 

1. 2er 
19 < t s 40 315 460 B 290 400 317 400 

40 < t s 100 290 435 Laminadas a 

quente (nAo 

fornecida em 

bobinas) 340 480 c 317 427 345 427 

• Aços Estruturais padrão ASTM: 

Classif"tcaçao 
ty Fx 

Denominaçao Produto Grupo /grau 
MP a MP a 

Perfis Todos os grupos 
400 a 

A-36 Chapas t < 200 mm 250 
Aços-carbonos 550 

Barras t < 100mm 

A-570 Chapas Todos os I Grau 40 280 /"); 380 

Elivelt~~h~ lmCimentu 
En heiro Civil g 
R N l918832277 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 

LOCALIDADE: SEDE -ZONA URBANA 

MUNICIPIO: GUADALUPE-PI 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

grupos Grau 45 310 410 

Grupos 1 e 2 345 4a5 
Perfis 

Grupo 3 315 460 

t ~ 19 345 485 
A-441 Chapas 

Aços de baixa 19 < 1 ~ 38 315 460 
e 

Liga e alta 
Barras 

38<t s 100 290 235 

resistência 100 < t s 200 275 415 

Mecânica 
Perfis 

Todos os Grau 42 290 415 

grupos Grau 50 345 450 
A-572 

Chapas e Grau 42 ( t ~ 150) 290 415 

Barras Grau 50 (t ~ 50) 345 450 

Perfis Grupos 1 e 2 345 480 

Chapas t < 19 345 480 
Aços de baixa A-242 

e 19 < t <38 315 460 
Liga e alta 

barras 38 < t < 100 290 435 
resistência 

Perfis Todos os grupos 345 485 
Mecânica à corrosão 

t ~ 100 345 485 
atmosférica A-588 Chapas e 

100 < t s 127 315 460 
barras 

127 < t s 200 290 435 

• Grupamento de perfis estruturais para efeito de propriedades mecânicas: 

• Perfis "I" de abas inclinadas, perfis "U" e cantoneiras com espessura menor ou igual a 19 

mm - GRUPOS 1 e 2. 

• - Cantoneiras com espessura maior que 19 mm - GRUPO 3. 

• Para efeito das propriedades mecânicas das barras, a espessura ''t" corresponde à menor 

dimensão da seção transversal da barra. 

• Aços usados em parafusos e barras rosqueadas: As especificações indicadas na tabela a 

seguir são aplicáveis a parafusos e a barras redondas rosqueadas usadas como tirantes 

ou como chumbadores. Elementos fabricados de aço temperado não devem ser 

soldados, nem aquecidos para facilitar a montagem. 
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Limite de escoamento Resistência à tração Diâmetro máximo 
Especificação Tipo de material 

(MP a) (MPa) (mm) 

ASTMA 307 - 415 100 c 
ISO 898 

Classe4,6 245 390 36 c 
• 11 635 825 12,7 < d < 25,4 

ASTMA325 C,T 
560 725 25,4 < d < 38,1 

ASTMA490 895 1035 12,7 < d < 38,4 T 

ASTMA 36 250 400 100 c 
ASTM A588 345 485 100 ARBL RC 

Onde C = carbono. T = temperado. ARBL RC = alta res1stênc1a e ba1xa hga, resistente à 

corrosão. 

Os materiais e produtos usados na estrutura devem ser identificados pela sua 

especificação, incluindo tipo ou grau, se aplicável, usando-se os seguintes métodos: 

• Certificados de qualidade fornecidos por usinas ou produtores, devidamente relacionados 

aos produtos fornecidos. 

• Marcas legfveis aplicadas ao material pelo produtor, de acordo com os padrões das 

normas correspondentes. 

Recomenda-se não usar aços estruturais de qualidade não identificada, no entanto, é 

tolerado o seu uso, desde que livre de imperfeições superficiais, somente para peças e detalhes 

de menor importância, onde as propriedades do aço e sua soldabilidade não afetem a resistência 

da estrutura. 

15.5.2- Cobertura com telha de aço zincado trapezoidal, esp. 0,5mm: 

As telhas serão de aço zincado trapezoidal na espessura 0,5 mm com dimensões de 

acordo com o espaçamento das terças. 

Serão assentadas com superposição mínima de 1 O em e fixadas com parafusos e vedação 

elástica para evitar infiltrações de poeiras em decorrência dos ventos e águas em decorrência 

das chuvas. 

As telhas de aço a serem usadas deverão ter calhas suficientemente largas para que 

depois de assentadas não haja o comprometimento do canal de descida das águas e que se 
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tenha, no final, um telhamento esteticamente belo (limpo e alinhado) e funcionalmente perfeito 

(canais abertos e capas cobrindo com eficiência os canais). 

A inclinação das telhas será no mínimo de 17% e no máximo de 40%, devendo obedecer 

ao projeto arquitetônico. 

15.6 - Pintura: 

15. 6.1 - Demarcação com tinta acrlllca para piso de faixas em quadra e=B e e=5 em e 

pintura de sinalização: 

A demarcação do piso para os diversos esportes será feito com tinta acrílica para piso 

cimentado, bem como a pintura de sinalização. 

15.6.2- Pintura do piso com verniz po/iuretano: 

O piso deverá ser pintado com verniz poliuretano com as cores de acordo com o projeto 

arquitetônico. 

15.7- Bancos: 

15. 7. 1 - Alvenaria: 

15.7 .1.1 - Alvenaria de Elevação: 

A alvenaria deverá obedecer às dimensões e alinhamentos indicados nas plantas do 

projeto de arquitetura, será aprumada, alinhada e colocada em esquadro apresentado espessura 

de 14,0 em formando duas camadas. 

Serão executadas em tijolos cerâmicos de furos, sem falhas ou fendas, resistentes e de 

comprovada qualidade nas dimensões de 14x9x19 em, devendo ser molhados antes de 

utilizados. 

A argamassa empregada para o assentamento será de cimento, cal e areia fina no traço 

1:2:8. 

As juntas de argamassa terão espessura média de 1,5 em, admitindo-se no máximo 2,0 

em. 

15. 7.2- Revestimento: Elivelton Olt e1 1 mtmeml 
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15.7.2.1- Chapisco em argamassa 1:3: 

As superfícies de revestimento deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de 

cimento e areia média no traço 1:3 (cimento e areia grossa) de modo a recobrir totalmente as 

paredes. 

Os revestimentos deverão apresentar aparamento perfeitamente desempenado, 

aprumados, alinhados e nivelados, e as arestas serão vivas e perfeitas. 

As superfícies deverão ser limpas e molhadas abundantemente antes da aplicação de 

qualquer revestimento. 

15.7.2.2- Massa única em argamassa 1:2:8 esp. 20mm: 

Todas as alvenarias receberão, interna e externamente, reboco tipo paulista simples em 

uma só massa com acabamento camurçado e liso a fim de evitar imperfeições. 

Deverá ser regularizado, desempenado e alisados com espuma, devendo apresentar uma 

superfície plana e aprumada e espessura média de 20 mm (2cm). 

A argamassa para reboco será de cal e areia fina no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia 

média) preparado com o uso de betoneira ou manual. 

15.7.3- Pintura: 

15.7.3.1- Fundo selador acrílico uma demão (paredes internas): 

Antes de proceder ao emassamento, será necessário aplicar um selador nas paredes 

internas composto de resina à base de dispersão aquosa utilizada para uniformizar a absorção e 

selar a superfície. 

A superfície deve está lixada e isenta de pó, parte soltas, gorduras, mofo, etc, preparada 

para receber uma demão do fundo. 

Aplicar o fundo específico para cada material a ser pintado, obedecendo as instruções e 

diluições fornecidas pelo fabricante. 

15.7.3.2- Látex PVA duas demãos: 

Será aplicada na superfície externa da alvenaria em 02 (duas) demãos, servindo como 

camada de proteção aos raios solares, às intempéries e que estejam suje~· à limpeza 
Elivelton 1 asclmenlL 
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freqüente. Deverá ser aplicada sobre o emassamento de tempo de cura recente, pois sua 

microporosidade permite a exsudação por osmose, de eventual umidade das paredes 

(respiração da película), sem empolamento nem afetação do acabamento. 

A aplicação da tinta PVA será feita com rolo, pincel ou trincha, diluída em 20% de água. A 

primeira demão servirá como seladora em superflcies pouco porosas. As aplicações serão 

espaçadas de 3 a 6 horas, no mínimo. A segunda demão será aplicada pura. 

As ferramentas para aplicação serão rolo de lã de carneiro, trincha e pincel. Os acessórios 

e ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com solvente recomendado pelo 

fabricante. O tempo de secagem será de 1/2 h a 2 h (ao toque) , de 3 a 6 horas (entre demãos) e 

24 horas (de secagem final para ambientes internos). 

Durante a aplicação eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas 

com detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 

rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando 

a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. 

15.8 - Diversos: 

15.8.1 a 15.8.3- Equipamentos Esportivos: 

Os equipamentos esportivos deverão ser montados conforme projeto arquitetônico sendo: 

Trave para futsal, poste e rede para vôlei e aro para cesta de basquete. 

15.8.4- Alambrado: 

O alambrado ao redor da quadra deverá ser em tubos de ferro galvanizado 1 Y:z" e tela de 

arame galvanizado de boa resistência, 5x5". 

Elivelton ~asc1mento 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 

LOCALIDADE: SEDE - ZONA URBANA 

MUNICfPIO: GUADALUPE-PI 

16.0- SERVIÇOS FINAIS: 

15.1 - Limpeza geral: 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Toda a área construída deverá ser entregue completamente limpa interna e externamente; 

Todos os revestimentos cimentado, cerâmico e piso etc., deverão ser limpos abundante e 

cuidadosamente de modo a não serem danificados outras partes da obra por estes serviços de 

limpeza. 

16.2- Carga manual de entulho em caminhão basculante: 

Todo material escavado e gerado como entulho deverá ser removido para locais previamente 

indicados pela fiscalização com caminhão basculante; 

Serão removidos para fora do canteiro todas as suas instalações provisórias e também todos os 

entulhos e restos de materiais provenientes da obra não aproveitáveis; 

Haverá particular cuidado a serem removidos quaisquer detritos, manchas ou salpicas de tinta ou 

argamassa endurecida das superfícies acabadas, sobretudo dos pisos. 

16.3 - Transporte de entulho c/ caminhão basculante: 

O material deverá ser lançado na caçamba de maneira que fique unifonnemente distribuído, no 

limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas durante o 

transporte. 

Durante o transporte o caminho a ser percorrido pelos caminhões deverá ser mantido em 

condições de pennitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de cruzamento. Os 

caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o excesso de poeira, e devidamente 

drenados, para que não su~am atoleiros ou trechos escorregadios. 

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de veículos 

ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona apropriada, 

ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias. 

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis com a 

necessidade do serviço e com a produtividade requerida. 

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou peso), 

mesmo dentro de canteiros de obras. {9y / 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 

LOCALIDADE: SEDE- ZONA URBANA 

MUNICIPIO: GUADALUPE-PI 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

17.0- SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA 

A instalação da subestação e dos equipamentos de média tensão deverá ser executada 

por profissionais qualificados, visto que a carga demandada é elevada oferece riscos maiores em 

comparação com a instalação elétrica em baixa tensão. 

As instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento. os condutores, 

condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente 

ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e 

elétrico de boa qualidade. 

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serão protegidas contra 

contatos acidentais, seja por um invólucro protetor, seja pela sua colocação fora do alcance das 

pessoas não qualificadas. 

Somente serão empregados materiais rigorosamente adequados à finalidade em vista e 

que satisfaçam às normas da ABNT que lhe sejam aplicáveis. 

Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às intempéries e onde o 

material possa sofrer a ação deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza deverão ser 

usados materiais destinados a essa finalidade. 

Os condutores serão do tipo antichama, e serão tão curtos e retilineos quanto possível, 

sem emendas ou interrupções. Serão ligadas a terra as partes metálicas das estruturas dos 

quadros de distribuição e de medição. 

Os condutores serão embutidos no terreno, e não poderão ser embutidos em elementos 

estruturais de concreto, podendo, entretanto, quando inevitáveis, serem alojadas em 

reentrâncias projetadas para essa finalidade específica, nos referidos elementos estruturais. 

Os eletrodutos serão em PVC do tipo soldável. Serão instalados antes da concretagem dos 

elementos estruturais. As caixas e bocas dos eletrodutos serão vedadas, para impedir a entrada 

de argamassa ou nata do concreto. 

Os disjuntores serão montados em caixas de embutir de chapa de aço 22, com barramento 

de neutro, terra e fases. Serão utilizados disjuntores termognéticos tipo trilho DIN ou padrão 

NEMA, com curva de ruptura "b" para os circuitos e curva de ruptura "c" para o disjuntor geral, de 

acordo com o projeto em anexo . 

Elivelto~ Na~un~t~: .. 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 

LOCALIDADE: SEDE- ZONA URBANA 

MUNICfPIO: GUADALUPE-PI 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A iluminação da quadra será feita com refletores próprios para tal fim com lâmpadas de 

vapor de mercúrio com potência de 250 W acionadas com reator específico. 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 

LOCALIDADE: SEDE -ZONA URBANA 

MUNICIPIO: GUADALUPE-PI 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

É exigência indispensável da Prefeitura que todos os materiais a serem empregados na 

obra deverão ser novos e de primeira qualidade. 

Para todos os materiais especificados serão admitidas apenas marcas originais. As marcas 

e modelos deverão ser aprovados previamente pela fiscalização. 

A contratada pela obra é responsável por todos os itens relacionados com a execução da 

mesma, tais como: materiais, mão-de-obra, obrigações sociais, seguros e equipamentos 

necessários a uma perfeita execução dos serviços. 

A contratada será obrigada a empregar na construção, pessoal especializado. A 

fiscalização terá poderes para afastar da obra, qualquer funcionário que julgar indesejável ou 

prejudicial ao bom andamento dos serviços. 

Toda obra deverá ser acompanhada de projetos e detalhes fornecidos em desenhos e 

memorial descritivo, os quais obedecerão aos critérios da construção definida. 

Em caso de omissão de especificações, prevalecerá o disposto no projeto arquitetônico, 

ou, na discriminação do orçamento. Quando houver omissão no projeto arquitetônico e nas 

especificações, será consultada a fiscalização. 

Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ou projetos, somente 

serão considerados extraordinários quando autorizados pela fiscalização e com os órgãos 

envolvidos no projeto. 

A inobservância das presentes especificações ou projetos implica na não aceitação parcial 

ou total dos serviços, devendo a contratada refazer as partes renegadas sem direito a 

indenização. 

A obra deverá ter as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento, 

inclusive banheiro. 

A contratada fará um local apropriado para abrigo de ferramentas e materiais necessários 

ao bom andamento de todos os serviços. 

A contratada é obrigada a manter na obra um conjunto de todas as plantas e 

especificações para que sejam facilitados os serviços de fiscalização. 

Elivelt~ 1,~ , · · 

Engenheiro CiVIl 
R.N. 1918832277 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓUTO JOSÉ ALENCAR 

LOCAUDADE: SEDE- ZONA URBANA 

MUNICfPIO: GUADALUPE-PI 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A contratada se responsabilizará pela colocação de placa de identificação do programa de 

financiamento, contendo detalhamento sobre a executora dos serviços. 

Serão de responsabilidade da construtora todas as taxas e impostos referentes ao período 

de execução dos serviços. 

Os materiais a serem empregados nas construções deverão atender as características 

estabelecidas pela fiscalização da prefeitura e na falta deste às normas da ABNT no que couber. 

Os materiais não aprovados pela fiscalização terão um prazo de 48 horas para a retirada 

do recinto da obra. 

Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser 

retirada imediatamente do local da obra. 

Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra. 

Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser 

comunicada imediatamente, a fim de que a fiscalização tome conhecimento e ordene as 

providências a serem tomadas. 

Todos os materiais utilizados nas argamassas e concretos deverão ser isentas de 

impurezas, tais como materiais orgânicos, óleos, sais, pedras, etc. 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 

OBRA: REFORMA E AMPUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOS!: ALENCAR 

LOCALIDADE: ZONA URBANA- GUADALUPE 

12.0 ·PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 
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Item 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

I 

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra 

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Prof. Hlpóllto José Alencar -
Zona Urbana - Guadalupe 

Bancos 
SINAPI-1212019- Piaui 
ORSE -11/2019- Sergipe 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

CANTEIRO DE OBRAS 

MOVIMENTO DE TERRA 

INFRAESTRUTURA 

SUPERESTRUTURA 

ALVENARIA 

REVESTIMENTOS 

ESQUADRIAS 

INSTALAÇOES 

LOUÇAS E METAIS 

PISOS 

PINTURAS 

FORRO 

Planilha Orçamentária Resumida 

Descrição 

e 

8.0.1. Encargos Sociais 
Não Desonerado: 

23,69% Horlsta: 112,12"k 
U..no.<>llo.t<>• 70 A1•t. 

Total Peso(%) 
-

R$ 124.151,59 12,53% 

R$ 8.376,36 0,85% 

R$ 2.142,72 0,22% 

R$ 6.611,95 0,67% 

R$ 8.n3,04 0,89% 

R$ 11.947,43 1,21% 

R$ 65.269,28 6,59% 

R$ 55.834,42 5,63% 

R$ 11.980,03 1,21% 

R$ 4.674,52 0,47% 

R$ 210.559,60 21 ,25% 

R$ 30.272,82 3,06% 

R$ 32.995,35 3,33% 



14 

15 

16 

17 

COBERTURA 

QUADRA 

SERVIÇOS FINAIS 

SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA 

t e 

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Total sem BOI 
Total do BOI 
Total Geral 

R$ 
R$ 
R$ 

R$ 5.900,28 0,60 % 

R$ 277.997,27 28,05 'Yo 

R$ 5.728,28 0,58 % 

R$ 127.687,90 12,89 % 

801 .237,23 
189.665,61 
990.902,84 

Elivelton ~ ~JICimento 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
SINAPI-12/2019 

Não Desonerado: 
Refonna e Ampliação da Escola Municipal Prof. Hlpóllto José Alencar - -Piaui 

23,69% Horista: 112,12% 
Zona Urbana - Guadalupe ORSE -11/2019-

Mensalista: 70,91"/e Sergipe 

Planilha Orçamentária Sintética 

Item Código Banco Descrição Und Quant. ValorUnit 
Valor Unit 

Total Peso(%} 
com BOI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 124.1 51 ,59 12,53% 
-------- -----

1.1 Comp 01 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MtS 5,00 R$ 6.060,70 R$ 7.496,47 R$ 37.482,35 3,78% 

1.2 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M' 6,40 R$ 266,21 R$ 329,27 R$ 2.107,32 0,21% 

1.3 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M• 66,20 R$ 6,24 R$ 7,71 R$ 510,40 0,05 o/o 

1.4 97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M• 64,45 R$ 18,27 R$ 22,59 R$ 1.455,92 0,15% 

1.5 7725 ORSE REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU UXAMENTO E/OU 
ESCOVAÇÃO) 

M• 2783,90 R$ 5,84 R$ 7,22 R$ 20.099,75 2,03% 

1.6 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE COBOGÓ, DE FORMA MANUAL, SEM M' 2,10 R$ 38,18 R$ 47,22 R$ 99,16 0,01% 
REAPROVEITAMENTO 

1.7 18 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO M• 1639,43 R$ 11 ,54 R$ 14,27 R$ 23.394,66 2,36 o/o 

1.8 Comp66 PRÓPRIO REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COM 
REPOSIÇÃO DE 10 % DO MATERIAL 

M• 1639,43 R$ 19,24 R$ 23,79 R$ 39.002,03 3,94 o/o 

2 CANTEIRO DE OBRAS R$ 8.376,36 0,85% 

2.1 Comp02 
TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO EXECUTADO COM TELHAS 

PRÓPRIO TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO ESP O,SMM INCLUSIVE PINTURA M• 209,00 R$ 31 ,02 R$ 38,36 R$ 8.017,24 0,81 % 
COM ESMALTE SINTÉTICO NA FACE EXTERNA 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

2.2 73992/001 SINAPI T ABUAS CORRIDAS PONT ALET ADAS A CADA 1 ,SOM, SEM M' 33,50 R$ 8,67 R$ 10,72 R$ 359,12 0,04 o/o 
REAPROVEITAMENTO 

3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.142,72 0,22% 

Elivelto~t~ ~~trtmento 
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CO NSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
SINAPI-1212019 

Não Desonerado: 
Refonna e Ampliação da Escola Municipal Prof. Hipóllto José Alencar - - Piaui o 

Horlsta: 112,12% 
Zona Urbana - Guadalupe ORSE -11/2019- 23•69~ 

Mensalista: 70,91% 
Sergipe 

- -- Planilha Orçamentária Sintética 

Item Código Banco Descrição Und Quanl Valor Unit 
ValorUnit 

Total Peso(%) 
com BOI 

3.1 93358 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

M" 27,00 R$ 57,75 R$ 71 ,43 R$ 1.928,61 0,19 % 1,30M 

3.2 94097 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM M• 18,00 R$ 4.37 R$ 5,40 R$ 97,20 0,01 % LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERtNCIA 

3.3 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOAOO COM SOQUETE M" 2,70 R$ 35,01 R$ 43,30 R$ 116,91 0,01 o/o 
-- .. --- -

4 INFRAESTRUTURA R$ 6.611,95 0,67% 

4.1 95241 SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, M• 4,32 R$ 19,67 R$ 24,32 R$ 105,06 0,01% 
ESPESSURA DE 5 CM 

4.2 73361 SINAPI CONCRETO CICLOPICO FCK=-10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE M• 2,23 R$ 339,41 R$ 419,81 R$ 936,17 0,09 % 
LANCAMENTO 

4.3 95467 SINAPI EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA M• 10,85 R$ 360,71 R$ 446,16 R$ 4.840,83 0,49 % 
1:4 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

4.4 87510 SINAPI HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E 

M• 6,70 R$ 88,08 R$ 108,94 R$ 729,89 0,07 % 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL 
- ~ - ~ --·- -

5 SUPERESTRUTURA R$ 8.773,04 0,89 o/o 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES 

5.1 92419 SINAPI 
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MtDIA DAS SEÇÓES MAIOR QUE 

M• 30,00 R$ 48,77 R$ 60,32 R$ 1.809,60 0,18 % 
0,25 M2

, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

5.2 92448 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, M• 15,80 R$ 76,65 R$ 94,80 R$ 1.497,84 0,15% 
4 UTILIZAÇÕES 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos 8.0.1. Encargos Sociais 
SINAPI-12/2019 

Nao Desonerado: 
Refonna e Ampliação da Escola Municipal Prof. Hlpóllto José Alencar- - Piaul 

0 Horlsta: 112,12% 
Zona Urbana - Guadalupe ORSE -11/2019- 23•69 y, 

Mensalista: 70,91% 
Sergipe 

Planilha Orçamentária SintétJca 

Item Código Banco Descrição Und Quant ValorUnit 
Valor Unit 

Total Peso(%) 
com BOI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
5.3 92775 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO T~RREA OU SOBRADO KG 146,00 R$ 11,18 R$ 13,82 R$ 2.017,72 0,20 % 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
5.4 92778 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO T~RREA OU SOBRADO KG 202,00 R$ 7,43 R$ 9,19 R$ 1.856,38 0,19 % 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM- MONTAGEM 

5.5 94971 SINAPI 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA M~DIAI 
BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA600 L M' 1,61 R$ 321 ,85 R$ 398,09 R$ 640,92 0,06 % 

5.6 94970 SINAPI 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA M~DIAI BRITA MS 1,16 R$ 300,41 R$ 371 ,57 R$ 431 ,02 0,04 % 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L 

5.7 92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
M' 2,77 R$ 151 ,65 R$ 187,57 R$ 519,56 0,05 o/o 

CONCRETO EM ESTRUTURAS 

6 ALVENARIA R$ 11.947,43 1,21 "k 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
--

6.1 87508 SINAPI HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AAEA M• 166,80 R$ 57,37 R$ 70,96 R$ 11.836,12 1,19% 
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL 

6.2 93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM AT~ 1,5 M M 2,40 R$ 37,50 R$ 46,38 R$ 111 ,31 0,01 o/o 
DE VÃO 

7 REVESTIMENTOS R$ 65.269,28 6,59% 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
7.1 87878 SINAPI INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 COM M• 333,80 R$ 3,32 R$ 4,10 R$ 1.368,58 0,14 o/o 

PREPARO MANUAL 

Elivelto~rJ "ta~e~ment 
Engenhe1ro Clvtl 
R.N 191883227 7 



• • 
pe 

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos B.O.I. Encargos Sociais 
SINAPI-12/2019 

Nao Desonerado: 
Reforma e Ampllaçao da Escola Municipal Prof. Hipóllto José Alencar • -Piaui 

23,69% Horlsta: 112,12% 
Zona Urbana • Guadalupe ORSE -11/2019 • 

Mensalista: 70,91% Sergipe 

Planilha Orçamentária Sintética 

Quant. ValorUnit 
Valor Unit 

Total Peso(%) Item Código Banco Oescrlçlo Und 
com BD1 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

7.2 87530 SINAPI TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES M• 333,80 R$ 26,61 R$ 32,91 R$ 10.985,35 1,11% 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

7.3 Comp03 

TAII~r.A~ 

Ó REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 
PR PRIO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. REJUNTADO (COR BRANCA) M" 639,70 R$ 50,36 R$ 62,29 R$ 39.846,91 4,02% 

7.4 Comp04 
Ó REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 

PR PRIO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO (COR AZUL) M" 209,80 R$ 50,36 R$ 62.29 R$ 13.068,44 1,32% 

8 ESQUADRIAS R$ 55.834,<J2 5,63% 
r- ----r - ---- - -

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU M~DIA), 

8.1 91321 SINAPI 
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

UN 27,00 R$ 636,53 R$ 787,32 R$ 21 .257,64 2,15% 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

8.2 91336 SINAPI 
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

M" 15,12 R$ 525,46 R$ 649,94 R$ 9.827,09 0,99 % 
COM PARAFUSOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

8.3 100702 SINAPI 
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

M" 9,20 R$ 314,19 R$ 388,62 R$ 3.575,30 0,36% 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR 

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 

8.4 94572 SINAPI PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSNE M" 11,20 R$ 269,63 R$ 333,50 R$ 3.735,20 0,38 % 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
IN~TAI Ar.Ao 
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

8.5 94570 SINAPI VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
M" 1,65 R$ 181 ,97 R$ 225,07 R$ 371,36 0,04 % 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALACÃO 
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JANELA DE ALUMiNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS {2 VENEZIANAS E 1 

8.6 94572 SINAPI PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE M• 1,40 R$ 269,63 R$ 333,50 R$ 466,90 0,05% 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INRTAI Ar.Ãn 
JANELA DE ALUMiNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS {2 VENEZIANAS E 1 

8.7 94572 SINAPI PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE M• 41 ,50 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

R$ 269,63 R$ 333,50 R$ 13.840,25 1,40% 

INRTAJ Ar.Ãn 

8.8 68052 SINAPI JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO {0,4 X 0,7) M M• 3,70 R$ 256,55 R$ 317,32 R$ 1.174,08 0,12% 

8.9 68052 SINAPI JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO {0,5 X 0,5) M M• 3,00 R$ 256,55 R$ 317,32 R$ 951 ,96 0,10% 

8.10 68052 SINAPI JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO {1 ,0 X 0,5) M M• 2,00 R$ 256,55 R$ 317,32 R$ 634,64 0,06% 

9 INSTALAÇOES R$ 11.980,03 1,21% 

9.1 HIDRÁULICA R$ 2.838,28 0,29% 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 314", COM 
9.1.1 89987 SINAPI ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00 R$ 63,00 R$ 77,92 R$ 155,84 0,02% 

RAMAL DE ÁGUA 
9.1.2 74184/001 SINAPI REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO ·FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 R$ 53,02 R$ 65,58 R$ 262,32 0,03 % 

9.1.3 86884 SINAPI 
ENGATE FLEXiVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM- FORNECIMENTO 

UN 4,00 R$ 6,93 R$ 8,57 R$ 34,28 0,00 % 
E INSTALAÇÃO 
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 

9.1.4 94783 SINAPI 
MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

UN 2,00 R$ 12,43 R$ 15,37 R$ 30,74 0,00 % 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAIFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

~" Nammento 
Engenhei ro Civil 
R.N 1918832277 
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ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 

9.1.5 94703 SINAPI 
MM X 314 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

UN 2,00 R$ 13,44 R$ 16,62 R$ 33,24 0,00% 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAIFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM 

+ > - -
9.1.6 94785 SINAPI 

X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
UN 4,00 R$ 22,49 R$ 27,81 R$ 111 ,24 0,01% 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

9.1.7 94656 SINAPI 
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

UN 2,00 R$ 4,29 R$ 5,30 R$ 10,60 0,00 % 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAIFIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

9.1.8 94658 SINAPI 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

UN 8,00 R$ 4,95 R$ 6,12 R$ 48,96 0,00% 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAIFIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

9.1.9 89404 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

UN 7,00 R$ 3,48 R$ 4,30 R$ 30,10 0,00 % 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

9.1.10 89408 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

UN 13,00 R$ 4,19 R$ 5,18 R$ 67,34 0,01% 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

9.1.11 94795 SINAPI TORNEIRA DE BOlA, ROSCÁVEL, 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM UN 2,00 R$ 15,20 R$ 18,80 R$ 37,60 0,00 % 
RESERVACÂO DE ÁGUA 

9.1.12 89401 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

M 11,80 R$ 5,35 R$ 6,61 R$ 77,99 0,01 % 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

~ 
EJivelton Olive1ra "iJsc1menro 

Engenneu o Civil 
R.N. 1918832277 
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9.1.13 89402 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

M 23,50 R$ 6,49 R$ 8,02 R$ 188,47 0,02 % 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

9.1.14 89403 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

M 13,85 R$ 10,61 R$ 13,12 R$ 181,71 0,02 % 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

9.1.15 89438 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO UN 1,00 R$ 4,93 R$ 6,09 R$ 6,09 0,00 % 
DE ÁGUA · FORNECIMENTO E INSTALACÂO 

9.1.16 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALACÃO 

UN 3,00 R$ 5,92 R$ 7,32 R$ 21,96 0,00 % 

9.1.17 89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALACÃO 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

UN 5,00 R$ 9,07 R$ 11 ,21 R$ 56,05 0,01 % 

9.1.18 90373 SINAPI 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E UN 5,00 R$ 9,94 R$ 12,29 R$ 61,45 0,01% 
INSTALACÃO 

9.1.19 88504 SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 2,00 R$ 574,95 R$ 711 ,15 R$ 1.422,30 0,14 % 

9.2 SANITÁRIA R$ 4.594,16 0,46% 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA, 
9.2.1 89707 SINAPI FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 2,00 R$ 21 ,41 R$ 26,48 R$ 52,96 0,01 % 

ESGOTO SANITÁRIO 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

9.2.2 89708 SINAPI FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 2,00 R$ 47,20 R$ 58,38 R$ 116,76 0,01 % 
ESGOTO SANITÁRIO 

9.2.3 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU UN 4,00 R$ 5,64 R$ 6,97 R$ 27,88 0,00 % ----· ---·- --- ---- ·& ·-- ·-- --- ---- · · -·-

77 
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CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
9.2.4 89748 SINAPI 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 5,00 R$ 23,99 R$ 29,67 R$ 148,35 0,01% 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 
<· 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
9.2.5 89728 SINAPI MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 4,00 R$ 6,88 R$ 8,50 R$ 34,00 0,00 % 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
9.2.6 89742 SINAPI MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 R$ 19,59 R$ 24,23 R$ 24,23 0,00 o/o 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
9.2.7 89726 SINAPI JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 R$ 5,02 R$ 6,20 R$ 12,40 0,00 % 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

9.2.8 89731 SINAPI JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 6,00 R$ 7,41 R$ 9,16 R$ 54,96 0,01 o/o 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
9.2.9 89797 SINAPI MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 R$ 29,70 R$ 36,73 R$ 73,46 0,01 % 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

9.2.10 1594 ORSE 
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO 

un 1,00 R$ 7,09 R$ 8,76 R$ 8,76 0,00 % 
PRIMÁRIO, DIÃM :: SOMM 

9.2.11 7594 ORSE 
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO un 1,00 R$ 9,68 R$ 11,97 R$ 11 ,97 0,00 o/o 
PRIMÁRIO, DIÂM :: 75MM 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM. FORNECIDO E 

9.2.12 89711 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 4,75 R$ 13,12 R$ 16,22 R$ 77,04 0,01 % 
SAIIIIIÁBIO ------

a ('i'"'"··. ç Ç: 1{ 

Elive/ton 0/•••e.n ~a<r~ment ~ 
0
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM. FORNECIDO E 
9.2.13 89712 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 10,50 R$ 19,23 R$ 23,78 R$ 249,69 0,03% 

SANITÁRIO 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM. FORNECIDO E 

9.2.14 89713 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 5,20 R$ 29,27 R$ 36,20 R$ 188,24 0,02 o/o 
SANITÁRIO 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM. FORNECIDO E 

9.2.15 89714 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 14,60 R$ 37,76 R$ 46,70 R$ 681 ,82 0,07 % 
SANITÁRIO 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

9.2.16 89796 SINAPI ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 1,00 R$ 26,48 R$ 32,75 R$ 32,75 0,00% 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

9.2.17 Comp05 PRÓPRIO CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40CM COM 
TAMPA H= 40CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00 R$ 36,15 R$ 44,71 R$ 44,71 0,00 % 

9.2.18 Comp06 PRÓPRIO CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO UN 1,00 R$ 2.226,68 R$ 2.754,18 R$ 2.754,18 0,28% 
-----

9.3 PLUVIAL R$ 1.666,79 0,17% 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
--

9.3.1 94229 SINAPI 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

M 7,80 R$ 88,02 R$ 108,87 R$ 849,18 0,09 % 

9.4.2 89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLWIAL, DN 100 MM. FORNECIDO E 
M 11,50 R$ 41,37 R$ 51 ,17 R$ 588,45 0,06% 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO 

9.4.3 95694 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R. ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

UN 2,00 R$ 40,53 R$ 50,13 R$ 100,26 0,01 % 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO 

9.4.4 4283 ORSE RALO HEMISFÉRICO EM F° F0
, TIPO ABACAXI 0 1 OOMM un 1,00 R$ 28,82 R$ 35,64 R$ 35,64 0,00% 

9.4.5 72285 SINAPI CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA- EXECUÇÃO UN 1,00 R$ 75,40 R$ 93,26 R$ 

r: 
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9.4 COMBATE A INC~NDIO R$ 4.547,59 0,46 °.4 

9.4.1 1511 ORSE 
EXTINTOR DE PÓ QUI MICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÊDIO DO 

un 6,00 R$ 181 ,46 R$ 224,44 R$ 1.346,64 0,14% JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
9.4.2 11853 ORSE FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, •20 X 40• CM, EM PVC ~· MM ANTI- Un 19,00 R$ 28,90 R$ 35,74 R$ 679,06 0,07% 

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 

9.4.3 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERG.;NCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 17,00 R$ 40,67 R$ 50,30 R$ 855,10 0,09 % 

10 LOUÇAS E METAIS R$ 4.674,52 0,47% 
·-

10.1 8492 ORSE BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 112" un 4,00 R$ 159,44 R$ 197,21 R$ 788,84 0,08 % 

10.2 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA-
UN 6,00 R$ 354,12 R$ 438,01 R$ 2.628,06 0,27 % 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

10.3 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 112" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
UN 4,00 R$ 51 ,37 R$ 63,53 R$ 254,12 0,03 % POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

10.4 86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
UN 4,00 R$ 104,54 R$ 129,30 R$ 517,20 0,05% 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

10.5 2066 ORSE 
ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO 

un 6,00 R$ 26,39 R$ 32,64 R$ 195,84 0,02 % 
CONVENCIONAL. 

10.6 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSE R PARA SABONETE LIQUIDO 
UN 4,00 R$ 41 ,42 R$ 51 ,23 R$ 204,92 0,02% COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO 

10.7 95542 SINAPI PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO UN 2,00 R$ 34,58 R$ 42,77 R$ 85,54 0,01% 
EIXACÃO 

F.livelto~Nasc1mento 
E no• '1he1ro Civil 

., 8832277 
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11 PISOS R$ 210.559,60 21,25 °.4 

11.1 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, ESPESSURA DE 5 M• 29,30 R$ 19,67 R$ 24,32 R$ 712,57 0,07% 
CM. 

11.2 87622 SINAPI 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, M• 1639,43 R$ 26,01 R$ 32,17 R$ 52.740,46 5,32 % 
ESPESSURA 2CM 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMAL TADA 

11 .3 87257 SINAPI EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁR.EA M• 1639,43 R$ 77,48 R$ 95,83 R$ 157.106,57 15,85 % 
MAIOR OUE 10 M2 

12 PINTURAS R$ 30.272,82 3,06% 

12.1 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO M• 2783,90 R$ 1,79 R$ 2,21 R$ 6.152,41 0,62 % 

12.2 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO M• 166,80 R$ 7,83 R$ 9,68 R$ 1.614,62 0,16 % 

12.3 88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, M• 1654,80 R$ 8,53 R$ 10,55 R$ 17.458,14 1,76 % 
DUAS DEMÃOS 

12.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO M• 279,70 R$ 11 ,20 R$ 13,85 R$ 3.873,84 0,39 % 

12.5 73924/002 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE M• 40,80 R$ 23,26 R$ 28,77 R$ 1.173,81 0,12 % 
METALICA 

13 FORRO R$ 32.995,35 3,33% 

13.1 96116 SINAPI FORRO EM RtGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, M• 565,57 R$ 47,17 R$ 58,34 R$ 32.995,35 3,33 % 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACÃO 

14 COBERTURA R$ 5.900,28 0,60% 

El1velton~asC1mento 
Engenheiro Civi l 
k ~ 1918832277 



Item Código 

14.1 92541 

14.2 94201 

15 

15.1 

15.1.1 94097 

15.2 

15.2.1 4175 

15.2.2 93358 

15.2.3 94097 

15.3 

15.3.1 95241 

15.3.2 73361 

15.4 

Ellvelton~mento 
Engenheiro Civil 
R ~ 1918832277 

Banco 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

ORSE 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

- e 

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos B.D.I. 
SINAPI -12/2019 

Refonna e Ampliação da Escola Municipal Prof. Hipóllto José Alencar- - Plaul o 

Zona Urbana - Guadalupe ORSE -11/2019 • 23•69 %. 
Sergipe 

Planilha Orçamentária Sintética 

Descriçlo Und Quant. ValorUnlt 
ValorUnit 
com BOI 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, M• 68,80 R$ 44,35 R$ 54,85 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, M• 68,80 R$ 24,99 R$ 30,91 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

QUADRA 

SERVIÇOS PREUMINARES 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM M• 580,00 R$ 4,37 R$ 5,40 
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFER!:NCIA 

MOVIMENTO DE TERRA 
- ---

LOCAÇÃO COM PIQUETES DE MADEIRA M• 580,00 R$ 0,64 R$ 0,79 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M' 15,60 R$ 57,75 R$ 71,43 
1.30 M 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM M• 15,60 R$ 4,37 R$ 5,40 
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERtNCIA 

INFRAESTRUTURA 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, ESPESSURA DE M• 15,60 R$ 19,67 R$ 24,32 
CM. 
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE M' 15,60 R$ 339,41 R$ 419,81 
LANCAMENTO 

PISO 

Encargos Sociais 

Nao Desonerado: 
Horista: 112,12% 
Mensalista: 70,91% 

Total Peso(%) 

R$ 3.n3,68 0,38 % 

R$ 2.126,60 0,21 % 

R$ 277.997,27 28,05% 

R$ 3.132,00 0,32% 

R$ 3.132,00 0,32 % 

R$ 1.656,74 0,17% 

R$ 458,20 0,05 % 

R$ 1.114,30 0,11 % 

R$ 84,24 0,01 % 

R$ 6.928,42 0,70% 

R$ 379,39 0,04 % 

R$ 6.549,03 0,66 % 

R$ 80.563,59 8,13% 



- ~ 

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra 

Refonna e Ampllaçlo da Escola Municipal Prof. Hipóllto José Alencar-
Zona Urbana, - Guadalupe 

- Planilha Orçamentária Sintética 

Item Código Banco Descrfçlo 

15.4.1 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, ESPESSURA DE 5 
CM. 

15.4.2 84191 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 

15.4.3 98680 SINAPI 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA 

15.5 COBERTURA 

15.5.1 Comp07 PRÓPRIO ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TELHA METÁLICA COM 
VÃO DE 22.40 M 

15.5.2 94213 

15.8 

15.6.1 41595 

15.6.2 79466 

16.7 

15.7.1 

15.7.1 .1 87510 

~:lrvelto~asCJmento 
Enqenheiro Civil 

Ql8832277 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 

PINTURA 
--

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 
POLIESPORTNA 5 CM DE LARGURA 

PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS 

BANCOS 

ALVENARIA 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAJOR OU IGUAL A 6M' SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL 

Bancos 
SINAPI-12/2019 
- Plaul 
ORSE -11/2019-
Sergipe 

Und Quant. 

M' 559,60 

M' 483,80 

M' 75,80 

M' 788,75 

M' 788,75 

M 333,76 

M' 483,80 

- -

M' 40,00 

B.D.I. Encargos Sociais 

Nlo Desonerado: 
23,69% Horista: 112,12% 

Mensalista: 70,91% 

ValorUnlt 
Valor Unit 

Total Peso(%) 
com BOI 

R$ 19,67 R$ 24,32 R$ 13.609,47 1,37 % 

R$ 106,97 R$ 132,31 R$ 64.011 ,57 6,46 % 

R$ 31 ,39 R$ 38,82 R$ 2.942,55 0,30 % 

R$ 130.309,38 13,15% 

R$ 97,45 R$ 120,53 R$ 95.068,03 9,59 % 

R$ 36,1 3 R$ 44,68 R$ 35.241,35 3,56 % 

R$ 18.581,52 1,67% 

R$ 15,69 R$ 19,40 R$ 6.474,94 0,65 % 

R$ 16,89 R$ 20,89 R$ 10.106,58 1,02 % 

R$ 7.090,72 0,72% 

R$ 4.357,80 0,44% 
--

R$ 88,08 R$ 108,94 R$ 4.357,60 0,44% 



Item Código 

15.7.2 

15.7.2.1 87878 

15.7.2.2 87530 

15.7.2.3 88485 

15.7.2.4 88489 

15.7.3 

15.8 

15.8.1 2449 

15.8.2 Comp08 

Elivelton ~asc1mento 
Engenheiro Civil 
R 1\' 1918832277 

e -
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos 
SINAPI -12/2019 

Refonna e Amptlaçao da Escola Municipal Prof. Hlpólito José Alencar- - Plaul 

Zona Urbana - Guadalupe ORSE -11/2019-
Sergipe 

Planilha Orçamentária Sintética 

Banco Descrição Und Quant. 

REVESTIMENTO 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
SINAPI INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM M2 52,00 

~~Ú~~'X'~~ RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

SINAPI TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES M2 52,00 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TAII~r.A~ 

SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRfLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO M' 52,00 

SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA l.ATEX ACRfLICA EM 
M' 52,00 

PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 

PINTURA 

DIVERSOS 

ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM FIBRA DE VIDRO, COM ARO E 
ORSE CESTA PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" un 2,00 

- INSTALADA 
PRÓPRIO CONJUNTO DE TRAVES DE FERRO GALVANIZADO OFICIAL PIFUTSAL 

300X200CM COM REDE DE NYLON 4MM 
UN 1,00 

B.D.I. Encargos Sociais 

Nlo Desonerado: 
23,69% Horfsta: 112,12% 

Mensalista: 70,91% 

Valor Unlt 
ValorUnlt 

Total Peso(%) 
com BOI 

R$ 2.733,12 0,28% 

R$ 3,32 R$ 4,10 R$ 213,20 0,02 % 

R$ 26,61 R$ 32,91 R$ 1.711,32 0,17% 

R$ 1,79 R$ 2,21 R$ 114,92 0,01% 

R$ 10,79 R$ 13,34 R$ 693,68 0,07% 

R$ - 0,00% 

R$ 31.734,90 3,20% 

R$ 3.213,26 R$ 3.974,48 R$ 7.948,96 0,80% 

R$ 2.307,08 R$ 2.853,62 R$ 2.853,62 0,29% 



Item Código 

15.8.3 Comp09 

15.8.4 74244/001 

18 

16.1 2450 

16.2 72897 . 
16.3 72900 

Elivelton ~asc1mento 
Engenheiro Civil 
R . 1918832277 

• ~ 

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
SINAPI - 12/2019 

Nlo Desonerado: 
Reforma e AmpllaçJo da Escola Municipal Prof. Hlpóllto José Alencar - - Plaul 

23,69% Horlsta: 112,12% 
Zona Urbana - Guadalupe ORSE - 11/2019-

Mensalista: 70,91% Sergipe 

Planilha Orçamentária Sintética 

Banco Descrição Und Quanl ValorUnit 
ValorUnit 

Total Peso(%) 
com BOI 

PRÓPRIO CONJUNTO P/ VOLEI POSTES FOGO H=255 CM REDE NYLON 2 MM UN 1,00 R$ 1.400,60 R$ 1.732,40 R$ 1.732,40 0,17% 

AlAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA. ESTRUTURADO POR 

SINAPI TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 

Mt 133,90 R$ 115,93 R$ 143,39 R$ 19.199,92 1,94 o/o 

fiX!lr.M 

SERVIÇOS FINAIS R$ 5.728,28 0,58 "'o 
---~- ------- -- -- -

ORSE LIMPEZA GERAL M2 1639,43 R$ 1,89 R$ 2,33 R$ 3.819,87 0,39 % 

SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M' 68,50 R$ 18,24 R$ 22,56 R$ 1.545,36 0,16 % 

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, SINAPI --- -· ... - . . .. . - - · ·- . - . M' 68,50 R$ 4,29 R$ 5,30 R$ 363,05 0,04 % 



~ e 

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
SINAPI-1212019 

Nlo Desonerado: 
Refonna e Ampllaçlo da Escola Municipal Prof. Hipóllto José Alencar- -Piaul 

23,69% Horlsta: 112,1 2% 
Zona Urbana - Guadalupe ORSE -11/2019-

Mensalista: 70,91% Sergipe 

- Planilha Orçamentjrfa Sintética 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unlt 
Valor Unit 

Total Peso (%) 
com BOI - - -

17 SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA R$ 127.687,90 12,89 °.4 

17.1 SUBESTAÇÃO R$ 22.847,12 2,31% 

17.1.1 Comp10 PRÓPRIO DISTRIBUIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, ATÉ 12m UN 1,00 R$ 519,96 R$ 643,13 R$ 643,13 0,06 % 

17.1.2 Comp11 PRÓPRIO ABRIGO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA COBERTURA DE 
LAJE E PORTA TIPO GRADE UN 1,00 R$ 435,26 R$ 538,37 R$ 538,37 0,05 % 

17.1.3 Comp12 PRÓPRIO INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA P/ TRAFO DE 
112.51WA 

UN 1,00 R$ 4.612,00 R$ 5.704,58 R$ 5.704,58 0,58 % 

17.1.4 Comp13 PRÓPRIO MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT N3-T 13,8 1W COM 
ATERRAMENTO E PARA RAIOS DE MT UN 1,00 R$ 3.483,06 R$ 4.308,1 9 R$ 4.308,19 0,43% 

17.1.5 Comp14 PRÓPRIO LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO 3 #1/0 AWG CA-151W M 5,00 R$ 18,88 R$ 23,35 R$ 116,75 0,01% 

17.1.6 73857/002 SINAPI TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,51WA TRIFASICO 60HZ CLASSE 
UN 1,00 R$ 8.123,14 R$ 10.047,51 R$ 10.047,51 1,01 % 

151W IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 

17.1.7 Comp15 PRÓPRIO POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL600 KG 
INCLUSIVE ESCAVACÃO. EXCLUSIVE TRANSPORTE 

UN 1,00 R$ 1.203,49 R$ 1.488,59 R$ 1.488,59 0,15 % 

17.2 GUARITA, ÁREA ADMINISTRATIVA, CASA DE COMANDO E DISTRIBUIÇÃO R$ 104.840,78 10,58 °.4 
INTERNA 

17.2.1 97586 SINAPI 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

UN 116,00 R$ 86,57 R$ 107,07 R$ 12.420,12 1,25% 
DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _11/2017 

17.2.2 97589 SINAPI 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

UN 38,00 R$ 28,74 R$ 35,54 R$ 1.350,52 0,14 % 
DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _11/2017 

17.2.3 97590 SINAPI 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, 

UN 32,00 R$ 58,99 R$ 72,96 R$ 2.334,72 0,24 % 
COM 1l.ÁMPADA DE 15 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _11/2017 

~'"11 t ~ ' J . Rodrigu ·' Aroú~ V oso r f! '%) 
000 Engenhe [ !etnCISt ~ .; 

. 19150 332-CREA Pl "' 
RN. ,.<'c_, 

ild,,e\l 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos B .D.I. Encargos Sociais 
SINAPI - 12/2019 

Nilo Desonerado: 
Reforma e Ampllaçllo da Escola Municipal Prot. Hlpóllto José Alencar - -Piaul 

23,69% Horista: 112,12% 
Zona Urbana - Guadalupe ORSE -11/2019-

Mensalista: 70,91% Sergipe 

Planilha Orçamentária Sintética 
ValorUnit 

Quanl ValorUnit Total Peso(%) Item Código Banco Descrtçlo Und 
com BOI 

91955 SINAPI 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MóDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

UN 2,00 R$ 25,80 R$ 31 ,91 R$ 63,82 0,01% 17.2.4 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
UN 31 ,00 R$ 20,96 R$ 25,92 R$ 803,52 0,08% 17.2.5 

PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
UN 5,00 R$ 33,24 R$ 41 ,11 R$ 205,55 0,02% 17.2.6 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 1 OA/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

UN 14,00 R$ 45,51 R$ 56,29 R$ 788,06 0,08% 17.2.7 91967 
PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

92023 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+ T 

UN 1,00 R$ 36,92 R$ 45,66 R$ 45,66 0,00% 17.2.8 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

91992 SINAPI 
TOMADA AI.. TA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

UN 82,00 R$ 31 ,03 R$ 38,38 R$ 3.147,16 0,32% 17.2.9 
SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SINAPI 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+ T 10 A, INCLUINDO 

UN 16,00 R$ 24,69 R$ 30,53 R$ 488,48 0,05 % 17.2.10 91996 
SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SINAPI 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

UN 56,00 R$ 22,21 R$ 27,47 R$ 1.538,32 0,16 % 17.2.11 92000 
SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SINAPI 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A, INCLUINDO 

UN 29,00 R$ 35,72 R$ 44,18 R$ 1.281 ,22 0,13% 17.2.12 92008 
SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

472 ORSE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, TIPO ARSTOP, COM DISJUNTOR 8-
un 23,00 R$ 85,34 R$ 105,55 R$ 2.427,65 0,24% 17.2.13 --- · -- --. -- -- · -----

João Rod e Araújo \'doso 
Engenhe 0 EletnCista 

RN: 19150 1332-CREA/PI 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
SINAPI - 12/2019 

Nao Desonerado: 
Refonna e Ampliação da Escola Municipal Prof. Hipóllto José Alencar - - Plaul 

23,69% Horlsta: 112,12% 
Zona Urbana - Guadalupe ORSE -11/2019-

Mensalista: 70,91 % Sergipe 

Planilha Orçamentária Sintética 

Item Código Banco Descrição Und Quanl Valor Unit 
Valor Unit 

Total Peso(%) 
com BOI 

17.2.14 91939 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 65,00 R$ 19,72 R$ 24,39 R$ 1.585,35 0,16% 

17.2.15 91940 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1 ,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

UN 69,00 R$ 10,54 R$ 13,03 R$ 899,07 0,09 % 
PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

17.2.16 91941 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

UN 85,00 R$ 7,10 R$ 8,78 R$ 746,30 0,08% 
PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

17.2.17 91942 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

UN 23,00 R$ 24,27 R$ 30,01 R$ 690,23 0,07% 
PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

17.2.18 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE- FORNECIMENTO UN 186,00 R$ 8,09 R$ 10,00 R$ 1.860,00 0,19 % 
E INSTALACÀO 

17.2.19 100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), UN 15,00 R$ 21 ,50 R$ 26,59 R$ 398,85 0,04 % 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 
ELETROCUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, CN 25 MM (314"), PARA 

17.2.20 91834 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO- FORNECIMENTO E M 1220,00 R$ 6,27 R$ 7,75 R$ 9.455,00 0,95 % 
INSTALACÂO 
ELETROCUTO FLEXIVEL CORRUGACO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

17.2.21 91835 SINAPI (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO- M 16,10 R$ 7,04 R$ 8,70 R$ 140,07 0,01 % 
FORNECIMENTO E INSTALACÂO 

17.2.22 95727 SINAPI ELETROCUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (314), APARENTE, 
M 345,00 R$ 5,32 R$ 6,58 R$ 2.270,10 0,23 % 

INSTALADO EM TETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

17.2.23 95728 SINAPI ELETROCUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, 
M 15,00 R$ 6,56 R$ 8,11 R$ 121 ,65 0,01% 

INSTALADO EM TETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos B .D.I. Encargos Sociais 
SINAPI- 12/2019 

Não Desonerado: 
Reforma e Ampliaçao da Escola Municipal Prof. Hipóllto José Alencar - - Piaul 
Zona Urbana - Guadalupe ORSE -11/2019 - 23•69% Horlsta: 112,12% 

Sergipe Mensalista: 70,91 °k 

Planilha Orçamentária Sintética 

Item Código Banco Descrição Und Quanl Valor Unlt 
ValorUnlt 

Total Peso(%) 
com BOI 

17.2.24 91865 SINAPI 
ELETROCUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO- FORNECIMENTO E M 125,00 R$ 12,37 R$ 15,30 R$ 1.912,50 0,19% 
INSTALACÃO 

17.2.25 93008 SINAPI ELETROCUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 112") - M 45,00 R$ 10,21 R$ 12,62 R$ 567,90 0,06% 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO 

17.2.26 93009 SINAPI ELETROCUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO M 22,00 R$ 14,87 R$ 18,39 R$ 404,58 0,04% 
EINSTALACÃO 

17.2.27 95733 SINAPI 
LWA PARA ELETROCUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (314), APARENTE, 
INSTALADA EM TETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 115,00 R$ 4,08 R$ 5,04 R$ 579,60 0,06% 

17.2.28 95734 SINAPI LWA PARA ELETROCUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1 ), APARENTE, 
UN 9,00 R$ 5,45 R$ 6,74 R$ 60,66 0,01 % 

INSTALADA EM TETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

LWA PARA ELETROCUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
17.2.29 91877 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO- FORNECIMENTO E UN 42,00 R$ 7,93 R$ 9,80 R$ 411 ,60 0,04 % 

INSTALACÃO 

17.2.30 93013 SINAPI LWA PARA ELETROCUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 112")- UN 15,00 R$ 10,29 R$ 12,72 R$ 190,80 0,02% 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO 

17.2.31 93014 SINAPI LWA PARA ELETROCUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - UN 8,00 R$ 12,67 R$ 15,67 R$ 125,36 0,01% 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO 

17.2.32 91924 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM", ANTI-CHAMA 4501750 V, 

M 2746,00 R$ 1,87 R$ 2,31 R$ 6.343,26 0,64 % 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

17.2.33 91926 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 4501750 V, 

M 2125,00 R$ 2,71 R$ 3,35 R$ 7.118,75 0,72 % 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

17.2.34 91928 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2

, ANTI-CHAMA 4501750 V, 
M 1567,00 R$ 4,36 R$ 5,39 R$ 8.446,13 0,85 % 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

~"""'• ' )> 1-; A ~ ~ ~ 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
SINAPI-12/2019 

NAo Desonerado: 
Refonna e Ampliação da Escola Municipal Prof. Hipóllto José Alencar • - Plaul 

23,69"/o Horlsta: 112,12% 
Zona Urbana - Guadalupe ORSE -11/2019 • 

Mensalista: 70,91% Sergipe 

Planilha Orçamentária Sintética 

Quant Valor Unlt 
Valor Unit 

Total Peso(%) Item Código Banco Descrição Und 
com BOI 

91929 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADO, 4 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1 ,O KV, 

M 125,00 R$ 4,94 R$ 6,11 R$ 763,75 0,08 % 17.2.35 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADO, 6 MM2

, ANTI-CHAMA 4501750 V, 
M 185,00 R$ 5,98 R$ 7,39 R$ 1.367,15 0,14% 17.2.36 91930 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADO, 6 MM2
, ANTI-CHAMA 0,6/1 ,0 KV, 

M 125,00 R$ 6,65 R$ 8,22 R$ 1.027,50 0,10% 17.2.37 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADO, 1 O MM•, ANTI-CHAMA 0,6/1 ,0 KV, 
M 750,00 R$ 10,45 R$ 12,92 R$ 9.690,00 0,98 % 17.2.38 91933 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVELISOLAOO, 16 MM•, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
M 58,00 R$ 15,90 R$ 19,66 R$ 1.140,28 0,12 % 17.2.39 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADO, 25 MM•, ANTI-CHAMA 0,6/1 ,O KV, 
M 185,00 R$ 17,76 R$ 21 ,96 R$ 4.062,60 0,41 % 17.2.40 

PARA DISTRIBUIÇÃO· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2
, ANTI-CHAMA 0,6/1 ,0 KV, 

M 7,50 R$ 23,98 R$ 29,66 R$ 222,45 0,02 % 17.2.41 
PARA DISTRIBUIÇÃO· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

92989 SINAPI CABO DE COBRE FLEXivEL ISOLADO, 70 MMz, ANTI-CHAMA 4501750 V, 
M 15,00 R$ 46,54 R$ 57,56 R$ 863,40 0,09 % 17.2.42 

PARA DISTRIBUIÇÃO· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOlAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A-
UN 25,00 R$ 9,50 R$ 11 ,75 R$ 293,75 0,03 % 17.2.43 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A-
UN 9,00 R$ 9,94 R$ 12,29 R$ 110,61 0,01% 17.2.44 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

( ~ · ú!O !elo '· 
• I 
1 triCISl3 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos 
SINAPI -12/2019 

Refonna e Ampllaç:lo da Escola Municipal Prof. Hipóllto José Alencar - - Plaul 
Zona Urbana - Guadalupe ORSE -11/2019 • 

Sergipe 

Planilha Orçamentãrla Sintética 

Item Código Banco Descrição Und Quanl 

17.2.45 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A-
UN 20,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

17.2.46 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
UN 2,00 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

17.2.47 93672 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -

UN 3,00 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

17.2.48 93673 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE SOA -

UN 2,00 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

17.2.49 74130/005 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
UN 2,00 

60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

17.2.50 74130/006 SINAPI 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

UN 1.00 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INST ALACAO 

17.2.51 Comp16 PRÓPRIO DISPOSITIVO DPS CLASSE 11, 1 POLO, TENSAO MAX.IMA DE 275 V, 
CORRENTE MAX IMA DE "20• KA (TIPO AC) 

UN 18,00 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

17.2.52 83463 SINAPI GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UN 1,00 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO-
FORNFr.IMFNTO F IN~TAI Ar.A() 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

17.2.53 74131 /005 SINAPI METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, UN 4,00 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
IN~TAI Ar.AO 

17.2.54 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 16,00 

17.2.55 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA- FORNECIMENTO E UN 2,00 
INSTALACÃO 

17.2.56 Comp 17 PRÓPRIO REFLETOR SIMPLES LED 150W POTtNCIA, BRAMCO FRIO, 6500K, BNOL T UN 15,00 

8.0.1. Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
23,69% Horlsta: 112,12% 

Mensalista: 70,91% 

Valor Unit 
ValorUnlt 

Total 
com BOI 

R$ 10,81 R$ 13,37 R$ 267,40 

R$ 65,59 R$ 81 ,12 R$ 162,24 

R$ 70,41 R$ 87,09 R$ 261 ,27 

R$ 76,74 R$ 94,91 R$ 189,82 

R$ 104,57 R$ 129,34 R$ 258,68 

R$ 298,32 R$ 368.99 R$ 368,99 

R$ 74,80 R$ 92,52 R$ 1.665,36 

R$ 224,07 R$ 277,15 R$ 277,15 

R$ 331 ,83 R$ 410,44 R$ 1.641 ,76 

R$ 143,29 R$ 177,23 R$ 2.835,68 

R$ 52,83 R$ 65,34 R$ 130,68 

R$ 324,35 R$ 401 ,18 R$ 6.017,70 

João Rodrig 
Engenh 

RN: 19150 

Peso(%) 

0,03 % 

0,02 % 

0,03 % 

0,02 % 

0,03 % 

0,04 % 

0,17 o/o 

0,03 % 

0,17% 

0,29 o/o 

0,01 % 

0,61 % 



Item Código Banco 

Eiiv/~e~~ Nammento 
=eiroCivil 
R.N . 1918832277 

• e 

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos B.D.I. 
SINAPI - 12/2019 

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Prof. Hlpólito José Alencar -
Zona Urbana - Guadalupe 

-Piaul 
ORSE -11/2019- 23•69"-' 
Sergipe 

Planilha Orçamentária Sintética 

Descrição Und Quant. Valor Unlt 

Total sem BOI 
Total do BOI 
Total Geral 

Valor Unit 
com BOI 

R$ 
R$ 
R$ 

Encargos Sociais 

NAo Desonerado: 
Horlsta: 112,1 2% 
Mensalista: 70,91% 

Total Peso(%) 

801 .237,23 
189.665,61 
990.902,84 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE • Pl 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPOLITO JOSÉ ALENCAR 

LOCALIDADE: ZONA URBANA- GUADALUPE 

13.0- COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO 

Elwe/t~ ~asCJmento 
Engenheiro Civil 
R.N. 1918832277 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Composições Analitlcas com Preço Unitário Eancos 8 .0 .1. Encargos Sociais 

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Prof. Hlpóllto José Alencar o Zcna Urbarta o 
SINAPI o12/2019 o Plaul Nlo Desonerado: 
ORSE 0 11/2019 o Sergipe 23,69% Hor sta: 112,12% 

Guadalupe 
Mer sallsta: i'0,91'~ 

Composições Analltlcas com Preço Un itário 

1: Código Banco Descrição Tipo Und Qu; tnl Valor Unlt Total 

COMPO. >IÇÃO Comp01 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERT o SERVIÇOS T~CNICOS M~S 1,110 R$ 6.060, 70 R$ 6.060,70 

COMPOtiiÇÃO 90777 SINAPI E14GENHEIRO CML DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI o SERVIÇOS DIVERSOS H 30,10 R$ 84,13 R$ 2.523,90 
AUXILIAR COMPLEMENTARES 

COMPOSIÇÃO 90780 SINAPI M~STRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI o SERVIÇOS DIVERSOS H 40, :>0 R$ 36,)4 R$ 1.441 ,60 
AUXILIAR 

COMPOSIÇÃO 90767 SINAPI APON OADOR OU APROPRlADOR COM ENCARGOS C0\1PLEMENTARES SEDI o SERVIÇOS DIVERSOS H 40,:>0 R$ 15,53 R$ 625,20 
AUXILIAR 

COMFOSIÇÃO 90776 SINAPI ENCA tREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI o SERVIÇOS DIVERSOS H 40,:>0 R$ 24, 25 RS 970,00 
AUXILIAR 

INSUMO 0001 PRÓPRIO Al.UG •EL DE CASA PARA APOIO DE OBRA Serviços UN 1,110 R$ 500, )O R$ 500,00 

MO sem LS=> 2.532,48 LS=> 283! ,42 MC com LS => R$ 5.371,90 

Valor do BOI => 1.435 77 Valor com BOI •> R$ -- 7.496 47 

1.5 Código Banco Descr lçlo Tipo Und Qu; .nl Valor Uni : Total 

COMPOSIÇÃO 7725 ORSE REMO ;;ÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMEN' "O E/OU Demolições I Remoções M• 1,1 o R$ 5, W R$ 5,84 
ESCO'IACÃO\ 

COMPOSIÇÃO 
- -

AUXILIAR 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI o SERVIÇOS DIVERSOS H o . .:> R$ 14,•30 R$ 5,84 

MO sem LS=> 1,95 LS => 2, 3 MC com LS => R$ 4,13 

Valor do BOI => 136 Valor com BOI => R$ 7 22 -- ---1.7 Código Banco Descrlçlo Tipo Und Qu; nl Valor Unlt Total 

COMPOSIÇÃO 18 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO Demolições I Remoções M" 1,1 J R$ 11, )4 R$ 11 ,54 

COMPOSIÇÃO 
- - - ---· 

AUXILIAR 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI -SERVIÇOS DIVERSOS H 0,07 R$ 18, 18 R$ 1,32 

COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SE DI o SERVIÇOS DIVERSOS H 0,70 R$ 14, lO R$ 10,22 
AUXILIAR •-

MO sem LS=> 3,88 LS=> 4,36 MC com LS => R$ 8,24 

Valor do BOI => 2,73 Valor com BOI => R$ 14,27 ---------

Elive l t~etra Nascimento 
Engenheiro Civil 
R N 1918832277 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Composições Analiticas co1n Preço Unitário Bancos B.D.I Encar~1os Sociais 

Refonna e Ampliação da Escola Municipal Prof. Hipóll to José J Jencar- Zona Urbana -
SINAPI-1212019 • Plaul Nilo Desoneradc•: 
ORSE -11/2019- Sergipe 23,69'~ Horlsta: 112,12"1, 

Guadalupe 
Mensal st11: 70,91% 

Com >asiçõe:1 Analltlcas com Preço Unitário 

1.8 Códgo Banco Descrlç.Ao Tipo IJnd Quant Valor l nit Total 

COMPOSIÇÃO Com >02 PRÓPRIO REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA C:ERÀMIC A TIPO CANAL COM COSE - COBERTUF~ M• 1,00 R$ 9,24 R$ 19,24 
REPOSICÃO DE t03 o DO MATERIAL ..........._ 

~- -COMPOSIÇÃO 97€50 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PAR4. COBEF:TURA, DE FORMA SERP - SERVIÇO: ; 
M" 0,10 R$ 5,32 R$ 0,53 

AUXILIAR MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AI 121201" PRELIMINARES 

COMPOSIÇÃO 
100 130 SINAPI 

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHJI CERÃMi:A CAPA-CANAL, COM COSE - COBERTUI A MZ 1,00 R$ 1,35 R$ 11 ,35 
AUXILIAR ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF _0712J19 

COMPOSIÇÃO 
94~)4 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA C'-PA-CAtiAL, TIPO COLONIAL, COSE- COBERl U A M• 0,10 R$ :!9,38 R$ 2,93 

AUXILIAR COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSr) TRAN 3PORTE VERTICAL. AF _07/2019 

COMPOSIÇÃO TRAMA DE MADEIRA COMPOSTI POR R PAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

AUXILIAR 
92~41 SINAPI TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PA IA TELHA CERÃ >11CA CAPA-CANAL, COSE - COBERl U .A M• 0,10 R$ •14,35 R$ 4,43 

INCLlJSO TRANSPORTE VERTIC. L 

MO sem LS=> ~ .26 LS=> 4,77 MO com L S => R$ 9,03 

·-- Valor do BOI => ~ ~~R$ 23179 

2.1 Código Banco Deacrtçao Tipo Und Quant Valor Unlt Total 

COMPOSIÇÃO Comp03 
TAPUME DE VEDAÇÃO OU PRO rEÇÃO EXECUTADO COM TELHAS 

PRÓPRIO TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVAil oZADO E.SP 0,5M't11NCLUSIVE PINTURA CANT- CANTEIRO o: OBRA~· M• 1,00 R$ 31,02 R$ 31 ,02 
COM ESMALTE SINTÉTICO NA FACE EX" 'ERNA 

COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS CflMPLEM : NTARE:> SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,20 R$ 14,60 R$ 2,92 
AUXILIAR 

COMPOSIÇÃO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS C~ I ENCAR30S COI~PLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,20 R$ 18,75 R$ 3,75 
AUXILIAR 

COMPOSIÇÃO 
88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMI 'LEMENl ARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0 ,20 R$ 19,96 R$ 3,99 

AUXILIAR 
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO i .INCADO SEM PIIITURA,I.L TURA DE 

INSUMO 00007243 SINAPI APROXIMADAMENTE 40 MM, E~ PESSUR 4. DE 0,5 l MM E L \ RGURA UTIL MATERIAL Mz 0,26 R$ 24,34 R$ 6,38 
DE9ROMM 

INSUMO 00020209 SINAPI PECA DE MADEIRA APARELHAr A -r,5 X 7,5* CM 13 X 3 ") ~ ACARANDUBA, MATERIAL M 0 ,80 R$ 10,39 R$ 8,31 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

INSUMO 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM C 4.BECA 18 X 30 (2 314 X 1 o: MATERIAL KG 0,05 R$ 10,07 R$ 0,50 

INSUMO 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM C 4.BECA 17 X 27 (2 112 X 11; MATERIAL KG 0,10 R$ 10,26 R$ ---------

Elivelton ~ra Nascrmento 
Engenheiro Civil 
R.N. 1918832277 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Comp ·&içôes Analiticas com Preço Unitário Bancos n.o.t. Encargos Sociais 

Refom a e Ampllaçlo da Escola Municipal Prof. Hlpóllto José Alencar· Zona Urbana • 
SINAPI • 12/2019 • Piaui Nlo Desonerado: 
ORSE -11/2019 ·Sergipe 23,69°.4 Horlsta: 112,12".4 Guadaulpe 

Mensalista: 70,91% 

Composições Analltlcas com Preço Unitário 

INSUMO 00007311 SIWPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO MATERIAL L 0,18 R$ 23,06 R$ 4,15 

MO sem LS=> 3,7 0 LS=> 4,14 MO com LS => R$ 7,84 

Valor do BOI => 734 - Valor com BOI => R$ 38,36 

7.3 Código Banco Descrlçao Tipo Und Quanl ValorUnit Total 

COMPOSIÇÃO Comp04 PRÓPf~IO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM REVE • REVESTIMENTO E M• 1,00 R$ 50,36 R$ 50,36 
ARGAMAS&A INDUSTRIALIZADA. REJUNTADO CCOR BRANCA\ TRATAMENTO DE SUPERF[CIES -

COMPOSIÇÃO 88309 SINA? I PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI· SERVIÇOS DIVE'<SOS H ( ,40 R$ 18,88 R$ 7,55 
AUXILIAR 

COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI· SERVIÇOS DIVE~SOS H ( ,34 R$ 14,60 R$ 4,96 
AUXILIAR --- __ __._ -

INSUMO 3964 ORSE Ceramica 1r1 x 10 em, Elizabeth, linha lux neve ou similar MATE ~IAL M• ,05 R$ 29,90 R$ 31,39 
~ 

INSUMO 00034357 SINAPI REJUNTE ( OLORIDO, CIMENTICIO MATE ~IAL KG (,66 R$ 3,37 R$ 2,22 
I· 

INSUMO 00034353 SINAPI ARGAMAS~ A COLANTE AC-11 MATE~IAL KG l,OO R$ 1,06 R$ 4,24 

MO sem LS => 4,40 LS=~· t,93 MO com LS => R$ 9,33 

Valor do BOI => 11 93 Valor com BOI => R$ 62 29 

9.2.10 Código Banco Df'scrlçao Tipo Und Quant. ValorUnlt Total 

COMPOSIÇÃO 1594 ORSE TE: qMINAL .)E VENTILAÇÃO EM PVC R[GIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO Tubos e Conexõen de PVC Rígido un 1,00 R$ 7,09 R$ 7,09 
PF.!MÁRIO. OIÀM = SOMM Soldável oara Esootc• 

COMPOSIÇÃO -
AUXILIAR 

88316 SINAPI SE qVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI- SERVIÇOS DIVE'< SOS H C,07 R$ 14,60 R$ 1,02 

COMPOSIÇÃO 88267 SINAPI E~'~ANAOOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SEOI· SERVIÇOS DIVE~SOS H C,07 R$ 18,46 R$ 1,29 
AUXILIAR CC ' \1PLEMENTARES 

INSUMO 00000122 SINAPI AC•':SIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR MATE~IAL UN C,01 R$ 50,40 R$ 0,40 

INSUMO 00020083 SINAPI SC .UCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 MATEt~IAL UN C,01 R$ 43,77 R$ 0,48 

INSUMO 00039319 SINAPI TEI~MINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL MATERIAL UN 1,00 R$ 3,90 R$ 3,90 

Elivelt~e1ra Nasnmento (~""' (. )> ' 1, 
~ ;:/ '\ Hf t Engenheiro Civil V\. 4,"'-

R.N 1918832277 <:-C) 

e•/· 



9.2. 1 Código 

COMPO~ IÇÃO 7594 

COMPO: IÇÃO 88316 
AUXIL AR 

COMPO: IÇÃO 88267 
AUXIL AR 

INSW~O 00000122 

INSUMO 00020083 

INSUMO 00039320 

9.2.17 Código 

COMPOSIÇÃO Cornp 05 

COMPOSIÇÃO 88248 
AUXILIAR 

COMPOSIÇÃO 88267 
AUXILIAR 

COMPOSIÇÃO 88309 
AUXILIAR 

COMPOSIÇÃO 88316 
AUXILIAR 

INSUMO 00000370 

INSUMO 00001379 

Elivelt~a Nasomento 
Engenheiro Civil 
R.N. 1918832277 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Composições Analltlcas com Preço Unitário Bancos 

Reforma e Ampllaçlo da Escola Municipal Prof. Hlpóllto José Alencar- Zona Urbana -
SINAPI -12/2019- Plaul 
ORSE - 11/2019- Sergipe 

Guadalupe 

ComposlçOes Analltlcas com Preço Unitário 

MO sem LS=> 0,82 

Valor do BOI => 167 

Banco Descrlç.to Tipo 

ORSE TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RfGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO Tubos e Conexões de PVC Rfgido 
PRIMÁRIO .. DIÁM ~75MM Soldável oara Esooto 

SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI ADESNO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR I MATERIAL 
+ -

SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 MATERIAL 
~ 

SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL MATERIAL 

MO sem LS=> 0,82 

Valor do BOI => 229 

Banco Descrlç.to Tipo 

PRÓPRIO CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDAJDO DN 40CM COM IN HI - INST ALAÇ0ES HIDROS 
T AMP/ , H= 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SANITÁRIAS 

SINAPI AUXILI\R DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
COMP EMENTARES 

SINAPI ENCAJ AJDOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
COMP EMENTARES 

SINAPI PEDRI IRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SINAPI SERVI NTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SINAPI AREIA MEDIA- POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM MATERIAL 
TRANSPORTE) 

SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 MATERIAL 
--

B.D.I. Encargos Sociais 
NAo Desonerado: 

23,69% Horlsta: 112,12"k 
Mensalista: 70,91% 

LS=> 0,91 MO com LS => R$ 1,73 

Valor com BOI => R$ 8 76 

Und Quant. Valor Unlt Total 

un 1,00 R$ 9,68 R$ 9,68 
- -

H 0,07 RS 14,60 R$ 1,02 

H 0,07 R$ 18,46 R$ 1,29 

I UN 0,01 R$ 50,40 R$ 0,40 
+ 

UN 0,01 R$ 43,77 R$ 0,48 
~ 

UN 1,00 R$ 6,49 R$ 6,49 

LS => 0,91 MO com LS => R$ 1,73 

Valor com BOI => R$ 11 97 

Und Quant. Valor Unlt Total 

UN 1,00 R$ 36,15 R$ 36,15 
- -

H 0,15 R$ 14,21 R$ 2,13 

H 0,15 R$ 18,46 R$ 2,76 

H 0,15 R$ 18,88 R$ 2,83 

H 0,15 R$ 14,60 R$ 2,19 

M" 0,00 R$ 30,00 R$ 0,06 

KG 2,00 R$ 0,59 R$ 1,18 



e • 

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Composições Analiticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

Reforma e Ampllaçto da Escola Municipal Prof. Hlpóllto José Alencar· Zona Urbana • 
SINAPI-1212019 • Plaul Nilo Desonerado: 
ORSE ·1112019 ·Sergipe 23,69'.4 Horlsta: 112, 12'.4 

Guadalupe 
Mensalista: 70,91% 

Composições AnaiiUcas com Preço Unitário 

INSUMO 00003278 SINAPI CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA. O MATERIAL UN 1,00 R$ 25,00 R$ 25,00 
=40• CM 

MO sem LS=> 3,51 LS=> 3,93 MO com LS => R$ 7,44 

Valor do BOI => 856 Valor com BOI => R$ 44 71 

9.2.18 Código Banco Descrição Tipo Und Quanl ValorUnlt Total 

COMPOSIÇÃO Comp06 PRÓPRIO CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO INHI -INSTALAÇ0ES HIDROS UN 1,00 R$ 2.226,68 R$ 2.226,68 
SANITÁRIAS 

COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A MOVT. MOVIMENTO DE TERRA 
. 

AUXILIAR 
93358 SINAPI 

1.30M 
M" 6 ,33 R$ 57,75 R$ 365,26 

COMPOSIÇÃO Comp06.1 PRÓPRIO MANILHA DIÂMETRO 1 M E ALTURA DE 0,50 M SEDI • SERVIÇOS DNERSOS UN 15,00 R$ 62,14 R$ 932,10 
AUXILIAR 

COMPOSIÇÃO Comp06.2 PRÓPRIO TAMPA MANILHA DIÂMETRO 1,1 M SEDI ·SERVIÇOS DIVERSOS UN 5,00 R$ 30,38 R$ 151,90 
AUXILIAR 

COMPOSIÇÃO 
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 

94103 SINAPI M, COM CAMADA DE BRIT A, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM MOVT - MOVIMENTO DE TERRA M' 3,65 R$ 181,86 R$ 663,78 
AUXILIAR 

NIVEL BAIXO DE INTERFER~NCIA AF _0612016 

COMPOSIÇÃO 83534 SINAPI LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO FUES - FUNDAÇ0ES E M' 0,15 R$ 477,54 R$ 71,63 
AUXILIAR IMPERMEABILIZANTE. LANCAMENTO E ADENSAMENTO ESTRUTURAS 

COMPOSIÇÃO 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE MOVT- MOVIMENTO DE TERRA M' 1,20 R$ 35,01 R$ 42,01 
AUXILIAR 

MOsemLS=> 325,47 LS=> 364,91 MO com LS => R$ 690,38 

Valor do BOI => 527 50 Valor com BOI => R$ 2.754 18 

Código Banco Oescriçlo Tipo Und Quanl Valor Unlt Total 

COMPOSIÇÃO Comp06.1 PRÓPRIO MANILHA DIÂMETRO 1 M E ALTURA DE 0,50 M SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,00 R$ 62,14 R$ 62,14 

COMPOSIÇÃO 
- --- - . -

AUXILIAR 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS H 0,20 R$ 18,88 R$ 3,77 

COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI -SERVIÇOS DIVERSOS H 0,20 R$ 14,60 R$ 2,92 
AUXILIAR 

COMPOSIÇÃO 
87298 SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA M~DIA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M' 0,00 R$ 451,71 R$ 0,45 
AUXILIAR úMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 

------
( 



INSUMO 0008 
~ 

Código 

COMPOSIÇÃO Cornp06.2 

COMPOSIÇÃO 
AUXILIAR 

88309 

COMPOSIÇÃO 88316 
AUXILIAR 

COMPOSIÇÃO 
87298 

AUXILIAR 

INSUMO 0009 
L 

9.4.4 Código 

COMPOSIÇÃO 4283 

COMPOSIÇÃO 
AUXILIAR 

88316 

COMPOSIÇÃO 88267 
AUXILIAR 

INSUMO 00011708 

9.4.6 Código 

Eliveltun ~asomento 
Engenheiro Civil 
R N 1918832277 

- e 

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Composições Analitlcas com Preço Unitário Bancos 

Reforma e Ampllaçio da Escola Municipal Prof. Hlpóllto Jos6 Alencar· Zona Urbana • 
SINAPI · 1212019 • Plaul 
ORSE ·11/2019 ·Sergipe 

Guadalupe 

ComposlçOes Analltlcas com Preço Unitário 

PRÓPRIO MANILHA DIAMETRO 100 CM E ALTURA DE 50 CM MATERIAL 

MOsemLS => 2,37 

Valor do BOI => 14 72 

Banco Descrlçio Tipo 

PRÓPRIO TAMPA MANILHA DIÂMETRO 1,1 M SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
-------

SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI • SERVIÇOS DIVERSOS 

SINAPI 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA Mt:DIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

PRÓPRIO TAMPA MANILHA DIÂMETRO 100 CM MATERIAL 

MO sem LS=> 1,78 

Valor do BOI => 719 

Banco Descrlçlo Tipo 

ORSE RALO HEMISFt:RICO EM ~ ~. TIPO ABACAXI 0 100MM Caixas de lnspeçAo 
-------

SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES -

SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS MATERIAL 

MOsem LS=> 5,86 

Valor do BOI => 6 82 

Banco Descriçlo Tipo 
- -------

B.D.I. Encargos Sociais 
Nlo Desonerado: 

23,69% Horista: 112,12% 
Mensalista: 70,91".4 

UN 1,00 R$ 55,00 R$ 55,00 

LS => 2,65 MO com LS => R$ 5,02 

Valor com BOI => R$ 76 86 

Und Quant ValorUnlt Total 

UN 1,00 R$ 30,38 R$ 30,38 

H 0,15 R$ 18,88 R$ 2,83 

H 0,15 R$ 14,60 R$ 2,19 

M" 0,00 RS 451 ,71 R$ 0,36 

UN 1,00 R$ 25,00 R$ 25,00 

LS => 1,99 MO com LS => R$ 3,77 

Valor oom BOI => R$ 37 57 

Und Quant Valor Unlt Total 

un 1,00 R$ 28,82 R$ 28,82 

H 0,50 R$ 14,60 R$ 7,30 

H 0,50 RS 18,46 R$ 9,23 

UN 1,00 R$ 12,29 R$ 12,29 

LS=> 6,57 MO com LS => R$ 12,43 

Valor com BOI => R$ 3564 

Und Quant ValorUnlt Total 
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Güãeialupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Composições Analrtlcas com Preço Unltirlo Bancos B.O.I. Encargos Sociais 

Reforma e AmpllaçAo da Escola Municipal Prof. Hlpólito José Alencar- Zona Urbana-
SINAPI- 1212019- Piaul NAo Desonerado: 
ORSE -11/2019 ·Sergipe 23,69% Horlsta: 112,12% 

Guadalupe 
Mensalista: 70,91% 

ComposlçOes Analltlcas com Preço Unltirlo 

COMPOSIÇÃO 1511 ORSE 
EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE M~DIO DO Equipamentos para Combate a 

un 1,00 R$ 181,46 R$ 181,46 
JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 Incêndio 

COMPOSIÇÃO 
- -

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,10 R$ 14,60 R$ 1,46 
AUXILIAR 

-

INSUMO 00010892 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTA TIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO MATERIAL UN 1,00 R$ 180,00 R$ 180,00 
IPQS\ DE 6 KG. CLASSE BC -

MO sem LS=> 0,49 LS=> 0,54 MO com LS => R$ 1,03 

Valor do BOI => 42 98 Valor oom BOI => R$ 22444 

9.4.7 Código Banco Descrlçlo Tipo Und Quanl ValorUnlt Total 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
COMPOSIÇÃO 11853 ORSE FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, •20 X 40• CM, EM PVC •2• MM ANTI- Sinalizaçêo Vertical Un 1,00 R$ 28,90 R$ 28,90 

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
INSUMO 00037558 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40• CM, EM PVC •2" MM ANTI- MATERIAL UN 1,00 R$ 28,90 R$ 28,90 

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 

MO sem LS=> 0,00 LS=> 0,00 MO oom LS ::> R$ -
Valor do BOI => 684 Valor oom BOI => R$ 35 74 

10.1 Código Banco Oescrlçlo Tipo Und Quanl ValorUnlt Total 

COMPOSIÇÃO 8492 ORSE BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, 0=1 112" Alambrados e Gradis un 1,00 R$ 159,44 R$ 159,44 

COMPOSIÇÃO - -. 

AUXILIAR 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,30 R$ 18,88 R$ 5,66 

INSUMO 00036081 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, MATERIAL UN 1,00 R$ 153,78 R$ 153,78 
DIAMETRO MINIMO 3 CM 

MO sem LS => 2,06 LS => 2,30 MO com LS => R$ 4,36 

Valor do BOI => 3777 Valor oom BOI => R$ 197 21 

10.5 Código Banco Oescrlçlo Tipo Und Quanl Valor Unlt Total 

COMPOSIÇÃO 2066 ORSE ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO Louças e Metais Sanitários un 1,00 R$ 26,39 R$ 26,39 
C: f'•" n::••t":IONAI 

Elivelton~scJmento G''"""~ ~ "<~~ 

~ ,% !:!.. 
Engenheiro Civil ,§' 
R 1\ 1918832277 e~C) 

~ - .IP j>!Q 



COMPOSIÇÃO 88316 
AUXILIAR 

INSUMO 00000377 

15.2.1 Código 

COMPOSIÇÃO 4175 

COMPOSIÇÃO 
AUXILIAR 

88316 

COMPOSIÇÃO 90781 
AUXILIAR 

COMPOSIÇÃO 88253 
AUXILIAR 

INSUMO 00020209 

INSUMO 00005074 

15.6.1 Código 

COMPOSIÇÃO Comp07 

COMPOSIÇÃO 88278 
AUXILIAR 

COMPOSIÇÃO 88316 
AUXILIAR 

INSUMO 00010966 

INSUMO 00000567 

Elivelton ~aSCJmento 
Engenheiro Civil 
R.N 1918832277 

e • 

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Composições Anal[ticas com Preço Unitário Bancos 

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Prof. Hipólito José Alencar - Zona Urbana-
SINAPI -1212019- Piaui 
ORSE -1112019- Sergipe 

Guadalupe 

Composições Analltlcas com Preço Unitário 

SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDi - SERVIÇOS DIVERSOS 
-----

SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL MATERIAL 
- --- -

MO sem LS=> 0,49 

Valor do BOI => 625 

Banco Descrição Tipo 

ORSE LOCAÇÃO COM PIQUETES DE MADEIRA Demarcação de Quadras e Lotes 

SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI -SERVIÇOS DIVERSOS 

SINAPI PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA. 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

MATERIAL 

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 112 X 13) MATERIAL 

MO sem LS=> 0,15 

Valor do BOI => o 15 

Banco Descriçao Tipo 

PRÓPRIO ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TELHA METÁLICA COM 
VÃO DE 22.40 M 

COSE - COBERTURA 

SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SE DI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SINAPI PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 MATERIAL 

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 118" (L X E) , SINAPI 
t.20KGJM 

MATERIAL 

B.D.I. Encargos Sociais 
Nilo Desonerado: 

23,69% Horista: 112,12•~ 

Mensalista: 70,91% 

~ 

H 0,10 R$ 14,60 R$ 1,46 : 

UN 1.00 R$ 24,93 R$ 24,93 

LS => 0,54 MO com LS => R$ 1,03 

Valor com BOI => RS 3264 

Und Quant Valor Unit Total 

M' 1,00 R$ 0,64 R$ 0,64 
- -

H 0,01 R$ 14,60 R$ 0,14 

H 0,01 R$ 37,36 R$ 0,18 

H 0,01 R$ 17,28 R$ 0,08 

M 0,02 R$ 10,39 R$ 0,24 
~ 

KG 0,00 R$ 11,28 R$ 

LS=> 0,17 MO com LS => R$ 0,32 

Valor com BOI => R$ o 79 

Und Quanl Valor Unlt Total 

M' 1,00 R$ 97,45 R$ 97,45 

H 1,50 R$ 17,16 R$ 25,74 

H 1,50 R$ 14,60 R$ 21,90 

KG 3,92 R$ 5,40 R$ 21,15 
+ 

M 1,53 R$ 6,38 R$ 9,78 



e • 

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Composições Analitlcas com Preço Unitário Bancos B .D.I. Encargos Sociais 

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Prof. Hlpóllto Jos6 Alencar· Zona Urbana • 
SINAPI • 1212019 • Plaul Nilo Desonerado: 
ORSE • 11/2019 • Sergipe 23,69% Horista: 112,12"/o 

Guadalupe Mensalista: 70,91% 

Composições Analltlcas com Preço Unitário 

INSUMO 00001321 SINAPI 
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E= 2,25 MM (18,00 MATERIAL KG 0,10 R$ 4,23 R$ 0,43 
KGIM2l ~ 

INSUMO 00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E= 318 " (9,53 MM) 74,69 KGIM2 MATERIAL KG 0,34 R$ 4,17 R$ 1,39 
~ ~ 

INSUMO 00001330 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E= 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KGIM2 MATERIAL KG 0,08 R$ 4,07 R$ 0,33 
<· 

INSUMO 00000026 SINAPI ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO i MATERIAL KG 0,15 R$ 4,95 R$ 0,72 
~ j 

INSUMO 00010966 SINAPI PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 
I MATERIAL KG 3,92 R$ 5,40 R$ 21 ,15 

. ~ 

INSUMO 00000024 SINAPI ACO CA-25, 20,0 MM, VERGALHAO MATERIAL KG 0,29 R$ 4,98 R$ 1,45 

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , t 
INSUMO 00000567 SINAPI MATERIAL M 1,53 R$ 6,38 R$ 9,78 

1.20KGIM ~ 

MO sem LS=> 16,95 LS=> 19,00 MO com LS => R$ 35,95 

Valor do BOI => 2308 Valor com BOI => R$ 120.53 

15.8.1 Código Banco Descrlçlo Tipo Und Quant Valor Unlt Total 

COMPOSIÇÃO 2449 ORSE 
ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM FIBRA DE VIDRO, COM ARO E 
CESTA PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO 0=5" Urbanização de Parques e Praças un 1,00 R$ 3.213,26 R$ 3.213,26 
• INSTAlADA 

INSUMO 1929 ORSE REDE PARA CESTA BASQUETE SEDA FIO 3MM, MEDINDO 45X45CM (C00.21 MATERIAL par 0,50 R$ 47,98 R$ 23,99 

INSUMO 2508 ORSE ARO FLEXIVEL PICESTA BASQUETE PROFISSIONAL DIAM=45CM (COD.4002 MATERIAL un 1,00 R$ 659,38 R$ 659,38 

INSUMO 2522 ORSE ESTRUTURA/SUPORTE OFICIAL PITABELA DE BASQUETE EM TUBO AÇO G. MATERIAL un 1,00 R$ 1.764,85 R$ 1.764,85 

INSUMO 2543 ORSE TABELA PARA BASQUETE EM FIBRA DE VIDRO (1,80X1,20M) MATERIAL un 1,00 R$ 667,95 R$ 667,95 

INSUMO 00011136 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOUCA), E= 15 MATERIAL M" 2,16 R$ 44,95 R$ 97,09 
MM. DE •1.60 X 2.20• M 

MO sem LS=> 0,00 LS => 0,00 MO com LS => R$ 

Valor do BOI => 761 ,22 Valor com BOI => R$ 3.974,48 

Elivelt~a Nascimento 
Engenheiro Civil 
R N 1918832277 
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Gü'ãHalupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRJA 

Composições Analrtlcas com Preço Unitário Bancos 8.0.1. Encargos Sociais 

Reforma e AmpllaçJo da Escola Municipal Prof. Hlpóllto José Alencar- Zona Urbana -
SINAPI-1212019- Plaul Nlo Desonerado: 

Guadalupe 
ORSE -1112019 ·Sergipe 23,69% Horista: 112,12% 

Mensalista: 70,91% 

Composições Analltlcas com Preço Unitário 

15.8.2 Código Banco Descrl~o Tipo Und Quant Valor Unlt Total 

COMPOSIÇÃO Comp08 PRÓPRIO CONJUNTO DE TRAVES DE FERRO GALVANIZADO OFICIAL PIFUTSAL 
300X200CM COM REDE DE NYLON 4MM 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,00 R$ 2.307,08 R$ 2.307,08 

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM 

INSUMO 00025398 SINAPI TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", 
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE 

MATERIAL UN 1,00 R$ 2.307,08 R$ 2.307,08 

P()l IFTII FN() FI() 4 ~~ -
MO sem LS=> 0,00 LS=> 0,00 MO com LS=> R$ -
Valor do BOI => 54654 Valor com BOI => R$ 2.853 62 

15.8.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Unit Total 

COMPOSIÇÃO Comp09 PRÓPRIO CONJUNTO P/ VOLEI POSTES FOGO H=255 CM REDE NYLON 2 MM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,00 R$ 1.400,60 R$ 1.400,60 

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 

INSUMO 00025399 SINAPI 
GALVANIZADO 3", H= *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETJCO, MATERIAL UN 1,00 R$ 1.400,60 R$ 1.400,60 
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM 
FIBRA DE VIDRO 

~ 

MO sem LS=> 0,00 LS => 0,00 MO com LS=> R$ -
Valor do BOI => 33180 Valor com BOI => R$ 1.732 40 

16.1 Código Banco Descrlçlo Tipo Und Quant ValorUnlt Total 

COMPOSIÇÃO 2450 ORSE LIMPEZA GERAL Umpeza M' 1,00 R$ 1,89 R$ 1,89 

COMPOSIÇÃO 
-- - . --

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,10 R$ 14,60 R$ 1,46 
AUXILIAR ---- -- --- -~ 

INSUMO 2414 ORSE VASSOURA PIAÇAVA MATERIAL un 0,05 R$ 7,90 R$ 0,39 

INSUMO 00000016 SINAPI SABAOEMPO MATERIAL KG 0,01 R$ 8,34 R$ 0,04 
---

MO sem LS => 0,49 LS => 0,54 MO com LS => R$ 1,03 

Valor do BOI => 0 44 Valor com BOI => R$ 2 33 

17.1.1 Código Banco Descri <;ao Tipo Und Quant ValorUnit Total 

Elivelton~;mmento 
\~\l>ltiJt" 

ç )> 11. 
c· .:;., 

~ t' Engenheiro Civil 

~ R N 1918832277 
, <:-C) 
tY • ~dn1e~l!-

= 



COMPOSIÇÃO Comp10 

COMPOSIÇÃO 
AUXILIAR 

90n6 

COMPOSIÇÃO 88316 
AUXILIAR 

COMPOSIÇÃO 
91634 

AUXILIAR 

17.1.2 Código 

COMPOSIÇÃO Comp11 

COMPOSIÇÃO 
AUXILIAR 

94962 

COMPOSIÇÃO 
87525 

AUXILIAR 

COMPOSIÇÃO 
87520 

AUXILIAR 

COMPOSIÇÃO 
AUXILIAR 

87676 

Elivelton Ol~asc1mento 
Engenheiro Civil 
R fi 1918832277 

e • 

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

ComposiçOes Analrtlcas com Preço Unltlirfo Bancos 

Reforma e Ampllaçlo da Eacola Municipal Prof. Hlpóllto José Alencar- Zona Urbana-
SINAPI-1212019 - Plaul 
ORSE- 11/2019- Sellllpe 

Guadalupe 

Composlç6es Anallticas com Preço Unitário 

PRÓPRIO DISTRIBUIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, AT~ 12m INEL -INSTALAÇÃO 
EL8RICNELETRIFICACÃO E --

SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 

SINAPI 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POT~NCIA DE 160 CV- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHP DIURNO. AF _0812015 

MO sem LS=> 71,12 

Valor do BOI => 123,17 

Banco Descrfçlo Tipo 
PRÓPRIO ABRIGO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA COBERTURA DE 

LAJE E PORTA TIPO GRADE 
IN EL- INSTALAÇÃO 

EL8RICNELETRIFICACÃO E 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA FUES - FUNDAÇ0ES E 

SINAPI M~DIAI BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS 
AF 07/?011> 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÃMICOS FURADOS NA 

SINAPI HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M" COM VÃOS E 

PARE - PAREDES/PAINEIS 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 

SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÃMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M" COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

PARE - PAREDES/PAINEIS 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVE - REVESTIMENTO E 
SINAPI INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM TRATAMENTO DE SUPERFICIES 

OOt::DARO MANIIAI 

B.D.I. 

23,69".4 

UN 
- -

H 

H 

CHP 

LS=> 

Und 

UN 

M" 

M" 

M' 

M" 

Encargos Sociais 
Nlo Dnonerado: 
Horista: 112, 12% 
Mensalista: 70,91% 

1,00 R$ 519,96 R$ 

3,00 R$ 24,25 R$ 

3,00 R$ 14,60 R$ 

3,00 R$ 134,47 R$ 

79,75 MO com LS => R$ 

Valor com BOI => R! 

Quant Valor Unlt 

1,00 R$ 435,26 R$ 

0,03 R$ 240,58 R$ 

0,32 R$ 97,20 R$ 

2,88 R$ 59,46 R$ 

2,88 R$ 3,32 R$ 

João Rodri Je , . ú~o Ve\oso 
Engennc 1 \etnCista 

RN: 19150 .! 32-CREA/Pl 

519,96 

72,75 

43,80 

403,41 

150,87 

643,13 

Total 

435,26 

7,69 

31 ,10 

171,24 

9,56 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRJA 

Composições Analrticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

Reforma e Ampllaçlo da Escola Municipal Prof. Hipóllto José Alencar· Zona Urbana • 
SINAPI ·1212019 • Piaul Nlo Desonerado: 
ORSE ·1112019 ·Sergipe 23,69'-' Horlsta: 112, 12'1. 

Guadalupe 
Mensalista: 70,91% 

ComposlçOes Analltlcas com Preço Unitário 

COMPOSIÇÃO 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

87530 SINAPI TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES REVE • REVESTIMENTO E 
M' 2,88 RS 26,61 R$ 76,63 AUXILIAR INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TRATAMENTO DE SUPERFICIES 

TAII~A~ 

COMPOSIÇÃO 95626 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS PINT • PINTURAS M' 6,11 RS 11,78 R$ 71,97 

AUXILIAR DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF 11/2016 
COMPOSIÇÃO Comp 11 .1 PRÓPRIO ABRIGO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA COBERTURA DE INEL -INSTALAÇÃO M" 0,35 R$ 176,02 R$ 61,60 

AUXILIAR LAJE E PORTA TIPO GRADE AUXILIAR ELÉTRICAIELETRIFICACÃO E 

INSUMO 00000565 SINAPI BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X3116" {L X E), 1,73 MATERIAL M 0,64 R$ 8,56 R$ 5,47 
KGIM 

MO sem LS :> 92,57 LS:> 103,78 MO com LS :> R$ 196,35 

Valor do BOI :> 103111 Valor com BOI : .> R! 538.37 

Código Banco Descriçlo Tipo Und Quant ValorUnlt Total 

COMPOSIÇÃO Comp 11 .1 PRÓPRIO ABRIGO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA COBERTURA DE INEL - INSTALAÇÃO M' 1,00 R$ 176,02 R$ 176,02 
LAJE E PORTA TIPO GRADE AUXILIAR ELÉTRICAIELETRIFICACÃO E 

COMPOSIÇÃO 
88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DNERSOS H 0,66 R$ 15,69 R$ 10,35 

AUXILIAR 
COMPOSIÇÃO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DNERSOS H 0,72 RS 18,79 R$ 13,52 

AUXILIAR 
COMPOSIÇÃO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DNERSOS H 0,30 R$ 18,88 R$ 5,66 

AUXILIAR 
COMPOSIÇÃO 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DNERSOS H 0,30 R$ 14,60 R$ 4,38 
AUXILIAR 

----~-~-~ 

INSUMO 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, O" 1,24MM {0,009 KGIM) MATERIAL KG 0,45 R$ 18,70 RS 8,41 

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR {RETIRADO NA JAZIDA, 
I 

INSUMO 00000367 SINAPI 
SEM TRANSPORTE) 

MATERIAL M" 0,01 R$ 46,00 R$ 0,32 

INSUMO 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM. VERGALHAO MATERIAL KG 22,89 R$ 4,59 R$ 105,06 

INSUMO 00001347 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE MATERIAL M" 0,70 R$ 28,61 R$ 20.02 
CONCRETO. DE 2.20 X 1.10 M. E= 12 MM 

INSUMO 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 MATERIAL KG 6,50 R$ 0,59 R$ 3,83 

INSUMO 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE MATERIAL L 0.40 R$ 5,36 R$ 2,14 
OLEOSA EMULSIONAQA EM AGUA 

»--
Elivelton Ohve1ra Nasc1mento João Rodrigu~ra(;jc \'eloso Engenheiro Civil 

R 1\i 1918832277 
Engenhel Eletlinsta 

RN: 191502 332-CREA/PI 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Composições Analltlcas com Preço Unit.irio Bancos B.D.i. Encargos Sociais 

Reforma e Ampllaçlo da Escola Municipal Prof. Hlpólito José Alencar· Zona Urbana • 
SINAPI-1212019 • Plauf Nlo Desonerado: 
ORSE ·11/2019 ·Sergipe 23,69°.4 Horlsta: 112,12% 

Guadalupe 
Mensalista: 70,91'.4 

Composições AnalltJcas com Preço Unitário 

INSUMO 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. O, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO MATERIAL M" 0,02 R$ 68,04 R$ 1,63 
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE 

INSUMO 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) MATERIAL KG 0,07 R$ 10,07 R$ 0,70 

MO sem LS=> 11 ,97 LS=> 13,43 MO com LS => R$ 25,40 

Valor do BOI => 41 ,69 Valor com BOI => R$ 217,71 

17.1.3 Código Banco Descrlç.to Tipo Und Quanl ValorUnlt Total 

COMPOSIÇÃO Comp12 PRÓPRIO INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO TRIFÂSICA P/ TRAFO DE INEL -INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 4.612,00 R$ 4.612,00 
112.5 KVA ELI:TRICAIELETRIFICACÃO E 

COMPOSIÇÃO 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, INHI· INSTALAÇ0ES HIOROS UN 5,00 RS 17,64 R$ 88,20 
AUXILIAR DIÂMETRO INTERNO= 0.3 M. AF 0512018 SANITÁRIAS 

COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI ·SERVIÇOS DIVERSOS H 12,00 R$ 14,60 R$ 175,20 
AUXILIAR 

COMPOSIÇÃO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI • SERVIÇOS DIVERSOS H 12,00 RS 14,68 R$ 176,16 
AUXILIAR 

INSUMO 00000988 SINAPI 
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA MATERIAL M 28,50 R$ 40,74 R$ 1.161,09 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 

INSUMO 00000987 SINAPI 
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA MATERIAL M 19,00 R$ 20,79 R$ 395,01 
BWF·B, 1 CONDUTOR, 4501750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 

CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE 
INSUMO 00039693 SINAPI BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PAORAO DA MATERIAL UN 1,00 R$ 1.155,52 R$ 1.155,52 

CONCFSSIONARIA LOCAL\ 

INSUMO 3705 ORSE 
DISJUNTOR TRIPOLAR 175 A, PADRÃO DIN ( LINHA BRANCA ), CORRENTE 

MATERIAL un 1,00 R$ 380,00 R$ 380,00 DE INTERRUPÇÃO 22KA 

INSUMO 00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO MATERIAL M 8,00 R$ 25,49 R$ 203,92 
~ 

INSUMO 393 ORSE CABO DE AÇO COBREAOO 3 X 9 AWG MATERIAL kg 5,00 R$ 60,50 R$ 302,50 

Elivelton ~asCJmento João Rodri~ Aruú~ \'eloso 
Engenheiro Civil Engenh 1 EletriCista 

R N 1918832277 RN: 1915 1D2-CREA/ PI 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Composições Analftlcas com Preço Unltjrlo Bancos 8 .0.1. Encargos Sociais 

Refonna e Ampllaçio da Escola Municipal Prof. Hlpóllto José Alencar· Zona Urbana • 
SINAPI-12/2019 • Plaui Nlo Desonerado: 
ORSE • 11/2019 • Sergipe 23,69% Horista: 112,12% 

Guadalupe 
Mensalista: 70,91% 

Composições Analltlcas com Preço Unltjrlo 

INSUMO 00007701 SINAPI 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.112", E= MATERIAL M 6 ,00 R$ 52,77 R$ 316,62 •3,55• MM, PESO •5,51• KGIM (NBR 5580) 

INSUMO 00002619 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO MATERIAL UN 2,00 R$ 65,05 R$ 130,10 
ELETROLITICO. DlAMETRO DE 65 MM 12 1/2") 

' 
INSUMO 00002627 SINAPI CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO MATERIAL UN 1,00 R$ 77,22 R$ 77,22 

ELETROLITICO. DIAMETRO DE 65 MM 12 112") 

INSUMO 00000406 SINAPI FITA ACO IN OX PARA CINT AR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE MATERIAL UN 0,50 R$ 54,04 R$ 27,02 
30M) 

INSUMO 00000420 SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DlAMETRO PARA MATERIAL UN 1,00 R$ 23,44 R$ 23,44 
FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS 

MOsemLS=> 129,04 LS => 144,67 MO com LS => R$ 273,71 

Valor do BOI => 1.092 58 Valor com BOI => R$ 5.704 58 

17.1.4 Código Banco OescrlçJo Tipo Und Quanl ValorUnlt Total 

COMPOSIÇÃO Comp13 PRÓPRIO MONTAGEM ELETROMECÃNICA DE ESTRUTURA DE MT N3-T 13,8 KV COM INEL -INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 3.483,06 R$ 3.483,06 
ATERRAMENTO E PARA RAIOS DE MT ELtrRICAIELETRIFICACÃO E 

COMPOSIÇÃO 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS H 6,00 R$ 27,72 R$ 166,32 
AUXILIAR 

COMPOSIÇÃO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS H 6,00 R$ 14,68 R$ 88,08 
AUXILIAR 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MAXlMA DE CARGA 6500 KG, 
COMPOSIÇÃO 

91634 SINAPI 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXlMO HORIZONTAL CHOR • CUSTOS HORÁRIOS DE 

CHP 3,00 R$ 134,47 R$ 403,41 AUXILIAR 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POT~NCIA DE 160 CV • MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHP DIURNO. AF _0812015 

INSUMO 00011272 SINAPI 
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA 

MATERIAL UN 3,00 R$ 4,98 R$ 14,94 CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) 

INSUMO 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DlAMETRO EXTERNO= 35MM, MATERIAL UN 4,00 R$ 0,75 R$ 3,00 
ESPESSURA= 3MM. DlAMETRO DO FURO= 18MM 

INSUMO 223 ORSE ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 50 MM CIFURO 18 MM (11/16j MATERIAL un 13,00 R$ 1,04 R$ 13,52 

INSUMO 00025003 SINAPI CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG MATERIAL KG 6,00 R$ 33,85 R$ ?O:L1ll. _,.. ,,,., 
<1~, -

~
\ 

Q. 

' 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Composições Analltlcas com Preço Unitário Bancos B .D.I. Encargos Sociais 

Reforma e Ampllaçlo da Escola Municipal Prof. Hlpóllto José Alencar· Zona Urbana· 
SINAPI -1212019 ·Pia ui Nlo Desonerado: 
ORSE ·11/2019 ·Sergipe 23,69°.4 Horlsta: 112,12% 

Guadalupe 
Mensalista: 70,91°.4 

Composições Analltlcas com Preço Unitário 

INSUMO 
I 

656 ORSE CONEC CUNHA P/C 2 C/ 1/0 AWG AL MATERIAL un 3,00 R$ 9,60 R$ 28,80 
~ ~ r 

INSUMO 655 ORSE CONEC AMPACTINHO TIPO VIl VERMELHO I BR 444.033-2 MATERIAL un 4,00 R$ 7,10 R$ 28,40 
!· 

INSUMO 9720 ORSE 
CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE MATERIAL 5,00 R$ 31,99 R$ 159,95 
DE 16MM" A 70MM• COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GAJ..V 

un 

INSUMO 3542 ORSE CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 MM 
~ 

MATERIAL Un 2,00 R$ 128,00 R$ 256,00 

INSUMO 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MATERIAL UN 0,10 R$ 9,16 R$ 0,91 
MMX20M I 

FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA 
~ 

INSUMO 00000404 SINAPI 
TENSAOl 

MATERIAL M 2,00 R$ 1,24 R$ 2,48 

INSUMO 00000402 SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GAJ..VANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA MATERIAL UN 3,00 R$ 10,44 R$ 31,32 
21MM 
IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 

INSUMO 00003378 SINAPI COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA MATERIAL UN 5,00 R$ 65,55 R$ 327,75 
CAMADA DE COBRE. SEM CONECTOR 

INSUMO 10631 ORSE ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO ANCORAGEM ·CLASSE DE TENSÃO 15 KV MATERIAL un 3,00 R$ 25,78 R$ 77,34 

INSUMO 00000421 SINAPI PORCAOLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM MATERIAL UN 3,00 R$ 9,70 R$ 29,10 

INSUMO 00000432 SINAPI 
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO= 250 MM, MATERIAL UN 4,00 R$ 7,31 R$ 29,24 
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA 

INSUMO 00011790 SINAPI 
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO= 450 MM, MATERIAL UN 8,00 R$ 14,78 R$ 118,24 
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA 

INSUMO 00004276 SINAPI PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE MATERIAL UN 3,00 R$ 279,18 R$ 837,54 
NOMINAL DE DESCARGA 5 KA 

INSUMO 00007576 SINAPI SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE MATERIAL UN 2,00 R$ 121 ,75 R$ 243,50 
DUPLO T 185 X 95 MM. CHAPA DE 5116" 

INSUMO 00007581 SINAPI SAPATILHA EM ACO GAJ..VANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO MATERIAL UN 3,00 R$ 2,96 R$ 8,88 
NOMINAL ATE 518" 

INSUMO 00001594 SINAPI TERMINAL MET ALI CO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 
FUROS PARA t:WA"A"' 

MATERIAL UN 12,00 R$ 34,27 R$ 411 ,24 

Elivelto~ NasCimento João Rodr!g I ',aújo Veloso 
Engenhe1r I t ric,sta 

Engenheiro Civil RN; 19150 3 ·CREA/PI 
R N 1918832277 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Composições Anal!tlcas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

Reforma e Ampllaçlo da Escola Municipal Prof. Hlpólito José Alencar· Zona Urbana· 
SINAPI • 1212019 • Piaul Nlo Desonerado: 
ORSE ·11/2019 ·Sergipe 23,69% Horlsta: 112,12°.4 

Guadalupe 
Mensalista: 70,91% 

Composições Anal!tlcas com Preço Unitário 

MO semLS=> 119,64 LS=> 134,13 MO com LS => R$ 253,77 

Valor do BOI => 82513 Valor com BOI => R$ 4.308 19 

17.1.5 Código Banco DescrlçAo Tipo Und Quant. ValorUnit Total 

COMPOSIÇÃO Cornp 14 PRÓPRIO LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO 3 #110 AWG CA-15KV INEL -INSTALAÇÃO M 1,00 R$ 18,88 R$ 18,88 
ELtTRICAIELETRIFICACÃO E - -

COMPOSIÇÃO 
88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS H 0,05 R$ 27,72 R$ 1,24 

AUXILIAR 
COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS H 0,05 R$ 14,60 R$ 0,65 

AUXILIAR 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
COMPOSIÇÃO 

91634 SINAPI 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL CHOR • CUSTOS HORÁRIOS DE 

CHP 0,02 R$ 134,47 R$ 3,02 
AUXILIAR 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTtNCIA DE 160 CV • MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP DIURNO. AF _0812015 
-

INSUMO 00025005 SINAPI CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 110 AWG MATERIAL KG 0,44 R$ 31,69 R$ 13,97 

MO semLS=> 0,89 LS=> 1,00 MO com LS => R$ 1,89 

Valor do BOI => 447 Valor com BOI => R$ 23 35 

17.1 .7 Código Banco DescrlçAo Tipo Und Quant. ValorUnlt Total 

COMPOSIÇÃO Comp15 PRÓPRIO POSTE DE CONCRETO DUPLO T H= 11M E CARGA NOMINAL 600 KG SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,00 R$ 1.203,49 R$ 1.203,49 
INCLUSIVE ESCAVACÃO. EXCLUSIVE TRANSPORTE 

COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES • FUNDAÇ0ES E 
-

AUXILIAR 
92873 SINAPI 

CONCRETO EM ESTRUTURAS ESTRUTURAS 
M• 0,20 R$ 151,65 R$ 30,33 

COMPOSIÇÃO 
94969 SINAPI 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4 :3,5 (CIMENTO/ AREIA MtDIAI FUES • FUNDAÇOES E 
M" 0,20 R$ 271,14 R$ 54,22 

AUXILIAR BRITA 1) · PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF _07/2016 ESTRUTURAS 

COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS H 6,00 R$ 14,60 R$ 87,60 
AUXILIAR 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
COMPOSIÇÃO 

91634 SINAPI 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL CHOR • CUSTOS HORÁRIOS DE 

CHP 1,25 R$ 134,47 R$ 168,08 AUXILIAR 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTtNCIA DE 160 CV. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHP DIURNO. AF _0812015 

( 



INSUMO 1866 

17.2.13 Código 

COMPOSIÇÃO 472 

COMPOSIÇÃO 88316 
AUXILIAR 

COMPOSIÇÃO 
88264 

AUXILIAR 

INSUMO 822 

INSUMO 00012118 

17.2.51 Código 

COMPOSIÇÃO Comp16 

COMPOSIÇÃO 88264 
AUXILIAR 

COMPOSIÇÃO 88316 
AUXILIAR 

INSUMO 00039469 

Elivelton ~asc1mento 
Engenheiro Civíl 
R.N. 1918832277 

e • 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Composições Anal[ticas com Preço Unltirlo Bancos 

Reforma e Ampllaçlo da Eacola Municipal Prof. Hlpóllto José Alencar o Zona Urbana o 
SINAPio12/2019 o Plaul 
ORSE 0 11/2019 o Sergipe 

Guadalupe 

Composições Analltlcas com Preço Unitirlo 

ORSE POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/600 MATERIAL 

MO sem LS => 53,33 

Valor do BOI => 28510 

Banco Descriçlo Tipo 

ORSE 
TOMADA PARA AR CONDICIONADO, TIPO ARSTOP, COM DISJUNTOR B- Fusiveis, Disjuntores e Chaves 
IPOLAR 30A EMBUTIDA 

SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI o SERVIÇOS DIVERSOS 

SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI o SERVIÇOS DIVERSOS 

ORSE 
DISJUNTOR BIPOLAR 10 A. PADRÃO NEMA (LINHA PRETA ) CORRENTE DE 

MATERIAL 
INTERRUPÇÃO 5KA 

SINAPI 
KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 

MATERIAL 
2P+ T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A 

MO sem LS=> 11,81 

Valor do BOI => 20 21 

Valor do BOI => 7067 

Banco Descrlçlo Tipo 

PRÓPRIO DISPOSITIVO DPS CLASSE 11, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, INEL -INSTALAÇÂO 
CORRENTE MAXIMA DE ~o· KA CTIPO AC\ --- ELÉTRICAIELETRIFICACÂO E 

SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDt o SERVIÇOS DIVERSOS 

SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SINAPI DISPOStTIVO DPS CLASSE 11, 1 POLO, TENSAO MAXJMA DE 275 V, MATERIAL 
CORRENTE MAXIMA DE "20• KA CTIPO AC\ 

MO sem LS => 5,91 

Valor do BOI => 1772 

B .D.I. 

23,69% 

un 

LS=> 

Und 

un 

H 

H 
-

un 

+ 

UN 

LS=> 

Und 

UN 

H 

H 

UN 

LS=> 

Encargos Sociais 
NAo Desonerado: 
Horista: 112,12°.4 
Mensalista: 70,91'.4 

1,00 R$ 863,26 R$ 

59,79 MO com LS => R$ 

Valor com BOI => R$ 

Quant ValorUnit 

1,00 R$ 85,34 R$ 

1,00 R$ 14,60 R$ 

1,00 R$ 19,06 R$ 

1,00 R$ 29,60 R$ 

1,00 R$ 22,08 R$ 

13,25 MO com LS => R$ 

Valor com BOI => R$ 

Valor com BOI => R$ 

Quant Valor Unit 

1,00 R$ 74,80 R$ 

0,50 R$ 19,06 R$ 

0,50 R$ 14,60 R$ 

1,00 R$ 57,97 R$ 

6,62 MO com LS => R$ 

Valor com BOI => R$ 

João Rodrigues 
Engenheir~ ?!'etnCISta 

RN: l!H5021332-CREA/PI 

863,26 

113,12 

1.488 59 

Total 

85,34 

14,60 

19,06 

29,60 

22,08 

25,06 . 

105 55 ; 

368 99 

Total 

74,80 

9,53 

7,30 

57,97 

12,53 

9252 



17.2.56 Código 

COMPOSIÇÃO Comp 17 

COMPOSIÇÃO 
AUXILIAR 

88247 

COMPOSIÇÃO 88264 
AUXILIAR 

INSUMO 13291 

INSUMO 00002559 

INSUMO 3803 
L 

Elivelto~ Nascimento 
Engenheiro Civil 
R N 1918832277 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Composições Anallticas com Preço Unitário Bancos 
Reforma e Ampllaçlo da Escola Municipal Prof. Hlpóllto José Alencar- Zona Urbana-

SINAPI-1212019 • Plaul 
ORSE -1112019- Sergipe 

Guadalupe 

ComposlçOes Analltlcas com Preço Unitário 

Banco Descrlç:io Tipo 

PRÓPRIO REFLETOR SIMPLES LED 150W POT~NCIA, BRAMCO FRIO, 65001<, BIVOLT IN EL- INSTALAÇÃO 
ELÉTRICAIELETRIFICACÃO E 

SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POT~NCIA, BRANCO FRIO, 6500K, 
-

ORSE MATERIAL 
BIVOLT 

SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETROCUTO ROSCAVEL DE MATERIAL 
3/4". COM TAMPA CEGA 

' 
ORSE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450fl50V MATERIAL 

MO sem LS=> 4,69 

Valor do BOI => 76.83 

Total sem BOI 
Total do BOI 
Total Geral 

8 .0.1. Encargos Sociais 
Nlo Desonerado: 

23,69% Horlsta: 112,12% 
Mensalista: 70,91% 

Und Quant Valor Unlt Total 

UN 1,00 R$ 324,35 R$ 324,35 
- - -

H 0,25 R$ 14,68 R$ 3,67 

H 0,50 R$ 19,06 R$ 9,53 
-

un 1,00 R$ 286,89 R$ 286,89 
,. 

UN 1,00 R$ 8,18 R$ 8,18 

m 8,00 R$ 2,01 R$ 16 ,08 

LS => 5,25 MO com LS => R$ 9,94 

Valor com BOI => R$ 401 18 

R$ 801 .237,23 
R$ 189.665,61 
R$ 990.902,84 

João Rodridf.;Aroújt, Veloso 
Engenh r f.letncista 

RN: 1915 332·<-REA/ PI 
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Güãdalupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 

LOCALIDADE: ZONA URBANA- GUADALUPE 

14.0- COMPOSIÇÃO DO BOI- BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS 

Eltvelton ~ Nasnmento 
Engenheiro Civil 
R.N . 1918832277 
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Gü'ââalupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 

OBRA: REFORMA E AMPUAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOS~ 
ALENCAR 

LOCALIDADE: ZONA URBANA · GUAOALUPE • Pl 

FONTE DE CUSTOS: 

SINAPI: DEZEMBR01201t 
ORSE: NOVEMBR01201t 
LEIS SOCIAIS •112,12% ·SEM DESONERAÇ.I.O 

BOI•2S,8i% 

CÁLCULO DO BOI - SEM DESONERAÇÃO 

ITEM 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
8.0 
6.1 
6.2 
6.3 

DESCRIÇAO 
Taxa da admlnlstraçlo central 
Taxa de seguro e garantia 
Taxa da margem de Incerteza (risco) do empreendimento 

Taxas de despesas financeiros 
Taxa de margem de contrlbulçlo (beneficio, lucro ou remuneraçlo) 
Taxa de custos trlbutirtos (municipais, ntaduall • federais) 
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
PIS - Programa de Integração Social 
ISS - Imposto Sobre Serviço 

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BOI : 

BDI = {f (l+AC+S+G+R) * (l+DF) * (l+L) I I (1-1)}- 1 

BDJ = 23,69% 

OBSERVAÇOES: 

INDICE (%) DENOMINAÇAO 
4,68 AC 

0,85 S+G 
1,08 R 
1,18 DF 

7,62 L 

8,15 I 

3,00 
0,65 
2,50 

1) A análise dos BOis apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU n• 262212013- Plenário, que gerou a 
tabela abaixo oom os limites para BOI para Construção de Ediflcios: 

OESCRIÇAO MINIMO M~DIA MÁXIMO 
Administração Central 3,00 4,00 5,50 
Seguro e Garantia 0,80 0,80 1,00 

Risco 0,97 1,27 1,27 

Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 

Lucro 6,16 7,40 8,96 
Tributos 5,85 MS 8,65 

COFINS 3,00 3,00 3,00 

PIS 0,65 0,85 0,65 

ISS 2,00 3,00 5,00 

BOI 20,34 22,12 25,00 

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BOI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de 
natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o Onus tributário ser repassado a contratante. 

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. Para a Prefeitura 
Municipal de GUADALUPE, a alíquota cobrada é de 5% sobre a mA<>de-obra de 50%, sendo cobrado no final 2,5% do valor total. 

4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos oom os pen::entuais regido pelo ACÓRDÃO n• 262212013 do 
TCU - Plenário conforme a tabela abaixo para Construção de Edif!Cios: 

DESCRI O MÁXIMO 
Local 8,87 

5) A MobilizaçAo e Desmobilização deverâ ser discriminada na planilha de custo direto de acordo oom a necessidade do projeto, observados 
os limites estabelecidos pelos órgaos, quando for o caso, de acordo oom a INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS n • 1512006 do DNIT. 

Elivelton Mnmento 
Engenheiro Civil 
R.N 1918832277 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 

LOCALIDADE: ZONA URBANA- GUADALUPE 

15.0- COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

Elivelto~Jra f'iascmitlJ t. 
Engenheiro Civil 
R.N. 1918832277 
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Gü'âCfalupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSé 
ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA • GUADALUPE • Pl 

FONTE DE CUSTOS: 

SINAPI: DEZEMBR0/2019 
ORSE: NOVEMBR0/2019 

LEIS SOCIAIS a 112,12% · SEM DESONERAÇÃO 

BOI :a 23,89% 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO-DE-OBRA SEM DESONERAÇAO 

CÓDIGO DESCRIÇAO HORISTA % MENSALISTA % 

GRUPO A 

A1 INSS 20.00% 20,00% 

A2. SESI 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 

M INCRA 0.20% 0,20% 

A5 SEBRAE O.SOo/o 0,60% 

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00% 

Ai. FGTS 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 38,80% 38,80% 

GRUPOB 

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% O,OOo/o 

B2 FERIADOS 3,95% 0,00% 

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,89% 0,69% 

B4 13"SALÁRIO 10,7-4% 8,33% 

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06% 

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56% 

B7 DIAS DE CHUVA 1,16% 0,00% 

B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,09% 

B9 Ft:RIAS GOZADAS 8,08% 6,26% 

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,03% 

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDêNCIAS DE A -43,67% 18,02% 

GRUPO C 

C1 AVISO PR!:YIO INDENIZADO 4,95% 3,84% 

C2 AVISO PR!:YIO TRABALHADO 0,12% 0,09% 

C3 Ft:RIAS INDENIZADAS 5,00o/o 3,88% 

C-4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA -4,79% 3,72% 

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAl. 0,42% 0,32% 

c TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCID~NCIAS DE A 15,28% 11,85% 

GRUPO O 

D1 REINCID~NCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,03% 5,90% 

D2 REINCID~NCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABAI.HAOO E 
0,4-4% 0,34% 

REINCID~NCIA DO FGTS SOBRE AVISO PR!:VIO INDENIZADO 

o TOTAL DAS TAXAS DE INCIDêNCIAS E REINCIDêNCIAS 16,-47% 8,24% 

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D) 112,1.2% 70,91% 

FONTE: SINAPI· SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
['J , f, )v 
~" ' ~• •vu ~'l:t,," O • 1, 

Enge e1ro Clvu 
R.N 1918832277 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPOLITO JOSÉ ALENCAR 

LOCALIDADE: ZONA URBANA- GUADALUPE 

16.0- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos 8 .0.1. 

Reforma e Ampliaçlo da Escola Municipal Prof. Hlpóllto José Alencar • SINAPI -12/2019 • Piaul 
ORSE -11/2019 ·Sergipe 23,69°/o Zona Urbana • Guadalupe 

-
Item 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2 CANTEIRO DE OBRAS 

3 MOVIMENTO DE TERRA 

4 INFRAESTRUTURA 

5 SUPERESTRUTURA 

6 ALVENARIA 

7 REVESTIMENTOS 

8 ESQUADRIAS 

9 INSTAL.AÇ0ES 

10 LOUÇAS E METAIS 

11 PISOS 

12 PINTURAS 

13 FORRO 

14 COBERTURA 

Elivelt~ Na<Cimento 
EnoE>nhelro Civil 
K t-118832277 

Cronograma Flsico e Financeiro 
Descriçlo -- Total Por Etapa 30 DIAS 

100,00% 62,97% 
12A.151,59 78.177 17 

100,00% 100,00% 
8.378,3& 8.376136 
100,000.4 100,00% 
2.142,72 2.142? 2 . 
100,00% 100,00% 
6.611,95 6.611 195 
100,00°.4 
8.n3,04 
100,00% 

11.947,43 
100,000.4 
65.289,28 
100,00% 
55.8~.42 
100,00% 

11.980,03 
100,00% 
4.87.,52 
100,00% 

210.559,60 
100,000.4 
30.272,82 
100,00% 
32.995,35 
100,000.4 
5.900 28 

Encargos Sociais 
Nlo Desonerado: 
Horista: 112,12% 
Mensalista: 70,91% 

60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 
18,92% 6,04% 6,04% 6,04% 

23.485 01 7 .• 9647 7.49647 7.49647 

85,00% 15,00% 
7.457 08 1.315 96 

83,00% 17,00°,(, 
9.916137 2.031 106 
20,00% 80,00% 

13.053186 52.215142 
10,00% 90,00% 

5.58344 50.250 98 
65,00% 35,00% 
7.787 02 4.193 01 

100,00% 
4.674 52 

10,00% 90,00% 
21 .055 96 189.503 64 

15,00% 85,00% 
4.540 92 25.731 90 
16,00°,(, 84,00% 

5.279126 27.716109 
I 100,00% 

5.900 28 I 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra Bancos B.D.I. 

Reforma e Ampllaçlo da Escola Municipal Prof. Hipóllto José Alencar-
SINAPI - 1212019- Plaul 
ORSE - 11/2019 - Sergipe 23,69% 

Zona Urbana - Guadalupe 

T 

Item Descriçlo - -- --
15 QUADRA 

15.1 SERVIÇOS PREUMINARES 

15.2 MOVIMENTO DE TERRA 

15.3 INFRAESTRUTURA 

15.4 PISO 

15.5 COBERTURA 

15.6 PINTURA 

15.7 BANCOS 

15.8 DIVERSOS 

16 SERVIÇOS FINAIS 

17 SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÃO EL~TRJCA INTERNA 

Porcentagem 
Custo 
Porcentagem Acumulado 
Custo Acumulado 

El!velto& Nasc1mento 
Engenheiro Civil 
~ •918832277 

Cronograma Fislco e Financeiro 
Total Por Etapa 30DIAS 

100,00% 
277.997,27 

100,00".4 
3.132,00 
100,00".4 
1.656,74 
100,00% 
6.928,42 
100,00".4 
80.563,59 
100,00% 

130.30t,38 
100,00% 

16.581,52 
100,00% 
7.0to,72 
100,0()-.4 
31.734,to 
100,00% 
5.728,28 
100,00".4 

--~ 

127.687,90 
9,62% 

95.308,20 
9,62% 

95.308,20 

Encargos Sociais 
Nlo Desonerado: 
Horlsta: 112,12o/o 
Mensalista: 70,91% 

60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 
4,21% 38,70% 57,09% 

11 .717 16 107.571 87 158.708 24 
100,00% 
3.132,00 
100,00% 
1.656 74 
100,00% 
6.928,42 

85,00% 15,00% 
68.479 05 12.084 54 

30,00% 70,00% 
39.092,81 91.216,57 

100,00% 
16.581,52 
100,00% 
7.090,72 
100,00% 
31 .734,90 
100,00% 
5.728,28 

35,00% 65,00% 
44.690,77 82.997,14 

3,1r.4 4,39°/e 26,06% 56,81% 
30.942,09 43.499,81 258.252,19 562.900,55 
12,74% 17,13% 43,19% 100,0% 

126.250,29 169.750,10 428.002,29 990.902,84 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 

OBRA: REFORMA E AMPUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIP0UTO JOSé ALENCAR 

LOCALIDADE: ZONA URBANA- GUADALUPE 

17.0- MEMÓRIA DE CÁLCULO 

El1ve1ton lJl i~NaSCJmento 
Engenheiro Civil 
R N 1918832277 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra 

Refonna e Ampliaçlo da Escola Municipal Prof. Hipólito José Alencar -
Guadalupe 

Memória de Cálculo 

Item 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

2 

2.1 

2.2 

3 
I 

3.1 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Descriçio 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 
ESCOVACÃO) 

DEMOLIÇÃO DE COBOOÓ, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO 

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COM 
REPOSICÂO DE 10 % DO MATERIAL 

CANTEIRO DE OBRAS 

TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO EXECUTADO COM TELHAS 
TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO ESP 0,5MM INCLUSIVE PINTURA 
COM ESMALTE SINTÉTICO NA FACE EXTERNA 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO 

MOVIMENTO DE TERRA 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1.30 M 

Ehvelton ~Cimento 
Enqt>nhe1ro Civil 
~ 1918832277 

Und Quant 

M~S 5,0 

M• 6,4 

M• 66,2 

M• 64,45 

M• 2.783,9 

M• 2,1 

M• 1.639,43 

M• 1.639,43 

M• 209,0 

M• 33,5 

M' 27,0 

e 

Memória de Cálculo 

= Considerando 5 meses de obra 

= Placa de obra medindo 3,2 x 2,0 m 

= Remoção de todas as portas P1 , P2 e P3 

= Remoção das janelass J1 , J2, J3, J4, B1 e B2 

= Remoçao de pintura de todas as salas conforme indicação na prancha 03/05 
do oroieto arauitetOnico 

= Demolição dos cobogós C1 e C2 localizados nas salas 01 a 09 

= Demolição conforme indicação da prancha 03/05 do projeto arquitetOnico 

= Revisao de todo o telhado conforme indicado na prancha 03/05 do projeto 
arouitetOnico 

= Tapume de proteção medindo 95 x 2,2 m 

= Locação dos banheiros a serem construidos 

= Escavação para construção dos banheiros medindo 0,4 x 1,5 x 45,1 m 
-

-
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra 
Refonna e Ampllaçao da Escola Municipal Prof. Hlpóllto José Alencar -
Guadalupe 

Memória de Cálculo 

e 

Item Descrição Und Quant Memória de Cálculo 

3.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM 
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERtNCIA 

M2 18,0 =Preparo das valas medindo 0,4 x 45,1 m 

3.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M" 2,7 = Reaterro das valas 

4 INFRAESTRUTURA 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

5 

5.1 

5.2 

5.3 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM 
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 
LANCAMENTO 

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMIAREIA 1:4 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL 

SUPERESTRUTURA 

M• 

M• 

M" 

Mz 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇ0ES MAIOR QUE 0,25 M• 
M2

, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇ0ES 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 M2 

UTIUZAÇ0ES. AF _1212015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM 

Ellvenon ~a Nascrmento 
fnoF·'lhelro Civil 

)!!l832277 

4,32 

2,23 

10,85 

6,7 

30,0 

15,8 

146,0 

=Lastro aplicado sob os blocos sendo 3 x (0,6x0,6x0,5) me 9 x (0,6x0,72x0,5) m 

= Concreto ciclópico aplicado sob os blocos sendo 3 x (0,6x0,6x0,5) m e 9 x 
(0,6x0,72x0,5) m 

= Embasamento medindo (0,4 x 0,6 x 45,1) m 

= Alvenaria aplicada sob as cintas medindo (0,2 x 45,1) m 

= FOrmas para 3 pilares medindo (0,2x0,2x4,6) m e 9 pilares medindo 
(0,13x0,25x3,6) m 

= FOrmas para as cintas superiores medindo (0,09x0,13x45,1) m 

= armação conforme quadro resumo do projeto estrutural 
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CO NSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra 
Refonna e Ampliação da Escola Municipal Prof. Hlpóllto José Alencar • 
Guadalupe 

Memória de Cálculo 

e 

Item Descrição Und Quant Memória de Cálculo 

5.4 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM • MONTAGEM 

KG 202,0 = armaçao conforme quadro resumo do projeto estrutural 

5.5 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA M• 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L 

5.6 

5.7 

6 

6.1 

6.2 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS 

ALVENARIA 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AAEA 
LIQUIDA MAJOR OU IGUAL A 6M" SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO 

7 REVESTIMENTOS 

7.1 

7.2 

7.3 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TAII~r.A~ 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. REJUNT ADO CCOR BRANCA 

ElJve lt~~ NaSCimento 
EnoP•1helro Civil 

.918832277 

M• 

M• 

M• 

M 

M" 

M" 

M• 

1,61 

1,16 

2.n 

166,8 

2,4 

333,8 

333,8 

639,7 

= Concreto para 3 pilares medindo (0,2x0,2x4,6) me 9 pilares medindo 
(0,13x0,25x3,6) m 

= Concreto para as cintas superiores medindo (0,09x0,13x45,1) m e cintas 
interiores medindo (0,14x0,10x45,1) m 

= Lançamento para concreto dos pilares e cintas 

= Alvenaria medindo 45,1 x 3, 7 m 

= Vergas para as portas P4 e P5 a serem implantadas nos banheiros 

= Chapisco para a alvenaria medindo 45,1 x 3, 7 m 

= Massa única para a alvenaria medindo 45,1 x 3, 7 m 

= Revestimento ceramico medindo 456,9 x 1,4 m conforme indicaçao do projeto 
arauitetOnico 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra 
Reforma e Ampllaçlo da Escola Municipal Prof. Hlpólito José Alencar
Guadalupe 

Memória de Cálculo 

Item 

7.4 

Descrição 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO (COR AZUL) 

8 ESQUADR~S 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU M~DIA), 

Und 

M2 

8.1 
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: UN 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _1212019 

8.2 
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _1212019 

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
8.3 INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF 1212019 
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 

8.4 
PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _1212019 
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

8.5 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _12/2019 
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 

8.6 
PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALACÃO. AF 1212019 

Elivelton ~ Nammento 
E no< 'lhe1ro Civil 

ll18832277 

M2 

M2 

M' 

M' 

M• 

Quant 

209,8 

27,0 

15,12 

9,2 

11,2 

1,65 

1,4 

e 

Memória de Cálculo 

= Revestimento cerâmico medindo 17 4,8 x 1 ,2 m conforme indicação do projeto 
arquitetOnico 

= Portas P1 a serem implantadas 

= Portas P2 medindo (0,9 x 2,1) m 

=Portas P3 medindo (1 ,45 x 2, 10) m 

=Janela J1 medindo (2,0 x 0,70) m 

= Janela J2 medindo (1 ,65 x 1 ,O) m 

=Janela J3 medindo (0,7 x 1 ,0) m 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra 
Refonna e Ampliação da Escola Municipal Prof. Hlpóllto José Alencar· 
Guadalupe 

Memória de Cálculo 

Item 

I 
8.7 

8.8 

8.9 

8.10 

9 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

10 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

Descrição 

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 
PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTAI Af':ÂO AF 1?/?01A 

JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO (0,4 X 0,7) M 

JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO (0,5 X 0,5) M 

JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO (1,0 X 0,5) M 

INSTALAÇOES 

HIDRÁULICA 

SANITÁRIA 

PLUVIAL 

COMBATE A INCêNDIO 

LOUÇAS E METAIS 

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=SOCM, D=1 112" 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA· 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR· FORNECIMENTO E INSTALACÃO 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Elivelton LasCJmento 
Enoe>nheiro Civil 
r; ' 918832277 

Und 

M2 

M• 

M• 

M' 

un 

UN 

UN 

UN 

Quant 

41 ,5 

3,7 

3,0 

2,0 

4,0 

6,0 

4,0 

4,0 

e 

Memória de Cálculo 

=Janela J4 medindo (2,2 x 0,7) m 

=Janela basculante B1 medindo (0,4 x 0,7) m 

=Janela basculante B2 medindo (2,0 x 0,5) m 

=Janela basculante B5 medindo (1,0 x 0,5) m 

= Louças e metais a serem colocados nos banheiros a serem construidos 

=Louças e metais a serem colocados nos banheiros a serem construídos 

= Louças e metais a serem colocados nos banheiros a serem construídos 

= Louças e metais a serem colocados nos banheiros a serem construídos 

. ' , \.. 

ç c- ..:1 '(-?-\ 

~) ( 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra 
Refonna e Ampliação da Escola Municipal Prof. Hlpóllto José Alencar -
Guadalupe 

Memória de Cálculo 

Item 

10.5 

10.6 

10.7 

Oescriçlo 

ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO 
CONVENCIONAL. 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO 

PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO 
FIXAÇÃO 

11 PISOS 

11.1 

11.2 

11.3 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, ESPESSURA DE 5 
CM. 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2CM 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMAL TADA 
EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10M2 

12 PINTURAS 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS 

TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO 

Elive/to~ra NasCimento 
Engenheiro Civil 
R.N 1918832277 

Und Quanl 

un 6,0 

UN 4,0 

UN 2,0 

M" 29,3 

M" 1.639,43 

M" 1.639,43 

M" 2.783,9 

M2 166,8 

M• 1.654,8 

M• 279,7 

e 

Memória de Cálculo 

= Louças e metais a serem colocados nos banheiros a serem construídos 

= Louças e metais a serem colocados nos banheiros a serem construidos 

= Louças e metais a serem colocados nos banheiros a serem construídos 

= Lastro a ser aplicado nos novos banheiros a serem construidos 

= Contrapiso a ser implantado nos pisos que serao substltuldos e nos banheiros 
a serem construidos 

= Revestimento cerâmico a ser implantado nos pisos que serão substituidos e 
nos banheiros a serem construidos 

= Aplicação de fundo selador em todas a pintura a ser reaplicada e nos 
banheiros a serem construidos 

= Massa látex a ser aplicada nos banheiros a serem construidos 

= Pintura conforme indicaçao 2 e 3 da prancha 03/05 do projeto arquitetOnico. 
Nas paredes com indicaçao 3 foram subtraídas as áreas onde serao implantadas 
cerâmicas 
= Pintura conforme indicação 5 da prancha 03105 do projeto arquitetOnico. Nas 
paredes com indicaçao 5 foram subtraídas as áreas onde serao implantadas 
ceramicas 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra 
Refonna e Ampliação da Escola Municipal Prof. Hlpóllto José Alencar
Guadalupe 

Memória de Cálculo 

e 

Item DescriçAo Und Quanl Memória de Cálculo 

12.5 
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA 

M" 40,8 = Pintura para as esquadrias metálicas conforme item Esquadrias 

13 FORRO 

13.1 FORRO EM RJ;;GUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACÃO 

14 COBERTURA 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

M" 

14.1 TELHADOS DE ATJ;; 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, M" 

14.2 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-cANAL, TIPO COLONIAL, COM M" 
ATt 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

15 QUADRA 

15.1 

15.1.1 

SERVIÇOS PREUMINARES 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERtNCIA 

15.2 MOVIMENTO DE TERRA 

M" 

15.2.1 LOCAÇÃO COM PIQUETES DE MADEIRA M" 

15.2.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M" 
1,30 M 

15.2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM M" 
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERtNCIA 

15.3 INFRAESTRUTURA 

Elivelton ~ammento 
Engenheiro Civil 
R "' 1918832277 

565,57 = Forro a ser implantado nas salas, auditório, banheiros e depósitos. 

68,8 = Cobertura para banheiros a serem construídos 

68,8 = Cobertura para banheiros a serem construídos 

580,0 = Apiloamento do solo da quadra 

580,0 = Locaçao da quadra 

15,6 = Escavaçao para os 12 blocos de fundaçao medindo (1,0x1 ,5x1,0) m 

15,6 = Preparo de vala das fundações 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra 

Refonna e Ampliação da Escola Municipal Prof. Hlpóllto José Alencar -
Guadalupe 

Memória de Cálculo 

Item 

15.3.1 

15.3.2 

15.4 

15.4.1 

15.4.2 

15.4.3 

15.5 

15.5.1 

15.5.2 

15.6 

15.6.1 

15.6.2 

Descrição 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, ESPESSURA DE 
CM. 
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 
LANCAMENTO 

PISO 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, ESPESSURA DE 5 
CM. 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA 

COBERTURA 

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TELHA METÁLICA COM 
VÃO DE 22,40 M 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL E = 0,5 MM. 
COM AT~ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO 

PINTURA 

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 

PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS 

15.7 BANCOS 

15.7.1 ALVENARIA 

ffL 
Elivelton Ohve1ra NasCimento 

Engenheiro Civil 
R.N. 1918832277 

Und 

M2 

M' 

M" 

M" 

M" 

M" 

M" 

M 

M" 

Quant 

15,6 

15,6 

559,6 

483,8 

75,8 

788,75 

788,75 

333,76 

483,8 

e 

Memória de Cálculo 

=Lastro para os 12 blocos de fundação medindo (1,0x1 ,5x1 ,0) m 

= Concreto para os 12 blocos de fundação medindo (1,0x1,5x1 ,0) m 

= Lastro para piso da quadra com espessura de 5 em 

= Piso para quadra conforme projeto arquitetõnico 

= Piso cimentado a ser colocado ao lado da quadra 

= Cobertura da quadra conforme projeto arquitetõnico 

= Cobertura da quadra conforme projeto arquitetõnico 

= Pintura para as faixas da quadra conforme projeto arquitetõnico 

= Pintura para quadra conforme projeto arquitetõnico 



e 

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra 
Reforma e Ampliação da Escola Municipal Prof. Hlpóllto José Alencar -
Guadalupe 

Memória de Cálculo 

e 

Item Descrição Und Quant Memória de Cálculo 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

15.7.1.1 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL 

M2 40,0 = Alvenaria para os bancos medindo (0,5x20,0x0,40) m 

115.7.2 REVESTIMENTO 

15.7.2.1 

15.7.2.2 

15.7.2.3 

15.7.2.4 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TAIIl=:r.Al=: 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

15.7.3 PINTURA 

15.8 DIVERSOS 

M• 

M• 

M• 

M• 

15.8.1 
ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM FIBRA DE VIDRO, COM ARO E 
CESTA PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5"- un 
INSTALADA 

15.8.2 

15.8.3 

CONJUNTO DE TRAVES DE FERRO GALVANIZADO OFICIAL PIFUTSAL 
300X200CM COM REDE DE NYLON 4MM 

CONJUNTO P/ VOLEI POSTES FOGO H=255 CM REDE NYLON 2 MM 

~ 
Elivelton Oliveira Nascimento 

Engenheiro Civil 
R.N 1918832277 

UN 

UN 

52,0 

52,0 

52,0 

52,0 

2,0 

1,0 

1,0 

= Chapisco aplicado na alvenaria do banco 

= Massa única aplicada na alvenaria do banco 

= Fundo selador aplicado na alvenaria do banco 

= Pintura aplicada na alvenaria do banco 

= Equipamento para quadra conforme projeto arquitetOnico 

= Equipamento para quadra conforme projeto arquitetOnico 

= Equipamento para quadra conforme projeto arquitetOnico 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Obra 
Refonna e Ampliação da Escola Municipal Prof. Hlpóllto José Alencar
Guadalupe 

_ ~ .. -, Memória de Cálculo 

Item Descrição Und Quant Memória de Cálculo 

ALAMBRADO PAAA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 
15.8.4 DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM M2 133,9 =Equipamento para quadra conforme projeto arquitetõnico 

TELA DE AAAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

16 SERVIÇOS FINAIS 

16.1 

16.2 

LIMPEZA GERAL 

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

Mz 

M3 

16.3 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA M3 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 

17 

17.1 

17.2 

SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA 

SUBESTAÇÃO 

GUARITA, ÁREA ADMINISTRATIVA, CASA DE COMANDO E DISTRIBUIÇÃO 
INTERNA 

Elivelton~sc1mento 
Engenheiro Civil 
R N 1918832277 

1.639,43 =Limpeza de obra 

68,5 = Carga de entulho gerado na obra 

68,5 = Trsnasporte de entulho gerado na obra 

Totalsem R$ 
Total do R$ 
Total Geral R$ 

801 .237,23 
189.665,61 
990.902,84 
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Gü'iêtalupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA 
MUNIC(PIO: GUADALUPE-PI 

ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS -INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

O projeto de reforma e ampliação da escola municipal Hipólito José Alencar, 

e localizado na zona urbana do municfpio de Guadalupe-PI enfoca principalmente a 

concepção do sistema de medição, distribuição de energia elétrica, incluindo o 

encaminhamento, dimensionamento, especificações técnicas e desenhos, que 

completam o perfeito entendimento da obra. Para o desenvolvimento dos projetos e 

das soluções aqui apresentadas foram observadas as normas e códigos da ABNT -

Associação Brasileira de Normas Técnicas, principalmente a NBR 5410/04, e normas 

técnicas da Concessionária Local de Energia. 

1. NORMAS APLICAVÉIS 

Para elaboração deste projeto foram levados em consideração os critérios 

estabelecidos nas seguintes normas: 

• ABNT NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão; 

• ABNT NBR 14039:2005 - Instalações elétricas de média tensão; 

• Regulamentos da empresa concessionária de energia local; 

2. CONCEPÇÃO DO SISTEMA 

O projeto abrange os seguintes sistemas: 

Rede de média tensão e subestação; 

Instalação de baixa tensão e de distribuição interna; 

Quadros de distribuição 

Iluminação e tomadas. 
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3. REDE DE MÉDIA TENSÃO E SUBESTAÇÃO 

O fornecimento de energia elétrica para instalação da escola será feito através de 

atendimento primário com instalação de 1 (uma) da Subestação Aérea de 112,5kVA 

13,8kV-380/220V. A medição será feita em baixa tensão trifásica medição indireta 

com uso TC. A localização da entrada de energia está locada em planta do projeto. 

3.1. REDE ELÉTRICA 13,8KV 

Para eletrificação da rede primária, seguimos as normas de padronização de 

estruturas desta concessionária, adotando para o Ramal em 13,8KV, as estruturas: N4, 

N3-N3-CF e N3-T com seus respectivos postes, em anexo na planta de Eletrificação. 

3.2. SUPORTE ENERGÉTICO 

Foi utilizado rede de distribuição urbana de Guadalupe localizado na rua 

Francisco Mendes próxima ao terreno da edificação, que derivará de estrutura a ser 

implantada do tipo N3-N3-CF 11/600 conforme projeto anexo de eletrificação. 

3.3. REDE DE MÉDIA TENSÃO 

A Rede de MT será em 13,8KV, consta de uma extensão de 6,00m em postes 

de concreto armado "DT" de 11/600daN e 121600daN, em estruturas do tipo N4, N3-

N3-CF e N3-T, com implantação de 01 (uma) subestação aérea trifásica de 

112,5KVA, que será construída em poste de concreto armado "DT" 11/600daN, o 

condutoramento em CABO DE ALUMINIO NU 1/0 AWG, conforme projeto anexo. 

3.4. REDE DE BAIXA TENSÃO 

A rede de BT será em 380/220V. No secundário do transformador será usado o 

cabo de cobre com isolamento para 0,6/1 ,0KV e bitola 70,0mm2 para as fases e 35mm2 

para neutro e terra (ver detalhe da subestação em anexo). 
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3.5. SUBESTAÇÃO 

Será do tipo aérea trifásica, montada em estrutura do tipo N3-T, com tensão 

nominal de transformação 13,8KV-380/220V, com potência de 112,5KVA, será 

instalada em poste de concreto armado "DT" 11/600daN, conforme projeto anexo. Para 

ligação desta deverá ser feito a solicitação a concessionária local previamente assim 

como todos os matérias utilizados tanto para rede elétrica quanto para subestação 

deverão serem homologados conforme prescrição do normativo da concessionária 

local de Guadalupe-PI "NT.002.EQTL.Normas e Padrões". 

Todos os ensaios devem ser realizados pelo fabricante na presença do inspetor, 

ou não, de conformidade com as prescrições contidas no documento de aquisição do 

comprador. Os ensaios de recepção devem ser realizados de acordo com a NBR 

5380, e estão enumerados a seguir. 

3.6. PROTEÇOES DA SUBESTAÇÃO E REDE ELÉTRICA 

A proteção contra curto-circuito em MÉDIA TENSÃO será através de uso de 

chave seccionadora tipo fusível, classe 15KV-100A com carga de ruptura de 10.000A 

na estrutura de derivação da extensão de rede DN-CE com elo fusível de 6K conforme 

dimensionado na tabela de carga fornecida pela própria concessionária local de 

energia. 

A proteção da baixa tensão (BT) será através de disjuntor tripolar UL do tipo 

nofuse 175A, a ser instalado na caixa de medição fixada no poste da subestação. 

Para proteção da rede e subestação contra descargas atmosféricas será através 

de pára-raios de distribuição do tipo óxido de zinco polimérico, tensão nominal 

12KV/1 OKA, instalados na estrutura de transformação, fim de rede e transição de rede 

convencional para rede protegida 15KV. 
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3.7.ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO 

O aterramento da subestação aérea será feito através de malha de terra 

composta por 05 (quatro) hastes de terra cobreada prolongáveis 5/8" x 2.400mm e por 

condutor de aço cobreado nu 35mm2, com suas hastes na disposição linear, com 

distância mrnima de 2,40m entre si. Os pára-raios, a carcaça do transformador e o 

neutro da baixa tensão além da instalação elétrica e todo e qualquer carcaça metálica 

dentro da edificação, serão conectados à malha de terra através de um único condutor 

de cobre de mesma bitola da malha, já mencionado anteriormente. A resistência da 

malha de terra será no máximo de 100, em qualquer época do ano. 

3.8. MEDIÇÃO 

A medição será em baixa tensão (BT), através de medidor de energia indireta 

(Kwh) instalado previamente pela Concessionária local de energia, na caixa de 

medição fixada no poste da subestaçao. 

3.9. FERRAGENS E CONECTORES 

As ferragens serão todas de ferro galvanizado e os conectares do tipo cunha e a 

Parafuso Fendido, obedecendo aos padrões dessa concessionária. 

3.1 O. ISOLADORES 

Os isoladores de média tensão serão do tipo pilar polimérico e de ancoragem em 

material polimérico. Isoladores de Ancoragem Poliméricos, norma NBR 15122, 

fabricados a partir de um bastão (alma) de fibras de vidro, o qual é fixado nas 

ferragens de conexão, e posteriormente aplicado sobre este conjunto o 

revestimento isolante em borracha de silicone. Classe de Tensão: 15kV, Tensão 

Mínima Suportável: 110kV (de impulso atmosférico a seco), Carga mínima de 

ruptura: 5000 daN. 
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4. INSTALAÇÃO DE BAIXA TENSÃO E DISTRIBUIÇÃO INTERNA 

A distribuição de energia elétrica oriunda da medição até quadro geral de baixa 

tensão (QGBT) e depois até os quadros terminais serão feitas em circuitos trifásicos e 

monofásicos 380V/220V em cabos de cobre com isolação XLPE 1kV 90°C ou EPR 1kV 

90°C, dentro de eletrodutos rígidos embutido em piso. A distribuição dos circuitos 

terminais será feita em circuitos monofásicos 220V em cabos de cobre com isolação 

PVC 750V 70°C em eletrodutos flexíveis e rígidos, embutidos em forro e parede ou 

aparentes fixados em abraçadeiras tipo "U". 

Para as infraestruturas externas enterradas, serão instalados eletrodutos em PVC 

rosca e caixas de passagem em alvenaria (30 x 30 x 40 em), com tampa de concreto 

com alça com indicação "ELÉTRICA", dispostas de 20 em 20 metros e nos pontos de 

derivação para os quadros. 

Toda a instalação deverá se em eletrodutos, do tipo rígido e flexível, embutida no 

forro, e piso e quando aparente deverá ser fixada através de abraçadeiras tipo "O" com 

cunha. 

Os quadros serão de aço, de embutir, compativel com os padrões DINIIEC e 

NEMAIUL, do tipo armários autoportantes e possuírem medidores com mostrador 

digital, apresentando, no mínimo, as seguintes grandezas elétricas: 

a. Tensão de fase e linha; 

b. Corrente por fase; 

c. Potência ativa e aparente por fase e total; 

d. Energia ativa (kWh) e reativa (kVArh). 

Os disjuntores para os quadros de distribuição são do padrão NEMA, ou padrão 

DIN/IEC, e sua disposição deve ser de acordo com o Diagrama Trifilar, em planta, 

observando o balanceamento de fases. A dimensão mínima dos barramentos, em 
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capacidade de condução de corrente, também está anotada em planta, nos Quadros 

de Carga. O Quadro de Distribuição deverá ser devidamente identificado, de forma 

definitiva e duradoura, em plaqueta acrílica individual e resinada, com a relação do 

número dos circuitos e o equipamento equivalente. Não podendo ser em papel, fita 

crepe ou utilizando fita adesiva ou qualquer adesivo que possa ser retirado. 

Em todos os quadros poderão ser utilizados: 

• Supressores de surto, 

• Cabo de aterramento de porta; 

• Proteçao para barramentos; 

• Compartimento ou canaleta para acomodação de cabos; 

• Porta-documentos. 

• Em conformidade com a norma ABNT NBR IEC 60439/2003. 

5. MATERIAIS 

5.1. ELETRODUTOS 

Tubo eletroduto de aço galvanizado eletrolitico fogo com costura rígida, tipo 

pesado com rosca BSP e luva, utilizados nas instalações aparentes ao tempo. 

Tubo eletroduto de PVC rigido, tipo pesado com rosca, marca Tigre ou Amanco, 

utilizados nas instalações sobre os forros e embutidos nas alvenarias. 

Eletroduto flexível metálico fabricado com fita de aço galvanizado sem 

revestimento, utilizados em divisórias e paredes de gesso. 

CURVA ELETRODUTO 

Curva eletroduto de aço galvanizado, com costura rígida, tipo pesado com rosca 

BSP. 

Curva de eletroduto de PVC rígido, tipo pesado com rosca. 
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CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAÇOES COMUNS 

Caixa em PVC, interna e externamente, com orelhas de fixação e olhais para 

colocação de eletrodutos, nas dimensões de 4" x 2", 4" x 4", 5" x 5" e 3" x 3", 4" x 4" 

octogonal com fundo móvel. 

Caixas de passagem no piso de concreto com tampa, dimensões mlnimas de 

40x40x40cm. 

BUCHAS E ARRUELAS 

Buchas e arruelas de alumlnio zincado com rosca. 

5.2.FIAÇÃO 

As emendas deverão obrigatoriamente localizar-se nas caixas de passagem. 

Isolamentos de emendas e conexões de condutores serão executados por meio de 

fita isolante normatizadas. Opcionalmente o isolamento nas conexões de condutores 

em áreas internas poderá ser feito por meio de conectares rápidos. As seções dos 

condutores foram calculadas pelos métodos de queda de tensão e capacidade de 

corrente. 

A fiação será de cobre eletrolítico, isolamento em PVC/XLPE/EPR (750V-

700C, 0,6/1 KV 90°C), com características especiais quanto ã não propagação e ã 

auto-extinção de chamas. Isolamento Classe F - 105° C 

• circuito de corrente: 2,5 mm2 

• circuito de tensão OU iluminação: 1 ,5 mm2 

• A fiação será identificada por anilhas, executados sem emendas e 

acondicionados em chicotes com braçadeira ou canaletas plásticas com 

tampas e fechos laterais. 
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CABO ISOLAMENTO 750 PVC 

CONDUTOR: fios de cobre nu, têmpera mole. Encordoamento: classe 5 

( extraflexível). 

ISOLAÇÃO: Camada interna de PVC antiflam 1 (composto termoplástico de 

PVC SEM CHUMBO), camada externa de PVC antiflam 11 (composto termoplástico 

de PVC SEM CHUMBO), extradeslizante. 70°C em serviço contínuo, 100°C em 

sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Atenda qualquer uma das normas NBR NM 

247-3, NBR NM 280 ou NBR NM 247-2. 

CABO ISOLAMENTO 1000 XLPE OU EPR 

• CONDUTOR: fios de cobre nu, têmpera mole Encordoamento: classe 5 

• ISOLAÇÃO: Composto termofixo em dupla camada de borracha EPR. 

• COBERTURA: Composto termoplástico de PVC flexível SEM CHUMBO, 

resistente à chamas. 90°C em serviço contínuo, 130°C em sobrecarga e 

250°C em curto-circuito. Atenda qualquer uma das normas NBR NM 280, 

NBR NM 280 ou NBR NM 247-2. 

CABO COBRE NÚ 

Cabo de cobre nu, têmpera meio-dura, conforme norma NBR 6524 da ABNT. 

5.3. QUADROS 

Quadros do tipo autosustentável, constituídos por armários tipo blindado, para 

montagem aparente, com dimensões máximas de acordo com as indicadas no 

projeto, construído em chapa de aço n° 14, dotado de tampas com selo em 

neoprene, trinco com fechadura mestrada nas portas de fechamento na parte 
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superior para entrada e saída de cabos. Normas ABNT. NBR IEC 60439-1 . 

Constituída de perfis fabricados com chapa de aço bitola 11 MSG, auto-sustentável 

e próprio para suportar, sem se danificar, os espaços decorrentes do transporte ou 

manuseio . 

Quadro terminais simples serão composto de caixa, miolo montado em trilho 

DIN (conjunto de componentesbarramento-chassi e espelho) espelho interno, tampa 

e porta com trinco e fechadura mestrada, para montagem embutida ou saliente, 

acessíveis apenas pela parte frontal e com espaço para passagem de cabos sob os 

trilhos DIN, fabricados de acordo com as normas NBR IEC 60439-3, com condições 

técnicas, nas portas com fecho e fechadura mestrada. 

Os barramentos serão construfdos por barras de cobre eletrolítico nú, 99,9% de 

condutibilidade, e dimensionada de modo a suportar, sem se danificar, aos esforços 

mecânicos e térmicos a que estão sujeitos pela passagem das correntes definidas para 

o painel. A identificação dos barramentos será executado da seguinte forma: 

• Fase A- Branco 

• Fase B- Preto 

• Fase C- Vermelho 

• Neutro - Azul 

• Terra - Verde C?) Isolador 

Isoladores poderão ser em epóxi, poliéster, cerâmica ou fibra de vidro, não 

higroscópico e não inflamável. 

5.4. LUMINÁRIAS 

A montagem seguirá as orientações do fabricante e do projeto: 

• Locação conforme projeto; 
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• As luminárias da escola, serão do tipo aberta de embutir com derivação 

por meio de caixa octogonal, com lâmpadas tubulares fluorescentes de 2x36W 

com reatores. A carcaça das luminárias será metálica com ligação ao aterramento 

a fim de proteger contra vazamento de corrente; 

e • Luminária do tipo plafonier, bocal em porcelana de sobrepor em forro, 

• 

com lâmpada compacta de 15W; 

• A LUMINÁRIA INTERNA TIPO HIGH PARA QUADRA utilizadas deverão 

atender aos seguintes padrões: Grau de proteção mínimo IP-65;Potência média 

da luminária de 150W; Fator de potência 0,95 para o driver; fndice de reprodução 

de cor (Ra) maior que 70%; Uso para tensões nominais 220Vca-60hz, 

consideradas a tolerâncias de tensão estabelecidas pela ANEEL;Fiuxo luminoso 

mínimo de 14000Lm; Eficácia mínima de 95Lm/W;Aiojamento para equipamentos. 

O uso de luminárias foi previsto em observação aos prescrito na NBR 8837, uso 

para futebol e vôlei recreativo, altura do solo Eh, com lluminância horizontal média 

Emed para 200 lux e fator de uniformidade 0,33, ângulo da visão do observador 

do centro do campo para a luminária deve ser maior que 30°. As simulações de 

projeto foram realizadas pelo SOFTWARE GRATUITO DIALUX EVO 8.1. 

Segue anexo as Curva de Distribuição Luminosa, CDL, das luminárias na QUADRA 

utilizadas como referência para elaboração de projeto de iluminação: 
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Emissão luminosa 1 I CDL polar 
105' 106' 

90' 90' 

75' 75' 

60' 60' 

45' 45' 

500 

30' 15' o· 15' 30' 

11 = 79% cdlldm 
- CO - C180 - C90 - C270 

• 
• Figura 1 CDL - HIGH BAY LED 200W 

5.5. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 

Os disjuntores serão do tipo caixa moldada, tensão de isolação 380V, de 

capacidade nominal, n° de fases e capacidade de ruptura de acordo com o projeto, 

referência. 

Os disjuntores gerais e de interligação serão automáticos à seco, execução 

fixas, corrente nominal e curto circuito de acordo com o projeto. 
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O dispositivo de proteção contra surtos (DPS) protegerá as instalações elétricas 

contra sobretensões induzidas ou surtos de manobra criados por variações bruscas de 

tensão da própria rede da concessionária, Sua ligação deve incluir todas as fases do 

quadro, além do neutro. Deve ter capacidade minima para absorção de correntes de 

e surto de 40 kA para entrada de energia e 20kA para os quadros secundários da 

instalação. O supressor de surto deve suportar pulsos de nivel 2, de característica 8/20 

ms, na tensão 220V. 

Interruptor diferencial residual (DR) automático com as correntes nominais e 

sensibilidades de corrente diferencial especificada no projeto, deverá ser utilizado em 

circuitos terminais depois do disjuntor do circuito, com especificações mínimas de 25A 

corrente nominal e 30mA corrente de atuação. 

5.6. INTERRUPTORES E TOMADAS 

Os pontos de distribuição de energia elétrica da iluminação foram projetados 

através de circuito monofásico na tensão 220 V (fase + neutro), em fios de cobre, 

isolação PVC, devidamente instalados em eletrodutos de PVC. Os cálculos de 

• iluminação minima foram feitos de acordo com a ISO NBR 8995-1 , que prescreve a 

iluminâncias mínimas para ambientes internos. 

A distribuição das tomadas da construção foi projetada através de circuitos 

monofásicos na tensão 220 V (fase+ neutro+ aterramento) em fios de cobre, isolação 

PVC, devidamente instalados em eletrodutos de PVC. Todas as tomadas serão 

tripolares (2P + T) padrão brasileiro, permitindo uso do plugue universal e/ou com 

aterramento. 
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5. 7. ATERRAMENTO 

O aterramento de proteção, que consiste na ligação à terra das massas e dos 

elementos estranhos à instalação, visando a proteção contra choques elétricos por 

contato indireto. 

No aterramento será usada haste cobreada de 5/8"x2,4m, interligada por cabo de 

cobre nu, conforme desenho instalada próxima a entrega de energia elétrica. Serão 

aterradas a medição e todos elementos metálicos da instalação, incluindo tubulações 

metálicas, tomadas e luminárias com carcaça metálica. 

6. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS 

Montagens tais como quadros, acionamentos, controles, intertravamentos, 

comandos, etc. devem ser submetidos a um ensaio de funcionamento para verificar se 

o conjunto está corretamente montado, ajustado e instalado em conformidade com a 

Norma NBR 5410/04. 

Dispositivos de proteção devem ser submetidos a ensaios de funcionamento, se 

• necessários e aplicáveis, para verificar se estão corretamente instalados e ajustados. 

Toda a verificação final e testes de aceitação das instalações deverão ser 

executados de acordo com as normas da CEPISA e com o preconizado pela ABNT. 
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MEMORIAL DE CÁLCULO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

1.0 QUADRO ELÉTRICOS 

1.2 NÍVEIS DE TENSÃO 

~ Circuitos Monofásicos: 220V (Fase-Neutro); 

~ Circuito Trifásico: 380V (Fase-Fase). 

1.3 CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO 

1.3.1 SEÇÃO MÍNIMA 

De acordo com a Tabela 47 da ABNT NBR 5410:2004, a qual define as seções 

minimas de condutores, por razões mecânicas, tem-se: 

Para instalações fixas em geral, para condutores e cabos isolados: 

1.3.2 DIMENSIONAMENTO PELA CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE 

CORRENTE. 

A corrente de dimensionamento será obtida a partir da seguinte equação: 

ls 
lc ~ FCT x FCA 

Onde: 

Ic - Corrente corrigida ou dimensionada (A); 

18 - Corrente de Projeto (A); 

FCT- Fator de Correção de Temperatura; 
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FCA- Fator de Correção por Agrupamento. 

Considerou-se o FCT para temperatura ambiente de 40°C, igual a 0,87 (para 

condutor com isolação em PVC), -Tabela 40 da ABNT NBR 541 O. 

O fator de correção por agrupamento FCA é variável e depende do número de 

• circuitos em um mesmo trajeto entre a origem e destino, -Tabela 42 da ABNT NBR 

5410. 

A referência utilizada foi B, conforme, correspondente cabos unipolares 

embutidos em alvenarias. 

1.3.3 DIMENSIONAMENTO DOS DISJUNTORES DOS CIRCUITOS. 

Para dimensionamento dos disjuntores monofásicos dos circuitos, foi levado em 

consideração a seguinte expressão: 

Onde: 

• 18 - Corrente de Projeto (A); 

In - Corrente de nominal do disjuntor (A); 

lz = Imáxx FCT x FCA 

Onde: 

Imáx- Corrente limite de condução de corrente do condutor (A}, Tabela 38 (Método F), 

da ABNT NBR 5410. 

João Rod.. újl \kloso 
Eng I etriclsta 
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1.3.4 DIMENSIONAMENTO DOS DISJUNTORES GERAIS DOS QUADROS 

Para o dimensionamento dos disjuntores gerais dos quadros foram levadas em 

consideração as mesmas expressões usadas no dimensionamento dos disjuntores dos 

circuitos, prevendo o acréscimo dos circuitos reservas, considerando uma carga de 

• 4.400W para cada circuito reserva. 

• 

1.3.5 PLANILHAS DE CARGAS E DEMANDA DOS QUADRO TERMINAIS 

O Quadro de cargas dos Quadros Terminais se encontra nas plantas de projetos. 

Para o cálculo da demanda dos circuitos, foi utilizado fator de demanda de 100% para 

as cargas de iluminação e tomadas de uso geral, para as cargas de equipamentos de 

aquecimentos, condicionadores de ar e motores forma utilizados os fatores das tabelas 

2.0 DIMENSIONAMENTO DOS ELETRODUTOS 

A seção total ocupada pelos condutores no eletroduto foi determinada usando

se a expressão abaixo: 

Onde: 

Sr- Seção Total ocupada pelos condutores no eletroduto, em mm2 ; 

SE - Seção externa do condutor em mm2
. 

Conhecendo-se St, determina-se o diâmetro externo do eletroduto (mm), pela sua 

área útil. 

A taxa máxima de ocupação considerada, em relação à área útil da seção 

transversal dos eletrodutos, não deve ser superior a: 

JOOo R.úp l?/oso 
Eng I etriclsta 
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- 53% no caso de um condutor; 

- 31 % no caso de dois condutores; 

- 40% no caso de três ou mais condutores . 
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Memorial de cálculo gerenciamento de Risco de SPDA 

O presente documento tem por finalidade descrever o cálculo de gerenciamento de 

risco de um Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para quadra 

coberta da Escola Municipal de Hipólito José Alencar localizada na zona urbana do 

Município de Guadalupe-PI , elaborado de acordo com a norma NBR 5419/2015 

• Dados da quadra 

• 

Altura Largura Comprimento 

(m) (m) (m) 

10.50 m 23.00 m 25.20 m 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura 

prolongada em todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da 

área de exposição equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma 

distância correspondente à altura da estrutura no ponto considerado. 

Ad = 6694.91 m2 

Dados da quadra 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: 111 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 3.65/km2 x ano 

João Rodri aújo Veloso 
Engenh r Eletricista 
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Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos 

permanentes) levam em consideração os componentes de risco de descargas na 

estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo 

desta. 

• Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na 

estrutura) 

• 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico 

devido às tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor 

dos condutores de descidas. 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x1 0"-1 

Ng (Densidade de descargas 
3.65/km2 x ano 

atmosféricas para a terra) 

1.22x10"-
Nd = Ng x Ad X Cd X 1 0"-6 

2/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar fenmentos a seres vivos por 

choque elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a 
1 

seres vivos devido a tensões de toque e de passo) 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 

Pa = Pta x Pb 1 

Jo<io Rodrigues jo Veloso 
Engenheiro E tr cista 
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La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo 
1 x1 0"-3 

ou do piso) 

Lt (Número relativo médio ti pico de vítimas feridas por 
1x10"-2 

choque elétrico devido a um evento perigoso) 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 500 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 500 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na 
1920 h/ano 

zona considerada) 

La = rt X lt X (nz/nt) X (tz/8760) 2.19x1 0"-6 

Ra = Nd x Pa x La 

Ra = 2.68x10A-8fano 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na 

estrutura) 

• Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos 

dentro da estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em 

perigo o meio ambiente. 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10"-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para 
3.651km2 x ano 

a terra) 

Nd = Ng X Ad X Cd X 1 0"-6 1.22x1 0"-2/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 
1 

danos físicos) 

João Rodrigues . 
Engenheiro E r 1sta 
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Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas 

para reduzir as consequências de um incêndio) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou 

explosão na estrutura) 

hz (F ator aumentando a quantidade relativa de perda na 

presença de um perigo especial) 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos 

físicos devido a um evento perigoso) 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na 

zona considerada) 

lb = rp X rf X hz X Lf X (nz/nt) X (tz/8760) 

Rb = Nd x Pb x Lb 

Rb = 6.7x10"-7/ano 

5x10"-1 

1x10"-3 

5 

1x1 0"-1 

500 

500 

1920 h/ano 

5.48x10"-5 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico 

devido às tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

AI (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

Linhas de 
Linhas de 

energia (E) 
telecomunicações 

(T) 

LI (Comprimento da 
1000 m 1000 m 

seção de linha) 
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AI = 40 x LI 140000 m2 140000 m2 

Ng (Densidade de descargas 3.65/km2 x 

atmosféricas para a terra) ano 

I 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

Linhas de 
Linhas de 

energia (E) 
telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação 
1 1 

da linha) 

Ct (Fator do tipo de 
0.2 1 

linha) 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x AI x Ci x Ce x 1.46x10"-
1.46x1 0"-2/ano 

Ct X 10"-6 2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

Linhas de 
Linhas de 

energia (E) 
telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição 

equivalente da estrutura 6206.86 m2 O m2 

adjacente) 

Cdj (Fator de localização da 
0.25 0.25 

estrutura adjacente) 

1.13x1 0"-
Ndj = Ng X Adj X Cdj X Ct X 10"-6 O/ano 

3/ano 
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Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar 

choques a seres vivos devidos a tensões de toque perigosas) 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 

1 

0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por 

choque elétrico) 

Linhas de Linhas de 

energia telecomunicações 

(E) (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 1 1 

Uw do equipamento) 

Cid (Fator dependendo das condições de blindagem, 
1 1 

aterramento e isolamento) 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cid 5x10"-2 5x10"-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo 
1x10"-3 

ou do piso) 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por 
1x1 0"-2 

choque elétrico devido a um evento perigoso) 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 500 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 500 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na 
1920 h/ano 

zona considerada) 

Lu = rt x Lt x (nz f nt) x (tz f 8760) 2.19x1 0"-6 

João Rodrigues d 
Engenheiro Ele ici ta 
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Ru = Ru.E + Ru.T 

Ru = [(NI.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu]+ [(NI.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

Ru = 3.32x10"-9/ano 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na 

linha conectada) 

Componente relativo a danos ffsicos (incêndio ou explosão iniciados por 

centelhamentos perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no 

ponto de entrada da linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica 

transmitida, ou ao longo das linhas. 

AI (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

Linhas de 
Linhas de 

energia (E) 
telecomunicações 

(T) 

LI (Comprimento da 
1000 m 1000 m 

seção de linha) 

AI= 40 x LI 40000 m2 40000 m2 

Ng (Densidade de descargas 3.65/km2 x 

atmosféricas para a terra) ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

Linhas de Linhas de 

energia (E) telecomunicações 

João Rodrigues de A~ r · 'e 
Engenheiro Ele · 
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(T) 

Ci (Fator de instalação 
1 1 

da linha) 

Ct (Fator do tipo de 
0.2 1 

linha) 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x AI X Ci X Ce X 1.46x10A-
1.46x1 QA-2/ano 

Ct X 1QA-6 2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

Linhas de 
Linhas de 

energia (E) 
telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição 

equivalente da estrutura 6206.86 m2 Qm2 

adjacente) 

Cdj (Fator de localização da 
0.25 0.25 

estrutura adjacente) 

1.13x10A-
Ndj = Ng X Adj X Cdj X Ct X 1QA-6 O/ano 

3/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para 
0.05 

qual os DPS foram projetados) 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

I Linhas de 1 Linhas de 
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energia telecomunicações 

(E) (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensao suportável de impulso 1 1 

Uw do equipamento) 

Cid (Fator dependendo das condições de blindagem, 
1 1 

aterramento e isolamento) 

Pv = Peb x Pld x Cid 5x10"-2 5x10"-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de reduçao em funçao das providências tomadas 
5x10"-1 

para reduzir as consequências de um incêndio) 

rf (Fator de reduçao em funçao do risco de incêndio ou 
1x10"-3 

explosao na estrutura) 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na 
5 

presença de um perigo especial) 

Lf (Número relativo médio ti pico de vítimas feridas por danos 
1x1 0"-1 

fisicos devido a um evento perigoso) 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 500 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 500 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estao presentes na 
1920 h/ano 

zona considerada) 

LV= rp X rf X hz X Lf X (nz/nt) X (tz/8760) 5.48x1 0"-5 

Rv = Rv.E + Rv.T 

Rv = [(NI.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(NI.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 
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Rv = 8.31x10A-8fano 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da 

soma dos componentes de risco citados. 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

R1 = 7.83x10A-7fano 

Avaliação final do risco- Estrutura 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de 

perda que possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a 

estrutura é a soma dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o 

risco é a soma de todos os componentes de risco relevantes na zona. 

Zona R1 R2 R3 R4 

0.07827x10A- 45.7x10A- 0.458x10A-
Estrutura o 

5 3 3 

Foram avaliados os segu1ntes nscos da estrutura: 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.07827x10,..-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a 

NBR5419/2015, pois R<= 10,..-5 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

Devido a natureza da instalação, como quadra esportiva este critério não foi 

apresentado na memória de cálculo. 

João Rodrigues de 
Engenheiro Ele 1s a 
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R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = O/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a 

NBR5419/2015, pois R <= 1 QA-4 

R4: risco de perda de valor econômico 

Este item não foi considerado para necessidade de instalação do SPDA. 

João Rodrigues de Veloso 
Engenheiro ici ta 
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INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

1. MEMÓRIAL DESCRITIVO 

1.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O dimensionamento das instalações sanitárias da ampliação da Escola Municipal 

Hipólito José Alencar na cidade de Guadalupe, foi considerado utilizando-se tubos e 

conexões de PVC dos diâmetros de 40 e 50 (0- diâmetro externo), para as tubulações 

e secundárias. 

A tubulação primária foi considerada utilizando-se tubos e conexões de PVC com 

diâmetro de 100 mm (0- diâmetro externo). 

Todos os cálculos necessários para o dimensionamento deste projeto foi feito 

através do software QiHidrossanitário, e de acordo com a NBR 8160/99, podendo ser 

consultado a qualquer momento com o engenheiro responsável pelo projeto. 

A tubulaçao das colunas de ventilação foram consideradas utilizando-se tubos e 

conexões de PVC com diâmetro de 50 mm (0- diâmetro externo). 

A instalação de esgoto sanitário será executada de acordo com as normas vigentes 

da concessionária local e da NBR 8160/99. 

e 1.2. GENERALIDADES 

Na captação e a conduçao dos afluentes sanitários, serão utilizados tubos e 

conexões em PVC soldável para esgoto do tipo ponta lisa e bolsa, todos em conformidade 

com a NBR 8890/03. 

Uma especial atenção que o construtor deve ter é relativa ao posicionamento dos 

encaixes, que serão dispostos com a bolsa voltada em sentido contrário ao escoamento 

do fluído. 

Serão utilizadas caixas de inspeção nas mudanças de direção das tubulações ou 

quando ultrapassar 12m de tubulação continua. 

As águas servidas e resíduos serão dispostos no novo sistema de tratamento 

composto de fossa-sumidouro. 

Elivelto~e1ra 1\a,.truento 
Engenheiro Civil 
R.N. 1918832277 
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O sistema antigo será entupido e as instalações que nele desaguavam 

anteriormente, passarão a serem conduzidas até a novo sistema de tratamento. 

Todo sistema deve ser entregue testado e em perfeitas condições de utilização. 

Deve ser permitida a desobstrução de qualquer trecho da instalação, sem que seja 

necessário danificar ou destruir parte das instalações. 

1.3. DADOS DE CÁLCULO 

Os dados de cálculo, a seguir, foram considerados segundo as normas da ABNT e 

as informações especificas do local onde será construida a edificação: 

TABELA 01 - DADOS INICIAIS VALOR 

Profundidade minima das tubulações (terreno natural) (em) 

Tubulações de 0 40 mm 20 

Tubulações de 0 50 mm 20 

Tubulações de 0 75 mm 30 

Tubulações de 0 100 mm 30 

Dimensões das caixas de concreto armado aparente (0 em x em) 

Caixa de esgoto 0 40 X 40 

Caixa de gordura 0 30 X 40 

Declividades mínimas das tubulações(%) 

Tubulações de 0 40 mm 2,0 

Tubulações de 0 50 mm 2,0 

Tubulações de 0 75 mm 2,0 

Tubulações de 0 1 00 mm 1,0 

O dimensionamento da tubulação das instalações sanitárias é feito por tabelas com 

base nas "Unidades Hunter de Contribuição" (UHC) e nas declividades mínimas pré

estabelecidas. As tubulações de DN igual ou menor que 75 devem ser previstas com 

declividade minima de 2% e as tubulações com DN igual ou superior a 100 devem ser 

instaladas com declividade mínima de 1%. O dimensionamento é imediato, a partir dos 

valores indicados na tabela em função do número de UHC de cada aparelho. 

Elivelt~Jra t;a,, 
Engenheiro Clv. 
R.N 19188322T 
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OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA 
MUNICÍPIO: GUADALUPE-PI 

TABELA 02- UNIDADES HUNTER DE CONTRIBUIÇAO (UHC) DOS APARELHOS 

SANITÁRIOS E DIÂMETRO NOMINAL DOS RAMAIS DE DESCARGA 

Aparelho 

Banheira de residência 

Banheira de uso geral 

Banheira hidroterápica 

Banheira de emergência 

Banheira infantil 

Bacia de assento 

Bebedouro 

Bidé 

Chuveiro de residência 

Chuveiro coletivo 

Chuveiro hidroterápico 

Chuveiro hidroterápico tipo tubular 

Ducha escocesa 

Ducha perineal 

Lavador de comadre 

Lavatório de residência 

Lavatório geral 

Lavatório quarto de enfermeira 

Lavabo cirúrgico 

Lava pernas (hidroterápico) 

Lava braços (hidroterápico) 

Lava pés (hidroterápico) 

Mictório (válvula de descarga) 

Mictório (caixa de descarga) 

Número de 

Unidades Hunter 

de Contribuição 

3 

4 

6 

4 

2 

2 

0,5 

2 

2 

4 

4 

4 

6 

2 

6 

1 

2 

1 

3 

3 

3 

2 

6 

5 

Diâmetro Nominal 

do Ramal de 

Descarga DN 

40 

40 

75 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

75 

75 

75 

40 

100 

40 

40 

40 

40 

50 

50 

50 

75 

50 
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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: WNA URBANA 
MUNICÍPIO: GUADALUPE-PI 

Mictório (descarga automática) 2 40 

Mictório de calha por metro 2 50 

Pia de residência 3 40 

Pia de serviço (despejo) 5 75 

Pia de laboratório 2 40 

Pia de lavagem de instrumentos 2 40 

Pia de cozinha industrial - preparação 3 40 

Pia de cozinha industrial - lavagem de 4 50 

panelas 

Ralo de piso (sem chuveiro) 1 40 

Tanque de lavar roupas 3 50 

Maquina de lavar pratos 4 50 

Maquina de lavar roupas ate 15 kg 6 50 

Maquina de lavar roupas ate 30 kg 10 50 

Maquina de lavar roupas de 30 até 60 kg 12 75 

Maquina de lavar roupas acima de 60 kg 14 100 

Vaso sanitário 6 100 

Observação: o diâmetro indicado, referente ao número de UHC é considerado como 

minimo. 

TABELA 03 - DIMENSIONAMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO 

Numero Máximo de Unidades 
Diâmetro Nominal do Tubo DN 

Hunter de Contribuição 

40 1 

40 3 

50 6 

75 20 

100 160 

150 620 

Ehvetton ~l'ia~u1u~nro 
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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HIPÓLITO JOSt ALENCAR 
WCALIDADE: ZONA URBANA 
MUNICÍPIO: GUADALUPE-Pl 

TABELA 04- DIMENSIONAMENTO DE RAMAIS DE VENTILAÇÃO 
Grupo de Aparelhos sem Vasos Sanitários Grupo de Aparelhos com Vasos Sanitários 

Numero de Unidades 
Diâmetro Numero de Diâmetro Nominal 

Nominal do ramal Unidades Hunter de do ramal de 
Hunter de Contribuição de Ventilação DN Contribuição Ventilação DN 

até 2 40 até 17 50 
3 a 12 40 18 a 60 75 
13 a 18 50 - -
19 a 36 75 - -

TABELA 05 - DIMENSIONAMENTO DOS COLETORES E SUBCOLETORES 
PREDIAIS 

Diâmetro Número máximo de Unidades Hunter de Contribuição 
nominal do Declividades Mínimas 

tubo DN (mm) 0,50% 1,0% 2,0% 4,0% 
100 - 180 216 250 
150 - 700 840 1.000 
200 1.400 1.600 1.920 2.300 
250 2.500 2.900 3.500 4.200 
300 3.900 4.600 5.600 6.700 
400 7.000 8.300 10.000 12.000 

1.4. OBSERVAÇÕES 

Todos os cálculos foram feitos de acordo com as normas brasileiras 

- vigentes. 

Sempre levar as novas tubulações para a mesma destinação das 

tubulações existentes. Realizar limpeza e manutenção das instalações existentes. 

Todas as caixas de passagem deverão ser sifonadas. Em caso de 

incompatibilidade, contatar o engenheiro projetista. 

Os detalhes do projeto de instalações sanitárias estão apresentados em 

plantas (planta baixa, esquema vertical , convenções e outras observações). 

Ehvelto~1ra l"'chL,mento 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
MUNiCIPIO: GUADALUPE - PIAUi 
LOCALIDADE: ZONA URBANA • SEDE 

1.5. FOSSA-SUMIDOURO 

1.5.1 - FOSSA SÉPTICA 

V= 1000 + N*(C*T + K*Lf) (Com referência a Norma NBR-7229197) 

V = VOLUME ÚTIL EM LITROS 
N1 = N.0 DE CONTRIBUINTES (PERMANENTES) 
N2 = N.0 DE CONTRIBUINTES (TEMPORÁRIOS A) 
N3 = N.0 DE CONTRIBUINTES (TEMPORÁRIOS B) 
C1 =CONTRIBUIÇÃO DE DESPEJOS (PERMANENTES) 
C2 = CONTRIBUIÇÃO DE DESPEJOS (TEMPORÁRIOS A) 
C3 = CONTRIBUIÇAO DE DESPEJOS (TEMPORARIOS B) 
T = PERIODO DE DETENÇÃO EM DIAS 
Lf 1 = CONTRIBUIÇÃO DE LODOS FRESCOS 
Lf 2= CONTRIBUIÇÃO DE LODOS FRESCOS 
Lf 3= CONTRIBUIÇÃO DE LODOS FRESCOS 
K =TAXA DE ACUMULAÇÃO DE LODO DIGERIDO 

V= 
N1 = 
N2 = 
N3= 
C1= 
C2= 
C3= 
T= 
Lf 1 = 
Lf2 = 
Lf3 = 
K= 

1 
60 
20 
50 LITROS/DIA 
2 LITROS/DIA 

25 LITROS/DIA 
0,75 DIA** 

0,5 l/dia 
0,02 l/dia 
0,25 l/dia 

57 .... 

*para uma contribuiç~o de até 6.000 l/dia. **para temperatura> 2CP C e intetvalo de limpeza de 01 ano. 

V = 1000 + N1*( C1 *T + K*Lf 1 ) + N2*( C2*T + K*Lf 2) + N3*( C3*T + K*Lf 3 )= 

V = 1.884,40 litros 

A fossa será de manilhas de concreto armado aparente pré-moldado, constitulda de 1 conjunto de 2 
manilhas, com pilhas de 3 manilhas cada. 

1.5.2 - SUMIDOURO 

O Coeficiente de Infiltração é igual a: 

97,02 litros/m2 x dia 

AREA DO SUMIDOURO: 

A=ÁREA EM M2 

V= VOLUME DE CONTRIBUIÇÃO DIÁRIA EM UDIA 
C i = COEFICIENTE DE INFILTRAÇÃO 

A= V A= 1.884,40 
Ci 97,02 

= 19,42 m2 

O sumidouro será de manilhas de concreto armado pré-moldado, com furos nas laterais, sendo as 
laterais externas e fundo preenchidas na espessura de 20 em com pedra britada ou seixo lavado, constitufdo de 1 
conjuntos de 3 manilhas, sendo colocadas em pilhas de 3 manilhas cada. 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 

LOCALIDADE: ZONA URBANA • SEDE 

1.6- TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO 

1.6.1 - DISPOSIÇOES GERAIS 
O teste de absorção do solo tem por finalidade fornecer o coeficiente de percolação (infiltração) do solo, o 
qual é indispensável para o dimensionamento de fossas absorventes (sumidouros) e campos de absorção 
(vala de filtração ou vala de infiltração). Os componentes do solo em geral são areia, silte e argila. O tamanho 
das partículas governa o tamanho dos poros do solo, os quais, por sua vez, determinam o movimento da 
água através do mesmo. Quanto maiores as partículas constituintes do solo, maiores os poros e mais rápida 
será a absorção. 

1.6.2- DESCRIÇÃO 
a) Escavamos um buraco de 1 ,00x1 ,00 m e profundidade de 1,00 m e dentro deste fizemos um outro de 
30,0x30,0 em e profundidade 35,0 em no local para construção da obra; 
b) Colocamos uma camada de brita n°1 (miúda) com espessura de 5,0 em no fundo do buraco; 
c) Enchemos o buraco de 30,0x30,0x35,0 em com água e esperamos que fosse absorvida; 
d) Repetimos a operação por várias vezes, até que o abaixamento do nível da água se tome o mais lento 
possível; 
e) Em seguida enchemos novamente o buraco com água até a altura de 15,0 em; 
f) Cronometramos o tempo gasto, em minutos, para um abaixamento de 1,0 em, ou seja, de 15,0 em para 
14,0 em, correspondente às alturas do nível da água em cada furo. Este tempo (t) é , por definição, o tempo 
de percolação. 
g) De posse do tempo (t), determinamos o coeficiente de percolação (infiltração). 

Ã 1.6.3 - EXECUÇJ O 
N° DE FURO: Escavação de um poço com seção quadrada de 1,00x1 ,00 m 

01 
DIMENS0ES DO FURO: com 1,00 m de profundidade. No fundo do poço outra 

escavação de 30 Ox30 O em com 35 O em de profundidade 

LEITURAS (MINUTOS - FORMATO DECIMAL) INFILTRAÇÃO (C i) 
PROFUNDIDADE DO TESTE: Tempo para o rebaixamento de 1 O em 

(litros/m2/dia) 
1• 2a 3a 4• 5• 

1,35 m 3,00 2,20 3,25 2,15 2,15 97,02 

(*)For adotado para o cálculo a srtuação a médra antmétrca, que corresponde ao tempo de 2,55 mrnutos. 

1.6.4 - CLASSIFICAÇÃO 
O coeficiente de infiltração varia de acordo com os tipos de solo, conforme indicado na Tabela abaixo: 

COEFICIENTE DE 
TIPOS DE SOLO INFILTRAÇÃO 

(lltros/m2/dla) 
Areia bem selecionada e limpa, variando a areia grossa com 
cascalho Maiorque 90 
Areia fina ou silte argiloso ou solo arenoso com humos e turfas 
variando a solos constituídos predominantemente de areia e silte 60 a 90 
Argila arenosa e/ou siltosa, variando a areia argilosa ou silte 
argiloso de cor amarela vermelha ou marrom 40 a 60 
Argila de cor amarela, vermelha ou marrom medianamente 
compacta, variando a argila pouco siltosa e/ou arenosa 20a40 
Rocha, argila compacta de cor branca, cinza ou preta, variando a 
rocha alterada e argila medianamente compacta de cor Menor que 20 

1.6.5 - RESULTADOS 
COEFICIENTE DE INFILTRAÇÃO: I 97,02 llitros/m2/dia 
CARACTERISTICA DO TERRENO: ARENOSO LIMPA OU COM CASCALHO. 
ABSORÇÃO RELATIVA: RÁPIDA 

ABSORÇÃO 
RELATIVA 

Rápida 

Média 

Vagarosa 

Semi-impermeável 

Impermeável 

Elivelton ~e1ra Na~CJ mento 
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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HIPÓLITO JOSt ALENCAR 
WCALIDADE: ZONA URBANA 
MUNICÍPIO: GUADALUPE-PI 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

1. MEMÓRIAL DESCRITIVO 

1.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O dimensionamento das instalações hidráulicas da ampliação da Escola Municipal 

Hipólito José Alencar na cidade de Guadalupe, foi considerado utilizando-se tubos e 

conexões de PVC dos diâmetros de 32 mm (0 - diâmetro externo), para a coluna de água 

e fria. Todos os valores encontrados, ou seja, todo o dimensionamento deste projeto se deu 

através do software QiHidrossanitário, baseado nos métodos de cálculo estabelecidos 

pela NBR 5626, podendo ser consultado a qualquer momento com o engenheiro 

responsável pelo projeto. 

A tubulação de recalque é alimentada pela rede pública de abastecimento de água, 

chegando aos reservatórios da edificação a ser ampliada com tubos e conexões de PVC 

com diâmetro externo de 0 20mm. O extravasor e tubulação de limpeza foi considerada 

com tubos e conexões de PVC com diâmetro externo de 0 25mm, como demonstrado 

nas pranchas em anexo. 

1.2. GENERALIDADES 

e No sistema serão empregados tubos e conexões em PVC soldável, na cor marrom, 

com resistência suficiente para atender uma pressão de serviço de 7,5 kgf/cm2 a 20°C, 

conforme a NBR 5648/1 O. Todas as conexões usadas, ferramentas e procedimentos de 

execução seguirão as recomendações da NBR 7372/82, além da boa técnica profissional. 

Todo o sistema deve ser entregue testado e em perfeitas condições de utilização, 

principalmente no que se refere às condições de sanidade e potabilidade da água que 

será utilizada. 

O dimensionamento do sistema foi calculado considerando o critério do consumo 

máximo provável através do método das somas dos pesos. Este critério se baseia na 

hipótese de que o uso simultâneo dos aparelhos de um mesmo ramal é pouco provável e 

na probabilidade do uso simultâneo diminuir com o aumento do número de aparelhos. 
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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: WNA URBANA 
MUNICfPIO: GUADALUP E-Pl 

1.3. DADOS DE CÁLCULO 

Os dados de cálculo, a seguir, foram considerados segundo as normas da ABNT e 

as informações específicas do local do prédio: 

TABELA 01 - PESOS E VAZÃO 
Peso Aparelhos Vazão (1/s) 

o 30 Caixa de descarga 0,15 

40,00 Válvula de descarga 1,90 

o 50 Lavatório 0,20 

o 50 Chuveiro 0,20 

0,30 Ducha higiênica 0,30 

0,30 Mictório 0,15 

0,70 TanQue (Lavanderia) 0,30 

o 70 Pia de cozinha 0,25 

1,00 Pia de despejo 0,30 

o 50 Filtro de parede 0,50 

1 00 MáQuina de lavar louça 0,30 

1,00 Máquina de lavar roupas 0,30 

o 70 Torneira de jardim 0,20 

1,00 Torneira bóia 0,35 

1 00 Ponto de água 0,35 

50,00 Refrigerador 2,00 

TABELA 02- DIÂMETROS DOS SUB-RAMAIS MfNIMOS 

Peça de utilização 
Diâmetros 

Interno (DN mm) Externo (0 mm) 
Aquecedor de baixa pressao 20 25 
Aquecedor de alta pressao 15 20 
Bacia sanitária com caixa de descarga 15 20 
Bacia sanitária com válvula de descarga 32 40 
Banheira 15 20 
Bebedouro 15 20 
Bidê 15 20 
Chuveiro 15 20 
Filtro de pressao 15 20 
Lavatório 15 20 
MáQuina de lavar pratos ou roupa 20 25 
Mictório auto-aspirante 25 32 
Mictório de descarga continua por metro ou aparelho 20 25 
Mictório de descarga continua 15 20 
Ducha higiênica 15 20 
Pia de despejo 20 25 
Pia de cozinha 15 15 

Polegadas 
3/4" 
1/2" 
1/2" 

1 1/4" 
1/2" 
1/2" 
1/2" 
1/2" 
1/2" 
1/2" 
3/4" 
1" 

3/4" 
1/2" 
1/2" 
3/4" 
1/2" 
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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNlCIPAL HfPÓLITO JOSt ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA 
MUNICWIO: GUADALUPE-PI 

I Tanque de lavar roupa 20 25 

TABELA 03- PRESSÃO M NIMA DAS PEÇAS 
Peças Pressio Mfnlma (mca) 

Caixa de descarga 05 
Válvula de descarga 05 
Lavatório 1,0 
Chuveiro 1,0 
Ducha higiênica 1,0 
Mictório 1,0 
Tanque (lavanderia) 1 o 
Pia de cozinha 1 o 
Pia de despejo 1 o 
Filtro de parede 1 o 
Torneira de jardim 1,0 
Torneira bóia 1,5 
Ponto de água 1,5 
Refrigerador 14 o 

TABELA 04- ALTURA MINIMA DAS PEÇAS 
Peças Altura Mfnlma (em) 

Caixa de descarga (acoplada - embutida - 0,2 - 1,2- 1,8 
externa) 
Válvula de descarga 1 2 
Lavatório 06 
Chuveiro 1,8 
Tanque(Lavanderia) 08 
Pia de cozinha 0,9 
Pia de despejo 0,9 
Filtro de parede 1,3 
Torneira de jardim 03 
Torneira bóia -
Ponto de água 02 
Refrigerador 1,5 

3/4" 

Todos os cálculos foram feitos de acordo com as normas brasileiras vigentes. 

O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante 

sua execução. As definições dos equipamentos hidráulicos aplicados no projeto, não 

devem ser em hipótese alguma, extrapoladas sem prévia consulta e autorização do 

projetista. Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade 

comprovadas. A qualidade da instalação depende diretamente do material utilizado. Este 

projeto foi baseado no layout e informações fornecidas pelo arquiteto ou proprietário. 

Os detalhes do projeto hidráulico estão apresentados em plantas (planta baixa, 

isométrico, detalhes, convenções e outras observações). 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
MUNfCIPIO: GUADALUPE - PIAUf 
LOCALIDADE: ZONA URBANA - SEDE 

1.4. DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO 

1.4.1. Determinação do Consumo Diário 

1.4.1.1. População: 

Tipo de edificaçao: Pública 
P1 - Populaçao Estimada permanente: 1 pessoas. 
P2 - Populaçao Estimada temporária A: 20 pessoas. 
P3 - Populaçao Estimada temporária B: 60 pessoas. 

Para a área utilizável do estabelecimento, "Estádio", a taxa corresponde a 50, 15 e 2 litros/pessoa/dia 
para populaçao permanente e temporária, respectivamente: 
C1 = (1)*(50) =50 litros. 
C2 = (20) *(25) = 500 litros. 
C3 = (60)*(2) = 120 litros. 

Consumo Diário Total (CD): 
CD = C1 + C2 +C3= 670 litros. 

1.4.2. Capacidade do Reservatório 

RI- Reserva de Incêndio: 670 x 0,20 = 1341itros. 
CRS- Capacidade do Reservatório Superior: CRS = CD+RI = 680 litros. 
CRI- Capacidade do Reservatório Inferior: Nao será necessário. 

Deve-se adotar no mlnimo um Reservatório de 750 litros ou dois reservatórios de 375 litros. 

Para a edificação será adotado 2 reservatórios de 500 litros 

Ellvelton ~ 1\,, ., :n.,1Ho 
Engenheiro Civil 
R.N 1918832277 



upe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 

MUNICPAL HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE-PI 

PROJETO DE DRENAGEM 

FEVEREIRO - 2020 

Ehvelton ú~a'1, 
Engenheiro Clv1 
R.N 19188322T 



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: WNA URBANA 
MUNicfPJO: GUADALUPE-PI 

DRENAGEM 

I. MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O dimensionamento das instalações de drenagem da ampliação da Escola 

Municipal Hipólito José Alencar na cidade de Guadalupe, foi considerado utilizando-se 

tubos e conexões de PVC do diâmetro de 100 mm (0 - diâmetro externo), para as 

tubulações secundárias, e calha de zinco ou aço com desenvolvimento mínimo de 80 em. 

Todos os cálculos necessários para o dimensionamento deste projeto foi 

feito através do software QiHidrossanitário, e de acordo com a NBR 8160/99, podendo ser 

consultado a qualquer momento com o engenheiro responsável pelo projeto. 

A instalação de drenagem será executada de acordo com as normas 

vigentes da concessionária local e da NBR 10844/99. 

1.2. DIMENSIONAMENTO 

Os elementos para escoamento das águas pluviais devem ser 

dimensionados para as chuvas intensas, de modo que sejam drenadas integralmente e em 

espaço de tempo pequeno, evitando-se a ocorrência de alagamentos, transbordamentos e 

infiltrações. 

Para a captação pluvial, de acordo com a localidade e mapa de isoietas do 

Serviço Geológico do Brasil, utilizou-se um coeficiente para intensidade de precipitação 

igual a 110 mm/h. 

Tipo de calha adotada : galvanizada desenvolvimento de 80 em; 

Área de cobertura de cada calha: 131,96 m2
; 

Coeficiente de rugosidade: 0,013; 

Intensidade de precipitação: 250mm/h; 

Declividade das calhas: 1 %; 

Maior vazão de projeto: 6,1 O 1/s; 

Vazão máxima da calha: 50,59 1/s. 

Ehvelton ~Nas1 u: ... 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA 
MUNICfPIO: GUADALUPE-PI 

1.4 OBSERVAÇÕES 

Todos os cálculos foram feitos de acordo com as normas brasileiras 

vigentes. 

Os detalhes do projeto de instalações de drenagem estão apresentados em 

plantas em anexo. 

;.<v· 
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Güãitalupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCAL: ZONA URBANA - GUADALUPE (PI) 

CÁLCULO ESTRUTURAL 

I. MEMORIAL DESCRITIVO 

1.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O cálculo estrutural adotado para a reforma e ampliação da escola, a ser reformada 

e ampliada na zona urbana do município de Guadalupe, Estado do Piauí, Brasil, foi de 

concreto armado para as cintas e pilares, de blocos de concreto ciclópico para as 

fundações dos pilares, e de fundação corrida de pedra argamassada sob as cintas. 

1.2. DADOS DE CÁLCULO 

Os dados de cálculo, a seguir, foram considerados segundo as normas da ABNT e 

as informações específicas do local onde será construido o Posto de Saúde e Praça no 

Entorno. 

DISCRIMINAÇAO 
Peso concreto armado (kg/m') . 
Peso do concreto ciclópico (kg/m') 
Peso revestimento com argamassa (kg/m') 
Peso parede alvenaria de tijolo ceramico de seis furos (kg/m2

) 

Peso da cobertura com estrutura de madeira e telha ceramica (kg/m2
) 

Peso do forro de PVC (kg/m2
) 

Açao do vento (kg/m2
) 

Coeficiente de segurança concreto 
Coeficiente de segurança aço 
Recobrimento dos blocos, cintas e pilares (em) 
Resistência caracterlstica do concreto armado fck (kg/cm2

) pilares 
Resistência caracterlstica do concreto armado fck (kg/cm2

) demais peças 
Resistência de cálculo do concreto armado fck (kg/cm2

) 

Resistência caracterlstica do concreto ciclópico blocos fck (kg/cm2
) 

Sobrecarga adicional para todas as peças (kg/m2
) 

Tipo de aço CA para armadura longitudinal 
Tipo de aço CA para armadura transversal 
Diametro da armadura transversal (mm) 

VALOR 
2.500 
2.300 
1.800 
180 
130 
5 

160 
1,4 
1,15 
2,5 
250 
200 
143 
110 
50 
50 
60 
5 

Elivelto~lrl 1\. 
Engenheiro lo, 
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Güãitalupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCAL: ZONA URBANA - GUAOALUPE (PI) 

CÁLCULO ESTRUTURAL 

Resistência caracterlstica do aço fyk (tf/cm2
) 

Resistência de cálculo do aço tyk (tf/cm2
) 

5 
4,35 

Taxa de resistência do solo (kg/cmZ) a 1 ,SOm (valor adotado para cálculo das fundações) 1,0 
Observações: 

- O projetista não se responsabiliza pelo calculo da fundação porque a prefeitura não 

apresentou o teste de sondagem, sendo a taxa de resistência do solo estimada 

considerando em 1,00 kg/cm2 a uma profundidade de 1 ,50 m do piso; 

- Todo o cálculo foi considerando o projeto arquitetônico de construção conforme 

detalhado no projeto (caso seja confirmada situação diferente, o projeto estrutural deverá 

ser refeito); 

Para melhor entendimento do cálculo estrutural, adotaremos as seguintes 

convenções: 

DISCRIMINACAO 
CINTAS 
Cintas inferiores 
Cintas superiores 
PILARES 
Pilares retangulares 
ARMADURAS 
Armadura positiva 
Armadura neQativa 
Armadura de compressao positiva 
Armadura de compressao negativa 
Armadura de torçao 
Armadura de pele 
Armadura transversal 
Armadura de flexo/compressao 
OUTRAS CONVENCCES 
Volume de concreto armado (m3

) 

Volume de concreto ciclópico (m3) 

Nlvel do topo das peças (em) 
Nlvel do terreno 
Nfvel do piso 

CONVENÇA O 

CI-N° 
CS-N° 

P-N° 

ASP 
ASN 

ASPC 
ASNC 
AST 

ASPE 
ASW/S 
AS0 

CA 
CC 
NTP 
NT 
NP 

EIJveJto~rve,. 
En enheu. .. ~, 1 
R.N. 19188322 n 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCAL: ZONA URBANA - GUADALUPE (PI) 

CÁLCULO ESTRUTURAL 

1.3. DISCRIMINATIVO 

Apresentamos, a seguir, todo o memorial descritivo da estrutura em concreto 

armado discriminados peça por peça. 

Elivelton~ii "v ... ~:nto 
Engenheiro CiVil 
R.N. 1918832277 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOlA MUNICIPAL PROf. HIPÓUTO JOS~ ALENCAR 
LOCAL: ZONA URBANA 00 MUNICIPIO OE GUAOALUPE (PI) 

QUADRO RESUMO DAS FERRAGENS 

PEÇAS 
"1/2" "318" 

PILARES . 183 03 
CINTAS INFERIORES . . 
CINTAS SUPERIORES . . 
TOTAL . 183 03 
TOTAL+ 10% . 20200 

PESO ko\ 
"5116" "1/4" "5.0 ARAME 

. . 4578 369 

. . 4415 136 

. . 4270 136 
. . 13263 6 41 

. . 14600 800 

!TOTAL GERAL FERRAGENS (kg) 356,oo I I TOTAL PESO POR VOLUME (kglm1) I 128,811 

QUADRO RESUMO DO VOLUME DE CONCRETO ARMADO 

PEÇAS VOLUME 
CAim"l 

PILARES 1 61 
CINTAS INFERIORES 063 
CINTAS SUPERIORES 053 

TOTAL 278 

ANCORAGEM POR BARRA TIPO "L" 

BARRA LONGITUDINAL Lbtcm\ 
1/Z' 12 50 
318" 1000 

5/16" 10 00 
1/4" 750 

3116" 500 

BARRA TRANSVERSAL 
5.0 
4.2 

TRASPASSE DAS BARRAS COMPRIMIDAS (em) 
so.oo I 

DIÂMETROS DOS AÇOS UTILIZADOS 

BARRAS L( NOITUDINAIS 
POLEGADAS MILIMETRO 

1/2" 12.5 
318" 10.0 
5/16" 8.0 
1/4" 6.3 

3116" 5.0 
4.2 

BARRAS TRANSVERSAIS 
POLEGADAS I MlllMt:TRO 

3116" I 5.0 
I 4.2 

PESO POR Mt:TRO 
BARRAS 

1/Z' 
3/8" 

5116" 
1/4" 

3116" 
5.0 
4.2 

Arame recozido n"18 

t OAS 
1/Z' 
318" 

5/16" 
1/4" 

3116" 

kgfm 
1,00 
0,63 
0,40 
0,25 
0,16 
0,16 
0.12 
0,01 

TRACI l(cm) 
10000 
8000 
7000 
8000 
3500 

Elivelto~ iVdscJmento 
Engenheiro Clv11 
R N 1918832277 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPUAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPOUTO JOSE ALENCAR 
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE GUADALUPE (PI) 

QUADRO DOS PILARES 25 MPA 

P01 P02 E P03 IBWC EXTERNO) 
TRECHO I BASE I LARGURA I ALTURA 

TERREO I 20 J 20 I 460 
TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO {rn") 

I AS !li 
I 4 "'318" 

P04 P05 P05 P07 P08 P09 P10 P11 E P12 IBWC EXTERNO} 
TRECHO I BASE I LARGURA I ALTURA I AS !li 

TERREO I 13 I 25 I 360 I 6 0 318" 
TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO lm"l 

Obs: 
Medidas em em. 

Para cAlculo dos pilares de seções retangulares foram considerados: 

VOLUME TOTAL DE CONCRETO 
ARMADO PILARES (m") 

PILARES 

P01, P02 E P03 (BWC EXTERNO) 

P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11 E P12 (BWC EXTERNO) 

TOTAL DE VOLUME DE 
CONCRETO ARMADO lm"l 

I 
I 

I 
I 

ASW/S I CA 
05.0c.12 I o 184 

I o 184 

ASW/S I CA 
05.0c.12 I o 117 

I o 117 

QUANT. CA 

3,00 0,552 

9,00 1,053 

12,00 1,605 

Elivelton~1ra I\ o· uurnto 
Engenheiro C 1v11 
R.N. 1918832277 
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CONSTRUINDO UMA ~A HISTÓRIA 

OIIJETO: RUORIIA E AMP\JAÇAO DA ESÇOV. MUNCIPAL PI!Of. IW'ÓUTO JOS~ ALENCAR 
lOCAL: ZONA URliANA 00 MUMC1PIO DE OUo\DALUPE (PI) 

ERIORES 
CI01 ACI11 

Oba: 
Mectictaemcm. 

M E8 

C601 A CS11 (IIWC Ellomo) 

Ollo: ---
I 

CINTAS IIPA 
BASE AI. TUM COMPRIII. MP A8NC MT MPI 

1' 10 <451 205.0 
TOTAL YOLUIII DE COHC1IETO ARIIAOO {no') 

QUAI)fiC DAl IZOMPA - AI.~ COIIPR*. MP A8NC MT MPI 

a I 13 I <4510 1 205.0 1 I I 
TOTAL VOLI*E DIE CONCMTO ARIIAOO 1M'! 

205.0 

ASN ASPC 

I 205.0 I I 

05.0c. 20 

ASW/8 NTD QUAHT. 

050c. 20 I o I 1 

Elivelton irra fllc1 , 
Engenhetro Ct\ 
R.N 1918832.?7 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPót.JTO JOS~ ALENCAR 
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE GUADALUPE (PI) 

QUADRO DOS BLOCOS DE CONCRETO CICLÓPICO 11 MPA 

PILARES BASE LARGURA 

P01 . P02 E P03 {BWC EXTERNO) 60 60 

P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11 E P12 (BWC EXTERNO) 72 60 
TOTAL VOLUME DE CONCRETO CICLOPICO (m") 

QUADRODASFERRAGENSPORPESO 

PILARES IIJ 112" IIJ 318" 
P01 , P02 E P03 (BWC EXTERNO) . 39.-'6 
P04, P05. P06, P07, P08, P09, P10, P1 1 E P12 (BWC EXTERNO) . 1~.56 

TOTAL . 16303 

CINTAS INFERIORES 
IIJ 112" I IIJ 318" I 

CI01 A Ct18{BWC Extemo} • I • I 
TOTAL . I . I 

QUADRO DAS FERRAGENS POR PESO 

CINTAS SUPERIORES 
IIJ 112" I IIJ 318" I 

CS01 A CS18 (BWC Extemo) • I • I 
TOTAL . I - I 

ALTURA 

45 

45 

PESO(kal 
IIJ 5116" 

. 

. 
. 

PESO!kal 
IIJ 5116" 

. 
. 

PESO{kg} 
IIJ 5116" 

. 
. 

QUANT. CC 

3 

9 

IIJ 1/4" 

IIJ 1/4" 

IIJ 1/4" 

0,486 

1,746 
2 232 

IIJS.O ARAME 
. 1-',01 0,81 
. 31 ,77 2,86 

. 45 78 3 61 

I IIJ S.O I ARAME 
• I .. 151 1 36 

. I 44 15 I 136 

I IIJ S.O I ARAME 
• I -'2 701 1,36 . I 4270 I 136 

Elivelton ~ 1'lo . ,t·ntu 
Engenheiro Ctvll 
R.N 19188322 7' 
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Güãêtalupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPUAÇAo DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. IIPÓUTO J0St ALENCAR 
LOCAL: ZONA UAIWIA 00 MUNICIPIO Df OUADALUPI! (PI) 

CÁLCULO DA FUNDAÇÃO CORRIDA EM PEDRA ARGAMASSADA 

SEÇÃO TRANSVERSAL MÁXIMA 

DADOS ltCMCOS E DIMENSIONAMENTO 

TrodlomoloiOIIcltado: F a.,_ Prlnclpol ontre plloroo P01 • P03 
A• 0,09 m ~ da Alvon.orlo sem rovellllmenlo) A 
B• o.u m (I.Mg<n do --) -c.• 45,10 m (Compf!tnemo Alvenaria) 

H.. • 2,80 m (Aitln Alvln.lrll) 

Ho • 0,80 m (AitlnBitdtwno) H.. 

'I• " 1,80 IIm' (Peoo Elp. AIYenona) 

'lo" 1,00 11m' (Peso Eop. Sobroclrga Teto) 
Yc• 2.00 IIm' (Peso Eop. FundiÇio) 

a-· 1,40 kgUcm' (T ... Rollit. T.....,.,) 
Ho 

a.• e,oo kgltcm' (T ... Relllt. Comp, A1Yen111a) 
....._. NT 

a • 45,00 • (graul) (MgoAo da Tendo da Fundaçlo) B NT • Nlvel de Temo 
T • 0 ,125 m (T,..p1111 FundiÇio) H, 

1.0 COMPRIMENTO DA FUNOAÇÂO lCr) 

c, . c ... + 2*T c.• 45,350 m -L 

2.0 PESO PRÓPRIO DA PAREDE jCOM REVESnMENTO) MAIS t!IALDRAME E SOBRECARGA lPr) 

P• • (I'+O,oe)'H..'CA''I• 

Pa • B"H,'C•i'• 
P1 • S"'.a'C•"'f• 
S• 0,10 m 
4 • 3,00 m 

3.0 LARGURA DA FUNDAÇÃO lL) 

L • C. · <C.- B) >• 0.40m 

4.0 ALTURA DA FUNDAçAO jl1p) 

H, • <Cr- c.• 1)12'TIIN<l(a}0.1>• o.oom 

8.0 PESO PRÓPRIO DA FUNOAÇ.lo lPr) 

1.0 CARGA TOTAL APLICADA lN) 

N • P,. +P,. 

7.0 TENSÃO APLICADA AO SOLO (a1 ) 

a,• NI(Cr' l.) 

4.201 IIm' 

Pp • 54,445 I 

34,0G6 

0,819 

Po • 13,530 
(EipaoolQ ~'1111 .....,., 
~ Sobroclrga maJdma da oconlo com 1 arqulellJrl) 

0,400 m 

H, • 0,800 m 

Pr• 21.768 I 

N• 78,2131 

0,42 kgf/cm' < aADM jOI<I) 

A tendo admlalfwl do ao1o t a_.tor 1 -o aplicada ao ao1o (OKI) 

1.0 TENSÃO APUCADA NO BALDRAME (Co) 

Co• P,J(Cp'B) 

8.823 11m' 0,882 kgflcm' < OA (OKI) 

A -..o ocltntsatwl de alvenlr111 aupetlor atendo apltcHI no blld111me (OKI) 

t .O TENSÃO APLICADA NA PAREDE (Or) 

11 ,733 IIm' a.• 1,173 kgUcm' < aA (01<1) 

A tendo odmlaolwl de olvenar11 t ouper1or I-aplicada "" po.-da (OKI) 

Elive/to4,ra Na~1 rmento 
Engenheiro Clv11 
R N 19188322 T 



CO NSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOlA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE GUADALUPE (Pl) 

CÁLCULO DAS FORMAS COMUNS 

QUADRO RESUMO DAS FORMAS 

PEÇAS (REAPR 4X) VOL. (V) LARG. (L) COMPR. (C) 

PILARES (13X25) 1,05 0,13 0,25 

PILARES (20X20) 0,55 0,13 0,20 

CINTAS (14X10) 0,63 0,14 45,07 

CINTAS (9X13) 0,53 0,09 45,10 

TOTAL 2,76 o o 

ALTURA(H) 

32,40 

7,08 

0,10 

0,13 

o 

MéDIA 

FORMA(F) CÁLCULO 

24,62 ·~(L•2+C"2) 

4,67 "~(L•2+C"2) 

15,32 • C"(H+L+H) 

15,79 • C"(H+L+H) 

60,40 

21,85 • TFITV 

EIJve/ton~.,d,l ;mento 
Engenheiro Civil 
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PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 

MUNICPAL HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE-PI 

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

FEVEREIRO - 2020 

El!ve/ton l)IJ ' ltmenro 
Engenheiro Ctvtl 
R N. 19188322 77 



~ ~ 
Gliblupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA 
MUNICÍPIO: GUADALUPE-PI 

PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO 

- PCIP 

I. MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A Engenharia de Prevenção contra Incêndios é de suma 

importância para salvaguardar vidas e bens, prevenindo contra a possibilidade 

de propagação de fogo e debelá-la caso ocorra. 

Para conseguir esses objetivos é necessário adotar medidas 

de prevenção de incêndios e de instalações contra incêndio relativamente ao 

material incendiado. 

1.2. CLASSES DE INCÊNDIO 

O Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Rio de 

Janeiro (COSCIP), através do Decreto n° 897 de 21/07/1976, em seu artigo 82 

e a NR-23 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho dão a seguinte 

classificação para os incêndios, conforme a natureza do material a proteger: 

1) Classe A - Fogo em materiais comuns de fácil combustão com a 

propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade, deixando 

resíduos (madeira, tecidos, lixo comum, papel, fibras, forragem, carvão, coque, 

filmes, material fotográfico, etc.); 

2) Classe 8- Fogo em inflamáveis que queimam somente em sua superfície, 

não deixando resíduos (óleos, graxas, vernizes, tintas, gasolina, querosene, 

solventes, borracha, óleos vegetais e animais, etc.); 

Ehvelton o~~a~uiut!nto 
Engenheiro Clv11 
R.N. 1918832277 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HJPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA 
MUNICÍPIO: GUADALUPE-PI 

3) Classe C - Fogo em equipamentos elétricos energizados (motores, 

geradores, transformadores, reatores, aparelhos de ar condicionado, 

televisores, rádios, quadro de distribuição, etc.); 

4) Classe D- Fogo em materiais piróforos e suas ligas que se inflamam com 

contato com o ar ou produzem centelhas e até explosões, quando pulverizados 

e atritados (magnésios, sódio, potássio, alumínio, zircônio, titânio e outros). 

1.3. MEIOS DE COMBATE A INCÊNDIO 

A escolha da substância com a qual se irá apagar o incêndio, o 

tipo de instalação e o modo de executá-la dependem do material cujo incêndio 

se cogita debelar. 

A Tabela 01 a seguir fornece elementos para a escolha de 

meios de combate a incêndio em função dos produtos cujo incêndio deve ser 

extinto: 

Meios de Combate a Incêndio Classe A Classe B Classe C Classe O 
Agua em jato denso Sim Não Não Não 
Agua em neblina Sim Sim(*) Sim(*) Não(**) 
Espuma Sim Sim Não Não 
Gás freon ou hallon Sim Sim Sim Sim 
Gás carbônico Sim(***) Sim Sim Não(**) 
Pó químico seco Sim(***) Sim Sim Sim 

(*) lndtcado somente após estudo prévto; 
(**) Embora nSo indicado, existem possibilidades de emprego ap6s estudo e consulta ao Corpo 
de Bombeiros e ao Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho do Ministério 
do Trabalho; 
(- *) Indicado somente para princfpios de incéndio de pequena extensSo 

Tabela 01 - Meios de Combate a Incêndio em função dos produtos 

c. 
Elivelton ~ Nastlmento 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA 
MUNICIPIO: GUADALUPE-Pl 

1.4. DADOS DO EMPREENDIMENTO 

• Ocupação: Escola 

• Área total da edificação: 1721 ,98 m2 

• Quantidade de Pavimentos: 1 

• Altura: 4,72 m 

Elive/ton O~ ~asnmento 
Engenheiro Clv11 
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Gliblupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
WCALIDADE: ZONA URBANA 
MUNlCfPIO: GUADALUPE-PI 

11. MEMÓRIAL DESCRITIVO DO PCIP 

2.1. LEIS, DECRETOS E INSTRUÇÕES TÉCNICAS UTILIZADAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

• Decreto n° 17688, de 26/03/2018- Pl. 

• IT 08/19- SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCtNDIO 

• IT 11/19- SAlDAS DE EMERGtNCIA 

• IT 18/19 -ILUMINAÇÃO DE EMERGtNCIA 

• IT 20/19- SINALIZAÇÃO DE EMERGtNCIA 

• IT 21/19 - SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE 

INCtNDIO 

• IT 43/2019- ADAPTAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA 
INCtNDIO- EDIFICAÇOES EXISTENTES 

2.2. CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

2.2.1. QUANTO A OCUPAÇÃO: 

De acordo com a Ta bela 1 dos anexos do regulamento de 

segurança contra incêndio, a ocupação principal da edificação é E-1 -

ESCOLA EM GERAL. 

El!velton O~ NasCJmt-• 
Engenheiro Civu 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOC ALIDADE: ZONA URBANA 
MUNIC iPIO: GUADALUPE-PI 

(Jf iiJlO 

A 

B 

c 

o 

E 

ANEXOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO 

TABELA 1 
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À OCUPAÇÃO 

c k "1"'~""'\1"' ()t\II,Jtfl ()p,t ll(.dl) t J.P-tnplu"' 

A-1 Habitação ooifamiliar 
Casas térre3s ou assobradadas (isoladas e 

nao isolada$) 8 condomínios horizontais 

Residencial A-2 Habitaçlo I'I'IUiífarnk Edikios de apa~tamenlo em ger.al 

Pensionatos, internatos, alojamentos, 
A-3 Habitação coletiva mosteiros, corwentos, residências geriátricas. 

Caoacidade máxina de 161eilos 
Holiêil, moléil, pens6es, hol!pedús, 

B-1 HeM! e .-nehado pouaad:ls, ~-~de c:&nodos, 
Serviço de diYislo A-3 am mais de 16 leiloe 

Hospedagem Hocéis e assemellados com coz:Ma pr~ 
B-2 Hotel residencial nos apartamentos (inclJem.&e ~-hotéis, 

Rats, hotéis residenciais 

C-1 Comácio com bailai Artigos de metal, louça, lrigos hospít.al;ns e 
carga de incêndio omos 

Comércio com média e 
Edifícios de lojas de departamentos, 

Comercial C-2 alta carga de incêndio magazines, armamhos, galerias comerciais, 
Sl.l>8rmercados em aer.ll mercados e outros 

C-3 Shopping oenlenr Cenlro de compras em geral (shoppilg 
cenlws) 

. administrativOs ou técnicos, 
Local para prestação de instituições financeiras (que nao estejam 

0-1 serviço profissional ou incluídas em 0-2), repaltições púbicas, 
cond~5o de negócios cabelea-eiros. centros profiSSionais e 

assemellados 

Serviço 0-2 Aglncia banc:árilll Agências bancárias e a 11 a mellados 

profissional 

Serviço de reparaçlio 
Lavanderias, assistência temica, reparação e 

0-3 
(ucetoos~ 

manutençllo de aparellos eletrodomésticos. 

emG-4 chaveros, pinCura de letr9ios e outros 

ld&iilãlieS cii'IICaS sem 
0-4 Laboi ..... io intemaçlo, labof ..... ils ~ ~ 

e auamellados 
Escolas de prWniiÍro, $8!ll0io e terceiro !lf3US, 

E-1 Escola em ger.al cursos s~tiYos e pré-ooiveBürio e 
assemetl3dos 

Escolas de Ris e...__,, de lnQu;ls, de 
E-2 E.sal6a especial aAn Q8flll. de etAr.l estrari!IIG. escolas 

·· nlliÓiosale 118tlados 
LocaiS de ensmo e/ou prabcas de :.tes 

marciais. natação, gilástica (artística, dança, 

E-3 Espaço para cultura fiSica musculaç5o e oulros) esportes coletivos (tênis, 
Educacional e futebol e oWo5 que nao estejam incllidos em 
cuba física F-3), sa1.11a, casas ~pia e 

assemellados. Sem ncadas. 

E-4 Cenlro de traNrnerm Esc:das profiBeion;lill em geral profiAional 

E-5 Pré-escola 
Creches, escolas maternais, j:.-dils de 

irlãncia 

E8C1018 para portadores de Escolas para axcepciouaia, delicienles villuais 
E~ deficiAnc:ils e audiliws e -•181lados 

2.2.2. CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO A ALTURA: 

Elivelton ~ra Nast. 
Engenheiro Clv 
R 1\' 191883227~ 



r 
[ 
l 
r 
[ 

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IDPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA 
MUNIClPIO: GUADAL UPE-PI 

De acordo com a Tabela 2 dos anexos do regulamento de 

segurança contra incêndio, a classificação da edificação quanto a altura é TIPO 

I - EDIFICAÇÃO TÉRREA. 

TABELA2 

CLASSIRCAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO À ALTURA 

T1po Denommaçao Altura 

I Edl11cação Térrea Um pavimento 

11 Edl'i:açlo Babca H ~ 6.00m 

111 Edificação de Baixa-Média M ura 6,00 m < H ~ 12.00 m 

IV Edllcaçlo de Média Alu'a 12,00 m < H ~ 23,00 m 

v Eclflcação Mediamente M a 23,00 m < H ~ 30,00 m 

L VI Edrtcaçlo Alta Aàna de 30,00 m 
-

3.2.3. CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO AO RISCO: 

De acordo com a Tabela 3 dos anexos do regulamento de 

segurança contra incêndio, e consultando a IT14/2019 - CARGA DE 

INC~NDIO NAS EDIFICAÇÓES E ÁREAS DE RISCO, ANEXO A. A edificação 

será classificada como de RISCO BAIXO , com carga de incêndio de até 

300MJ/m2
• 

TABELA3 

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO 

RISCO Carga de Incêndio MJtm• 

Baixo até 300MJhn2 

Médío Eltre 300 e 1..200M.Jim2 

Mo Acima de 1.200MJ/m2 

3.2.4. DEFINIÇÃO DOS SISTEMAS EXIGIDOS 

De acordo com a Tabela 4 dos anexos do regulamento de 

segurança contra incêndio, temos que as exigências para as edificações 

Elivelton O~c:sl·lmento 
Engenheiro O v1, 

R.N 191883227-



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HIPÓLITO JOSt ALENCAR 
W CALIDADE: ZONA URBANA 
MUNJCIPIO: GUADALUPE-PI 

existentes deverão seguir o que consta na IT 43 - Adaptação às Normas de 

Segurança contra Incêndio- Edificações Existentes. 

As edificações e áreas de risco existentes devem atender às 

exigências da legislação vigente à época da construção ou regularização e, no 

mínimo, possuírem as medidas de segurança contra incêndio consideradas 

básicas. 

Os sistemas exigidos para a edificação são: controle de 

materiais e acabamento, saldas de emergência, iluminação de emergência, 

sinalização de emergência e sistema de proteção por extintores de incêndio. 

Todos os sistemas serão desenvolvidos de acordo com as 

versões mais recentes das respectivas Instruções Técnicas do CBPMESP, 

conforme estabelecido na Portaria N° 075/2012 - GAB. CMDO-GERAL 

(Publicada no Boletim do Comando Geral do CBMEPI de N° 084, 07/05/12), 

serão utilizadas como parâmetros técnicos, a revisão mais recente das 

INSTRUÇOES TÉCNICAS, e anexos correspondentes, do Corpo de Bombeiros 

da PoHcia Militar do Estado de São Paulo. 

3.2.5. DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS 

3.2.5.1 CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTO 

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à IT no 

1 O do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

Para a edificação classificada com H-3, segue a seguinte 

classificação para os materiais da edificação: 

1. Piso* (Acabamento/revestimentos): Classe I, 11-A, 111-A ou IV-A; 

Elivelton ~ Nasnmento 
Engenheiro Clv11 
R N 1918832277 



G_ ~ 

Otblupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA 
MUNICiPIO: GUADALUP&-PI 

2. Parede e divisória (Acabamento/revestimento): Classe I, 11-A ou 

111-A; 

3. Teto e forro: (Acabamento e revestimento): Classe I ou 11-A; 

4. Fachada (Acabamento e revestimento): Classe I a 11-B. 

3.2.5.2. SAlDAS DE EMERG~NCIA 

O sistema de Saidas de Emergência será desenvolvido de 

forma a garantir a evacuação da população de forma eficaz e segura, em caso 

de sinistro. Para isso, será utilizada como parâmetro a IT 11/19 para 

dimensionar as Portas e Corredores bem como para se verificar se a edificação 

está atendendo as exigências sobre Distância Máxima a Percorrer e demais 

exigências contidas na referida IT. 

3.2.5.2.1. Dimensionamento de Portas e Corredores. 

3.2.5.2.1.1. Cálculo da População 

Os parâmetros de densidade de população serão adotados 

conforme a tabela 1 do Anexo A da IT 11. Para efeito de cálculo, serão 

adotados os parâmetros do Grupo E para todas as salas. E vamos dimensionar 

a população para cada uma das salas: 

OCUPAÇÃO ÁREA(m2
) DENSIDADE 

Salas Prédio 1 418,9 1 Pessoa/1 ,5m2 de 
sala de aula 

Salas Prédio 2 136,4 1 Pessoa/1, 5m2 de 
sala de aula 

3.2.5.2.1.2. Dimensionamento de Portas e Corredores 

POPULAÇÃO 

279 pessoas 

91 pessoas 

Elive/ton O!Jv~ NasCimento 
Engenheiro Civ11 
R. f\ 1918832277 



~ ~ 
Güictalupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 
LOCALIDADE: ZONA URBANA 
MUNICfPIO: GUADALUPE-PI 

As portas existentes das salas de aulas foram projetadas com 

largura mínima de 0,90 m, portanto de acordo com o necessário. 

Paras os corredorees, será feito o cálculo levando em conta a 

maior população entre os blocos existentes. 

POP = 279 HAB 

C = 1 00 para portas 

L = UP X 0,55 = 2,79 X 0,55 = 1 ,53m. 

O corredor existente possui 5,45 m. 

3.2.5.3. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

A iluminação de emergência foi devidamente atendida no 

projeto elétrico. 

.. 

EJ!ve/ton ~sCJmento 
Engenheiro Civil 
R N 1918832277 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL H1PÓLITO JOSÉ ALENCAR 
W CALIDADE: ZONA URBANA 
MUN ICÍPIO: GUADALUPE-PI 

3.2.5.4. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

A sinalização de emergência foi devidamente atendida no 

projeto elétrico. 

3.2.5.5. SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO 

Deve-se colocar pelo menos um extintor pó químico A/8/C - 6 

kg, conforme desenho em anexo. 

Elive/ton Ul~t'-lasCJmt-r 
Engenherro Civil 
R.N 1918832277 



CONSTRUINDO VMA NOVA HISTÓRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR 

LOCALIDADE: ZONA URBANA - GUADALUPE 

19.0- ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Elivelton ~ Nascrmento 
Engenheiro Crv11 
R 1\i 1918832277 



Le.l 0° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 -
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA PJ I 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí 
1920200007906 
Eqalpd 1920200005845 

1. Responsável Técnico 

.JOÃO RODRIGUES DE ARAÚJO VELOSO 
Titulo profissional: 

Empresa Contratada: PLANACON PLANEI. ASSESSORIA DE PRODTOS TECNICOS LTDA 

r----2. Dados do Contrato 
Contratante: PllEJEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

Logradouro: PRAÇA cf.sAR CAI.8 
Complemuto: Bairro: CENTRO 

RNP: m!t21332 

Registro: 216411 

Registro: 010101.wo6EMPI 

CPF/CNPJ: Mi554e13t0114'7 

N": 13M 

Cldade: GUADALUR UF: P1 CEP: '4141011 

Contrato: t121lt20 .... celebrado em M/11/lm Vinculado à ART: 

Valor: RS Tipo de Contratante: PESSOA JUJÚDICADE DIUITO PÍJBUCO 

Institucional: 

r---~. Dados da Obra/Serviço 
Logrado11ro: Raa C, SIN 
Complemento: 

Cidade: GUADALUPJ.: 

Data de Inicio: MltJ.IlOlO Previsão de Término: 

Finalidade: ESCOLAll 

Proprietário l'llD'EIT1JJlA MUNICIPAL DE GUADAUJPE 

.-----4. Atividade Técnica 
ELABORAÇÃO 

Bairro: CRUZETA 

UF: Pl 

Coordenadas Geográficas: 

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE INSTALAÇOES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO 

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 

PROJETO DE lNSTALAç0ES DE INSTALAç0ES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO 

PROJETO DE INSTALAÇ0ES DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 

N": SIN 

CEP: 6414ttt0 

-6.111233, ..0.5'745A 
Código: 

CPF/CNPJ: ~147 

Qwutklade 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

Após a conclusio das atividades técnicas o profissional deverj proceder a balsa desta ART 

Observações 

U.w.de 

UNIDADES 

UNIDADES 

UNIDADES' 
UNIDADES 

,....,,,o ... ,<Vt • ..,.,...v DE ORÇAMENTO E PROJETO BÁSICO DE UMA SUBESTAÇÃO AEREA DE 112,5KVA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA 
TENSÃO PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNIClPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR LOCALIZADA NA ZONA 
URBANA DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE-PI. PROJETO COMPOSTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, 
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNIT ÁRJO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, DESENHOS, DE ACORDO COM O CONTRA TO N" OJ 212020 FIRMADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE E A PLANACON- PLANEJAMENTO E ASSESSORIA DE PROJETOS TtCNICOS LTDA. 

---66. Dedarações 
Acessibilidade: Declaro atendimento As regras de acesslbllldade previstas nas normas tknlc:as da ABNT, na leglslaçlo especlnea e no Decreto n• 5.296. de l de 
dezembro de 2004. 

---7. Entidade de Classe 
NmltiiiiiA 

8. Assinaturas 
Declaro serem verdadeiras as informações aclma 

data 

r----9. 1nformações 

• A ART t valida 1omentc quando quilada, mediante ap«Jentaçlo do comprovante do popmcnto ou 
confc:rtocia DO IÍtc do Cr .... PI . 

• A .-icidade deste documento pode ser veritíc:ada no sito www.crea-pl.orv.br ou ........ confea.Cl<J.br 
• A auarcJa da via assinada da AJtT oc:ri de rooponsabilidadc do profissional e do oon<J.w.tc com o objdivo 

de documcntM o vinculo contratual. 

P'REI'lliTURA MUNTCIPAL DE GUADA LUPE - CPF/CNP J : 06SS4G&l0110 147 
'"""-.1-orc-br ar1@<Ra.,U'&-l>r 
td: (U)%101-9292 

Valor ART: RS 11,71 Registrada em 1 L'l2lliZt Valor Pago: 11,71 Nosso Número: lllltliiU 



AnotaçAo de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei o• 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PI 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui 

.----1 . Responsável Técnico 

ELIVELTON OLIVEIRA NASCIMENTO 
Titulo profissional: 

Empresa Contratada: VERMELIIA CO.NSlJLTORJA LTDA 

.------2. Dados do Contrato 
Contratante: 

Logradouro: 

~a Plaaej__., A•e•arfa De Proj-. Tecm-Ltü 

RUA ZDERINO VIEIRA 

Complemento: Bairro: 

,~ :?.Pã~ 

Página 1/2 f;··j~ 

I
~T de Obra ou Serviço 

1920200008479 
Substltulçlo • 1920200007804 

RNP: lflll83ll77 

Registro: 35881 

Registro: 000013!374EMPI 

CPF/CNPJ: H164268M01., 

N•: 544 

Cidade: TERESINA UF: Pl CEP: ..OIJ.CO 

Contrato: Sal llialere celebrado em 1M2/l0lt Vinculado à ART: 

Valor: RS 1.eot,OO Tipo de Contratante: PESSOA .roiÚDICA DE DIREITO PRIVADO 

.-----3. Dados da Obra/Serviço 
Logradouro: Raa C 

Complemento: Bairro: Cnuá 

UF: Pl 

Coordenadas Geográficas: 

Cidade: GUADALUPJ: 

Data de Inicio: 1t.'8212020 Previsão de Ténnino: 

Finalidade: 

Proprietário 

4. Atividade Técnica 
ELABORAÇÃO 

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE LIGAÇÃO INDfVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 

e ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE LIGAÇÃO INDMDUAL DE REDE DE ÁGUA 

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCeNDIO E PÂNICO 

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCeNDIO E PÂNICO 

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 

PROJETO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 

PROJETO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

PROJETO DE LIGAÇÃO INDrvlDUAL DE REDE DE ESGOTO 

PROJETO DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 

PROJETO DE LIGAÇÃO lNDMDUAL DE REDE DE ÁGUA 

PROJETO DE LIGAÇÃO INDMDUAL DE REDE DE ÁGUA 

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E P ÂNlCO 

PROJETO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 

PROJETO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE AL VENARJA 

PROJETO DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 

N": SIN 

CEP: ~ 

..f.llll33, -43.574568 
Código: 

CPF/CNPJ: ~147 

Quatlclacle 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

Uaiücle 
UNIDADES 

UNIDADES 

UNIDADES 

UNIDADES 

UNrDADES 

UNIDADES 

UNIDADES 

UNIDADES 

UNIDADES 

UNIDADES 

UNIDADES 

UNIDADES 

UNIDADES 

UNIDADES 

UNIDADES 

UNIDADES 

UNIDADES 

UNIDADES 

UNIDADES 

UNrDADES 

UNIDADES 

UNIDADES 

UNIDADES 

UNIDADES 

UNIDADES 

UNIDADES 

UNIDADES 



Anotação de Responsabilidade Técnica- ART 
Lei n• 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Página 212 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí Substltulçlo l 1920200007804 

.----1. Responsável Técnico 

ELIVELTON OLIVEIRA NASCIMENTO 
Titulo profissional: ~Od RNP: 191813227'7 

Registro: 35881 

Empresa Contratada: VERMELIIA CONSULTORIA L 'IDA Registro: 0010135374EMPI 

PROJETO DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.0000 UNIDADES 

Após a eondusio das atividades técnicas o profiSsional dever' proceder a baixa desta ART 

---'\S. Observações 
ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M UNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSt 
ALENCAR LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNIC(PIO DE GUADALUPE-PI COM ÁREA CONSTRUlDA FlNAL DE 1.721.98 M~, COMPOSTO 
DE MEMORlAL DESCRITrVO, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, ESPECIFICAÇÕES ttCNJCAS, PLANILHA RESUMO, PLANILHA SINTÉTICA, 
~ ANALfTTCA, CRONOGRAMA FfSICO-FJNANCEJRO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PROJETO DE REFORMA, PROJETO ESTRUTURAL E 
~ETOS COMPLEMENTARES. 

---66. Declarações 
Acessibilidade: Decla ro atendimento b regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na leglslaçio especifica e no Decreto n• 5.296, d e 2 de 
dezembro de 2004. 

---7. Entidade de Classe 
CLUBE DE J:NGENILUUA. DO PIA UI- CJ:PI 

.----8. Assinaturas 
Declaro serem verdadeiras as Informações adma 

de 
--------~~--~---- --------7da-~--------

E~v~ dv0w. ~-r.ih 
ELIVEL TON OLIVEIRA NASCIMENI'O ·CPF: 0461'514367 

Valor ART: R$ 11,71 Rcgislrada em Valor Pago: 

.----9_ Informações 

• A ART t valida somente quando quitada, mediante apresentaçi<> do comprovante do ~ento ou 
coorcrenc:ia oo sito do Cna-PI. 

• A aulcnlicidade deste documenlo pode eor verificada oo si1c www.çru·pi.org.br ou www.confeo.O<g.br 
• A guarda da via assinada da ART scnl de responsabilidade do prof!,.ion•l e do contno1an1e com o objetivo 

de documen1ar o vinculo c:ontnotual. 

....,.,cr.,.·p~.br art@<:rea-pLora:.br 
1d: (l')llt7-919l 

11,71 Nosso Número: llt101ll35 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE • Pl 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓUTO JOSÉ ALENCAR 

LOCALIDADE: ZONA URBANA- GUADALUPE 

20.0 - PROJETO GRÁFICO - DESENHOS 

Elivelto~ NaSCimento 
Engenheiro Civil 
R N 1918832277 





. ' 

PORTARIA N° 01/2020 de 02 de janeiro de 2020 

Nomeia Representante da 
Comissão Permanente de Licitação 
do município de Guadalupe. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUI, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe confere o Art. 133, VI , da Lei orgânica do Município de 
Guadalupe-PI e respaldado pelo Art. 51 "caput da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 
9.648/98. 

RESOLVE: 

Art. 1°- Designar os Servidores Ênio Fernandes da Silva, CPF: 841 .265.313-00, 

Rejane Paislandim Soares, CPF: 955.460733-49 e Joelma Carvalho de Sá Sousa, 

CPF: 011 .775.173-1 O, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Guadalupe, competindo-lhe a 

pratica de todos os atos necessários an procedimento e Julgamento das Licitações. 

Art. 2° - O presidente da Comissão será substituído em sua ausência e 

impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designado como suplentes 

da Comissão Permanente de Licitação os servidores: José Eronildo Cardoso 

Macedo, CPF: 897.602.713-20, Iara Lei la Fonseca de Sousa, CPF: 687.953.603-44. 

Pedro Afonso Almeida de Santana, CPF: 200.322.733-34. 

Art. 3° O prazo máximo de mandato, para os membros da Comissão Permanente de 

Licitação será um ano, vedada a totalidade dos membros para a mesma comissão, 

na sua integralidade, dos membros para a mesma comissão no período 

subsequente. 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Art. 4° Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em 

contrário . 

. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, aos dois dias 
do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se; 

MARIA JOZENEI~ LIMA 
Prefeita Municipal 
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CONSTRUINOO UMA NOVA HI$TÓRIA 

Guadalupe-PI, 20 de março de 2020. 

À 
ASSESSORIA JU RÍDICA 
Dr. JOÃO ALBERTO BANDEIRA ARNAUD FILHO 
ASSU NTO: EMISSÃO DE PARECER SOBRE A REGULARIZAÇÃO DE INSTRUMENTO 

CONVOCA TÓRIO 

Senhor Assessor, 

Em cumprimento ao que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, 
estamos encaminhando a minuta do edital TOMADA DE PREÇO do processo licitatório 
para contratação de empresa de engenharia civil para reforma e ampliação da escola municipal 
Prof. Hipólito José Alencar no município de Guadalupe, para análise e emissão de parecer. 

Sem mais para o momento. 

A SILVA 
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COMPROVANTE DE RECIBO DO EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS N° xxxxxx 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° xxxxxxxxxxxxxxx 

EMPRESA: ______________________________________________ __ 

ENDEREÇO: ____________________________________________ _ 

CNPJDAEMPRESA: ________________________________________ ___ 

TELEFONE: ______________________________________________ _ 

FAX: __________________________________________________ __ 

E-MAIL: ______________ ___. __________________________________ _ 

REPRESENTANTE: __________________________________________ __ 

Recebi cópia do Edital e seus anexos, relativos ao TOMADA DE PREÇOS N°. XXXX/2020, cujos 
envelopes de Proposta de Preços e Documentação serão recebidos pela Comissão às xxxxxxxxxx 
{horário local) do d ia xxxxxxx, na sala de reuniões da CPL, situada à Praça César Cais, 1300, Centro, 
Guadalupe-Piauí. 

Data: __________ de ______________ de 2020. 

Assinatu ra 

OBS. Os licitantes que retirarem o Edital via internet - Sit io Tribunal de Contas do Estado-TCE-PI, 
deverão preencher esta fo lha e encaminhar para a CPL. através do e-mail 
prefeituraguadalupe@outlook.com. ou entregá- la pessoalmente. A não remessa deste recibo exime 
a Comissão, da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 
como de quaisquer informações adicionais. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° xxxxxxx 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° xxxxxxxx 

TIPO DE LICITAÇÃO 
Menor Preço Valo r Global 

BASE LEGAL 
Lei Federal n° 8.666/ 93 e alterações posteriores. 

OBJETO 
Contratação de empresa de engenharia civil para reforma e ampliação da escola municipal Prof. 

Hipólito José Alencar no município de Guadalupe-PI. 

DATA DE ABERTURA: 
(Sessão pública para recebimento da documentação de habilitação e proposta de preço) 

xxxxxxxxxxxx 
HORÁRIO: xxxxxxxx do horário local. 

LOCAL DA SESSÃO PUBLICA 
Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI - Sala Comissão Permanente de Licitação, localizada a Praça 
César Cals, 1300 - Centro, Guadalupe-PI. 

COMISSÃO: 
JOELMA CARVALHO DE SÁ SOUSA - Membro 
REJANE PAESLANDIM SOARES - Membro 
ÊNIO FERNANDES DA SILVA - Presidente 

INTERESSADO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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TOMADA DE PREÇOS N° xxxxxx 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° xxxxxxxxxx 

NORMAS E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

O MUNicfPIO DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, pessoa j urídica de direito público interno, com 
sede na Praça Cesar Cal's 1300 Centro Guadalupe - Pl inscrito no C.N.P.J. n°. 06.554 .083/0011 -47, 
at ravés da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, por meio da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO do MUNICÍPIO DE GUADALUPE, estado do Piauí, nomeada pela Portaria n°. 01/2020 de 
02 de janeiro de 2020, torna público que se reunirão na sala da Comissão de Licitação na sede deste 
órgão, na Praça César Cals, 1300, Centro, Guadalupe-PI, CEP: 64.840-000, sob a presidência do Senhor 
ÊNIO FERNANDES DA SILVA, tendo como membros JOELMA CARVALHO DE SÁ SOUSA e REJANE 
PAESLANDIM SOARES, realizará às xxxxx do dia xxxxxxx, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente 
de Licitação, situada na Praça César Cal's, 1300, Centro, a sessão de abertura do procedimento licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° xxxx, tipo EMPREITA POR MENOR PREÇO VALOR GLOBAL, 
de acordo com a Lei Federal n°. 8.666/93 com suas alterações, além das disposições fixadas no presente 

Edital e seus anexos, na forma abaixo: 

DATA DE ABERTURA: xxxxxxxx 
HORÁRIO: xxxxxxxxxx 
LOCAL: Sala da CPL- Comissão Permanente de Licitação, localizada na Pça. Cesar Cals, no. 1300, 
Centro, Guadalupe-PI. 

Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e as PROPOSTAS COMERCIAIS serão 
recebidos conforme mencionado abaixo, na sessão pública de processamento da TOMADA DE 
PREÇOS, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. Na 
hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta, transferida para 
o primeiro d ia úti l subsequente, no mesmo local e horário. 

I SÃO ANEXOS DESTE EDITAL: 

ANEXO 1- ESPECIFICAÇ0ES E QUANTIDADES DOS ITENS OBJETO DA LICITAÇÃO; 
ANEXO 11 - MODELO DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO); 
ANEXO 11 1- MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(A SER ENTREGUE FORA DOS ENVELOPES, QUANDO DO CREDENCIAMENTO); 
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; 
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO; 
ANEXO VIl- MINUTA DO CONTRATO. 

1. OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia civi l para reforma e ampliação da escola municipal Prof. 
Hipólito José Alencar no município de Guadalupe-PI. 

I 2. DO VALOR MÁXIMO 

2.1. O valor tota l da contratação do serviço, baseado na estimativa média dos orçamentos 
apresentados é de R$ 990.902,84 (novecentos e noventa mil e novecentos e dois reais e o itenta 
e quatro centavos). 
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13. FONTE DE RECURSO 
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Os recursos financeiros para a execução da presente obra são de Dotação Orçamentária: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJETO/ATIVIDADE: 12.361 .0004.2101 .0000 - Outras 
atividades da educação básica FUNDEF, ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51 . 

I 4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar da licitação as Empresas que tiverem especialidade correspondente ao 
objeto licitado; 

4.2. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em 
condições diferenciadas, na forma prescrita da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006, Lei Complementar no. 127 de agosto de 2007, Lei Complementar no. 128 de dezembro 
de 2008 e Lei Complementar n°. 147 de 07 de agosto de 2015. 

4.3. Não poderá participar deste certame o licitante que tenha entre seus sócios ou dirigentes, 
alguém que seja servidor da Administração contratante. 

4.4. Não poderão participar deste certame os interessados que se encontrarem em processo de 
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo 
suspensão temporária de participação em licitação ou impedidos de contratar com o Município 
de Guadalupe-Piauí ou que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, bem como os licitantes que se apresentem constituídos na forma de 
empresas em consórcio. 

4.5. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas. 

4.6. A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 

4.7. Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante, salvo, nos casos de 
representação para itens distintos. 

4.8. Não poderão participar os interessados que estiver cumprindo a penalidade de suspensão 
temporária e/ou definitiva imposta por qualquer órgão da Administração Pública nas três 
esferas do governo. 

4.9. Não será permitida a participação sob a forma de consórcio. 
4.1 O. Não poderão participar os interessados que estiverem cumprindo a penalidade de suspensão 

temporária e/ou definitiva imposta por qualquer órgão da Administração Pública. 

I S. DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 

5.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados alguns documentos. A licitante deverá se 
apresentar para credenciamento junto a CPL por meio de um proponente/representante, 
devidamente munido de documento, que a credencie a participar deste procedimento 
li citatório. 

5.1.1. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 
5.1.1.1. Cópia do documento oficial de identidade ou outro documento (com foto) que o 

identifique; 
5.1.1.2. Procuração (para não sócio ou não proprietário da empresa licitante), conforme 

ANEXO 11 acompanhado de documento da empresa (contrato social em Vigor, 
registro comercial ou outro documento que os substitua, devidamente registrado e 
aditivos, se houver) e cópia do documento oficial de identidade ou outro documento 
(com foto) que o identifique. 

5.1.1.3. Documento da empresa (contrato social em Vigor, registro comercial ou outro 
documento que os substitua, devidamente registrado e aditivos, se houver), caso 
seja o sócio ou proprietário da empresa licitante. 



5.1.1.4. Certidão de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, somente para efeito do disposto nos Arts. 43 a 45 da Lei Complementar no 
123, de 14/12/2006 atualizadas pelas Leis Complementares no. 127 de agosto de 
2007, no. 128 de dezembro de 2008 e n°. 147 de 07 de agosto de 2015, emitida 
nos termos do art. 8° da Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro 
do Comércio - DNRC no 103, de 30/04/2007, pelo Registro competente para a 
inscrição do Ato Constitutivo. 

5.1.1.5. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo 
em anexo (ANEXO 111). 

5.1.1.6. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, 
conforme modelo em anexo (ANEXO IV). 
5.1 .1.7 Certificado de Registro Cadastral - CRC, conforme art.22, § 2° e art.37 da Lei 
8.666/93. 

5.2. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas 
etapas do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste 

Edital. por sua representada. 
5.3. Os documentos (originais ou cópias) em 01 (uma) via de que trata o item 5.1.1 deverão 

ser apresentados antes do início da sessão. No caso de cópias, estas deverão ser 
autenticadas em cartório competente ou pela CPL. 

5.4. A não apresentação ou ainda, a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento, impedirá a participação do licitante nas etapas do procedimento e 
interposição de recursos; 

5.5. Os conjuntos de documentos referentes à Habilitação e Proposta de Preços deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o 
nome da licitante, o número da licitação e, respectivamente, os t ítulos dos conteúdos 
("Documentos de Habilitação" e "Proposta de Preços"), na forma a seguir: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
TOMADA DE PREÇOS N° xxxxxxxx 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) ... 
(CNPJ DA EMPRESA) ... 

ENVELOPE N° 01 -DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
TOMADA DE PREÇOS N° xxxxx 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) ... 
(CNPJ DA EMPRESA) ... 

ENVELOPE N° 02- PROPOSTA DE PREÇOS 

5.5.1. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa da CPL. 

5.5.2. O não credenciamento equivale a renúncia, por parte do licitante, ao direito de impetrar 
recursos e de praticar os demais atos inerentes ao certame, não implicando na sua 
desclassificação. 

5.5.3. Concluída a fase do credenciamento, os licitantes entregarão a CPL a declaração de pleno 
conhecimento e atendimento as exigências de habilitação, o envelope n° 01 - habilitação 
e o envelope n°. 02- proposta de preços. 



5.5.4. Iniciada a sessão pública da Tomada de Preços e efetuada a entrega dos envelopes n°. 01 
e n°. 02, não cabe à desistência da proposta. 

16. DA HABILITAÇÃO- ENVELOPE N° 01 

6.1. PODERÃO PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO AS EMPRESAS DO RAMO PERTINENTE 
AO OBJETO E QUE ATENDEREM TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS 
ANEXOS. 

6.2. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados 
os quais dizem respeito a: 

6.2.1. Documentos relativos à habilitação jurídica: 
6.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado da cédula de 

identidade do titular; 
6.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em Vigor e aditivos se houver, 

devidamente registrado, no caso de Sociedade Comercial, acompanhado de cédula 
de identidade do titular dos titu lares e, em se tratando de Sociedade por Ações, 
acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores; 

6.2.1.3. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício; 

6.2.1.4. Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedades Civis, acompanhado de prova 
de Diretoria em exercício. 

6.2.2. Documentos relativos à regularidade fiscal: 
6.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 
6.2.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
6.2.2.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 

6.2.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei mediante a 
apresentação de: 

6.2.2.4.1. Quanto a Fazenda Municipal: 
6.2.2.4.1.1. Certidão Negativa de Débitos, dentro do prazo de validade, emitido 

pela Secretaria de Fazenda Municipal da Sede do Licitante; 
6.2.2.4.1.2. Certidão Negativa de Dívida Ativa, dentro do prazo de validade, 

emitido pela Secretaria de Fazenda Municipal da Sede do Licitante; 

6.2.2.4.2. Quanto a Fazenda Estadual: 
6.2.2.4.2.1. Certidão Negativa de Débitos, dentro do prazo de validade, emitido 

pela Secretaria de Fazenda Estadual da Sede do Licitante; 
6.2.2.4.2.2. Certidão Negativa de Dívida Ativa, dentro do prazo de val idade, 

emitido pela Secretaria de Fazenda Estadual da Sede do Licitante; 

6.2.2.4.3. Quanto a Fazenda Pública Federal: 
6.2.2.4.3.1. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, dentro do prazo de validade, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasi l; 



6.2.2.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garant ia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonst rando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei, mediante a apresentação de Certificado de 
Regularidade do FGTS - CRF (Lei n.0 8.036/90), expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 

6.2.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, 
como prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

6.2.2.7. Certidão específica emitida pela Junta Comercial; 
6.2.2.8. Certidão simplificada emitida pela Junta Comercial; 

6.2.3. Documentos relativos à qualificação técnica: 
6.2.3.1 Certidão de Registro e quitação de Pessoa Jurídica e Física junto ao CREA ou CAU, 

expedida pelo dist ribuidor da sede da pessoa j urídica ou física, dentro do prazo de 
validade. Sendo de outro Estado, deverá conter o visto do CREA-PI ou CAU-PI, 

dentro do prazo de validade; 

6.2.4. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 
6.2.4.1 . Balanço patrimonial e demonst rações contábeis do último exercJCIO social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, vedados a 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 

6.2.4.1.1. Apresentação do ~NEXO VIII referente a apuração contábil do índice de 
liquidez da empresa. A boa situação financeira, a que se refere a alínea acima, 
conforme os critérios de análise econômico-financeira, estará comprovada 
at ravés de no mínimo um dos seguintes índices contábeis, o qual deverá 
ser maior ou igual a 1: 

- ILC: Índice de Liquidez Corrente ou, 
- ILG: Índice de Liquidez Geral ou, 
- GS: Grau de Solvência 

ILC = Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

GS = Ativo Total 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

6.2.4.1.1.1. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de 
cálculos juntado ao balanço. Caso memorial não seja apresentado, a 
Comissão faculta-se o direito de efetuar. 

6.2.4.1.1.2.As empresas const ituídas após o encerramento do último exercício 
social, em substituição ao Balanço Patrimonial deverão apresentar o 
Balanço de Abertura, apresentados na forma da lei e registrado na Junta 
Comercial do Estado. 
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6.2.4.1.1.3. Os Balanços Patrimoniais das Sociedades por Ações deverão ser 
apresentados com ata de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, 
registrados na Junta Comercial; 

6.2.4.1.1.4. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço 
Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do 
Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial; 

6.2.4.1.1.5. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade expresso na 
própria certidão. 

6.2.4.1.1.6. Comprovação de prestação de garantia para manutenção da proposta 
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 
contratação, com validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de 
apresentação das propostas em uma das modalidades: em dinheiro 
(espécie ou cheque administrativo), seguro garantia, fiança bancária e 
títulos da Dívida Pública, este último, devendo criteriosamente se dar na 
forma do Artigo 56, § 1°, I da Lei 8.666/ 93. 

6.2.4.1.1.6.1. Em se tratando de dinheiro, este deverá ser depositado no BANCO 
DO BRASIL, Ag.: n° 3679-X, CC 12.184-3. 

6.2.4.1.1.6.2. Os documentos comprobatórios da prestação da garantia de 
proposta deverão ser inclusos no envelope 01 (HABILITAÇÃO); 

6.2.5. Outros documentos: 
6.2.5.1. Declaração, assinada por quem de direito, de que, em cumprimento ao estabelecido 

no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, na Lei n.0 9.854, de 27.10.1999, 
publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inc. V do art. 13 do Decreto n.0 

3.555/2002, a licitante não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. (ANEXO V) 

6.2.5.2. Alvará de funcionamento emitido pelo Poder Público Municipal do licitante, dentro 
do prazo de validade; 
6.2.5.3 Certificado de Registro Cadastral - CRC, conforme art.22, § 2° e art.37 da Lei 
8.666/93. 

6.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório competente ou autenticada por membro da 
Comissão de Licitação em 01 (uma) via. 

6.4. Não serão aceitos "protocolo de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos 
documentos requeridos neste Edital e seus anexos. 

6.5. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste edital e seus anexos poderá a CPL considerar o proponente inabilitado. 

6.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 
todos em nome da Matriz ou todos em nome da Filial, com número do CNPJ e com o endereço 
respectivo, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à Matriz e referir
se ao local da sede do interessado. 

6.7. Em se tratando de microempresas e das empresas de pequeno porte, a comprovação de 
regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Lei Complementar no. 133, de 14/ 13/2006). 
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for 
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declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura 
Municipal de Guadalupe-PI, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 

6.8. A não-regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 6.7 acima, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a CPL convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

I 7. DA PROPOSTA 

7.1. A proposta deverá ser endereçada a esta Prefeitura Municipal, em atenção a Comissão 
Permanente de Licitação, datilografada ou digitada em português, datada, sem rasuras, 
emendas ou entrelinha e em papel timbrado, caracterizando o proponente, contendo as 
seguintes condições: 

7.1 .1. Descrição dos itens constantes no objeto da presente licitação, com seus respectivos 
preços unitários e globais, consignados em moeda corrente, ou seja, em Real (R$), sendo 
que a empresa vencedora será a que apresentar o MENOR PREÇO VALOR GLOBAL; 

7.1.2. Ter prazo de validade da proposta não inferior a 60(sessenta) dias, contados a partir da 
data da entrega da proposta; 

7.1.3. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem itens com desvantagem para o 
serviço público ou consignarem preços excessivos ou inexequíveis, assim como será 
impedido de participar da presente licitação o licitante que for comprovadamente 
qualificado como inidôneo; 

7 .1.4. Não serão consideradas retificações ou alterações de quaisquer itens dos propostos 
apresentados, após os mesmos serem abertos; 

7.1.5. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os unitários, 
e entre os expressos em algarismos e por extenso serão considerados os expressos por 
extenso; 

7.1.6. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital; 
7.1 .7. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto; 

7.1.8. A proposta feita pelo contratado na Licitação TOMADA DE PREÇOS N° 017/2020, 
vincula-se em todos os seus termos ao Edital de Licitação. 

7.1.9. No preço deverão estar inclusos todos os tributos incidentes ou que venham a incidir 
sobre os serviços, sem a inclusão de expectativa inflacionária ou encargos financeiros. 

7.1.10. A proposta deve vir assinada pelo representante legal e técnico de nível superior 
responsável pela empresa. 

7.1.11 . Serão desclassificadas as propostas que apresentarem condições para a contratação 
como opções de marcas, prazos e preços para o objeto licitado. 

I 8. DO PROCEDIMENTO 

8.1. No dia, hora e local determinado no preâmbulo, na presença dos licitantes e demais pessoas 
que quiseram assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes 
lacrados, timbrados e rubricados no lacre do envelope, contendo os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO- ENVELOPE- 01 e a PROPOSTA DE PREÇO- ENVELOPE- 02. 

8.2. Depois da hora marcada para o recebimento dos envelopes, não será recebido nenhum 
documento ou proposta. 

8.3. Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo a documentação de habilitação -
Envelope - 01 . 



8.4. A decisão sobre a habilitação será comunicada na própria sessão de abertura dos envelopes 
correspondentes, e se todos os licitantes se comprometerem a desistir de eventuais recursos, 
proceder-se-á a imediata abertura dos envelopes das propostas de preço. 

8.5. Não havendo desistência de recorrer da decisão sobre a habil itação, a Comissão manterá em 
seu poder as propostas de licitantes inabilitados, com envelopes devidamente fechados e 
rubricados, até o término do período recursal de que trata a alínea HaH, inciso I, art. 109, Lei 

Federal n° . 8.666/93. 
8.6. Após o término do período recursal, será comunicado aos licitantes o dia e hora da sessão 

específica para abertura das propostas. 
8.7. Serão devolvidos a seguir os envelopes dos licitantes inabi litados, que estarão disponíveis na 

sede da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, sala de licitação, na Praça César Cais, 1300, 
Centro de Guadalupe-PI, pelo período de trinta dias, sendo posteriormente destruídos ou 
enviados para reciclagem, via protocolo 

8.8. No dia, hora e local designado, proceder-se-á à abertura dos envelopes dos licitantes 
habilitados, sendo as propostas rubricadas pelos licitantes presentes e pela Comissão. 

I 9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

9.1. A Classificação far-se-á pela ordem crescente dos preços globais cotados entre os licitantes 
que tiverem atendido as especificações da presente Licitação. 

9.2. No julgamento das propostas será considerada vencedora a que apresentar MENOR PREÇO 
VALOR GLOBAL. 

9.3. Verificada absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, a adjudicação será 
decidida por sorteio em público, para o qual todos licitantes serão convocados. 

9.4. A Comissão Permanente de Licitante poderá optar pela convocação dos demais proponentes, 
obedecida sucessivamente à ordem de classificação, no mesmo prazo e condições propostas 
pelo primeiro classificado, no caso de não comparecimento do licitante vencedor, para 
recebimento da ordem de serviços. 

9.5. Poderá a proposta ser desclassificada, mesmo após a conclusão desta licitação, se a Prefeitura 
Municipal de Guadalupe vier a ter conhecimento de fato ou circunstância superveniente sobre 
licitante que desabonar sua idoneidade ou capacidade técnica e/ ou financeira. 

9.6. Será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas, conforme Lei Complementar 
133/2006. 

9.7. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte ou cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada. 

9.8. Para efeito de classificação, no caso de cooperativas, será acrescido o valor de 15% (quinze por 
cento) sobre o valor da mão de obra, relativo ao recolhimento do INSS. 

10. DOS RECURSOS 

1 0.1. Somente serão aceitos recursos previstos na Lei Federal n°. 8666/ 93, desde que apresentados 
dentro do prazo legal, na secção de Protocolo desta Prefeitu ra. 

11 . DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL E EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

11.1.A licitante adjudicatária deverá prestar os serviços no Município de Guadalupe - Pl, conforme 
o caso, de acordo com o previsto nos incisos I e 11, art. 73, da Lei 8.666/ 93. Observadas as 
exigências constantes das especificações e da proposta. 

11 .2. Após a homologação do contrato a licitante deverá executar até 31 de dezembro de 2020. 
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12. DO PAGAMENTO 
12.1. O município efetuará o pagamento da CONSTRAPREST AÇÃO após efetiva execução e medição 

dos SERVIÇOS objeto do CONTRA TO, nos termos definidos na Cláusula 11 do Contrato. 
12.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, 

devidamente atestada, pela autoridade competente, após a entrega, sendo esta condição 
imprescindível para o pagamento. 

12.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto estiver pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 
12.4.0 pagamento somente será realizado após a verificação da situação da mesma, relativa às 

condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação anexada à fatura 
relativa aos Incisos 111 e IV, Art. 29 da Lei no 8.666/93, e em caso de pendência o pagamento 
será suspenso. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
13.1.São obrigações da CONTRATANTE: 

13.1.1. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento 
das obrigações decorrentes da presente licitação. 

13.1 .2. Fiscalizar e acompanhar a execução diária dos serviços no perímetro urbano do 
município de Guadalupe - Pl. 

13.1 .3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega dos 
serviços, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 

13.1.4. Providenciar o pagamento à CONTRATADA, no devido prazo fixado neste edital. 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1.A CONTRATADA obriga-se a: 
14.1.1. Prestar os serviços estritamente em conformidade com as especificações solicitadas, nas 

parcelas, prazos e quantitativos estimados pela administração. 
14.1.2. Proceder à ré execução imediata de todo e qualquer serviço que, por ocasião da 

conferência deste, for constatado a não conformidade com as especificações previstas no 
Edital. 

14.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações por ele assumidas em 
relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

14.1.4. Reajustar, junto aos funcionários contratados para executar o serviço, o salário de 
acordo com o salário mínimo repassado pelo Governo Federal. 

15. DO CONTRATO 
15.1.A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de contrato, cuja 

respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório. 
15.2. O contrato será homologado pela autoridade competente do órgão. 
15.3.A adjudicatária deverá, no prazo de OS (cinco) dias corridos contados da data da homologação, 

comparecer a sede da Prefeitura Municipal de Guadalupe, Piauí, para assinar o contrato. 
15.4. Quando a Adjudicatária, dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a assinar o 

contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, respeitando a ordem de 
classificação dos mesmos, em ordem decrescente, com vistas à celebração da contratação. 

15.5.A divulgação da convocação por publicação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de 
Guadalupe, Piauí. 



15.6. A contratação será celebrada com duração até 31 de dezembro de 2020, contados da data da 
assinatura do contrato, ou ao término dos serviços, prevalecendo o que ocorrer primeiro, 
podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei n° 8.666/93, por interesse 
público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório. 

15.7. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em até 25% {vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.8.DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
15.8.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei. 
15.8.2. Constituem motivos para rescisão do contrato: 

15.8.2.1 . Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
15.8.2.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou especificações e prazos; 

ou 
15.8.2.3. A lentidão no seu cumprimento, nos prazos estipulados, sem justificativa prévia. 

15.9. DAS PENALIDADES 
15.9.1 . A contratada inadimplente, total ou parcialmente, ficará sujeita às sanções legais, a 

saber: 
15.9.1.1. Advertência deverá ser feita através de notificação por meio de ofício mediante 

contra recibo do representante legal do adjudicatário, estabelecendo prazo para 
cumprimento das obrigações descumpridas. 

15.9.1.2. Multa de 0,2% {dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, 
por dia de atraso na execução do objeto ou no descumprimento das obrigações 
assumidas, até o 15° {décimo quinto) dia. 

15.9.1.3. Multa de 0,5% {meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir do 
16° {décimo sexto) dia de atraso na execução do objeto ou no descumprimento das 
obrigações assumidas, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei no 
8.666/93. 

15.9.1.4. Multa de até 20% {Vinte por cento) sobre o valor do contrato, no 
inadimplemento total da execução do serviço e/ou no descumprimento das 
obrigações assumidas. 

15.9.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
consoante inciso VI e § 3° do art. 87 da Lei 8.666/93. 

15.9.1.6. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial {excluídas 
as penalidades de advertência e multa de mora), contando o fundamento legal da 
punição. 

15.9.1.7. Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o 

16. DA VIG~NCIA 

impedimento de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 26 {Vinte e 
quatro) meses, na hipótese de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA, sem 
prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis. 

16.1. O presente instrumento terá vigência da data da assinatura do contrato a 31 de dezembro de 
2020. 
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17. DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 

17.1. Reserva-se à Prefeitura Municipal de Guadalupe a faculdade de revogar ou anular a presente 
Licitação, a seu critério, bem como o direito de adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento 
e/ou abertura das propostas, descabendo em tais qualquer indenização às licitantes. 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1.A Administração poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, 
derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de 
qualquer cidadão, mediante ato escrito e fundamentado. 

18.2.Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste 
EDITAL. 

18.3.As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança 

da contratação. 
18.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 

documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento não poderá alegar. 
18.5.A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
18.6. Omissões, equívocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou outras situações 

porventura vivenciadas, serão decididos pela CPL, com vistas a conferir agilidade ao feito, 
ficando facultado a CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, na forma do art. 
43 § 3° da Lei n° 8.666/93. 

18.7.As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 
própria ata. 

18.8. Todas as propostas, cujos Envelopes forem abertos, e os Documentos de Habilitação serão 
rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes que desejarem. 

18.9. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial e quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI. 

18.10. Os envelopes contendo documentos não abertos e as propostas comerciais das demais 
licitantes consideradas desclassificadas ficarão à disposição para retirada na Secretaria de 
Planejamento e Gestão, na sala de Licitação, à Praça César Cais, n°. 1300, Centro do Município 
de Guadalupe-PI, após a celebração do contrato, sendo posteriormente destruídos ou enviados 
para reciclagem, via protocolo. 

18.11. A petição será dirigida à autoridade subscritora do EDITAL, que decidirá no prazo de 26 
(Vinte e quatro) horas anterior à data fix~da para recebimento das propostas. 

18.12. Acolhida à petição de impugnação contra este EDITAL será designada nova data para a 
realização do certame. 

18.13. Das sessões públicas de processamento do certame serão lavradas atas circunstanciadas 
a serem assinadas pela CPL e pelos licitantes presentes, tantas quantas necessárias para 
consecução do fim desta licitação. 

18.14. Cópias do Edital estarão disponíveis na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas. 

18.15. Os casos omissos deste certame serão decididos e solucionados pela CPL com base na 
Lei Federal n°. 8.666/93. 

18.16. A critério da CPL a sessão poderá ser suspensa e reiniciada em dia e horário definidos 
por ele, o qual será registrado em Ata. 
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18.17. Maiores informações sobre a presente Licitação poderão ser fornecidas pela Comissão 
Permanente de Licitação, no horário das 08:00h às 12:00h de Segunda a Sexta - Feira, na sede 
da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, ou pelo telefone(Oxx 89) 3552-1283 em Atenção 
Comissão Permanente de Licitação, e-mail: prefeituraguadalupe@outlook.com. 

18.18. Está eleito o foro da cidade de Guadalupe, Estado do Piauí, para dirimir as questões 
derivadas deste procedimento licitatório. 

18.19. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 
esta, transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário. 

Guadalupe-PI, xxxxxxxxx de 2020. 

~NIO FERNANDES DA SILVA 
Presidente da CPL 

ANEXO I- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Em anexo 



TOMADA DE PREÇOS N° xxxxxxx 
PROCESSO ADMIN ISTRATIVO N° xxxxxxxxx 

ANEXO 11 - MODELO DE CREDENCIAMENTO 
(Procurador) 

PROCURAÇÃO 

A (nome da empresa) CNPJ n.0 com sede à neste ato 
representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, 
estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) 
Procurado r(es) o Senhor (es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem 
confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI (ou de forma genérica: 
para junto aos Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais) praticar os atos necessários para 
representar a outorgante na licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO N° XXXX/2020, (ou de forma 
genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, 
ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar documentos e demais 
condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, dando 
tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação). 

de ____ de 2020. 

Assinatura 

Obs.: Só será aceito mediante reconhecimento de firma. 
Este deverá ser apresentada fora dos envelopes. 
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TOMADA DE PREÇOS N° xxxxxx 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° xxxxxxx 

ANEXO 111- MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

"DECLARAÇÃO" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxx 
PROCESSO N° xxxxxxxxxxx 

(Razão Socia l da Empresa), estabelecida na .... (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n.0 
•••.•................. , 

neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, 
vem: 

DECLARAR para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre 
plenamente aos requisitos de habilitação. 

Por ser verdade assina a presente . 

................... , ............... de ................................ de 2020. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.0 do documento de identidade 

Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o' licitante. 
Esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

' 

' 
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TOMADA DE PREÇOS N° 017/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0001633/2020 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

"DECLARAÇÃO" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° x.xxxxxx 
PROCESSO N° xxxxxxxxxxxx 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ............... (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n.0 

...................... , neste ato representada pelo seu (representante/sócio/ procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste 
qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não 
está impedida de cont ratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a 
Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

Por ser verdade assina a presente . 

................... , ............... de ................................ de 2020. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.0 do documento de identidade 

Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante 
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TOMADA DE PREÇOS N° 017/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0001633/2020 

ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 

"DECLARAÇÃO" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxxx 
PROCESSO N° xxxxxx:xx 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na .... (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n.0 
...................... , 

neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, 

vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em 
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 
XXXIII, do Artigo 7" da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.0 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.0 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz(---). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Por ser verdade assina a presente 

................... , ............... de ................................ de 2020. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.0 do documento de identidade 

Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante. 
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TOMADA DE PREÇOS N° 017/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0001633/2020 

ANEXO VI 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRA TO No XXX/2020 

Contrato de empreitada por menor 
preço entre si celebram a Secretaria 
Municipal de XXXXXX e a Empresa 
xxxxx. 

O MUNiciPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXX, com sede, foro e 
administração nesta cidade, à XXXXXXXXXXXXX, s/n XXXXXXXXXXX, Guadalupe, Pl, inscrita no CNPJ N°. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Senhor 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliado à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Guadalupe, Pl, com CPF no 
XXXXXXXXXX, RG no XXXXXXXXXXXXXX, e o out ro lado a Empresa xxxxxxxxxxxxxxx, com sede na 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ W xxxxxxxxxxxxxxxx, aqui representada por seu Sócio Gerente o(a) 
Sr.(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com CPF No xxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado em xxxxxxxxxxxxx 
doravante denominada simplesmente CONTRATADO, tendo em vista a homologação da TOMADA 
DE PREÇO N° XXXXXXXXXXX, tendo justo e acordado celebrar o presente contrato de empreitada 
por menor preço, com fundamento na Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações e de acordo com as 
cláusulas e condições segu intes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E CRIT~RIO DE REAJUSTE DE PREÇO 
A CONTRATADA executará o serviço, objeto do presente Contrato, pelo valor de R$ XXXXXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXX). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO 
O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a TOMADA DE 
PREÇO N° XXXXX, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do 
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e são partes integrantes e 
complementares deste Contrato, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
O CONTRATANTE obriga-se a: 
Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato, cabe à 
contratante: 



a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dent ro das 
normas e condições deste procedimento; 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pelo fornecedor; 
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 
d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos serviços prestados, para 
imediata substituição, caso o serviço não esteja de conformidade com as especificações do edital; 
e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 
f) Caberá a contratante, no caso da contratada não cumprir com as especificações e prazos estipulados 
para prestação dos serviços e demais condições pactuadas no contrato, efetuar sanções previstas na Lei 
Federal n° 8.666/ 93, na forma dos artigos 86 e 87 e no Edital. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA obriga-se a: 
Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste Edital, bem como das obrigações 
decorrentes do contrato, cabe à contratada: 
a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais e humanos 
necessários para tanto. 
b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por 
dolo ou culposo, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus 
prepostos, em idênticas hipóteses. 
c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da 
execução do contrato, nos termos do Art. 71 da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações. 
d) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da 
contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga de materia l, etc. 
e) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibil idade com as demais obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem ao 
contrato. 
f) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no Art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 
g) A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos serviços prestados, 
bem como, efetuar a substituição, e totalmente às suas expensas de qualquer serviço entregue fora das 
especificações constantes da proposta apresentada. 
h) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, t ransporte, tributos, encargos 
trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da prestação dos serviços, respondendo 
pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações. 
i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE; 
j ) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com as 
especificações constantes da proposta e/ ou instruções do contrato; 
k) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do contrato, 
qualquer anormalidade verificada; 
I) Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Administração 
e/ ou a tercei ros, por seus empregados dolosa ou culposamente; 
m) Fisca lizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo- lhe, integralmente o ônus 
decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 
n) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do contrato. 
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o) Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber 
comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei Federal 

n° 8.666/93; 
p) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades 
objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 
q) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por 
prejuízos ávidos·e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE 
por terceiros; 
r) Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus ficais/gestores a 
qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da 
CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais. 
t) Reajustar, junto aos funcionários contratados para executar o serviço, o salário de acordo com o salário 
mínimo repassado pelo Governo Federal; 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
Após a homologação do contrato a licitante deverá executar os serviços até 31 .12.2020 
A fiscalização receberá os traba lhos após a constatação de que a obra e/ou serviço está de acordo com 
o Contrato, não ficando, todavia, a CONTRATADA, isenta das responsabilidades previstas em leis, 
sendo: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15(quinze) dias da comunicação escrita do 
CONTRATADO; 
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinados pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto 
no Artigo 69 da Lei Federal n°. 8.666/ 93; 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do 
serviço objeto da Licitação que originou o presente Contrato, e nem ético-profissional pela perfeita 
execução do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 
O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020 e plena eficácia a partir da publicação 
de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios e Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado a 
critério da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI e de acordo com o art. 57, § 4°, da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUiLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
A recomposição dos valores dos serviços reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico 
financeiro da CONTRATA DA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de lucro do preço do serviço 
ofertado em sua proposta na época da licitação. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - o equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela 
CONTRATADA quando da entrega da fatura de serviços, devendo apresentar planilha de custo detalhada 
da época da licitação e atual, com os documentos comprobatórios dos custos, que será analisado pelo 
Setor Financeiro do CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - não serão considerados pedidos de recomposição de preços relativamente 
a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado 
pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos 
promocionais praticados pela CONTRATA DA. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA- DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque nominal ou por 

depósito em conta corrente da contratada. 
a) O pagamento das obrigações será efetuado pela Contratante no prazo de até 30(trinta) dias da 
prestação dos serviços e mediante a apresentação das Notas fi scais/ fat ura , acompanhada da Certidão 
Negativa de Débito - CND, emitida pelo INSS e do Certificado de Regularidade para com o FGTS, 
expedido pela Caixa Econômica Federal; 
b) A nota fisca l referida deve apresentar d iscriminadamente os serviços prestados a que se referir; 
c) As notas fiscais/ faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste caso 
o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (t rinta) dias, contados da apresentação da documentação 
devidamente corrigida e válida, não ocorrendo nesse caso, quaisquer ônus por parte da administração. 
d) O pagamento somente será realizado pela Contratante após a verif icação da situação da mesma, 
relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, at ravés de documentação anexada à fatu ra 
relativa aos Incisos 111 e IV, Art. 29 da Lei Federal n• 8.666/ 93, e em caso de pendência o pagamento será 
suspenso. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro 
deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma 
forma de atualização do valor devido. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência cont ratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 
Fica designado o servidor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Engenheiro Civil, portador do RG de n° 
xxxxxxxxxxxxxxx e CREA-PI n°. xxxxxxxxxxxxxxx como o gestor do presente Contrato, o qual 
acompanhará a execução dos serviços. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em regist ro, todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA- DAS PENALIDADES 
Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados o descumprimento pela 
CONTRATADA de suas obrigações ou a infringência de preceitos legais implicarão, segundo a 
gravidade da falta, na aplicação das seguintes penalidades: 
Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da cont ratação, por dia de atraso na 
entrega dos serviços ou no descumprimento das obrigações assumidas, até o 15° (décimo quinto) dia; 
Multa de 0,5% (meio por cento) ao d ia, sobre o valor da cont ratação, a partir do 16° (décimo sexto) dia 
de atraso na entrega dos serviços ou no descumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das 
demais penalidades previstas na Lei no 8.666/ 93; 
Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no inadimplemento total da entrega dos 
serviços e/ ou no descumprimento das obrigações assumidas; 
Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o impedimento de contratar com 
o CONTRATANTE, pelo prazo de até 26 (vinte e quatro) meses, na hipótese de rescisão contratual por 
culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis; 



Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV e § 3° do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93. 
O contrato poderá ser rescindido nos termos do que dispõem os artigos 77 e 79 da Lei Federal n° 
8.666/93 e suas respectivas alterações. 
As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer aviso ou 
notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, 
cobradas administrativa ou judicialmente, garantidos o contraditório e a ampla defesa. 
Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á comunicação escrita à 
empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa 
de mora), contando o fundamento legal da punição. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA- DOS RECURSOS 
Dos atos do CONTRATANTE recorrente da aplicação da Lei n.0 8.666/93, cabem os recursos dispostos 
no seu art. 109. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA- DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei n° 
8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria 
geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA- DO FORO 
Fica eleito o Foro da cidade de Guadalupe, como competente para dirigir qualquer dúvida proveniente 
da execução deste contrato. 
E, por estarem de pleno acordo assinam o presente instrumento na forma da Lei em duas vias de igual 
teor e forma juntamente com duas testemunhas abaixo. 

TESTEMUNHAS: 

Guadalupe-PI, xx de xxxxxxxxx de 2020. 

PREFEITA MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratada 

1• ____________________________________ RG/CPFn° ______________ __ 

2• ____________________________________ RG/CPFn° ______________ __ 



e 

CONSTRUINDO UMA!{O~ 

Obra 
Banc01 

Reforma • Ampltaçlo da Escola Municipal Prof. Hlpólto Joú Alencar • 
Zona Urbana - Guadalupe 

SINAPI • 1212018 • Plauf 
ORSE - 1112019 • ServiPe 

Item 
~· 

. ,_,SEIMÇ()a .fiREUIIiARE8 
~ 

CANTEIRO De OBRAI 

3 

4 , INFRAESTRU'TUAA 

I ~TRUTURA 

t ALVENAAJA 

PISOS 

PINTURAS 

13 R)RRO 

P~nllha Orça.mentúta ~~Ida 

Descriçlo 

r e 
\ 

8 .0.1. 

23,69% 

4o .. ~ .. 

Encarg01 Sociais 
NJo Desonerado: 
H~: 112,1.2% 
.....,_,~. 7n A1-.c. 

·-- -- --·- i 
Total ,Pno{%) 

·~ 

N .'~.1$1M A2,$3 

R$ l.m,3e ···" N 
~·; 

2.142,72 0,22% 

R$ •.• u ... ·~17% 

RI 
" 
1.773,04 o.•% 

R$ 1U47.4S 

M 
' 

R$ 
!C 

RS 14.-,03 1.21% 

R$ 4.1'74,12 0,47% 

R$ 210..... 21;21% 

,R$ 30.272.1:1 l,GI% 

R.S u.-. 3.33-% 

0:) 
Elivelton ~ "iammenro 

Engenheu o Civil 
R.N. 1918832277 

"q\e'·"'turaÃ1'. 
(;:"-.:> ~ 
VI Q.) ( \ 

~~ 
/.,. ·In\ .. o 



14 

15 

1f 

17 

COBERTURA 

QUADRA 

8ERYIÇOS FINAIS 

(-

_ __ CONSTRUJNOO UMA NQ'fAHIS1DRlA--. 

e 

Total sem BOI 
TotaldoBDf 
Total Geral 

R$ 
R$ 
R$ 

RS U00.21 o.eo,. 
,. m .nr.21 2B.o51' 

RS 5.121.21 o~-. 

801 .237,23 
18U65,81 
990.902 .• 84 

Elivelton ~ N"omentn 
Eng~nl"lt!•ro Ctvil 
R.N 1<1 188)2277 



<e r e 

CO.~TRUJHJX) UMA-MOVA HISTÓRIA 
-· - .. ----

Obra S.ncoe 8 .0.1. Encal"g()$ Sociais 
SINAPI-1212019 

Nlo Desonerado: 
Refonn~~ • Alnpl~ dll Escola llunlciJ)III Prof. Hlpó!Jto José Alencar - -Piauf 
Zona Urbana- Guadalupa ORSE -11/2019 • 

23
•
6
"' 

Horfsta; 112,12% 

Sef'gipe Me.nsallsta: 70,91% 

Planilha ~tárla Sintética - ·-
Item Código Banco Dncrlçio Und Quant. ValorUnlt 

ValorUnlt Total i Peso(%) 
com BOI 

I 

··- - -- -~- -~ -- - -
. 1· ' "•· .-. '. SERVIÇOS PRELIMINARES •. ,.,.}: . .., -- .!.:~ • .. . R$ 124.111 .. 12,131!l. ' - ~ 

~ ... ~ ~ - - - ~~-,..& -- ~ - -
1.1 Comp01 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL ~s 5,00 RS 6.060,70 R$ 7.<496,-47 RS 37.-482,35 3,78% 

- - _ .... --...-~ 

1.2 742091001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,-40 R$ 266.21 R$ 329,27 R$ 2.107,32 0,21% 

1.3 97644 SINAPJ REMOÇÂO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO w 66,20 R$ 6,24 R$ 7,71 R$ 510,40 0,05% 

1.4 97645 SINAPI REMOÇAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAl., SEM REAPROVEITAMENTO M2 64,45 R$ 18,27 R$ 22,59 R$ 1.455,92 0,15% 

1.5 n2s ORSE REMÕçAO DE PINTURA LÁTEx (RASPAGEM EJOU uXAMENTO E/OtF 
M' 2783,90 R$ 5.64 RS 7,22 R$ 20.099,75 2,03% 

~~õê cõéõGO, DE FORMA MANÜÃl, SEM 1.6 97622 SINAPI M' 2,10 R$ 38,18 R$ 47,22 R$ 99,16 0,01% 
REAPROVEITAMENTO - - .. - --. _..,;..____- - . .__ -

1.7 18 ORSE DEMOLiçAo DE PISO CERÂMICO OU lADRILHO M' 1639,43 R$ 11,5<4 R$ 14,27 R$ 23.394,66 2,36% 

1.8 Comp66 PRÓPRIO REVISÀO EM -COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COM - w 1639,43 R$ 19,24 R$ 23,79 R$ 39.002,03 3,94% REPOS!9AO DE 10% DO M.i,TERIAL __ ' ~ -
2 CANTEIRO DE OBRAS 

. -. . .., ~ .... ' ' - • "::.•J -1-"' R$ 8.37t,31 0,15% J\~· 
., ~ "11 ! 

i ,. ·:t .. ~ t" (l ·.~.JÍ, .. ':t n· 
t'"' . - - ~~ ._, < ! 

TAPuME DE VEDAÇÂÕ OU PROTEçÃO EXECUTADO COM TEi.HAS - -
2.1 Comp02 PRÓPRIO TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO ESP 0,5MM INCLUSIVE PINTURA te 209,00 R$ 31 ,02 R$ 38,38 R$ 8.017,24 0,81 % 

COM ESMALTE SJNTtmco NA FACE EXTERNA -
LOCACAO CONveNCiONAL DE OBAA;' ÃTRAWs DE GABAArrO OE 

2,2 739921001 SINAPI TABUASCORRIDASPO,NTALETADASACADA 1,50M, SEM te 33,50 R$ 8,67 R$ 10,72 R$ 359,12 0,04% 
REAF!RO\IEITAMENTO 

3 IIOVIIIEHTO DE TERRA 
~ 

':'. ' • ~ ·' f,-. 
~r " 1 ~ .... ~ - RS 2.142,72 -

Elivelto~•r-1 'J ~cr,mento 
E r 
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__ Bancos B.D.I. Eneargo.a Soclalt 
- I Obra SINAPI-12121HI - -= 

Reforma e AmpiNtçlo dll Escola Municipal Prof. Hlpóllto José Alencar -
Zona Ul'bana- Guada.IUpe 

.-..... -· ____,, .._ ~--·· ·-· - .... ~----~-----.- -- _ ~anlfha ~~ria ~ntética 
Item 

3.1 

3.2 

3.3 

• 
4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Código 

93358 

94097 

96995 

95241 

Banco Descriçlo 

·-;,..;,--;ÉSCAVAÇ.l.OMANUAL. DEVALA COM PROFuNOIDÃDÊ MENOR-00 IGUALA 

-- 1_â() M... - - -- - - - - - - -
SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

'l~COM.!!~~OQEI~ERtNC~ _ 

SINAPt REATERRO MANUAL APILOAOO COM SOQUETE 

SINAPI LASTRO DE CONCREf6MAGRó, APUCADÕEifPISOS OU RADIERS, 
.ESPESSURA DE 5 CM 

·--;~, - ·s-;;;;; .,....cONCRETo c1cLO:Pieo FCK=10MPA 30%.PE.oAAoe ;;w:ftNCLusiVE
·L.ANCAMENTO - 9546-;-·· - -s~ - EMâÃSAMENTÓ CJFeORAARGÃMASSAoA UTiLIZÃNOO ÃRG.CÍWAAEIA 

87510 

1:-4 -·. -- -- ---- --- - - --- --
ALVENARIA DE VEDAÇÂO DE BlOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

SINAPI HORIZONTAL DE 14X9X19CM {ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM AAEA LIQUIDA MAIOR OU IGUAl A 6M2 SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL 

SUPERESTRtllliRA 

MONTAGEME"'õ'ESMONTAGEM ôE FORMA DE PILARES RETANGULARES 
5.1 : 92419 SI.NAPI E ESTRUTURAS SlM1LARESCOM AREA MÉDIA DAS SEç0ES MAIOR QUE 

0,25 M2, PÉ-DJRETO StMPlES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

5.2 92448 
--- ~tr~M4E~~~keM ÓE FõRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

SINAPf PONTALETE DE MADEIRA. PE.OIREfTO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTIUZACOES 

• PJ.ul 23 Si% Horista.: 112.,12% 
ORSE -111201e • ' Mensalista: 70,91% 
Sergipe 

Und Quant Valor Unlt Valor Unlt 
-- ~om~ 

•r~ ·-··--·~ 

Total Peso(%) 

M' 27,00 R$ 

M2 18,00 R$ 

M* 2,70 R$ - -.... · . - · "L.," "' ' • -- -
M2 4,32 R$ 
- -

w 2,23 R$ 
- ·- - .... -

M• 10,85 R$ - _ _.__ 

M2 6,70 R$ 

57,75 R$ 71,43 R$ 

4,37 R$ 

35,01 R$ 

19,67 R$ 

5,40 R$ 

43,30 R$ 

24,32 R$ 

1.928,61 0,19% 

97,20 0,01 % 

116,91 0,01% 

1.111,$5 ,, 0,17% 

105,06 0,01% 

339,41 ! R$ 419,81 R$ 936,17 0 ,09% 

360,71 ' R$ 446,16 R$ 4.840,83 0,49 % 

88,08 RS 108,94 R$ 729,89 0,07% 

M2 30,00 ' R$ 48,77 R$ 60.32 . R$ 1.809,60 . 0,18 % 

----- - -
MZ 15,80 R$ 76,65 R$ 94,80 . R$ 1.497,84 

Eliv~eJrJ 11/ammento 
Enger.heu 1, CJvil 
R t< • ~-. 

i 
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------
CONSTRVI~VAHISfÓRI* 

Bancoe B.D.I. Encarvoa Soclats 
SINAPI - 1212019 

Nlo Desonerado: 
Reforma • Amplillçlo da &cola MunlçJpeJ Prof. Hlpóflto Joú Alencar· - PIMJI 

ORSE - 11/2019 - 23•6"-
Hortsta; 112,12% 

Zona Ul'bena - Guadalupe llerwallsta: 70,91% 
Sergipe 

Planflha ~enttrla Si~ca - - - -
Item CódJgo Banco Descriçlo Und Quant. ValorUnlt 

VaJorUnlt 
Total Peso(%) 

com BOI 
-' 

,_ 
-- - - - - - -- - - - --· -

5.3 92775 SINAPI 
AAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇ.I.o T~RREA OU SOBRADO KG 1<46,00 R$ 11 ,18 R$ 13.82 R$ 2.017,72 0.20% 
VTIUZANOO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM 

- -- - -

5.4 92ns SlNAPI 
AA'MAf;M DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO T~RREA OU SOBRADO KG 202,00 R$ 7,43 R$ 9,19 R$ 1.856,38 
UT1UZAHOO AJ;O CA-50 DE 10,0 MM- MONTAGEM 

-- ,. 

5.5 !M971 SlNAPI CONCRETO FCK., 25MPA, TRAÇO 1 :.2,3:2,7 (CIMENTO/ MEIA ~DIA/ 
BRITA 1) • PREPARO MEcANICO COM BETONEIRA 600 L 

M" 1,61 R$ 321 ,85 R$ 398,09 R$ 640,92 

- ~- -- - -- - - -- - -
5.6 94970 SJNAPI 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ MEIA Má>JAI BRJT A 
M' 1,16 R$ 300,41 R$ 371,57 R$ 431,02 0,04% 

1) -PREPARO MECMICO COM BETONEIRA 600 L 

5.7 92873 SINAPI LANÇAMÊNTO COM usÕ DE BALDES, .&DENSAMENTO E ÃCABÃMENTO DE M" 2,77 R$ 151 ,65 R$ 187,57 R$ 519,56 0,05% 
CONCRE'[O Et.,tESTRUTURAS - - ~ - - - -• ALVENARIA 

- R$ 11.147,43 . _, 1,21"' •.. 
l .-.l"j ~~~. ~ Pib"') -•,-- •il., l-;)·.,;j .. -· :~~.! !::;" .... \.... -~"_1 . ,, 

ALVENARiÃÕE VEiSA.çAõ DE ãlocos CER.l.Micós· FüRÃÔOS NA ~· 
., ' . ~ . 

8.1 87508 SINAPI HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM mA 
LlouiOA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM Vk:Js E ARGAMASSA DE 

M2 166,80 R$ 57;J7 R$ 70,96 R$ 11 .836.12 1,19% 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL 

6.2 93188 SINAP1 VERGA NOloADA IN LOÔO EM CONCRETO PARÀ PORTAS coMATÉ 1,5 M M 2.-W R$ 37,50 R$ 46,38 R$ 111,31 0,01% 
DEVAO~ 

~ - - - - - - -- - -
7 '· ~· REVESTIIIENTOI [I . ... ~ -· . " ;- l.:.J~ 

~ -•_., . RS 1&.219,28 S,fi% 

cHAPiSCO APtJCAÕO EM ALVENAAIAS EESTRUT\JRAS oE CONCRETO 
. - - - -- ..... 

7.1 87878 SINAPI INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM ,. 333.,80 R$ 3,32 R$ • . 10 R$ 1....... o ..... , I -.~
1 PREPARO MANUAL 

Elivclro~ra ~a<omenlo 
1

. , ~} 
Engenheiro Clv1l •.'·, 1, 1, ,. 
0 lU _.1"\ t t H \.., .,,_, .., '-.-
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CONSTRWNDO UMA NOVA HISTO#tbt ---- - ---
Obra 8ancoa 8.0.1. Encargoa Soclat. 

SINAPt -1212019 
Nlo Desonerado: 

~orma e Ampllaçlo de Escola Municipal Prof. Hipóllto José Alencar- -Piauf 
Hon.ta: 112.12% 

Zona Urbana - GLtaldalupe ORSE -1112019- 23•61% 
Mensalista: 70,91% 

Sergipe 

- -- ---- - -Pt~llha Orçamen*ta Sint611c11~ 

Und Quant. ValorUnlt 
ValorUnlt 

Total Peso(%) Item Código Banco Oescriçlo 
comBDI 

MASSÃUNICA. PAAA REêeãiMÉNTo õe PINTURA. e:M AAGÃMASSA - - - . ·-· -

7.2 87530 SINAPI TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APUCADA MANUALMENTE EM FACES ... 333,80 R$ 26,61 R$ 32,91 R$ 10.985,35 1,11% 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA OE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TAl L~4S ERÁMJCO _ 

Comp03 
ÓPR REVESTlMENTO C PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM ..... 639,70 R$ 50,36 R$ 62,29 R$ 39.&46,91 4,02% 7.3 PR lO ARGAMASSA INOUSTRIAUZAOA,__REJUNTAOO (C9R ~ - -

7.4 Comp04 
0PRJ -, REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM ..... 209,80 R$ 50,36 R$ 62,29 R$ 13.068,44 1,32 % 

PR O ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNT.AOO (COR AZUL) - ~ -- ·.:!'J- - - - -- - " ..., - - - - -- - '"" - I 

R$ 15.134.42 &,43"1 • .. ESQUADIUI ~ ' 
-~:;;: ~ ... i~ .: . ·~~ .~- l .c.i'j - ~ \-'"r;\.: : •! r.'"'" ~.~.r.~-- ~.!. •:· ";::" ~ . ~ - ':;:; , ;.•-

~ ~ - --..._.. -------- --- - -- -- I 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MtOIA), 

8.1 91321 SINAPI 
PADRAo POPUlAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

UN 27,00 R$ 636,53 R$ 787,32 R$ 21 .257,64 2,15 % 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÂO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO 
- - - ---- -

8.2 91338 SINAPI 
PORTA OE AI.UMfNIO OE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÁO, FIXAÇÂO .,.. 15,12 R$ 525,<46 R$ 649,94 R$ 9.827,09 0,99% 
COM PARAFUSOS • FORNECIMENTO E INST AL.AÇAo 

8.3 100702 SINAP1 
PORTA DE CORRER DE AlUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, M' 9,.20 R$ 31.-,19 R$ 388,62 R$ 3.575,30 0,36% 
INCLUSO VIDRO USO INCOLOR, FECHADURA E PUXAO<>R, SEM AUZAR 

JÃNELA fiE AI.UM.INIO- DE CORRER COM JFOLHAS (2 VENEZIÃHAS E 1 
PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ' ..... 11.20 R$ 269,63 R$ 333,50 R$ 3.735,20 0,38% 8.4 94572 SINAPI 
ACABAMENTO, AI.I.ZAR E CONTRJI.MARCO. FORNECIMENTO E 

- - - ~ --

.,.. __ ,. ___ 
INSIAJ ACÃO. ~- _ .- _ . - _ _ 
JANEi.A DE ALOMfNJO DE CORRER COM 2 FOLHAS PAAA VIDROS, COM 

8.5 94570 SINAP1 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E .... 1,65 R$ 181,97 R$ 225,07 R$ 371 ,36 0,04% 
FERRAGENS. EXCLUSNE ALlZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INST Al.ACÂO 

r 

flivelto~n ~Js;,mento 
Engtnne.ro Civil 
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DA: ASSESSORIA JURÍDICA 
PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE liCITAÇÃO - CPL 
OBJETO: ANÁLISE DE INSTRUMENTO CONVOCA TÓRIO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° 017/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0001633/2020 

PARECER JURfDICO 

Trata-se de procedimento Licitatório na Modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo Menor 
Preço Valor Global, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOS~ ALENCAR NO 
~UNICfPIO DE GUADALUPE-PI. 

O valor estimado da futura contratação, baseado em planilha estimada média dos 
valores para contratação do serviço, é de R$ 990.902,84 (novecentos e noventa mil e novecentos e 
dois reais e oitenta e quatro centavos}, não havendo, portanto, óbice para que o certame ocorra 
através da modalidade pretendida. 

Os recursos financeiros destinados ao pagamento da despesa devidamente garantidos 
com recurso próprio do órgão requisitante e Dotação Orçamentária oriundas da SECRETA RIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0004.2101.0000 - Outras atividades da 
educação básica FUNDEF, ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51 

~ o relatório, passamos ao parecer: 

O parágrafo único do art. 38 da Lei Federal n° 8.666/93, assim dispõe: 

As minutas de editais de licitaçao, bem como as dos contratos, acordos, 
convê nios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por 
assessoria jurídica da Administração. 

A norma citada é fundamental para assegurar a correta aplicação do principio da 
legalidade, para que os instrumentos convocatórios e contratos não contenham estipulações que 
não estejam de acordo com a lei, posto que o preceito da legalidade é singularmente relevante 
nos atos administrativos. Assim, se faz necessário o exame prévio e aprovação das minutas, para 
que a Administração não se sujeite a violar um princípio de direito, o que é severamente mais 
grave do que transgredir uma norma. 

Esse exame prévio almeja preservar a necessária e indispensável legalidade dos atos d~~ 
Admintstração, impedindo o surgimento de situação que em descompasso com o regime JurídicoLZ1P 1 t. 

~ 



.. 

vigente, estejam amoldadas no padrão de conduta imposto ao Gestor da coisa pública. Verifica-se 
que o protocolo, justifica o pedido de autorização para a contratação em questão. A Autorização 
da autoridade superior para abertura do Certame público dos autos, obedecendo, assim, a 
legislação vigente. Contata-se nos autos que existe a Planilha Orçamentária obedecendo ao 
Diploma legal quanto a tal exigência no que tange a este tipo de contratação. 

O Edital não representa qualquer ofensa ao princípio da legalidade e também não há o 
que se falar em violação ao princípio da economicidade, da igualdade, uma vez que foi obedecido 
em todos os seus termos. Ao analisarmos a Minuta de Contrato, verificamos que estão presentes 
todas as cláusulas necessárias, elencadas pelo Artigo 55 da lei 8666/93, estando em conformidade 
com a Legislação em vigor. 

e 
Feitas as observações pertinentes, concluímos que, do ponto de vista jurídico, até o 

presente momento, conforme consta dos autos não há óbice à viabilização do Processo Licitatório 
pretendido, estando preenchidos os requisitos do Art. 40 da lei 8666/93 e demais Legislações 
pertinentes. 

Como conclusão, fica o parecer favorável à realização para os fins aqui estabelecidos. 
Este é o parecer, s.mJ. ficando, no entanto, submetido à apreciação da Senhora Prefeita Municipal 
para quaisquer considerações, com ênfase no sentido de que o Processo em apreço se encontra, 
portanto; dentro das formalidades legais até o presente momento; conforme consta dos autos. 

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas 
observadas na instrução processual e no edital, com seus anexos, nos termos das normas aqui 
citadas. Não se incluem no âmbito de análise da Assessoria os elementos técnicos pertinentes ao e certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada 
pelos setores responsáveis e autoridade competente da Prefeitura Municipal de Guadalupe. 

É o nosso parecer. S.MJ .• 
Retornem-se .os autos a .CP L. 

Guadalupe, 20 de março de 2020. 

Dr. João Albert eira Amaud Filho Maria " Nolêto de Sousa 
Asse r Jurídico Discente do Curso de Direito - FAESF 

Advogado OAB/PI 11.725 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 
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Administração 

ENVIO DE CORRESPONDENCIA 

TOMADA DE PREÇO N°017/2020, CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA E ... 

TOMADA DE PREÇO N°017/2020, CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENH .. . 

http://guadalupe.slafc.eom.br/gtplconsultaproces.so 
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Endereço: Praça CESAR CALS, 1300,CENTRO, 64840-000, 
GUADALUPE -PI 
CNPJ:06.554.083/0001-47 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Guadalupe-Piauí, através da Comissão Permanente de Licitação torna público que 

realizará a abertura da TOMADA DE PREÇO Nº. 017/2020, no dia 14 de abril do corrente ano às 08h:30m, na 

Sala de Licitações, no prédio da Prefeitura Mumcipal. O presente certame será do tipo menor preço valor global, 

cujo objeto: contratação de empresa de engenhana civil para reforma e ampliação da escola municipal Prof. 

Hipólito José Alenca r no município de Guadalupe-PI, conforme especificações do edital, tudo em conformidade 

com a Lei Federal Nº. 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06, bem como se coloca à disposição dos interessados 

para prestar qualquer esclarecimento a respeito do presente certame lici tatório na sede da Prefeitura Municipa l 

de Guadalupe-PI, e-mail: prefeituraguadalupe@outlook.com. Na hipótese de não haver expediente, no dta da 

abertura da presente licitação, ou coincidir com feriado, fica esta, tra nsferida para o pnmeiro dia útil subsequenle. 

no mesmo local e horário. Guadalupe -Piauí, 27 de março de 2020. ÊNIO FERNANDES DA SILVA. Presidente da 

CP L. 



COH61DERANOO o Dec.- n• 18.884, de 16 do merQO ele 2020. do Governo do 

estado do Pl.ul, que regulamenta a lei n" 13 979/2020, para dia- no ilrnMo dO Estado do 

P•uí, &Obre as modidas de eme11;16ncla de aeúde pUbUca de ~mport6ncle lntem.e~t e 

tendo 4M'I VIMe a ctaaa.ttc.çl.o da altueçlto mundial dO novo Coronav1rua oomo paodemia, 

COH61DI!RAHOO o Oec:reto Municip .. n• 0 1112020. de 17 do marQO do 2020. qve 

~ no lmb110 do munie•plo de Gu""""'"" - P l, sobre ao modldoo do em~ndo de 

aaúôe pública, tendO em Vllta a • hueç.lo muôdi .. oo I"M))I,,'() C.Of"'naviru$ como pandemill e da 

outraa pi'O\Ifdendaa; 

M. 1• Flcol lnMituldo o Com~6 - de ~ ~pida eo Coronll\ilruo (CMRR 

C0\110 19), OOn'l • wegulnt• compoo~lçlio: 

UI. 

IV. 

5e:CRtrTARIA MUNICIPAL DI! IIAUOI!: (Jucilenoo .1\ndriodo F-- - e--
c-.s-o de ESF. SObMIIIo ~de- Bandeira - MedicO do ESF. OIYe 

-. <1oe &onloe Sovoa -~ - Dnl<n do Hoopllel I..Qeer de Guodoo"
T-10 P-• <NoSl -~-•dooV~QUnaaem SaiJCIIII 

KCRI!TMIA ~AL 011 ~ I! oe.aTAO: - -

~--Mt.onó::lpeldoo-~eG<Ie\lo; 
5e:CIIti! TARIA OI! OOVI!fUIO: ~ ROCI<iil"" de - - 6;oo Mun. ao-no, 
.--., Benclolr<o/lnWud Filho-- Jurldico); 

POUCtA MIUT- 00 II"UWW a" CIN10" IIATAL.HAO-~-de- sa.e
CoJ)illoo da PM, Come- <lol 2" C IA/10 BPM. 

p ......... ~- o Cornlll_... ed- .. - __.,. .... ,.. ""'-·
-À-....."'9110de!CM - 1t, -..ç.-.oocsopelonoY!OCoronavfrw; 

Ar! 2". A~ diC> ~ Mur)lc:lpal <lol R- R6plda 110 CO<OnoviNO (CMRR COVIO 

19\. -*- um --o do IOttnpo - · enquanto du..., • oltuoçk de -glncia 

fim - Pl)b4iaa '""' _,.,.,."""'da CIOanÇe COVIO • 19 , cauaado pelo Now CO<Onovlrua. 

Art 3". l!llle O.X.IO enl"" em v1go< na- o. aua ~-

Gabonetede ~ .. Municipal de-._, l!olado do Pleuf. em Cl<t-0.-da 

dolo mil • vinl& 

AVISO DE UCIT~- A Preroitur.l Muridp.>l dl! GuJdalupe - Plau( atra>rl!< da Cm1i<..:o'lo Po<rno1.,.rte oo 
Lldlaçllo tc<ro ~ICO QlMl reOIZIIr~ a abertl>'a da CONÇOI!NfNCIA PÚilliCA rf>. 001/2020, no dia 29 de 
ebt4 do wtr- 11M &s 8:3('tl no Sal4 de Udt.~ no prédio do Pr.r.-IWr• Munópa~ rcle<entll a 

coroalal;llo do agênc10 '"' publlcidade/ponlli de noticia regional pora prodo,>;llo, r~"';ilo e aquí>l!;8o de 
prog""""" para rédio< lornfs sob '"" lro!iro ...,ponsabildodo, controle de r.omponhas putJic:Ur1aS ""' 

sit6 (reglonol> cem postlgl>f1$ do barv'o«> e motbrios r~ ;,os ""'"" ~ lnlor"""""' do1 otos "" 
ilÓ'!WÍitrntlia di-e Indireto do !ruf11dpoo di! Guadalupo. ator;ao de rridlos pora ridos (V.-netas gr;wadas 

~/ou~ e OIJOroS ~ <le d~ de""""""""' e açOos do admiri•nor;!lo p(rbllc• trllnlctpol. 

que "' ~á prla rrodalirble de CONCONRI;NCIA PÚRUCA. mm c.rltêrlo de J•Jigamenln dn orn 
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09/06/2020 TCE-PI - Mural de Licitações 

* Mural de Licitações (ü0-14Sl 

ÓRGÃO: 
P. M. DE GUADALUPE 
CONTROLE TCE: 
LW-003214/20 

Informação Geral 

1 N° do Procedimento: 

Tomada de preço N° 0017/2020 

N° do processo admin.: 

013.0001633/2020 

Data abertura : 

14/04/2020 08:30 

Objeto: 

---------- -

Contratação de empresa de engenharia civil para reforma e ampliação da escola municipal Prof. Hipólito 
José Alencar no município de Guadalupe-PI. 

Tipo licitação: 

Menor preço 

Valor previsto: 

R$ 990.902,84 

Registro de preço: 

NÃO 

Adjudicação do objeto: 

Adjudicação global 

Licitação para combate à COVID-19? 

Não 

Status licitação: 

NÃO FINALIZADA 
L__ ·-----------------

Detalhamento 

I ) ~atas -
l. -- = ., .•• ---···· · . -

v Publicações 

https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/detalhelicitacao.xhtml?id=352576 1/5 



COMPROVANTE DE RECIBO DO EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS N° 017/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0001633/2020 

EMPRESA: ______________________________________________ __ 

ENDEREÇO: ______________________________________________ _ 

CNPJDAEMPRESA: ________________________________________ ___ 

TELEFONE: ______________________________________________ _ 

FAX: __________________________________________________ __ 

E-MAIL: -------------------------------------------------

REPRESENTANTE: __________________________________________ __ 

Recebi cópia do Edital e seus anexos, relat ivos ao TOMADA DE PREÇOS N° . 017/2020, cujos 
envelopes de Proposta de Preços e Documentação serão recebidos pela Comissão às 
08horas30minutos (horário local) do dia 14/ 04/2020, na sala de reuniões da CPL, situada à Praça 
César Cals, 1300, Centro, Guadalupe-Piauí. 

Data: _________ de-------- de 2020. 

Assinatura 

OBS. Os licitantes que retirarem o Edital via internet - Sitio Tri bunal de Contas do Estado-TCE-PI, 
deverão preencher esta folha e encaminhar para a CPL, através do e-mail 
prefeituraguadalupe@outlook.com, ou entregá-la pessoalmente. A não remessa deste recibo exime 
a Comissão, da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 
como de quaisquer informações adicionais. 



EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 017/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0001633/2020 

TIPO DE LICITAÇÃO 
Menor Preço Valor Global 

BASE LEGAL 
Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

OBJETO 
Contratação de empresa de engenharia civi l para reforma e ampliação da escola municipal Prof. 
Hipólito José Alencar no município de Guadalupe-PI. 

DATA DE ABERTURA: 
(Sessão pública para recebimento da documentação de habilitação e proposta de preço) 
14 de abril de 2020. 
HORÁRIO: 08h:30m do horário local. 

LOCAL DA SESSÃO PUBLICA 
Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI - Sala Comissão Permanente de Licitação, localizada a Praça 
César Cais, 1300 - Centro, Guadalupe-PI. 

COMISSÃO: 
JOELMA CARVALHO DE SÁ SOUSA - Membro 
REJANE PAESLANDIM SOARES - Membro 
t NIO FERNANDES DA SILVA - Presidente 

INTERESSADO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 



TOMADA DE PREÇOS N° 017/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0001633/2020 

NORMAS E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

O MUNICÍPIO DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede na Praça Cesar Cal's 1300 Centro Guadalupe - Pl inscrito no C.N.P.J. n°. 06.554.083/0011 -47, 
através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, por meio da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO do MUNicfPIO DE GUADALUPE, estado do Piauí, nomeada pela Portaria n°. 01/2020 de 
02 de janeiro de 2020, torna público que se reunirão na sala da Comissão de Licitação na sede deste 
órgão, na Praça César Cals, 1300, Cent ro, Guadalupe-PI, CEP: 64.840-000, sob a presidência do Senhor 
ÊNIO FERNANDES DA SILVA, tendo como membros JOELMA CARVALHO DE SÁ SOUSA e REJANE 
PAESLANDIM SOARES, realizará às 08horas30minutos do dia 14/04/2020, na Sala de Reuniões da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça César Cal's, 1300, Centro, a sessão de abertura do 
procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 017/2020, t ipo EMPREITA POR 
MENOR PREÇO VALOR GLOBAL, de acordo com a Lei Federal n°. 8.666/93 com suas alterações, além 
das disposições fixadas no presente Edital e seus anexos, na forma abaixo: 

DATA DE ABERTURA: 14/04/2020 
HORÁRIO: 08horas30minutos 
LOCAL: Sala da CPL- Comissão Permanente de Licitação, localizada na Pça. Cesar Cals, no. 1300, 
Centro, Guadalupe-PI. 

Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e as PROPOSTAS COMERCIAIS serão 
recebidos conforme mencionado abaixo, na sessão pública de processamento da TOMADA DE 
PREÇOS, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. Na 
hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta, transferida para 
o primeiro dia úti l subsequente, no mesmo local e horário. 

I SÃO ANEXOS DESTE EDITAL: 

ANEXO 1- ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS ITENS OBJETO DA LICITAÇÃO; 
ANEXO 11 - MODELO DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO); 
ANEXO 111 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
(A SER ENTREGUE FORA DOS ENVELOPES, QUANDO DO CREDENCIAMENTO); 
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO; 
ANEXO VI l- MINUTA DO CONTRATO. 

1. OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia civil para reforma e ampliação da escola municipal Prof. 
Hipólito José Alencar no município de Guadalupe-PI. 

I 2. DO VALOR MÁXIMO 

2.1. O valor total da contratação do serviço, baseado na estimativa média dos orçamentos 
apresentados é de R$ 990.902,84 (novecentos e noventa mil e novecentos e dois reais e oitenta 
e quatro centavos). 



13. FONTE DE RECURSO 
Os recursos financeiros para a execução da presente obra são de Dotação Orçamentária: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0004.2101.0000 - Outras 
atividades da educação básica FUNDEF, ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51 . 

I 4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
4.1. Poderão participar da licitação as Empresas que tiverem especialidade correspondente ao 

objeto licitado; 
4.2. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em 

condições diferenciadas, na forma prescrita da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006, Lei Complementar no. 127 de agosto de 2007, Lei Complementar no. 128 de dezembro 
de 2008 e Lei Complementar n°. 147 de 07 de agosto de 2015. 

4.3. Não poderá participar deste certame o licitante que tenha entre seus sócios ou dirigentes, 
alguém que seja servidor da Administração contratante. 

4.4. Não poderão participar deste certame os interessados que se encontrarem em processo de 
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo 
suspensão temporária de participação em licitação ou impedidos de contratar com o Município 
de Guadalupe-Piauí ou que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, bem como os licitantes que se apresentem constituídos na forma de 
empresas em consórcio. 

4.5. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas. 

4.6. A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 

4.7. Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante, salvo, nos casos de 
representação para itens distintos. 

4.8. Não poderão participar os interessados que estiver cumprindo a penalidade de suspensão 
temporária e/ou definitiva imposta por qualquer órgão da Administração Pública nas três 
esferas do governo. 

4.9. Não será permitida a participação sob a forma de consórcio. 
4.1 O. Não poderão participar os interessados que estiverem cumprindo a penalidade de suspensão 

temporária e/ou definitiva imposta por qualquer órgão da Administração Pública. 

I 5. DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 

5.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados alguns documentos. A licitante deverá se 
apresentar para credenciamento junto a CPL por meio de um proponente/representante, 
devidamente munido de documento, que a credencie a participar deste procedimento 
licitatório. 

5.1 .1. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 
5.1.1.1. Cópia do documento oficial de identidade ou outro documento (com foto) que o 

identifique; 
5.1 .1.2. Procuração (para não sócio ou não proprietário da empresa licitante), conforme 

ANEXO 11 acompanhado de documento da empresa (contrato social em Vigor, 
registro comercial ou outro documento que os substitua, devidamente registrado e 
aditivos, se houver) e cópia do documento oficial de identidade ou outro documento 
(com foto) que o identifique. 

5.1.1.3. Documento da empresa (contrato social em Vigor, registro comercial ou outro 
documento que os substitua, devidamente regist rado e aditivos, se houver}, caso 
se ja o sócio ou proprietário da empresa licitante. 



CONSTRUINDO UMA NOVA HIST'Ó.RIA 

5.1.1.4. Certidão de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, somente para efeito do disposto nos Arts. 43 a 45 da Lei Complementar no 
123, de 14/12/2006 atualizadas pelas Leis Complementares n o. 127 de agosto de 
2007, no. 128 de dezembro de 2008 e n°. 147 de 07 de agosto de 2015, emitida 
nos termos do art. ao da Instrução Normat iva do Departamento Nacional de Registro 
do Comércio - DNRC no 103, de 30/04/2007, pelo Registro competente para a 
inscrição do Ato Constitutivo. 

5.1.1.5. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, de gue cumere plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo 
em anexo (ANEXO 111). 

5.1.1.6. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, que inexiste qualquer fato imeeditivo à sua participação na licitação citada, 
conforme modelo em anexo (ANEXO IV) 
5.1.1.7 Certificado de Registro Cadastral - CRC, conforme art.22, § 2° e art.37 da Lei 
8.666/ 93. 

5.2. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas 
etapas do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste 
Edital, por sua representada. 

5.3. Os documentos (originais ou cópias) em 01 (uma) via de que trata o item 5.1.1 deverão 
ser apresentados antes do início da sessão. No caso de cópias, estas deverão ser 
autenticadas em cartório competente ou pela CPL. 

5.4. A não apresentação ou ainda, a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento, impedirá a participação do licitante nas etapas do procedimento e 
interposição de recursos; 

5.5. Os conjuntos de documentos referentes à Habilitação e Proposta de Preços deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o 
nome da licitante, o número da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos 
("Documentos de Habilitação" e "Proposta de Preços"), na forma a seguir: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
TOMADA DE PREÇOS N° 017/2020 
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) ... 
(CNPJ DA EMPRESA) ... 

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
TOMADA DE PREÇOS N° 017/2020 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) ... 
(CNPJ DA EMPRESA) ... 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

5.5.1 . A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, sa lvo autorização expressa da CPL. 

5.5.2. O não credenciamento equivale a renúncia, por parte do licitante, ao direito de impetrar 
recursos e de praticar os demais atos inerentes ao certame, não implicando na sua 
desclassificação. 

5.5.3. Concluída a fase do credenciamento, os licitantes entregarão a CPL a declaração de pleno 
conhecimento e atendimento as exigências de habilitação, o envelope n° 01 - habilitação 
e o envelope n°. 02 - proposta de preços. 



5.5.4. Iniciada a sessão pública da Tomada de Preços e efetuada a entrega dos envelopes n°. 01 
e n°. 02, não cabe à desistência da proposta. 

I 6. DA HABILITAÇÃO- ENVELOPE N° 01 
6.1. PODERÃO PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO AS EMPRESAS DO RAMO PERTINENTE 

AO OBJETO E QUE ATENDEREM TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS 
ANEXOS. 

6.2. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados 
os quais dizem respeito a: 

6.2.1. Documentos relativos à habilitação jurídica: 
6.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa ind ividual, acompanhado da cédula de 

identidade do titular; 
6.2.1 .2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em Vigor e aditivos se houver, 

devidamente registrado, no caso de Sociedade Comercial, acompanhado de cédula 
de identidade do titular dos titulares e, em se tratando de Sociedade por Ações, 
acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores; 

6.2.1.3. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício; 

6.2.1.4. 1nscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedades Civis, acompanhado de prova 
de Diretoria em exercício. 

6.2.2. Documentos relativos à regularidade fiscal: 
6.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 
6.2.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
6.2.2.3. Prova de inscrição no cadastro de contribu intes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratua l; 

6.2.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei mediante a 
apresentação de: 

6.2.2.4.1. Quanto a Fazenda Municioal: 

6.2.2.4.1.1. Certidão Negativa de Débitos, dentro do prazo de validade, emitido 
pela Secretaria de Fazenda Municipal da Sede do Licitante; 

6.2.2.4.1.2. Certidão Negativa de Dívida Ativa, dentro do prazo de validade, 
emitido pela Secretaria de Fazenda Municipal da Sede do Licitante; 

6.2.2.4.2. Quanto a Fazenda Estadual: 
6.2.2.4.2.1. Certidão Negativa de Débitos, dentro do prazo de validade, emitido 

pela Secretaria de Fazenda Estadual da Sede do Licitante; 
6.2.2.4.2.2. Certidão Negativa de Dívida Ativa, dentro do prazo de validade, 

emitido pela Secretaria de Fazenda Estadual da Sede do Licitante; 

6.2.2.4.3. Quanto a Fazenda Pública Federal: 
6.2.2.4.3.1. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, dentro do prazo de validade, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
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6.2.2.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei, mediante a apresentação de Certificado de 
Regularidade do FGTS - CRF (lei n.0 8.036/90), expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 

6.2.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, 
como prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

6.2.2.7. Certidão específica emitida pela Junta Comercial; 
6.2.2.8. Certidão simplificada emitida pela Junta Comercial; 

6.2.3. Documentos relativos à qualificação técnica: 
6.2.3.1 Certidão de Registro e quitação de Pessoa Jurídica e Física junto ao CREA ou CAU, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou física, dentro do prazo de 
validade. Sendo de outro Estado. deverá conter o visto do CREA-PI ou CAU-PI, 
dentro do prazo de validade; 

6.2.4. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 
6.2.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exeroCio social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, vedados a 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 

6.2.4.1.1. Apresentação do ~NEXO VIII referente a apuração contábil do índice de 
liquidez da empresa. A boa situação financei ra, a que se refere a alínea acima, 
conforme os critérios de análise econômico-financeira, estará comprovada 
através de no mínimo um dos seguintes índices contábeis, o qual deverá 
ser maior ou igual a 1: 

- ILC: lndice de Liquidez Corrente ou, 
- ILG: lndice de Liquidez Geral ou, 
- GS: Grau de Solvência 

ILC = Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

GS = Ativo Total 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

6.2.4.1.1.1. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de 
cálculos juntado ao balanço. Caso memorial não seja apresentado, a 
Comissão faculta-se o direito de efetuar. 

6.2.4.1.1.2. As empresas constituídas após o encerramento do último exercício 
social, em substituição ao Balanço Pat rimonial deverão apresentar o 
Balanço de Abertura, apresentados na forma da lei e registrado na Junta 
Comercial do Estado. 



6.2.4.1.1.3. Os Balanços Patrimoniais das Sociedades por Ações deverão ser 
apresentados com ata de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, 
registrados na Junta Comercial; 

6.2.4.1.1.4. Na hipótese de alteração do Capital Socia l, após a realização do Balanço 
Patrimonial. a licitante deverá apresentar documentação de alteração do 
Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial; 

6.2.4.1.1.5. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade expresso na 
própria certidão. 

6.2.4.1.1.6. Comprovação de prestação de garantia para manutenção da proposta 
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 
contratação, com validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de 
apresentação das propostas em uma das modalidades: em dinheiro 
(espécie ou cheque administrativo), seguro garantia, fiança bancária e 
títu los da Dívida Pública, este último, devendo criteriosamente se dar na 
forma do Artigo 56, § 1°, I da Lei 8.666/ 93. 

6.2.4.1.1.6.1. Em se t ratando de dinheiro, este deverá ser depositado no BANCO 
DO BRASIL, Ag.: n° 3679-X, CC 12.184-3. 

6.2.4.1.1 .6.2. Os documentos comprobatórios da prestação da garantia de 
proposta deverão ser inclusos no envelope 01 (HABILITAÇÃO); 

6.2.5. Outros documentos: 
6.2.5.1. Declaração, assinada por quem de direito, de que, em cumprimento ao estabelecido 

no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, na Lei n.0 9.854, de 27.10.1999, 
publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inc. V do art. 13 do Decreto n.0 

3.555/2002, a licitante não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. ANEXO Y} 

6.2.5.2. Alvará de funcionamento emitido pelo Poder Público Municipal do licitante, dentro 
do prazo de validade; 
6.2.5.3 Certificado de Registro Cadastral - CRC, conforme art.22, § 2° e art.37 da Lei 
8.666/93. 

6.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório competente ou autenticada por membro da 
Comissão de Licitação em 01 (uma) via. 

6.4. Não serão aceitos "protocolo de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos 
documentos requeridos neste Edital e seus anexos. 

6.5. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste edital e seus anexos poderá a CPL considerar o proponente inabilitado. 

6.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 
todos em nome da Matriz ou todos em nome da Filia l, com número do CNPJ e com o endereço 
respectivo, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à Matriz e referir
se ao loca l da sede do interessado. 

6.7. Em se tratando de microempresas e das empresas de pequeno porte, a comprovação de 
regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fi scal, mesmo que esta apresente alguma restrição (lei Complementar no. 133, de 14/ 13/2006). 
Havendo alguma restrição na comprovação da regu laridade fiscal, será assegurado o prazo de 
02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for 



declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura 
Municipal de Guadalupe-PI, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 

6.8. A não-regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 6.7 acima, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a CPL convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

I 7. DA PROPOSTA 

7.1. A proposta deverá ser endereçada a esta Prefeitura Municipal, em atenção a Comissão 
Permanente de Licitação, datilografada ou digitada em português, datada, sem rasuras, 
emendas ou entrelinha e em papel t imbrado, caracterizando o proponente, contendo as 
seguintes condições: 

7.1.1. Descrição dos itens constantes no objeto da presente licitação, com seus respectivos 
preços unitários e globais, consignados em moeda corrente, ou seja, em Real (R$), sendo 
que a empresa vencedora será a que apresentar o MENOR PREÇO VALOR GLOBAL; 

7.1.2. Ter prazo de validade da proposta não inferior a 60(sessenta) dias, contados a partir da 
data da entrega da proposta; 

7.1.3. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem itens com desvantagem para o 
serviço público ou consignarem preços excessivos ou inexequíveis, assim como será 
impedido de participar da presente licitação o licitante que for comprovadamente 
qualificado como inidôneo; 

7.1.4. Não serão consideradas retificações ou alterações de quaisquer itens dos propostos 
apresentados, após os mesmos serem abertos; 

7.1.5. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os unitários, 
e entre os expressos em algarismos e por extenso serão considerados os expressos por 
extenso; 

7.1.6. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital; 
7.1 .7. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto; 

7.1.8. A proposta feita pelo contratado na Licitação TOMADA DE PREÇOS N° 01 7/ 2020, 
vincula-se em todos os seus termos ao Edital de Licitação. 

7.1 .9. No preço deverão estar inclusos todos os tributos incidentes ou que venham a incidir 
sobre os serviços, sem a inclusão de expectativa inflacionária ou encargos financeiros. 

7.1 .1 O. A proposta deve vir assinada pelo representante legal e técnico de nível superior 
responsável pela empresa. 

7.1.11 . Serão desclassificadas as propostas que apresentarem condições para a contratação 
como opções de marcas, prazos e preços para o objeto licitado. 

l a. DO PROCEDIMENTO 

8.1. No dia, hora e local determinado no preâmbulo, na presença dos licitantes e demais pessoas 
que quiseram assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes 
lacrados, timbrados e rubricados no lacre do envelope, contendo os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO - ENVELOPE - 01 e a PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE - 02. 

8.2. Depois da hora marcada para o recebimento dos envelopes, não será recebido nenhum 
documento ou proposta. 

8.3. Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo a documentação de habilitação -
Envelope - 01 . 



COI'~STRUINDO UMA N O VA HISTÓRIA 

8.4. A decisão sobre a habilitação será comunicada na própria sessão de abertura dos envelopes 
correspondentes, e se todos os licitantes se comprometerem a desistir de eventuais recursos, 
proceder-se-á a imediata abertura dos envelopes das propostas de preço. 

8.5. Não havendo desistência de recorrer da decisão sobre a habilitação, a Comissão manterá em 
seu poder as propostas de licitantes inabilitados, com envelopes devidamente fechados e 
rubricados, até o término do período recursal de que trata a alínea "a", inciso I, art. 109, Lei 

Federal n°. 8.666/93. 
8.6. Após o término do período recursal, será comunicado aos licitantes o dia e hora da sessão 

específica para abertura das propostas. 
8.7. Serão devolvidos a seguir os envelopes dos licitantes inabi litados, que estarão disponíveis na 

sede da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, sala de licitação, na Praça César Cals, 1300, 
Centro de Guadalupe-PI, pelo período de trinta dias, sendo posteriormente destruídos ou 
enviados para reciclagem, via protocolo 

8.8. No dia, hora e local designado, proceder-se-á à abertura dos envelopes dos licitantes 
habilitados, sendo as propostas rubricadas pelos licitantes presentes e pela Comissão. 

19. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

9.1. A Classificação far-se-á pela ordem crescente dos preços globais cotados entre os licitantes 
que tiverem atendido as especificações da presente Licitação. 

9.2. No julgamento das propostas será considerada vencedora a que apresentar MENOR PREÇO 
VALOR GLOBAL. 

9.3. Verificada absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, a adjudicação será 
decidida por sorteio em público, para o qual todos licitantes serão convocados. 

9.4. A Comissão Permanente de Licitante poderá optar pela convocação dos demais proponentes, 
obedecida sucessivamente à ordem de classificação, no mesmo prazo e condições propostas 
pelo primeiro classificado, no caso de não comparecimento do licitante vencedor, para 
recebimento da ordem de serviços. 

9.5. Poderá a proposta ser desclassificada, mesmo após a conclusão desta licitação, se a Prefeitura 
Municipal de Guadalupe vier a ter conhecimento de fato ou circunstância superveniente sobre 
licitante que desabonar sua idoneidade ou capacidade técn ica e/ ou financeira. 

9.6. Será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperat ivas, conforme Lei Complementar 
133/2006. 

9.7. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte ou cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada. 

9.8. Para efeito de classificação, no caso de cooperativas, será acrescido o valor de 15% (quinze por 
cento) sobre o valor da mão de obra, relativo ao recolhimento do INSS. 

10. DOS RECURSOS 

1 0.1. Somente serão aceitos recursos previstos na Lei Federal n°. 8666/ 93, desde que apresentados 
dentro do prazo legal, na secção de Protocolo desta Prefeitura. 

11. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL E EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

11.1 .A licitante adjudicatária deverá prestar os serviços no Município de Guadalupe- Pl, conforme 
o caso, de acordo com o previsto nos incisos I e 11, art. 73, da Lei 8.666/ 93. Observadas as 
exigências constantes das especificações e da proposta. 

11 .2.Após a homologação do contrato a licitante deverá executar até 31 de dezembro de 2020. 



12. DO PAGAMENTO 
12.1.0 município efetuará o pagamento da CONSTRAPRESTAÇÃO após efetiva execução e medição 

dos SERVIÇOS objeto do CONTRA TO, nos termos definidos na Cláusula 11 do Contrato. 
12.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, 

devidamente atestada, pela autoridade competente, após a entrega, sendo esta condição 
imprescindível para o pagamento. 

12.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto estiver pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

12.4. O pagamento somente será realizado após a verificação da situação da mesma, relativa às 
condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação anexada à fatura 
relativa aos Incisos 11 1 e IV, Art. 29 da Lei no 8.666/93, e em caso de pendência o pagamento 
será suspenso. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
13.1.São obrigações da CONTRATANTE: 

13.1.1. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento 
das obrigações decorrentes da presente licitação. 

13.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução diária dos serviços no perímetro urbano do 
município de Guadalupe- Pl. 

13.1.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega dos 
serviços, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 

13.1.4. Providenciar o pagamento à CONTRATADA, no devido prazo fixado neste edital. 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
14.1.A CONTRATADA obriga-se a: 

14.1.1 . Prestar os serviços est ritamente em conformidade com as especificações solicitadas, nas 
parcelas, prazos e quantitativos estimados pela administração. 

14.1.2. Proceder à ré execução imediata de todo e qualquer serviço que, por ocasião da 
conferência deste, for constatado a não conformidade com as especificações previstas no 
Edital. 

14.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações por ele assumidas em 
relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

14.1.4. Reajustar, junto aos funcionários contratados para executar o serviço, o salário de 
acordo com o salário mínimo repassado pelo Governo Federal. 

15. DO CONTRA TO 
15.1.A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de contrato, cuja 

respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório. 
15.2. O contrato será homologado pela autoridade competente do órgão. 
15.3.A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da homologação, 

comparecer a sede da Prefeitura Municipal de Guadalupe, Piauí, para assinar o contrato. 
15.4. Quando a Adjudicatária, dentro do prazo de val idade de sua proposta, recusar-se a assinar o 

contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, respeitando a ordem de 
classificação dos mesmos, em ordem decrescente, com vistas à celebração da contratação. 

15.5.A divulgação da convocação por publicação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de 
Guadalupe, Piauí. 



15.6.A contratação será celebrada com duração até 31 de dezembro de 2020, contados da data da 
assinatura do contrato, ou ao término dos serviços, prevalecendo o que ocorrer primeiro, 
podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei n° 8.666/93, por interesse 
público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório. 

15.7. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.8.DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
15.8.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensej a a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei. 
15.8.2. Constit uem motivos para rescisão do cont rato: 

15.8.2.1 . Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
15.8.2.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou especificações e prazos; 

ou 
15.8.2.3. A lentidão no seu cumprimento, nos prazos estipulados, sem justificativa prévia. 

15.9. DAS PENALIDADES 
15.9.1 . A contratada inadimplente, total ou parcialmente, ficará sujeita às sanções legais, a 

saber: 
15.9.1.1. Advertência deverá ser feita através de notificação por meio de ofício mediante 

contra recibo do representante legal do adj udicatário, estabelecendo prazo para 
cumprimento das obrigações descumpridas. 

15.9.1.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, 
por dia de atraso na execução do objeto ou no descumprimento das obrigações 
assumidas, até o 15° (décimo quinto) dia. 

15.9.1.3. Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir do 
16° (décimo sexto) dia de atraso na execução do objeto ou no descumprimento das 
obrigações assumidas, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei no 
8.666/93. 

15.9.1.4. Multa de até 20% (Vinte por cento) sobre o valor do contrato, no 
inadimplemento total da execução do serviço e/ou no descumprimento das 
obrigações assumidas. 

15.9.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
consoante inciso VI e § 3° do art. 87 da Lei 8.666/ 93. 

15.9.1.6. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas 
as penalidades de advertência e multa de mora), contando o fundamento legal da 
punição. 

15.9.1.7. Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o 

16. DA VIGÊNCIA 

impedimento de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 26 (Vinte e 
quatro) meses, na hipótese de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA, sem 
prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis. 

16.1. O presente instrumento terá vigência da data da assinatura do contrato a 31 de dezembro de 
2020. 



C ONSTRUINDO UMA NOVA 1-IIST'ORIA 

17. DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 

17.1.Reserva-se à Prefeitura Municipal de Guadalupe a faculdade de revogar ou anular a presente 
Licitação, a seu critério, bem como o direito de adiá- la ou prorrogar o prazo para recebimento 
e/ou abertura das propostas, descabendo em tais qualquer indenização às licitantes. 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1.A Administração poderá revogar a presente 'licitação em face de razões de interesse público, 

derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá- la por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de 
qualquer cidadão, mediante ato escrito e fundamentado. 

18.2.Até 02 {dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste 
EDITAL. 

18.3. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança 
da contratação. 

18.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento não poderá alegar. 

18.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

18.6. Omissões, equívocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou outras situações 
porventura vivenciadas, serão decididos pela CPL, com vistas a conferir agilidade ao feito, 
ficando facultado a CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, na forma do art. 
43 § 3° da Lei n° 8.666/93. 

18.7.As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 
própria ata. 

18.8.Todas as propostas, cujos Envelopes forem abertos, e os Documentos de Habilitação serão 
rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes que desejarem. 

18.9.0 resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial e quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI. 

18.10. Os envelopes contendo documentos não abertos e as propostas comerciais das demais 
licitantes consideradas desclassificadas ficarão à disposição para retirada na Secretaria de 
Planejamento e Gestão, na sala de Licitação, à Praça César Cais, n°. 1300, Centro do Município 
de Guadalupe-PI, após a celebração do contrato, sendo posteriormente destruídos ou enviados 
para reciclagem, via protocolo. 

18.11. A petição será dirigida à autoridade subscritora do EDITAL, que decidirá no prazo de 26 
{Vinte e quatro) horas anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

18.12. Acolhida à petição de impugnação contra este EDITAL será designada nova data para a 
realização do certame. 

18.13. Das sessões públicas de processamento do certame serão lavradas atas circunstanciadas 
a serem assinadas pela CPL e pelos licitantes presentes, tantas quantas necessárias para 
consecução do fim desta licitação. 

18.14. Cópias do Ed ital estarão disponíveis na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas. 

18.15. Os casos omissos deste certame serão decididos e solucionados pela CPL com base na 
Lei Federal n°. 8.666/93. 

18.16. A critério da CPL a sessão poderá ser suspensa e reiniciada em dia e horário definidos 
por ele, o qual será registrado em Ata. 
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18.17. Maiores informações sobre a presente Licitação poderão ser fornecidas pela Comissão 
Permanente de Licitação, no horário das 08:00h às 12:00h de Segunda a Sexta - Feira, na sede 
da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, ou pelo telefone(Oxx 89) 3552-1283 em Atenção 
Comissão Permanente de Licitação, e-mail: prefeituraguadalupe@outlook.com. 

18.18. Está eleito o foro da cidade de Guadalupe, Estado do Piauí, para dirimir as questões 
derivadas deste procedimento licitatório. 

18.19. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 
est~ansferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário. 

Guadalupe-PI, 27 

ÊNIO FERNA 

rço de 2020. 

A SILVA 
CPL 

ANEXO I- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Em anexo 



TOMADA DE PREÇOS N° 017/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0001633/2020 

ANEXO 11 - MODELO DE CREDENCIAMENTO 
(Procurador) 

PROCURAÇÃO 

A (nome da empresa) CNPJ n.0 com sede à neste ato 
representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, 
estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) 
Procurado r(es) o Senhor (es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civi l, profissão e endereço), a quem 
confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI (ou de forma genérica: 
para junto aos Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipa is) praticar os atos necessários para 
representar a outorgante na licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO N° 017/2020, (ou de forma 
genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, 
ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar documentos e demais 
condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, dando 
tudo por bom firme e va lioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação). 

de _ ___ de 2020. 

Assinatura 

Obs.: Só será aceito mediante reconhecimento de firma. 
Este deverá ser apresentada fora dos envelopes. 
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TOMADA DE PREÇOS N° 017/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0001633/2020 

ANEXO 111- MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

"DECLARAÇÃO" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxx 
PROCESSO N° xxxxxxxxxxx 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na .... (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n.0 
••••••••••••••••.•••.• , 

neste ato representada pelo seu (representante/ sócio/ procurador), no uso de suas atribuições legais, 
vem: 

DECLARAR para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre 
plenamente aos requisitos de habilitação. 

Por ser verdade assina a presente . 

................... , ............... de ................................ de 2020. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.0 do documento de identidade 

Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante. 
Esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes. 
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TOMADA DE PREÇOS N° 017/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0001633/2020 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE FATO IMPEDITIVO 

"DECLARAÇÃO" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° )()()()()()(X 

PROCESSO N° )()(}()()()()() 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ............... (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n.0 

...................... , neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste 
qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não 
está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a 
Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

Por ser verdade assina a presente . 

................... , ............... de .................... .. .......... de 2020. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.0 do documento de identidade 

Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante 
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TOMADA DE PREÇOS N° 017/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0001633/2020 

ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 

"PECLABAÇÃO" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° x.xxxxxxx 
PROCESSO N° xxxxxxxx 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na .... (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n.0 
............. . .• .•.... , 

neste ato representada pelo seu (representante/ sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, 
vem: 

DECLARAR para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que estâ em 
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 
XXXIII, do Artigo r da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.0 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.0 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (---). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Por ser verdade assina a presente 

................... , ............... de ................................ de 2020. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.0 do documento de identidade 

Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante. 



TOMADA DE PREÇOS N° 017/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0001633/2020 

ANEXO VI 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO No XXX/2020 

Contrato de empreitada por menor 
preço entre si celebram a Secretaria 
Municipal de XXXXXX e a Empresa 
xxxxx. 

O MUNidPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXX, com sede, foro e 
administração nesta cidade, à XXXXXXXXXXXXX, s/n XXXXXXXXXXX, Guadalupe, Pl, inscrita no CNPJ No. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Senhor 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, domici liado à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Guadalupe, Pl, com CPF no 
XXXXXXXXXX, RG no XXXXXXXXXXXXXX, e o outro lado a Empresa xxxxxxxxxxxxxxx, com sede na 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ W xxxxxxxxxxxxxxxx, aqui representada por seu Sócio Gerente o(a) 
Sr.(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com CPF W xxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado em xxxxxxxxxxxxx 
doravante denominada simplesmente CONTRATADO, tendo em vista a homologação da TOMADA 
DE PREÇO N° XXXXXXXXXXX, tendo justo e acordado celebrar o presente contrato de empreitada 
por menor preço, com fundamento na Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações e de acordo com as 
cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E CRITÉRIO DE REAJUSTE DE PREÇO 
A CONTRATADA executará o serviço, objeto do presente Contrato, pelo valor de R$ XXXXXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXX). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO 
O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a TOMADA DE 
PREÇO N° XXXXX, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do 
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° e são partes integrantes e 
complementares deste Contrato, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
O CONTRATANTE obriga-se a: 

Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato, cabe à 
contratante: 



a) Proporcionar todas as facil idades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das 
normas e condições deste procedimento; 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pelo fornecedor; 
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 
d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos serviços prestados, para 
imediata substituição, caso o serviço não esteja de conformidade com as especificações do edital; 
e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 
f) Caberá a contratante, no caso da contratada não cumprir com as especificações e prazos estipulados 
para prestação dos serviços e demais condições pactuadas no contrato, efetuar sanções previstas na Lei 
Federal n° 8.666/93, na forma dos artigos 86 e 87 e no Edital. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇ~ES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA obriga-se a: 
Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste Edital, bem como das obrigações 
decorrentes do contrato, cabe à contratada: 
a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais e humanos 
necessários para tanto. 
b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por 
dolo ou culposo, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus 
prepostos, em idênticas hipóteses. 
c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da 
execução do contrato, nos termos do Art. 71 da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações. 
d) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da 
contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga de material, etc. 
e) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem ao 
contrato. 
f) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no Art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 
g) A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos serviços prestados, 
bem como, efetuar a substituição, e totalmente às suas expensas de qualquer serviço entregue fora das 
especificações constantes da proposta apresentada. 
h) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da prestação dos serviços, respondendo 
pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações. 
i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE; 
j) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com as 
especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato; 
k) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do contrato, 
qualquer anormalidade verificada; 
I) Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Administração 
e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente; 
m) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo- lhe, integralmente o ônus 
decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 
n) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do contrato. 
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o) Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber 
comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei Federal 
n° 8.666/93; 
p) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades 
objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 
q) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações j udiciais, por 
prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE 
por terceiros; 
r) Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus ficais/gestores a 
qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da 
CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais. 
t) Reajustar, junto aos funcionários contratados para executar o serviço, o salário de acordo com o salário 
mínimo repassado pelo Governo Federal; 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
Após a homologação do contrato a licitante deverá executar os serviços até 31 .12.2020 
A fiscalização receberá os trabalhos após a constatação de que a obra e/ ou serviço está de acordo com 
o Contrato, não ficando, todavia, a CONTRATADA, isenta das responsabilidades previstas em leis, 
sendo: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 1 S(quinze) dias da comunicação escrita do 
CONTRATADO; 
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinados pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto 
no Artigo 69 da Lei Federal n°. 8.666/93; 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do 
serviço objeto da Licitação que originou o presente Contrato, e nem ético-profissional pela perfeita 
execução do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIG~NCIA 
O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020 e plena eficácia a partir da publicação 
de seu extrato no Diário Oficial dos Munidpios e Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado a 
critério da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI e de acordo com o art. 57, § 4°, da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
xxxxxxxxxxxxxxx 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
A recomposição dos valores dos serviços reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico 
financeiro da CONTRATA DA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de lucro do preço do serviço 
ofertado em sua proposta na época da licitação. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - o equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela 
CONTRATADA quando da entrega da fatura de serviços, devendo apresentar planilha de custo detalhada 
da época da licitação e atual, com os documentos comprobatórios dos custos, que será analisado pelo 
Setor Financeiro do CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - não serão considerados pedidos de recomposição de preços relativamente 
a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas. 



PARÁGRAFO TERCEIRO - o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado 
pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos 
promocionais praticados pela CONTRATA DA. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA- DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque nominal ou por 
depósito em conta corrente da contratada. 
a) O pagamento das obrigações será efetuado pela Contratante no prazo de até 30(trinta) dias da 
prestação dos serviços e mediante a apresentação das Notas fiscais/fatura, acompanhada da Certidão 
Negativa de Débito - CND, emitida pelo INSS e do Certificado de Regularidade para com o FGTS, 
expedido pela Ca ixa Econômica Federal; 
b) A nota fiscal referida deve apresentar discriminadamente os serviços prestados a que se referir; 
c) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste caso 
o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação 
devidamente corrigida e válida, não ocorrendo nesse caso, quaisquer ônus por parte da administração. 
d) O pagamento somente será realizado pela Contratante após a verificação da situação da mesma, 
relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação anexada à fatura 
relativa aos Incisos 111 e IV, Art. 29 da Lei Federal no 8.666/93, e em caso de pendência o pagamento será 
suspenso. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro 
deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma 
forma de atualização do valor devido. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA- DA FISCALIZAÇÃO 
Fica designado o servidor Engenheiro Civil, portador do RG de n° 
xxxxxxxxxxxxxxx e CREA-PI n°. xxxxxxxxxxxxxxx como o gestor do presente Contrato, o qual 
acompanhará a execução dos serviços. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA- DAS PENALIDADES 
Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados o descumprimento pela 
CONTRATADA de suas obrigações ou a infringência de preceitos legais implicarão, segundo a 
gravidade da falta, na aplicação das seguintes penalidades: 
Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na 
entrega dos serviços ou no descumprimento das obrigações assumidas, até o 15° (décimo quinto) dia; 
Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir do 16° (décimo sexto) dia 
de atraso na entrega dos serviços ou no descumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das 
demais penalidades previstas na Lei no 8.666/93; 
Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no inadimplemento total da entrega dos 
serviços e/ou no descumprimento das obrigações assumidas; 
Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o impedimento de contratar com 
o CONTRATANTE, pelo prazo de até 26 (vinte e quatro) meses, na hipótese de rescisão contratual por 
culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis; 



· CONSTRUINDO U"""' N OVA HISTÓRIA 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV e § 3° do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93. 
O contrato poderá ser rescindido nos termos do que dispõem os artigos 77 e 79 da Lei Federal n° 
8.666/93 e suas respectivas alterações. 
As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer aviso ou 
notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, 
cobradas administrativa ou judicialmente, garantidos o contraditório e a ampla defesa. 
Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á comunicação escrita à 
empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa 
de mora), contando o fundamento legal da punição. 

CLÁUSULA DtCIMA-QUINTA- DOS RECURSOS 
Dos atos do CONTRATANTE recorrente da aplicação da Lei n.0 8.666/93, cabem os recursos dispostos 
no seu art. 109. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA- DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei n° 
8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria 
geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA- DO FORO 
Fica eleito o Foro da cidade de Guadalupe, como competente para dirigir qualquer dúvida proveniente 
da execução deste contrato. 
E, por estarem de pleno acordo assinam o presente instrumento na forma da Lei em duas vias de igual 
teor e forma juntamente com duas testemunhas abaixo. 

TESTEMUNHAS: 

Guadalupe-PI, xx de xxxxxxxxx de 2020. 

PREFEITA MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratada 

1° ____________________________________ RG/CPFn° ______________ __ 

2° ____________________________________ RG/CPFn° ______________ __ 
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1.4 : 97645 SINAPI -RE~ DE JANElAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO . M' ~.45 R$ 18,27 R$ 22,59 ~ R$ 1.455,_92 ' 0,16% 
- ~- ---~- -- r;· ...... .,_, ... ,.,-- - -~- - • ----~ ___, __ _, ··- -- ----- - _~....-- -- ·----l- - ----~ 

1.5 I ms ~ ORSE .~ic~~PINTURAIJ\IEX (RASPAGEME/OULIXAMENTOEIOU M' 2783,90 , R$ 5.&4 ~ R$ 7,22 R$ 20.099,75 2,03 % 
- ··-····. -- ·-- --· - ·------1.-----~-ºL -- -;..;----· ---· ·-- . ......., .. -~ -. _, ~--- ------ . - ··-.---i--~~-----r- --~~ ··~ 
1.6 : 97622 1 SINAPI iDEMOLIÇÃODECOBOGv, DEFORMAMANUAL.SEM ; M" , 2,10 R$ 38, 18 ~ R$ 41:221 R$ 99,16 ! 0,01% 

-i-- ~~ ··------- -·---~0'1/aThMS!'[Q__ ___ ---. ________ , __ , __ ~ -~+- __ Í--·----~ .. ...__ .. __ --t-::-·-----r-·--·----~--' 
1.7 18 ; ORSE ,DEMOLIÇÂO DE PISO CEAAMICO OU LADRJLHO M' 1639,43 ' R$ 11,54 j R$ 14,27 t R$ 23.394,e6 I 2,36 % 

• , I f 

·- ~ ~P; -·~ÓPRI~ ~~g~rw~~R-:~::RÂMiCÃTIPõCANALCõM -~-;; 1~3 ' ~ ~9;~~-R$ .. - 2~~~--;;;~~ --;~~-r 
''~"' ' ' ' • 1f ~ ,• , ~--- •• ·•~""!.!'~- -• • c ., •. ..; .. wt~~ ,..;-. - -'• , ;r~~ · or.,;..."''!., f, .... 

. ' '· O I: ~ i' - · + •• --'t?''· .... ?r4'i~· • •c-' _ .J li· ' • · tj - .... ' "o:• •·Cfj ~ , .. ,_ • 

. ~~· . . . DI~-· . _ ... iA:. _ ~ · _:·. ~ ·. >- ~ ·. .., ~~;.~-~~~~.:2~r,~TJ.~~.t~,sp. - ll!l!'~.,. •. R ........ ~ 

2.1 i Comp 02 PROPRJO , TRAPEZOIDAJS DE Al-O GA1.. VANJZAOO ESP 0,5MM INCLUSIVE PINTURA M' 209,00 R$ 31 ,02 R$ 38,36 , R$ 8,017,24 0,81 % 

-+---.---.--··--lr&~~~~~~~:~~~~SõeGAâARrroDe --- ;·--+---- L- - . - -~ ~- ~ --r-··-__.__,_.._...,,._ -- ·--·--
2.2 ; 739921001 SINAPI TABUASCORRIDASPONTALETADASACAOA1.50M.SEM Ml 33.50 R$ 8.67 R$ 10.72 f R$ 359.12 0,04% 

-Elivelto~•M 1\Jlc('tmento 
E r 

\ c•c·lt.Jr,, 1 ~ 
~ 'P- -o ~ 
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Obra Sancot 8 .0.1. Encarg01 Socla .. 

Reforma e Ampllaçtlo da Escola Municipal Ptof. Hlpóllto Joú AJencat -
Zona Urt.na - Guac:ta_lu~ 

SINAPI-1?12011 .,._ _..,._ 
• Plaul Nlo uw.one,.....,: 
ORSE . u12011 • 23,81% Horiste: 112,12% 
Sergf~ Mensalista: 70,91% 

1. -,------- _ .,-~----- ______ PianlfhaQtç____~ft!.Sint6tl~---·- --r----·--.- -------·~--- ---
; - · · ! · · Valor Unlt ; 

Item ' Código · Banco ~ Deecriçlo ; Und ~ Quant. 1 Valor Unlt · çom 801 : To~l , Peso (%) 

3_1 -~58--'- --;,;;,--w~:AÇJ!.OMANUALDEVALACOMPROFUNDIOADEMENOROU IGUALA: tr f 27,00 i R$ --;7,;; ~S 71 ,43 ; ~S--;;~~-- 0,19 ;- -

... - _,_ ~- - -------------- - --- --- - -- --+- --- ----<- - --· -- --·- ·- -
3.2 l 94097 ; SINAPI ~~~N~=V~==~~MENORQUE 1 ,SM, EM _ M' , 18,00 ! R$ <4,37 _ R$ 5,40 . R$ 97,20 ! 0,01% 

1- - ·--l- i --- - . - - ------- ·- --- -- -1 -- -- - -. - -- ---- - - -

96995 , SINAPI iREATERROMANUALAPILOADOCOMSOOUETE 1 M• 2,70 1 R$ 35,01 R$ 43,30 1 R$ 116,91 
1~-:-::~~-. -. ;-r-~- -.. _ ·: . . _--~---- .. ,· . ..,. _ __ ~J:.i .• C.t iX . 3ii!~ .• - -A'l;• .......... ...-e--

.. , ' '·- ~·-4 ... ;:;~-· .... • • • . .c " ... ,_ ...... 
~:. ,\" --~~ - -~'):""•" "'."' .... . . - .:~. : ''::.1i·:'·"·A:' ·' <Ji'i , ~ -~~.c.~ ' J:'i l,;,f...-&-~ 'i:~ ~~ ......... ~~· ; • --. !4· - . --~n....:.: 

4.1 l 95241 ; SINAPI ~~~~c~:roMAGRO, APUCAOOEMPISOSOUAADIERS, • w 1 4,32 1 RS 19,67 R$ 24,32 R$ 105,06 ! o.o1% 
... -----~ ·~ -------------- -- ·-· ---··_.,.....·--· ~----......------.--·-- _,_._,_____ , __ - .....- ··-.-------

4.2 1 . 73361 : SINAPI ·=T~~CLOPICO FCK='10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE i M' l 2.23 ~ R$ 339,41 J R$ 419,81 i R$ 936,17 i 0,09 % 
·--- ·--- -------~-·---- .4 _ ~- ---- - -- - --- --t- ...__. .. ...__. ·- -·-.- - ·--·---------.-----~------1~--- -----~ 

4.3 , 95467 ; SINAPI ~E~ENTO CIPEDRAARGAMASSAOA unLtzANDO ARG.CIMIAREIA l M• \ 10,85 } R$ 360,71 ~ R$ 446,16 Í R$ 4.8<40,83 l 0,49% 
-----~--· · --i---- ---t ---- ---· r-1.·~-------...__,..~-~----~- -- ----· -· ---- - -··--l - ! ---- --4------ -------~1-------- -

.ALVENARIA DE VEON;ÁO DE BL.OCOS CERÂMICOS FURADOS NA : ! l : l I 
4 _. 8'7510 j SINAPI \HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 1-40M, BLOCO DEITADO) DE ! Ml . 6 70 l R$ 88 08 't RS 108 94 i R$ 729 89 ! O 07 % 
... PAREDES COM AAEA IJQUJOA MAIOR OU IGUAL A 6M' SEM VAOS E • ' ' ! ' ' . ' l ' 

1ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL 

.... ~-:---7. .. •:., .. •-'!-:I -_>~!31:-· .'d!l!_ ~ F>~~ .· ·- "'·~*, '~<-~~-~--~-+ll~i----, --~~--~;~.ij-.·,:~~: . , . RA·· ~.,. ~-,.~, ·-- ·:-•· ·-·· .. ;1_ .•• ,. "' ., \ ) -110 • ,. • • -"'· ,{; -. ' -.~íil-. · • -• ~ ~~;. · & 3.04 ~ .~. -<· • - : .. ·~-----·1:::~:~~_: .:.iJi~:'Jy.i:: :i: -~~-_.;;.. ~-.?.~-=-~~'!ai•·•~=~~ ~~ -~: .... ; : i ·;.,.,..,.,._.., c' 'HJ 
~ I 

5.1 92419 - SINAPI M2 30,00 48,n l RS 60,32 _ R$ 1.809,60 
1 

--i- '-T" - - - - - ---t· - --+--- -~ 
5.2 92448 SINAPI M2 · 15,80 R$ 76,65 R$ 94.80 . R$ 1.497,64 

Eliv~t-JrJ ~a~nmento 
Eng~nht~u ( > C r vil 
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Obra 

Reforma • Ampllaçlo da Escola Munl.clpal 'PI'Qf. Hlpóllto Joú Alencar • 
Zone Urt.na • Guadalupe 

Bancoe B.D.I. 
SINAPI • 1212019 
- Plauf 
ORBE -11120'9- 23•68% 
Sergipe 

-·------·- ----· - -· -----

Encargos Sodate 

Nlo DHonerado: 
Horlsta; 112,12% 
,..,..Jstli: 70,91% 

----~ - - --·-··:-------- ·-- -y·-----.1~ - ---

ttem i Código 1 Banco I 
--~~rt~lal!l!I!!_Q.~ment@!a Slntétl~ Und I~~ ~v:·lor tJnf; J- ValorUnlt : --.;:-ta-.-···-. ·--·· -~----

• . , com BOI 
. AAMAÇÂO DE PILAR ou VIGA DE UMA ESTRUTUAACoNveNCIONAL õê" ·-.--~---. --~ --i-- -----· --- --

92775 SINAPI COHCRETOARMADOEMUMAEDIFICAÇÂOlÉRREAOUSOBRADO KG . 1<46,00 l R$ 11,181 R$ 13,82 1 R$ 2.017,72 . 0,20 % 
• , !UTILIZANDO AÇO CMO DE 5,0 MM ·MONTAGEM . ; ! ! j ________ .,. .. _____ ·--r:--- -··-~-- ·- . -- ·- .t- -j- - --..: -------t - ~-- - .-.. ·-· ·- -+-· -- · -
. AA.MAÇÂO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENClONAL DE . , 

92778 stNAPt tcONcREToARMAOOeMuw.eotFICAÇÃOTÉRREAOUSOBRAOO KG I 202.00 R$ 7,43 1 R$ 9,19 ' R$ 1.856,38 o.1a % 

j Peso(%) 

5.3 

5.4 

1 ,UTILIZANDO AÇO CA·500E 10,0 MM · MONTAGEM . j . l 
~ ... -- -- ---· ·t-- ----···-r------~- -~--- ---· - ----- --··· - - - - - ·-·--- --------- -·- -·----t··--·---r- ·- -~- ------·-... · - - --- - -----;--.. -- -- -- ·- .... r--.. -..... .. 

94971 
1 

SINAPI ; CONCRETO FCK • 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIAI ; M" 1 61 R$ 321 85 R$ 398 09 ! R$ 640 92 i o 06 % 5.5 1SRITA 1) - PREPARO MEcANICo COM SETONEJRA 600 L ' ' ' ' . ' 
~--- ' ·-- - ~-..- -- ·--~---- r r-· --- ·-· -· - -· -----· --

94970 ' SJNAPJ !'CONCRETO FCK"' 20MPA, TRAÇO 1 :2,7:3.(CIMENTO/ AA.E-IA MÉDW BRITA . MJ ' 1 16 I R$ 300 41 l RS 371 57 'I R$ 431 02 ~ 5.6 0,04 % ! .1) · PREPARO MEcANICO ·cOM BETONEIRA 600 L ' j ' · i . ' • ' < ' ' 

I"-· 5~~- ··;-~873·-t--sí;;;;) . i:ANÇAM~~COMUSO~BALDES, AOENSAMENTOEAêÃBAMENTO ÓE~ w-r 2,n~ R$ ~~Ss;;$ -·---. 
~.~~~lfQ!~;;"~~~ - . ., . . .. A • ....-.. - - - -~ -h -• ~-~ ::ac:t ~.~,:- w ,._ t:s± - -~!'~""T"f"!'! .. L! ~au:;P'tif'itt'• · 

-~~= ~;;· ' .::~ . - . . ... 
ALVENARIA DE VEDAÇÂÕ DE BLOCOS CEAAMICOS FURADOS NA . 

I . l.nr-• ' J 
87508 , SINAPI IHORIZONTALOE9X1-4X19CM(ESPESSURA9CM)OEPAREOESCOMN'\CJ'\ I M• J 166 80 i R$ 57 37 1 R• 

' LloutDA MAIOR OU JGUAI.. A 8M' SEM VNJs E AAGAMASSA DE t ' ' ' • 
6.1 

- · . _ ASSENTAMENTO CO~ PREPARO MANUAL __ _ _ _._ ___ .L. ____ ,_ _ 
SINAPI IVERGAMOLOADAI~LOCOEMCONCRETOPARA PORTASCOMATfi,5M I M 1 2,40 ; RS 

""' ""'··'J< ·""..,. ___ iA!.\F ... ~~~~-5- "'"'"h-...' ~- .9.)!1Wfti~~~ ..... ~ 
~~l~. ,· 

----t 

7.1 87878 SINAPI M" 333,80 R$ 

70,96 R$ 11.836,12 • 1,19 % 

i 
4.10 , R$ 1.388,58 ! 

Elivel to~n Na~CJmento 
Engenheiro Civil 
n "' , ,., , un~,_ ,..,....,. 
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Obra 

~orrnt e Ampllaçlo de &c:oll Municipal Prof. Hfpóllto JoM Alencar . 
Zona Urbana - Guedalupe 

c e 

Baneot 8 .0.1. 
IIMAAI · 121201t 

-"-"' 
ORIE- 11/2019 • 23•6~ 
Sergipe 

Enc.rgoa Soctalt 

Nlo~: 
H.,._ta: 112.12% 
Menntlsta: 70,91% 

~ .... __ ...---~-........,_ ~-------- Planilha ~•!Jtirla Slntttlca . -~· ____ ""'-----.-- ____ _ 

Item ; C6dlgo ~ Banco f ..,.....,.....,__ Oesctlçl~-- --·--- ; ~ j_~•nt. l ~lorUn~1 ~:;:.tt , Total _ _j -~-(%)_ 
1 MASSA UNICA, PAAA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA . . · 

7.2 87530 SINAPI TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
i INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECuç.I,O DE 

~·3 - -;-~p ;-i PR~;ol:r'~-fí~o CEAAMieõPAAA. PAREDE, 10X10 eM; APt..ÍCAoo COM 
·_. _ ·--- __f_ ___ j ARGAW.SSA INOUSJRJ.A.UZAQA.. REJLJHT:AOO (COR BRANCAl ___ . 

7 4 Comp 04 i PRÓPRIO 'REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 

M• ~ 3'33,80 R$ 
I 
l l 1 ··---T----

1 J.t1 1 639,70 ' R$ 
!...--._.,+ ... _. ·-+--
I . 
j M' 1 209,80 1 R$ 

26,81 R$ 

. ARGAMASSA INDUSTRIAL~ REJUHT.Aq<l,,(COR AZUL 
. . ... . ... " . . . ,..... ... . . . .... ,.~ ) .. :;.::::.·. ·.~·· , 

I•; '·'l i' .',)/! '·'' '·f~ ~-r;J.:( Jr' 1 ' ,. "i. · ttoW .,., ',:!,; :•.>. ''''l" •' f~:;:za &._ .. .. ; . "-· ~ .J.-C U 

'r.~~àÜ}- ·. ~~~-- j ~~~ _ :, ·· -· •l~, , : •, · · .-...~ ~;{(,:,/'' __ ~"'; ·.· ·~~-"---~.\ .. 

iKIT DE PORTA DE .MADElRA PAAA PINTURA, Si:MI-OCA (LEVE OU M~OIA), . 
81 , 91321 : SINAPJ !PADRÃO POPUI..AA, 90X210Ctf11, ESPESSURA OE-3,5CM, ITENS INCLUSOS: UN 

27 
OO ; R$ 

636 53
, R$ 

• i . . . :DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAçAO DO BATENTE, SEM · • ! • i 
i I 'FECHADURA-FORNECIMEM'OEINSTAl.AçAO • I 

·--·- -- ···"--~--.. -t---·--·----....1-- . ---·- --- . ----i- --+--
82 ! 91338 SINAPI ! PORTAO~~UMINIOOEABRIRCOMlAMBRI,COMGUARNIÇÃO, FIXAçAO ' M' f 

1512 
R$ 

52546
1 R$ 

. I ,COM PARAFUSOS ·FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ! ' : ' I 
-- ·-··-r--· ~ ·- . --· ·-·--- -----.,---·· . ----~ --

100702 , SINAPI 1PORTADECORREROEAI..UMfNIO, COMOUASFOLHASPARAV10RO, ' UI • 
9
.20 1 R$ 

31
,.

19
1 R$ 

,INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. SEM AUZAA , ! , ' 
8.3 

' 32,91 : R$ 10.985,35 ~ 1,11% 

767,32 ; R$ 2,16% 

·------,.--------- --
649,94 R$ 9.827,09 0,99% 

---r---·-----
388,62 , R$ 3.575,30 0,38% 

JANELA DE AI..UMINIO ÕífCÕRRER COM 3 -FOLHAS (2VENEZiÃNASE1.- -- --;--· -----t- ·-

94S72 , SINAPI PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXClUSIVE ' .p I 
11 20 

R$ 
--·-- -t-· -----·-·- ---- - -

. I • 8.4 

8.5 

• ,ACASAMEHTO, AliZAR E CONTRI>.MARCO. FORNECIMENTO E ; ' 269,63 1 R$ 333,50 R$ 3.735,20 0,38% 

T----~:--------- -~~AffbiuMINIO DE CORRER COM 2 FOl.H/l.SPARA ViDROS, COM. --t--~- -
' VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRiu-tANTE E I , 94570 

SINAPI FERRAGENS. EXCLUSNE AUZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E W 1•65 R$ 181•97 ' R$ 
INST. -

------, 

r 

225,07 R$ 371 ,36 0,04% 

EliveJto~n ~Jsnmento 
Eng~:ntlearo Civil 

• 

~ I ) 
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DÉCIMA SEGUNDA AlTERAÇÃO 'i CONSOLIDAÇÃO ._ 
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA _../ 
LIMITADA CONSTR.trrOltA E F.NGENHAJUA ALMEIDA & 

CIA LTDA EPP DE ACORDO COM A LEI W 10.406 DE 
JqDJfl802- NOVO CODtGO CIVIL 

Pelo presente instrumeoio partia.llar, IWBENS SOUSA ALMEIDA, brasileiro, 
casado sob regime de carnunbãc univcsal de bens, empresário, nascido na cidade de 
Floriano/PL em 25/08/l'DO, portador da adula de Identidade RG. N° 982.556, 
expedida pela SSP/Pl em 1l/(J]/1991, e CPF n° 386.758.623-34,. residente e 
domiciliado na cidade de Floriano-PI, na Rua Fernando Marques, n° 1064, Bairro 
Centro, CEP 64.800-068; e JANE l01.JRDF.S DOS SANTOS ALMEIDA, brasileira, 
casada sob o regime de comunhão universal de bens,. emp~ nascida na cidade 
de Floriano/PI, em lWJ/11/1973, portadora da Cédula de Identidade RG N.0 

1.304.504, expedida pela $1>/Pl em 15/r»/'2lX'I3 e CPF. N°~ 7C*.532.583-6S, residente 
e domiciliada na cidade de Floriano-PJ, Rua Fernando Marques, n° 1064, Bairro 
Centro, CEP 64.800-068; Únicos sócios da sociedade empresaria sob a Denominação 
Social de: CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & ClA LTDA EPP, com 
sede social na cidade de FJoriano-PI, na Rodovia BR 343 KM 588, S/N -Sala B, Bairro 
Distrito Industrial, CEP 64.800-000', inscrita no CNl'} n° 00.841.508/0001..(){), com 

contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, em sessão de 
23/06/1999 sob o NIRE Jt' 2220020121-1, resolvem de comum acordo e na melhor 

forma de direito pnx:ederem a alteração de seu contrato social em obediência ao 
Código Civil Lei 10.406/2004 em vigor desde 11 de janeiro de 2003, mediante as 
Oáusulas e condições a sc:gtrir. 

CLAUSULA I 

O sócio, RUBENS SOUSA ALMEIDA; cede e transfere parte de suas quotas de 
capital totalmente integralizada no valor de R$ 588.000,00 (quinhentos e oitenta e oito 
rnl) reais) dividido em 588.000 (quinhentos e oitenta e oito mil) quotas no valor de R$ 

1,00 (um real) cada uma, para a sócia lANE LOURDES DOS SANTOS ALMEIDA. 

CLAUSULA li 
O capital social que é de R$ bOO..OOO,OO (seiscentos mil reais), totalmente 

integralizado, JNISS4I a ser de R$ 600..001,00 (seiscentos mil e um real), com um 
aumento de R$ 1,00 (um real), dividido em 600JJ01 (seiscentos mil e um) cotas no 

ltAlliiJIIIDO lfODTO M OLIVJnltA IIIOM'IriRO JthtiOR 
~ 

••••• ,.. %0/D~/201a 

-.pt _.t6;igit::a1. pi ·!I"'Y . br 

A valic1ac1e cieate clo.,_to, ae ilipr...a. fica au.jaito A ~Y&Ç&o de JIWl autentieid&cie noa r .. peetivoa porta.ia. 
~.---. - reapectt- o6d:igoe a. -rtueaçao 
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DÉCIMA SEGUNDA AL'JDA.ÇÃO E CONSOUDAÇÃO , " .. :_!_ ~ 
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARI 
UMJTADA CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & 

CIA LTDA EPP DE ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 
lqMJ/.1002- NOVO CODIGO OVIL 

valor de R$ t~OO (um real) cada uma:, integr'a.ü23das, subsc1 itas peJos sócios, passando 
o capital a se!" distribuído da seguinte forma: 

a) RUBENS SOUSA ALMEJDA, n.0 de quotas 6.000 (seis mil), no valor de 
R$ 6.000,00 (seis mil reais), representando 0,99% do capital. 

b} (ANE LOURDES DOS SANTOS ALMEIDA, n.l) de quotas. 594.001,00 

(quint"Jentos e nm-enta c quatro mil e ema), no valoc de RS 594.00'1,00 (quinhentos e 
noventa e quatro mil e um real), representando 99.0000017% do capitaL 

CLAUSULA UI 

A partir desta data a administração da .sociedade será exercida exclusivamente pela 
sócia, JANE WUltDES DOS SANTOS Al.MEIDA, devidamente qualificada neste 
instrumento. que assinará isoladamente em todos os documentos sociais. Ficando 
autorizado o uso do nome empresarial, dispensando-o de caução e investido dos 
mais amplos poderes, podendo representá-la em juízo ou fora dele, nas relações com 
terceiros, nas repartições publicas federais., esmduais e municipais, autarquias, 
estabelecimentos ~ respondendo perante rerceiros por todos os atos legais 
atinentes ao exerdcio das atividades da empresa, assinando iso1adamente todos os 
documentos na'eSSários à gestão dos negócios, podendo inclusive nomear 
procur.adores, desde que com prazo determinado e poderes específicos. 

CLAUSULA IV- DECLARAÇÃO DO DESIMPEDIMENTO 

A Admíni:stradorn deda:ra sob as penas da lei.. de que não esta impedida de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial. ou em virtude de condenação criminal, 

ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 

o acesso a cargos públicos; oa: por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborn<l, concussão, poculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 

financeiro nadonal, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 

c:wz:u:ooo o _....., .. U{e6/ZOU oe~u - •• 201&0202Ut. 
PJIO'IOCOU):::: 1t~ ~ ü/06:/2dlit. dluxQO W ~: 
1.1.•n•eun. u:aK• n10cuouu. 
COBS:ntti10JU\ Ir JIIW!'IW!IUU JU.IIBIDA 5 CYA L 'l'DA - lrPP 

.......... ~- Gli.I9DD AMiS1JM) onilno:a 
gM'IInÚTG-G~D~:AL. 
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A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOUDA-SE O CONTRATO 

SOCIAl. COM A SEGUINTE REDAÇÃO. 

CLAUSULA I- NOME EMPRESARIAl 

A sociedade empresária limitada gira sob a Denominação Social de: 
CONSTRUTORA E ENGENHAIUA AI.MEIDA &c CIA LTDA EPP. 

CLAUSULA ll- SEDE 

A sociedade tem rua sede s.ociat m cidade de Fioriano-PI, na Rodovia BR 343 KM t 
588, S/ N -SAlA 8, Bairro Distrito Industrial, CEP: 61.800-000. 

CLAUSULA 111 -OBJETIVO SOCIAL 
A M)Cteda& empresana tcrn como objctinJ sociti: 4-1~-CO STRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 
4299-5/01- CON.STitUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E KECREA TIV AS 
7112-qMO- SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
4399-1/05- PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 
4213-8/00- OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS~ PRAÇAS E CALÇADAS 
4311-3/01 - DEMOUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUI'RAS ESTRUI'URAS 
4313-4/00- OBRAS DE TERRAPLENAGEM 
4744-<V9') COM.Éll.CIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM 

,.. 

G~ ri 
4742-3/00 COMÉROO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO ' 
4744-0/01 COMÉ.IlCIO V AJlE}ISTA DE FERRAGENS E FERKAMENT AS ~:;'r 
4'754-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS '&§ 
4789-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO -\) 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (EXTINTORFS, EXCETO PARA 
VEÍCULOS, MOLDURAS E QUADROS} 
4754-7/03 COMÉRCIO V AREJlSTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 
2330-3101 FABRICAÇÃO DE ESTRUTUllAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO 
ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA 
2512-8/00 FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL 
7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUfOMÓVEIS SEM CONDUfOR 
mCJ-5199 LOCAÇÃO DE OuntOS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTEr SEM CONDUfOR (ÔNIBUS, 

JUCEPt 
. """ ........ _ .... 
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DÉCIMA SEGUNDA ALTEitAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO O 
CON.TilATO SOCIAl DA SOCIEDADE EMPKESARIA 
LIMITADA CONSTRIITORA E ENGF..NHARIA ALMEIDA & 

CIA L'l'DA EPP DE ACOKDO COM A LEI N° 10.406 DE 
1~-NOVO CODJCO CIVIL 

MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕF.S, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E 
SIMILARFS) 
7732-1/01 ALUGUEI. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 
CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 
8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE (J\ A11VJDADE DE LIMPEZA DE RUAS, A ATIVIDADE DE 
LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORD11BA) 
4221-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERG1A ELÉTRICA 
CNAE 4759-8/01- COMÉitCIO V AltEJiST A DE ARTIGOS DET APEÇARIA, 
CORTINAS E PERSIANAS; 
CNAE 4789-0/03- COMÉRCIO VAKEJIST A DE OBJETOS DE ARTE. 

CLAUSULA IV- DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES 

A sociedade empresaria iniciou em 13/05/1999, e 54..-"U prazo de duração é por tempo 
indeterminado. 

CLAUSULA V -CAPITAl SOCIAL 

O capital .social da sociedade e de: RS 600.001,00 (seiscentos mil e um real), dividido 

em 600.001 (seiscentos miJ e uma) quotas com \ralor unitário de R$ 1,00 (hum real) e /.-Jv 
subscritas em~ tg 

ft? 
a) RUBENS SOUSA AI.MEIDA.. n." de quotas 6.000 (seis mil), no valor de ~,h 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), representando ~/• do capital. 

b) JANE LOURDES DOS SANTOS ALMEIDA n. o de quotas. 594.001,00 
{ quinhen~ e noventa ~quatro mil e uma), no valor de R$ 594.001,00 (quinhentos e 
noventa e quatro mil e um real), representando 99.0000017% do capital. 

~ o -.s:mo - :ze/M/2e1e oe:.f1a .. • · :zo:~.eo:zo:~tu. 
~ J.N2.DUU Ia Uf./Ofi/2Nif~ ~ DS. VDJ:naçlo: 
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DÉCIMA SEGUNDA AL'JERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO 
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIJt-
LIMITADA CONSTRt.ITORA E ENGENHARIA ALMEIDA & 

C1A LTDA EP'P DE ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 

11Y01/l002-NOVO CODIGO OVIL 

CLAUSULA VI- RESPONSABILIDADE 
Atmrlendo ao que dispõe .a Lei 10A06/tl2., a responsabilidade de cada sócio é restrita 
ao vaJor das suas quotas e está limitada à importância total do capital social, 
respondendo todos solidariamente pela integralização do capital social. 

CLAUSULA VII- DAS QUOTAS 
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem 

o consentimento dos demais sócios. a qu~m fica assegurado, em igualdade de 

condições e prc..oço direlio de prefurencia pan~ .sua aquisição se postas à venda, ' 
formali7.ando, se realilada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. ' 

CLAUSULA VIU- EXPRESSÃO DE F A.~ ASIA c~·~n 
A sociooade tem como expre5São de fantasia o nome de: CONSTRUTORA ~ U~ 
ALMEIDA. 

cr.AUSULA IX- ADMINISl'KACÃO 
A Administração da sociedade é exetrida pela sócia JANE LOURDES DOS 
SANTOS ALMEID~ dt?'idamente qualificada neste instrumento, que assinará 
isoladamente em todos os d~ sociais.. Hcando autmizado o uso do nome 
empresarial, d.ispellsand()-.0 de caução c investido dos mais amplos poderes, 
podendo representá-la em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas 
repartições públicas ft.-de-rais, estaduais e municipais, autarquias, estabelecimentos (j 
bancários, respondendo pa::ante terceiros por rodos os atos legais atinentes ao ~ 

~M exercício das atividades da empresa, assinando isoladamente todos os documentos i~ 
necessários à gestão dos negócios, podendo inclusive nomear procuradores, desde ,._ 
que com pra7..o determinado e poderes espedfJCos. 

CLAUSULA X- RETIRADA 
A sócia administradora tem dúcito a uma retirada mensal a titulo de pró-labore, 
ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação 
do Imposto de Renda. 

Parágrafo Único - a critério dos sócios e no atendimento da própria sociedade, o 
total ou parte dos lw::ros poderá ser destinado à furmação de reservas de lucros, no 
critério estabelecido peJa Lei -dt 6.4M/7ó. 

c:san»ZCID O .SGIStwt- HIH/2e!.8 Ol:ta SOB r 20l.IU02Ut. 
PJlO!'OC.'OLO: 110202U4 DK lt/06/2011. C:ÓDZOO D .. VD.IJ'Ze&çlot 
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IJOCDIA SEGlll\IDA ALlBIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO J 
/ 

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESAlUA 
UMITADA CONSTRUIORA E ENGENHAIUA ALMEIDA & 

C1A LTDA EPP DE ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 

1~- NOVOCODJGOCIVIL 

CLAUSULA XI-DAS FIUAJS 
A socn:· .. da,Je possui 02 (duas) filiais ~baixD disa~ podendo quando servir 
aos interesses abrir ou fed1a:r' outras neste Estado oo em qualquer parte do território 
nacional~ destacando para estas uma parte do capital social da matriz. 

1 .. FILIAL- I- Com sede social e dom.ícilio fiscal na cidade de Floriano/Pl, na 
A vcnida Bucar Neto. nt• 450 - A. Sairr() Centr~ CB': M~SOO-aa inscrita sob o NIRE 
229000893..14 com início das suas atividades em 13/06/'1001 e CNPJ N° 
03.841.508/0002-91. Destacado um capital Socíal R$ 5.(Q)~cinco mil reais) e tem l 
como objeto social: {i 
CENAE 47~ - COMÉRCJO VAilEJlSTA DE MATER.IAJS DE .t. 

1 

CONSTRUÇÃO FM GERAl; CNAE 47~~- COMÉRCIO VAREJISTA DE 
MATERIAL ELÉTRICO; CNAE 47~- COMÉRCIO VAREJISTA DE 
FERRAGENS E FERRAMENTAS; CNAE 4154-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE 
MÓVEIS; CNAE 478~- COMÉRCIO VAREJISTA DE OurROS PRODUTOS 
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; CNAE 4754-7,103 - COMÉRCIO 
VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILlJMJNAÇÃO; CNAE 47S9-8j01- COMÉRCIO 
VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇAillAr CORTINAS E PERSIANAS; CNAE 
4789--q/03- COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE. 

2") FILIAL - li - Com sede sociàl e domídlio fiscal na cidade de Floriano/ PI, na 
Rodovia BR 343 KM 588. S/ N - SALA C, Bairro Distrito IndustriaL CEP: 64.800-000 ~ 
inscrita sob o NIRE 22900t27820, com início das suas atividades em 30/01/2009 e 
CNPJ N" 00.841.508/0003-72. Desta:ado um capital Social R$ 5.(B),OO(cínco mil reais) 
e tem como objeto social: .t. 
2330-3/01- FABRICAÇÃO DEES11WTUR.AS PRÉ MOWADAS DE CONCRETO 
ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA 
2512~ FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL 

CLAUSULA XII - EXERdCIO SOCIAL. 
Todo dia 31 de Dezembro ~te cada ano, ser.i proccdic:!Q o levantamento do balanço do 
exerdcio, sendo que os lucros ou prejuízos. verificados serão distribu1dos ou 
suportados pelos sócios na proporção de suas~ de capital. 

aranwxm o •••••••-.. a/H~ ..... - r 2n•no2.tu. 
P80IUCIIJIOO~ 1n%024M 11& U/Kf2Ua_ c:óMGo la~< 
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DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOUDAÇÃO ~ 
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARD\ 
UMITADA CONSTRtrroRA E ENGENHARIA ALMEIDA & 

C1A LTDA EPP DE ACORDO COM A LEI W 10.406 DE 

~-NOVOCODIGOCML 

CLAUSULAXID- TOIBfA5Q)NlllATUAISOMISSAS 
Sobre os casos não regulados neste contrato deverão ser aplicadas as disposições 
legais constantes da lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Novo Código Civil. 

CLAUSUlA XIV- DA DISSOLUÇÃO 
No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, 
por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão 
r<.>ernOOlsados na modalidad~ quPS'e ~na clausula XII. 

CLAUSULA XV-FALECIMENTO 
No caso de falecimento ou in~, de um d()S sócios a sociedade continuará suas 
ati\ridades rom os herrleiros, SDa55íOR5 e .() incapaz Não sendo possível ou 
inexistindo interes5e destes ou do8 sócios remanescentes, os mesmos determinarão o 
levantamento de um balanc;o especial na tlata do falecimento ocorrido. Os herdeiros 
Jo pre-morto deverão, em (90) dias da data do balanço especial, manifestar a sua 
vontade de serem integrados ou não à mr5ma sociedade, ~do os direitos e as 
obrigações contratuais do pré-morto, ou, então, receberão todos os seus haveres, 
apurados are o balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, 
vencendo-se a primcira após 12.0 (cento c vinte) ~lias da data do balanço. 

CLAUSULA XVI- DAS DELIBERAÇÕES 
As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião~ e o adm.inístrador dará 
preferência à forma estabelecida no art. 1.072. parágrafo 3° do Código Civil, ou 
convocará o sócio consoante o disposto no parágrafo 2° do mesmo artigo, 
observando sempre a Clausula S'1,. al.inca "b". 

CLAUSULA XVU- DECLARACÃO DE DESIMPEDIMENTO 
A Administradora dt.'Clata sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a 
administração da sociedade, por Jei e.spocia.l ou em ltirtude de condenação criminal, 
ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena '{Ue vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou subomo; concussão, pecala~ ou ·COntra a economia popular, 
contra o sísrema financeiro nacionaL contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

~o awnn•• ~ .ZI/0&/.ZUe oa~u .soa • • .zouuouu. 
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DÉCIMA SEGUN'QA AL.~ÇÃO E CONSOUDAÇÃO DO 
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPBESARIJt- -
LIMITADA CONSTRUI'ORA E ENGE.!.'I'HARIA ALMEIDA ~ 
CIA LIDA EPP DE ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 
~2-NOVO CODIGO CIVIL. 

CLAUSULAxvtn-RJ:RO 
Fica eleito o Foro da Comarca de ~ .. para qualquer ação fundada neste 
contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. 

E por se acharem em perfeito acordo~ em b:do qamto nesre instnunento particular 
foi lavrado~ obrigam-se a rumpri::r o presen!e roni:r.a.to, .assinando-o em um exemplar 
destinado ao reg:ístm e arquivamento na junta Comezcía! do Estado do Piauf. 

Floriano - Pl. 05 de Junho de 2m8. 

~ 

Sócia Admiuistnldora 
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l Voltar ll Imprimir l 

Certif.kado de Regqlaridade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 03.841.'508/0001-GO 
Razão Sodai:coN-s:rRUT E-ENGENHARIA AlMEIDA E OA ~ 
Endereço: ROO BR. 343.lCM 588 SN I DtStRrrO INDUStRIAl/ FLORIANO I PI I 
~ 

A caixa Econômica Federal, no uso da atnbuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, cettiftca que, nesta data, a 
empresa adma identificada encontfa-.se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo tfe. 5efvico -FGTS. 

O presente Certificado não set'W'á de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos ~ a oontribuições e/ou encargos -devidos, 
decorrentes das obrigações mm o FGTS. 

Validade:l3/03}202D· a 10}87/lO'B) ,__........ 

Certiflcaçio Núm•o: 2020031303123182061143 

Informação obtida em 06(04/2026 12:35:-lG 

A utifízação deste-~ par:ct os túls-~ em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da caixa: 
www.caflt&gov.br 
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Certificamos ~ tem10a do adigo 27 da Lei Fedelal n. 8.686 de 21 de julho de 1993, que a Empresa 
CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA L TOA. estabefecida pa cidade de Floriano-Pf. com 
endereço à ROD 8R.343. KU .ssa SIN. DISTRITO INOUSTRW.. floriano..PI, inaQita .no CNPJ sob o rfl. 
03.841.50810001-00, esté devidanenle habilitada junto* Seaelaria Municipal de Planejamento e Gestao 
do Municfpio de GI18CSM.tpe-P\,. •WideM de Empresa. 

.20+00- . 
42.99-&01 - Construçlo de lnstalaç6el esportivas e recreativas 
71.12..().()() • SeMços de engenharia 

43.99-1..()5 -~· COI1ItrUÇio de poços de 8Qua ~ 
42.13-6-00-Obras de umanizllçlb- tuaa. ~e cal,adas :. . • N .. ~ 
43.11-8-01 - Demaliçlo de edificios e Olá'es estrmns 
43.13-4-00- Obras de tanaplenagem 
47 A4-G-89 - Com6rc:io warejilta de~ de conâuçlo em gera& 
47.42-3-00 - Com6ráo va1ljlata de material~ 
47.~1 - Com6n:lo varejista de ferragens e ferramentas 
4 7.54-7 ..01 - ComéR:io V3nljlta de móveis 
47.89-0-99 - Comén:io var$t8 de oulros produtos nAo especilicados antelionnente 
47.54-7-03 - C<lmtfdo v•ejista de .tigos de .. ttàiiiÇio 
23.3()..3.()1 - Fabrlcaçlo de estruturas pnHnoldadas de c:onc:re1o annado, em série e sob encomenda 
25.12-3-00- Fabricaçlo de .-q~l8driaa de mlllal ... 
n .11..().()0-.. LOcaçaode-~eem:condulof '. .. ,:. " 1 •••• 

n.19-6-~-t.ocaçiO'deoW'olmeiosdetranaportenloeapeàficadosanterionnente,'semcondutor 
n.32 .. 2-01 ·~ deméqi:JNI e~ pãra oonsaruçao tem operador. exceeo andaimes 
81.29-()..()0 - Atividades de limpeza nlo especificadas 811tetionnenle 
42.21-9-02 - Conslruçlo de 8ltlç6es. fedes de cistribuiçio de energia etétrica 
47.59-8-01 - Comércio de de cortinas e 

Cadastrado em 21/02/2020 com validade até
Tenno Cacfestnl, laYtado a Prefàaaa MunicipU de GuadaLrpr-PI. 

Ouadalupe(PI), 21 de Fevereiro de 2020 . 

. . 
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Prefeitura Municipal de GUADALUPE-PI 
Comissão Permanente de Licitação- CPL 
ftef. Tomada de Preços W OiT/2020 
Processo Administrativo N° 013.0001633/2020 

Objeto .~ CONTRATAÇÃO DE fMPRf.SA DE ENGENHARIA CMl. PARA REfORMA DA ESCOlA MUNfCIPAt PROFESSOR 
HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR- GUADALUPE-PI. 

& cLARAÇÃO DE HABIUTAÇÃO 

CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA., estabelecida na Rodovia BR 343 KM 
588,SJN-Sala "B"- Bain'~ Distrito ~ fJ.oriaao ·Pl, insai.ta no CNPJ sob 
n.0 03.841.Stl8/0001-00, neste ato representada pelo seu representante legal, RUBEMS SOUSA 
ALMEIDA no uso de suas atribuições legais, vem: 

DECI.4R4R. para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 
cumpre plenamente aos requisitos de habilitação. 

Froriano, 14 de Abrit de 2020. 

BR 343 KM-588 Distrito Industrial- CEP: 64.800-000- FLORIANO-PI. 
FONEFAX: (89} 621.-6705-CEL: (89) 9985-1648 
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À 
Prefeitura Municipal de GUADALUPE-PI 
COII'Ü"são Permanente de Ueitação - CPL 
Ref. Tomada de PNÇOS W 01712020 
Processo Administrativo NO 013.0001633/2020 

Objeto : COffTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EN6ENHARfA CMl PARA REFORMA DA ESCotA MUNfClPAf PROFESSOR 
HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR - GUADALUPE-PI.. 

e 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

CONSTRUTORA E ENGElUIARIA ALMEIDA A CIA I. TDA.~ estabelecida na Rodovia BR 343 KM 
588,S/N-Sala T- Ba.il'm. Dislril'o IadyctJial. fJoriaao -PI.. inscrita no CNPJ sob 
n.0 03.841.508/0001-00, neste ato ~esentada pelo seu representante legal, RUBENS SOUSA 
ALMEIDA no uso de suas atribuições legais. vem: 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitAJtório em pauta, sob as penas da Lei, que 
inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea 
e não está impeclicla de amt.ratar com o Pode!' Publiro de qtta}quer esfera. oo suspensa de contratar 
com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

Por ser verdade assina a presente. 

e 
Floriano, 14 de Abril de 2020. 

a e :gz;:g 

BR 343 KM-588 Distrito Industrial- CEP: 64.800-000- FLORIANO-Pl. 
FONEFAX: (89) 521--4705- CEL (89) 9985-1&48 
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http://www.dnrc.gov.br/Servicos _ drrclform.dm:/decJaracaoME.php 

. 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria de Comércio e Serviços • 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 00 PJAUI 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP 

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial 00 ESTADO DO PJAUi 

A Sociedade CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEtDA & CIA LTOA, com ato 
constitutivo registrado na Junta Comercial em 23/06/1999, NIRE: 22.2.0020121-1, CNPJ: 
03.841.508/0001-00, estabelecida na RODOVIA BR 343 KM 588, SIN, DISTRITO 
INDUSTRIAl, FLORIANO, Pl, CEP: 64.800-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do 
presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

Código do ato: 316 
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

FLORtANO - Pf. 22 de Noven1.)ro de 2013. 

X 

Sócio: RUBENS SOUSA ALMEIDA 

Para uso exclusivo da Junta Comercial: 

( I 
'\ ~ . 

f • ç \ -~ J . •, 4. .... 

X> O ' \i.. t f' \.· (J\ 1 , • !J: - c,A;c·1'.) ?"'< t'-.~ V::.~ 
Sócio: JANE LOURDES DOS SANTOS ALMEIDA 

~I 

c:.:.,..,,_._ ....... .. . -~ ... . . 

• 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUi 
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/1212013 SOB No: 300667 
Protocolo: 131037127·0. DE 21Y\11J1013 l: 

bp~t--.:22 2 0020121 1 I~~ ~ 
~ • El'IGEifliAJUA 
N.l1i'W.\ 4 cu. LTOA MARCO A ~UO 80NA 

SECRETAR lO-GERAl 

• • • - .. .. 
• 

.. . " .. 

23/ 1112013 08:59 
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República Federativa do Brasil 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
Carteira de Identidade Profissional 

Reglalro N•cloMI 

,N~~me 
190082084-6 
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DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇAO E CONSOLIDAÇA,.O DO 
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRES"'MuA 
LIMITADA CONSTRUfORA E ENGENHARIA ALMEIDA & 

CIA LTDA EPP DE ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 

14VJf1Am- OVO CODICOCIVIL 

Pelo presente instrumento particular, RUBENS SOUSA ALMEIDA, brasileiro, 
casado sob regime de comu..nhão universal de~ empresário, nascido na cidade de 
Floriano/Pl, em 25/08/1970, portador da Cédula de Identidade RG. No 982.556, 
expedida pela SSP /PI em Zl/CTl/1'»1, e CPF nct 386.758.623-34, residente e 
domiciliado na cidade de Floriano-PI, na Rua Fernando Marques, n° 1064, Bairro 
Centro, CEP 64.800-«J&, r JANE LOURDF.S DOS SANTOS ALMEIDA, brasileira, 
casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, nascida na cidade 
de Floriano/Pl, em 08/11/1973~ pmtadara da CédnJa de Identidade RG N.0 

1.304.504, expedida pela $1'/PI em 15/09/2003 e CPF. ~- ~.532.583-68, residente 
e domiciliada na cidade de Floriano-Pl, Rua Fernando Marques, n° 1064, Bairro 
Centro, CEP 64.800-068; Únicos sócios da sociedade empresaria sob a Denominação 
Social de: CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMElDA & CJA LTDA EPP, com 
sede socia1 na cidade de Horiano-PI, na Rodovia BR 343 KM 588, S/N-Sala B, Bairro 
Distrito lndustrial, CEP 64.800-00), inscrita no CNPJ n° 03.841.508/0001-00, com 
contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, em sessão de 
'1:3/06/1999 sob o NIRE n- 2220020121-1, resolvem de comum acordo e na melhor 
forma de direito p.roc:ederem a alteração de seu contrato social em obediência ao 
Código CIVil Lei 10A06/~ em vigor desde 11 de janeiro de 2003, mediante as 
Cláu.sulas e condições a seguir: 

CLAUSULA I 

O sócio, IWBENS SOUSA ALMEIDA.. cede e transfere parte de suas quotas de 
capital totalmente integralizada no valor de R$ 588.000,00 (quinhentos e oitenta e oito 
mil reais) dividido em 588.000 (quinhentos e oitenta e oito mil) quotas no valor de R$ 
1,00 (um real) cada uma, para a sócia JANE LOURDES DOS SANTOS ALMEIDA. 

CLAUSULAD 
O capital social que é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), totalmente 
integralizado, ptJSSQ a ser de R$ 600.001,00 (seiscentos mil e um real), com um 
aumento de R$ 1,00 (um real), dividido em 600.001 (seiscentos mil e um) cotas no 

amr:tnco o um~.- U/OIJ~ou oa~u SOB •· ~oJ.ao~o~u•. 
~ lN~ • »IHil•u. áiP.JGO w YaXrJCAÇioc 
11t02t0t21r7. JD:D: 2.2200201211. 
COW#IWW • ......au.a .ua:rDA 6 CIA :t.lrDA - ID'P 

oJ 
j;V 
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Ass .. _L 
DÉOMA SEGUNDA ALTBAÇÃO E CONSOUDAÇA._o DO 

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRES'ARfA 
UMITADA CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & 

OA LTDA EPP DE ACORDO COM A LEI N° 10A06 DE 

10/01/2002- NOVO CO DIGO CIVlL 

valor de R$1,00 (um real) cada uma, integralizadas, subscritas pelos sócios, passando 

o capital a ser distribuído da seguinte forma: 

a) RUBENS SOUSA ALMEIDA, n.0 de quotas 6.000 (seis mil), no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), representando 0,99% do capital. 

b) JANE LOURDES DOS SANTOS ALMEIDA, n.u de quotas. 594.001,00 

(quinhentos e no\'enta e quatro mil e ama), no valor de RS 394.001J)O (quinhentos e 
noventa e quatro mil e um real), representando 99.0000017% do capital. 

CLAUSULA li 

A partir desta data a administração da sociedade será exercida exclusivamente pela 
sócia, JANE LOURDES DOS SANTOS ALMEIDA, devidamente qualificada neste 
instrumento, que as.-.inarâ iscl.adamentE' em toc.\os os documentos sociais. Ficando 
autorizado o uso do nome empresarial, dispensando-o de caução e investido dos 
mais amplos poderes, podendo representá-la em jui7..o ou fora dele, nas relações com 
terceiros, nas repartjções publicas federais, estaduais e municipais, autarquias, 
estabelecimentos bancários. respondendo perante terceiros por todos os atos legais 
atinentes ao C)(ercício das atividades da empresa, assinando isoladamente todos os 
documentos necessários à gestão dos negócios, podendo inclusive nomear 
procuradores, desde que com pcazo determinado e poderes específicos. 

CLAUSULA IV- DECLARAÇÃO DO DESIMPEDIMENTO 

A Administradora declara sob as penas da lei. de que não esta impedida de exercer a 
administração da sociedade, por lei especiaL ou em virtude de condenação criminal, 

ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 

o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 

suborno, concuSISào, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 

financeiro nacionaL contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 

consumo, fé pública, ou a propriedade. 

a~r J ,. .............. 

~CO o~ .. %0/0./%0~ OO:fO 80S •• l0110lOlC64 . 
"JIOTOalUJ: 100202464 1m 1.9/0,/lCUI . amxGO 1m VDI.riOÇio: 
llOOltOil~. ~- lll00201l11. 
COifSTittnOU. S ~ ALdXDA io CIA L"mA - llPP 

.. ,......, .-m W OLriU'D .. IDWO ~em 
~ 

TBI&STK&, 20/06/%01& 2 

A validade deate docUIIUlllto, •• i.mpreaao , :f.iaa aujeito A ac.provaçlo de aua autenticidade noa re•peativoa portua. • 
rntoDD&Ddo seus respectivo• códigos de verificaç&o 

-.piaai.4i.g.ital..p.i.goY.br i 
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DÉCIMA .SEGUNDA ALTEJL\ÇÃO E CONSOLIDAÇÃ 
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA 
UMITADA CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & 

C1A LIDA EPP DE ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 

1~- NOVO CO DIGO CIVIL 

A V1STA DA MODIFICAÇÃO ORA AIUSTADA CONSOLIDA-SE O CONTRATO 
SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO. 

CLAUSULA I- NOME EMPRESARIAL 
A sociedade empresária limitada gira sob a Denominação Social de: 

CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA L TDA EPP. 

CLAUSULA 11- SEDE 

A sociedade tem sua sede social, na citiade de FloriaJ».PI, na Rodovia BR 343 KM < 

588, S/N- SALA B, Bairro Distrito Industria l, CEP: 64.800-000. 

CLAUSULA 111- OBJETIVO SOCIAL 
A t«iedade cmpmaria sem COII:O objmo wciat4l~-CONSTRUÇÃO DE EDIFtCIOS 
4299-5/01- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 
7112-0/00- SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
4399-1,105- PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 
4213-8/00 "' OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 
4311-8/01- DEMOUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRurtJRAS 
4313-4,1}0- OBRAS DETER.RAPLENAGEM 
4744-W99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERlAIS DE CONSTRUÇÃO EM 

05 

~ I 
, 

~M d 
4742·3/00 COMÉRCIO V ARE)lSf A DE MATERIAL ELÉTRICO fÃ 
474441l1 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS & 

4754-7/01 COMÉRCIO v ARE)lST A DE MÓVEIS K 
4789-0/99 COMÉRCIO V AREJJSTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ·-\ 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (EXTINTORES, EXCETO PARA 
VEÍCULOS, MOLDURAS E QUADROS) 
4754-7/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 
2330-3/01 FABRICAÇÃO DE ESTRlJTURAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO 
ARMAD~~S~ESOBENCOMENDA 
25lU/OO FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL 
7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 
m9-5/99 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,. SEM CONDUfOR (ÔNIBUS, 

C&II'II1PJCO O ..USHIO - HJOC/2010 O O t U SCD Ir 20110202U4. •RO'XOCOLO• 1102Q.UU %la U/06/UU . cOI:u.ao %la VKUJ'.[CA.Çl(h 
lliUUnD~ IIDlh .XUU .. Ullll. 
wnaa •.,........... ~ • em "IJI!Ja - UP 

QXWil!II10 Sllllnt\ Il& ar.xvu:D AJBl.ICUO JÚJ[[ot 
SKCU'Ú.UO- QUAL 

TS&EIXKa , 20/06/2011 
www. pi.auldi.gi. tal.. pi . gOY. b r 
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DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃ~ 
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA 
LIMITADA CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & 

CIA LTDA EPP DE ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 

lll1Jl/2002- NOVO CO DIGO OVIL 

MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E 
SIMILARES) 
7732-1/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 
CONSTRUÇÃO SEM OPERADO~ EXCETO ANDAIMES 
8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE (A AnviDADE DE LIMPEZA DE RUAS, A ATIVIDADE DE 
UMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GOliDURA) 
4221-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 
CNAE 4759-8/01- COMÉRCIO V ARE}IST A DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, 
CORTINAS E PERSIANAS; 
CNAE 4789-0}03- COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE. 

CLAUSULA IV- DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES 
A sociedade empresaria iniciou em 13/05/1999, e seu praro de duração é por tempo 
indeterminado. 

CLAUSULA V-CAPITAL SOCIAL 
O capital social da sociedade e de: RS 600.001,00 (seiscentos mil e um real), dividido 

em 6001l01 (seiscentos mil e uma) quotas com valor unitário de R$ 1,00 (hum real) e 

subscritas em: 

a) RUBENS SOUSA ALMEIDA, n!' de quotas 6.000 (seis mil), no valor de 
R$ 6.000,00 (seis mil reais}, representando 0 .. 990/o do capital. 

b) IANE LOURDES DOS SANTOS ALMEIDA, n.0 de quotas. 594.001,00 

,quinhentos e noventa e quatro mil e uma), no vaJor de R$ 594.001,00 (quinhentos e 
noventa e quatro mil e um real), representando 99.0000017% do capital. 

CD%UUlD o ~ • %0/oa/2018 ••••• .,. r l01I020l.U• . 
e:IIO'JDCD(.D: 100:ZO:UU DS U/06/:ZOU. c:6Mao IJa 't'Dlrtcaçlo: 
ll.I01COU17. IJl:U• ::~nncnonu. 
COlCSUWIOIIA a IDiaDIIA'IUA ALIIInDA ' CU LTDA - DP 

.. ,....., .-.uo ... ~ WX&UO Jfilnoa 
SYCU'Ó!UO.CDUL 

~%X&. 20/06/2018 
.,.. • piav.idi.gi. tal.. pi. gov. b r 
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DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO~ 
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA 
LIMITADA CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & 
CIA LTDA EPP DE ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 

llV01/2002- NOVO CODJGO CIVIL. 

CLAUSULAVI-RES~NSABRJDADE 

Atendendo ao que dispõe a lci 10.406/04 a responsabilidade de cada sócio é restrita 
ao valor das suas quotas e está limitada à importância total do capital social, 
respondendo todos solidariamente pela integralização do capital social. 

CLAUSULA VII - DAS QUOTAS 
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem 

<> consentimento dos demais sócios, a quem fica él5Sebi"U.rado, em igualdade de 

o~ I 

(! I 

~. I 

~ 

condições e preço direito de prekrência pa13 sua aquisição se postas à venda, ' 

;;~:;;;;;;;;;ãooc~~~:::UTORA Sill~ 
ALMEIDA. ,"t 
CLAUSULA IX- ADMINISTRA CÃO 
A Administração da sociedade é exercida pela sócia JANE LOURDES DOS 
SANTOS ALMEID~ devidamente qualificada neste instrumento, que assinará 
isoladamente em todos ~ documêntus sociais, ficando autorizado o uso do nome 
empresarial, dispensando-o de caução c investido dos mais amplos poderes, 
podendo representá-la em juizo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas 
repartições públicas ft.'t:krais, estaduais e municipais, autarquias, estabelecimentos fj' 
bancários, responder..do pecantc .terceiros por todos os atos legais atinentes ao ~1 
exercício das atividades da empresa, assinando isoladamente todos os documentos if 
necessários à gestão dos negócios, podendo inclusive nomear procuradores, desde f- '\J 

que com prv..o determinado e poderes cspecificos. 

CLAUSULA X- RETIRADA 
A sócia administradora tem direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, 
ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação 
do Imposto de Renda. 

Parágrafo Único - a critério dos sócios e no atendimento da própria sociedade, o 
total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reservas de lucros, no 
critério estabeJeddope1a Lein1'6.404/ 76.. 

.lJCEA 
t.. t ................ 

oaan1co o ltaG1SU.O • 20/K/2'01• oaau soa r 20U02024U . 
PROTOOOLOa 11020~4C4 na 19/ 0C/2011 . CÓDIQO DK VKRI FICAçloa 
U.OUDUI'J, JIDa~ U-'OUO.UU. 
C&W1WUiuaa • utn, ~ 6 C%A "LTDA - UP 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL. DA PESSOA JURiDICA 

OOIIPROVAJliTE DE JNSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO MTA DEAIIERniRA 

CADASTRAL 
23101111

" 

I :s~ E ENGEMHARJAAI IEJDA& CIA LTDA 

I Tffiiõ DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FAHT~ 
_ CONSTRUTORA ALIIBDA 

DAS 
42.Jt4.41 • Conatruçlo de ....... eeportlww. ~ 
71.12..0.00- Serviços de angenharta 
43.te-1~. P.rfuraclo .......... wc;lo de .-c-• .... 
42.13-1-00- Obras de urt.niDiçlo-n-. ..-c-• ~ 
43.11-1-01 • Oemollçlo de edlftdoe • .,. estrutufa 
4S.1J...UO-otn.de~ 
47.~- Com6n:lo varej'*ta de,.....,._ de construçlo em ger-a 
47.42-3-40. Com6n:.lo v ........ ....w eMerlco 
47 .44-0-Q1 • Com6fdo YIIN]IIta de t.naaec• e ............ 
47.5'-7-41 • Com6fdo vanJjtstB de móveis 
47.n-o-tl· Corn6rdo varej•ta de outro. produtoc nlo ~ antiMionnentll 
47.5'-7..03 • Com6rclo varej'*ta de artigos de llumlnaçlo 
,.,._.,..llo3o0u, ·fabrtcllçllode .......... W... o+' 3 .CCMCI_,......,_...._ ..... ICCMIMI!Ida 
, .... ,,._..,- Fabrlc:açlo de eequadrles de m1ta1 

.11~ Loc:açJo dlll aUl'llll1óvà san c:ondulDr 
77.1 t.oa~ç~o de outro. .ne~o. de~ nlo ~ ~ Mm condutor 
77.32-2 -Aluguel de rn6qutnas • equlpamantolparll construç1o sem opeqdor, exceto andaimes 
11.2t-o-OO • AtMdaclee de limpeza nlo ~ a-.lol,.,..,.. 
42.21-t-42 • Construçlo de ...... de dlaútbulçlo de energia eiMrica 
47 .5t-a-o1 • Comércio codlnw. 

ll=.ss 

ENTE FEDERATIVO RESPôNSXVEl. (Ef'A) I 

Aprovado pela lnstruçao Normativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emtido no dia 0911212019 âs 11:42::46 (data e hofa de Brasllia). 
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Receita Federal do Brasl 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇ O E DE SITUAÇ O ~~ 
CADASTRAL 

NOME BIPRESARIAI. 

COIISTRU10RA E ENGENHARIA ALIIEIDA & QA LTDA 

~~~~~BR~~~
0

~KM~~~--------------------~~ ~~ 1~0 
ce> I BAJRRQt)ISTRilO I I ~Wft 
~14~.8()0.002~~;;;;;;:;:._~=DIS=TRI=IJ=O=_,.=US==D=RIAL====::· . .-............v 

~~=====:st:..=Lo:;.;RJA=N:..::O~N.::.ET.;;:.;.c:;.;::oii.=B::.:.R.:...._ ________ __.II ~-31211 (!!) 3521-2m 

ENTE FEDERATMl Rê.SPõNSÀIIEl (EFR) 

I [L] 
I 

I CATA OA SiTUAÇXõ CAOASTlW. 
1~1012005 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 0911212011 és 11~46 (data e bola de Brasflia)-

WW<N.receita.fazenda.gcw.briPessoa.JuôdicaiCNPJ/cnpjrevaiCnpjte_Soidtacao.asp 
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FLORIANO 

GCJ•t: .. •<fÕ .,.,j,~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO 
ESTADO DO PIAUI 

Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Trlbutaçlo 

CONTRIBUINTE: CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA L TOA · 

NOME DE FANTASIA: CONSTRUTORA ALMEIDA 

ENREREÇO:ROD BR ~3, SIN SALA B DISTRITO INDUSTRIAL, 
FLORIANO-PI 

C.N.P.J/CPF: 03.841.508/0001..00 

ATIVIDADE:~ 

INSC. MUNICIPAL: 000210630 

' 

CNPJ: 06.554.06710001-54 Praça PetrOnio Portela, SIN Fone (086) 3515-1100 CEP 64.8Q0-00o 
Floriano- Pl Home Page: http:/lwww.lloriano.pl.gov.br 
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FLORIANO 

PREFEITURA Mut.ICIPAL DE FLORIANO 
ESTADO DO PIAUI 

Sea..e.ialltricipal de Fii~MpS 

Departamento de Tributação 

PREFEI1URA DO MUNICFIO DE R.ORIANO 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATNA DE IÉBITOS 

~ECIUERJ, ....... EJ.~.,11rE, t:./INTERESSADO: 

SOCIAL: CONSTRliiORAE ENGENIWMAIIFIIM& CIA LTM 

NOME FANTASIA: CONSTRUTORA AI~ 

INFORMAÇOES GERAIS DO REQUERENTE: 

ENDEREÇO: Awnida Bucar Nela. SIN 

CIDADE: Floriano ESTAIXl: PiU 

BAIRRO: Centro 

CNPJ: 03.841.50810001-00 

A TlVIDADE: 4120--WQ- Conshção dlt edllik:iUs 

CERIH:AÇAD 

Ressalvado o clreilo da Fazeoda PiiJica IILriâpal DiaeWJr e cablar débitos ainda não 

registrados oo que vajlí1IJI a ser apur.ldos cxalb•• e' 4 ale ce ~&ágl• únioo do Art 302. 

A do CTM. cetti&:anos que, valicaido os n:gisbus da Seaetalia IILriâpal de Fmanças. 

•• 001tstatamos não exislir paldi!ncias I dét•s tiscaii5 e dMda ativa em nome do contribuinte 

supraquafificado. ~lleinet*=. a llai&ição de coblatç:a 1riJutaria. alf1lra o referido 

contmuinte. em cartólios dos feiDs da fiRalda.. 

DIRETORIA DA RECEITA 
DIRETORIA DE FI5CAI.JZAÇAO 

PROCURADORIA GERAL DO UlNCIPio 

N- 000622Q020 
EnAta Wl •llet•etem: 0&0412020 

Vélida alé: 21~ ( 

.... ---
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Íg GOVDlNODOESTADODOPIAUÍ 

_ S~DAFA.ZI:NDA 

-=- PROCUltADOIUA TRIBUTÁRIA 

SEÇÃO DE INSCIUÇAO ECOBIIANÇADA DiviDA ATIVA DO ESTADO 

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO 
a•200t0384lS08000lOO 

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n• 0112005) 

IDEN11J71CAÇÃO DO(A) REQtJDtENTE 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

19.457.421-0 

CNPJ/CPF 

03.841.508JIIIl-tl 

RAZÃO SOCIAL 

CONSTRUTORA E ENGENIIARIAAI..MEIDAE CIAU'DAEPP 

Pag.:J$:L 

Ass.:_f_ 

RessalvJido o dinitB M :r.ww f1ria Gcnll• »tst tle Íii:it:lewu e mllr'ar dívidas que veaham 
a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo 
os registros da Seção de Divida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada 
existir em nome do(a) requerente acima ideotificado(a) até a presente data e horário, e, para e constar, foi emitida a presente certidão. 

-Ciaefe da Seçio de Divida Ativa
Procandoria Genl do Estado 

Procandoria Tributária 

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/01/2020, às 02:10:14 

VÁLIDA ATÉ 2610412020 r 

ESTE DOCUMENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA 
INTERNET, NO SlTE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp 

Claave para Allteaticaçio: 35A7-F48F-1723-0A52-135E.-9633-276&-67C4 



...... ..;. :: ' 
~~~~- COVEIINODOI!STADODO PIAUl 

~==--=IÇiiii-• SECRETAiliA DA FAZENDA 

RAZ.lo SOCIAL 

CERTIDÃO DE SITUAÇÁO FISCAL E TRIBUTÁRIA 
n• 2003240384150800010001 

CONSTRUTORA E ENGENHARIA AlMEIDA ECtA LIDA EPP 

,. 

Pag.: JM. 

Ass .. __ ~ _ 

. ,.__,.ou DISt'8I10 
t'..Not:UÇO DISTRITO 
ROD BR 343 KM 588 

INDUSTRIAL 

MUNid:no ~ ~WC!It isd(.V) 
FLORIANO 

r, 

CPFICNPJ (N") , ... DDIIUAL 

03.841.50810001-00 19.457.421-0 

Ressalvado o direi1o de a Fazaada Edwlrpl colnr- c ia&:n:vu 'fDÍSPp:l" dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima ü ,.,;w..-.q 1pc 1í'ia:aa a ser at••.tn. a:difica..sc que o mesmo encontra-se 
em SITUAÇÃO FISCAL REGVLAR. 

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106/06, de 12 de abril de 2006. 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão. 

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/03/2020, às 02:11:36 

VÁLIDA ATÉ 2310512020/ 

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA 
INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp 

Cbave pua AateuCicação: B5E9-06AA-E451-FA8F-BAEI-AB96-86A6-82EC 



..astbiOOAAZB#lt\ 
Saai!Dria da Receia Fedaraf do Brasil 
Jllwwadwii=G al4aF& drMuianal 

CERTIDÃO POSITIVA COM EfEITOS DE NEGAnYA DE DÉBJTOS RELAnYOS AOS TRIBUTOS 
RDB".MS* À BMaAMNA D4 f.~ 

Nome: CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEJDA & CIA LTDA 
CNPJ:~ 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional oobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabUidadodo~~~~que ~~liiV~é~que: 

1. constam déf:Hfos admintstradOs pef.!r Secrefarfa da Receita F"eãeraf do Brasil (RFB) com 
exigibitrdade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Códigl;s. T~ NacoitJnat (CT~ CQ olif!dç d'e ~ ~ que deJBmina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade 'fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. constam nos~ da~® FJW!IJda ~ {PGFAI) débitos inscritos 
em Dívida Atrva da União (OAUJ com exigibirldade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, 
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos 
de exer;vçlof.is:r:.clt~ ou objeto de diJi:i$ãQ ~ qua del&mina sua dasall~ para fins 
de certificação da regu1atidade fiscal. 

Conforme dif90&W nos .a. .205 e~ do CTN., ,. ~«unos 11JC$tnOS efelt.os da certidêo 
negativa. 

Esta c.emdão • ~ par.;r (tQ'iJbel:cm••mamz•sas- · · -.. rso.c:a:ro • .,. itltôaativo. para 
todos os órgãos e fundos púbfJCOS da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribujções sociais previstas 
nas atltwai 'a' a 'd' do~ único do .art. H a.. te( .0° a-21.2. ~ .24 dltjulho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
enciefeçns~~(B~p 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n° 1.751 , de 2/10/2014. 
Emitida às 03:26:03 do dia 1910212020 <hof'a e data de Btasilia>. 
Véllda até 11~./ 
Código de controle da certidão: CC20.704C.6F52.AC7F 
~~ooemesa»imlatidaJã>.-.~ 



'-l _n.PIO 
DO ""RABALHO 

Nome: CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS ) CNPJ: 03 . 841 . 508/0001-0 0 

Certidao nD~ 1923960/2020 
Expedição: 06/04/2020 , às 12:36 : 03 
Vali~:: 0.2/lfF/20.20/ - 1~0 t cçn':"O ~ o-i:t~tª~ dia$, contados da data 
de .sua -<U.~di ç-..ão . 

.!t UGDBA!UA AL!ml..D.A ' CI.A LTDA 

03 . 841 . '-

(~TRXZ E FILXAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
IOOÇ1..-:0.0., IRÃO ~.A do a.a.nco ~a.cional de Devedores 

Trabalhistas. 
Certid~o ~lllitida COll't M6e 110 art .. 642-A àill COn.e;olidB.çllo dtits I,eis d o 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12 . 440 , de 7 de julho de 2011, e 
na Resoluçaa Administrativa D 0 1470/2011 do Tribunal Sup~rior do 
Trabalho, de 24 de a9osto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribun~is do Tràb lho 9 ~~tão ~tu~li~~dos até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pe93o~ juridica~ a Certi~ atesta a empr@9a em relação 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais. 
A aceitaçAo d~sta ce~tí~o cond · ~iona~s~ à v~riticaç~o de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (ht:tp://W"".-w - tat_jus_br) _ 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO DIPOR'l'ANTE 

Do Banco "~~ión.al de Oer'Je<dc..::es- 'l".ra.b'a:.lh!-s!:as ccnst'-d.et os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimpl~~t~~ ~x~nr~ ~ J~~t~ç~ dD Tr~lho qll3D t o ~s obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judici~:i3 trat·al!".i !:a .... , inc-1u3iV0" no conce-rnente aos 
recolhimentos previdenciários , a honorários, a custas, a 
emolumento~ vll ~ x~c~lnimént~ rlet~~nàdos ~ l~i; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho au CQ~:$~ac d~ c~ncili~çAo P~~~ia-

- J - j • t l t. 
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http://www.dnrc.gov.br/Servicos _ dnrclfonn-dnrcldeclaracaoME.pll> jl{ 

• 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria de Comércio e SefViços ' 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP 

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PIAUI 

--i':":'--.. 
/.'.. ,,.~IP<II jf' 

/.J.'"' 
"' Pag ·J)}J 

. f( -. 
o-

A Sociedade CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMElDA & CIA LTDA, com ato 
constitutivo registrado na Junta Comercial em 23/06/1999, NIRE: 22.2.0020121-1, CNPJ: 
03.841.508/0001-00, estabelecida na RODOVIA BR 343 KM 588, S/N, DISTRITO 
INDUSTRIAL, FLORIANO, Pl, CEP: 64.800-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do 
presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Coi'Jl)lementar n° 123, de 1411212006. 

Código do ato: 316 
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

FLORIANO- Pl, 22 de Novembro de 2013. 

X 

Sócio: RUBENS SOUSA AlMEIDA 

Para uso exclusivo da Junta Comercial: 

DEFERIDO EM 

~JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ 
,.. CERTlFICO O REGISTRO EM: 16/1212013 SOB NO: 300667 
~ ...... Pl'Otocolo: 13/037127-0, DE 2EW1J1013 ~ 
~reaa:22 2 0020121 1 /~ ~ Ov~ 
CCliCSTRti'!'OR E ENGENIQRIA 

l.l.HilDA ' CU LTI)A MARCO A RÉUO BONA 
SECRETARIO-GERAL 

• • • - .... 
.. 

2311112013 08:5# 



P' 
JUCEPf .. 
-.~ ... ·-·· 

Governo do Estado do Piau! 
Seaetaria Espacial da Micro e Pequena Empresa- SEMPE 
~Cómeidaf.do Estada do Piaui 

CERnDAO ESPECfFJCA 

... --;-..., 
... \111 I . :·' ' . 

: Pag.:~ \ 

J Ass.:_:l_ 
>, 
(/' 

PIA UI 

Certif!CamOSqueCONSTRlmJRA,E~&aAl.lM-B'P 
enc:on"-e regiostnlda.,_gJIInt»C:U.rwu.r. -....--

PRI&oc::alo: PIC2000894606 

NIRE 22200201211 

CNPJ O.SM1..!GIIDII01 ... 

Ato 

002 
002 

002 
002 
002 
002 

316 
002 
002 

310 
310 
002 
002 
002 

002 
002 
002 
002 

002 
002 

310 
002 
002 

310 
002 
002 

002 

002 

090 

2Dtlttall'tl 
20170250717 
211170214418 
2101JQ2M4111 

300ISII7 
300666 
300666 

297545 
2l563Q. 
269951 
2.69957 
28'JfJ/iT 

230046 
230046 
22900121820 
2lOIN6 

227aiCJ 
22'7690 
.227690 

2110934 
200922 
1436622. 
143622 

22200201211 

Ali ' 'PS••• .... 
.lDIOilQOt8 

íi!llill36l2!D1 

~ 
26108120t'T 
05Dil2017 
~7 

1C1tf2'1:2'1l13 
1~ 
W\2QD13 

OUtQI2I)t3 

Ml!eQit12 
ZUlti2Q12 
Mlni2012 
~ 

~ 
3CW'tnootl 
30IOtQOOt 
~ 

frnfJZIUI. 
tm1J2001 
17/1~ 

CMI04t2DD8 
QiUM!?N!ft 

~ 
OIJmi2004 

~ 

Sltuaçio 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

~OE CXlNTRA"TG'ESTATUTO 
M."fBBIIIOIIOE DN:tOS (EXCETO NOME 
~ 
~ce.CONl'RATtl'ESTAO 
At.l'ERACAO De FlUAI.. NA UF DA SEDE 
CXJNSDllllliÇAOOECONlRATOIESTATUTO 
N.DJW:.A00Et'WJ06 (EXQ:TO NOME 
EMfiRESARJAL) 
~DEEUPRESAOEPEQUENO PORTE 
~OECOHTRATOIESTATUTO 
M.l1:RIICAO OE OHlOS (EXCETO NOME 
atliAIESJIAIAl.) 
IWANCQ 

~ 
At.TEMCAO OE FlUAI.. NA UF DA SEDe 
Al~DEALW. NA UF DA SEDE 
~DE1MOOIS (E)CCETONOME 

~DECOOAATOIESTAT\ITO 
Al.~DIE'At.JN., NA UFOA SEDE 
MERlURADE fiJAl NA Uf DA SEDE 
At.~DEOt.OOS (E)CCETO NOME 
EIFIESMIAL) 
CXJi!SQIDAÇAo DIIE-C:XlNIRATOIESTATUTO 
Al'TERIICAO DE FIJAI. NA UF DA SEDE 
Al.lEBACAODE DADOS (EXCETO NOME 
~ 
tw.AM:O 
8lll:JIIIICO , 
CXJNSDllllliÇAODE CCIKtRATO'ESTATUTO 
AUERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

~ 
~ 
~DEFIUIIt.NAtJF OA SEDE 
~~~cexcET'ON()I.E 
BotPRESARIA.t.) 
N..~.DEIWlOS (EXCETO NOME 
'EIIIPRCWUAl.) 
Al.~I!IEDotíOOS{EXCETONOME 

~ 
CONTRATO 

Esaa oer1ídlo loi anilida ....... pe ... - 17103Q020. à& 11:.42:19 (hcn!rio de Brasília). Se......,._ wri&car-eulelllicidedenobüps:.Uww p!eulcflgl!el plgrw.hr, comoo6digo SH1FGHGT. 
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' A>s.: 

(;i' 
JUCEPI 
• .. , ....... 

Governo do Estado do Piaui 
Seaetaria Especial da Micro e Pequena EIJ1)resa - SEMPE 
.hna Colmtàal cbESadc-do Piaá 

CERtiDÃO SIMPLIRCADA 

~ ....... • ..._ .... ._I .. .......... 
... JunB~· ·- ·~ 

.._~~~··· I I ·-ac:au..--Df' 
N-...JYIIclca:~~u-

NIRE(Sede) f CIFJ o.tadeAto~ 
22200201211 63..&11 5JBI0)1-4JD :23oDil'la99 

Endtnço Completo 
Rodovia 8R 343, N- SIN, KM - 588 , SALA-S. OISTRJlO INDUSTRIAl- Fb-IOI'PI- CEP 648QG.OOO 

) 

PIAUI 

~ PIC11100810202 

lnk:io de Atividade 
1.3JD&I1999 

* Social 
TRlJÇAO DE EDIFictoa CONS'JRlJÇ'AODE~ESPORJIVASEREaiEAl'IVAS SBMÇOSDEEHGEHHARJA; PERFURAÇÃO 

E CONSTRIJÇAO DE POÇOS DE ÁGUA; OBRAS DE URBANI2AÇAO- RUAS. PRAÇAS E CAlÇADAS; DEMOIIÇ.\o DE EDJFfciOS E OUTRAS 
ESTRUTURAS: OBRAS DE T~ ~VAREJISTA OE UATERWS OE CONSTRuçAo EM GERAL: COMI:RCIO VAREJISTA 
DE MATERlAl ElÊTRICO; eot.âlcK> VAREJISTA DE fERRAGENS E FERRA&Sn'AS; ~ VARE.JISTA DE MóvEIS; COMÉRCIO 
VAREJISTA DE OlJTROS PROOUTOS NAo ESPECIACADOS ANTERtORMENTE (EXTINTORES, EXCETO PARA VEicuLOS, MOLDURAS E 
QUADROS); COMÊRCIO VAREJISTA DE ARflGOS DE ILUMlNAt;AO; FNJRf.CN;AO DE ESTRUTURAS~ LtOl.DADAS DE CONCRETO 
ARMADO, EM SÊRIE E SOB ENCOMENDA; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAl; LOCAÇÃO DE AUT'OMÓVEIS SEM CONDUTOR; 
LOCAÇÃO DE OlJTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECJACADOS ANTERIORMENTE. SEM CONDUTOR (0NIBUS, MOTOCICLETAS, 
TRAILER$, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-RE90QUES E SMLARES; AWGUB.. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO 
SEM OPERADOR. EXCETO ANDAIMES; ATIVIOADES DE UMPEZA NAo E.SPEaFICADAS ANTERIORMENTE (A ATIVIDADE DE UMPEZA DE 
RUAS. A ATMDAOE DE UMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA); CONSTRUÇÃO DE ESTAÇOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA; COM~RCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA. CORTINAS E PERSIANAS; COM~RCIO VAREJISTA DE 
OBJETOS DE ARTE. 

Capital Social Pol1a Pra:o de DuraçJo 
RS 600.001,00 (Milc:entos mil e um ruis) EPP (Empresa de~ Indeterminado 
Clpltal ll.t.grallz:ado Pane) 
R$ 600.001,00 (..-...,. mil• um,_.) I .. 
Dados do Sódo 
Nome CPFICNPJ P~no~ e..-..•Mdo Administrador nnnlno do mandato 
JANE LOURDES DOS 7(18 532 5e3-68 RS 5k001.00 S6c:io s 
SANTOS ALMEIDA 
Nome Cf'FliCMP.l Pa••· •• i 1111 CIIIPitll Elpidla càs6cicJ Muãlbdl4iib Ttnnlno do mandato 

~S SOUSA ALMEIDA 386.758.623-34 R$4.000,00 Sócio N 
.·L 

do Adlnlu .. blldor 
Nome CPF T....._,du....., 
JANE LOURDES DOS SANTOS AlMEIDA ~ 

= -· 
Ú1tlmo Arquiv...to Sltuac;lo 
Datl ...,.,_., Mtlll ....... ATIVA 
2010612018 20'Jaa:za:2.C64 crtl/051-~tE Status 

CONTRATOJESTAlUTO SEM STATUS .. 

FlllaJ(IIs) ...a Unidilde a.-....~ 011 tala dlla 
1 • NIRE: 22900089332 C.-': o:l84'f.508100CXZ,·91 
...... ~Completo 
AVENIDA BUCAR NETO, N" 450. SALA A , CENTRO.~ P1. CEP: 64800002 
2 • NIRE: 22900127820 (:Mt~03JM1~n 

Endereço Completo 
ROO. BR 343, N" SIN. KM 588 . SAtA - C . mst'RrrO NlUSt'RIAl. Alállno. Pl. ~ 6C800000 

Esta C8ltidão foi aniida .... ..._, •• em 06f1212019, és 1•::29:51 (horário de Blasl1ia}. 
Se lf'I1P"ISS8, \'eriflcer sua autentk:ldade no lttlps:llwww.phtufdlgftaf.pl.gcw.br. oom o código YDAOAA1T. 
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JUCEPI 

Governo do Estado do Piaul 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE 
Juma Comeràal do Estado do Piaul 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sjstema Nacional de Registro de Empresas Mercantis • SlNREM 

Cel1illicamos que as infonnaçôes abaixo constam elos documentos atQUivados 
neaa JutQ Conwrcilie.eo~nadalada- ~ 

Nome EmprHMial: CONS11lU10RA E EMGEMHARIA Al..llaDA & QA LTOA - EPP 

Natureza Jurtdic:a: Soded8da ~ li!lilada 

GI.AYDSTON UICHEL SALDANHA MOURA URA 
SM tilb<G.II 

}1 

" ~-

PIA UI 

Continuação 

- = PtC1900810202 I 
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Registro: 

Data Registro: 
Razao Social: 
Nome Fantasiá· 

Última Antridade Paga: 
CNPJ: 
Capital Social R$: 
Endereço: 

SERVIÇO PÚBUCO FEDERAL 
CONSElHO RI:GlOJrW..JlE~EAGRONOUIAOO PlAUi 

Certidão H- 161294 Validade: 19/0512020 -"' 

OOOOOf2493EMPl Categoria: Mairiz 

Z2Jf/Z/200"f 
CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA L TOA 
COHS:tRl.frORAALMBilA 
2019 (1 àe1 ) 
03841508000100 
600.000,00 Data 4o Capital: 16112/2013 
ROO. BR 343 KM 588 - SIN - DfST.IOUSTRrAL FLORfANO-Pf 64800-000 (08) 95216705 

OSJEmSQCIAL 
OBJETIVO DA SOCIEDADE: 4120-4/00- CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; 4299-5101 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES 

ORTIVAS E RECREATIVAS; 7112-0100- SERVICOS DE ENGENHARIA; 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE 
OS DE AGUA; .f213-8100 - OBRAS DE URBANJZACAO - RL.IAS, PRAGAS E CAI...CADAS; 4311-8101 - DEMOUCAO DE 

EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; .013--WO- OBRAS OETERfW'l.ENAGBI; 4744-CJ99 - COMERCIO VAREJISTA DE 
MATERIAIS DE CONSTRUCAO EU GERAl; 4744-0199 - COUERCIOVAREJISTA DE MATERIAIS ElETRICO; 4744-0101 -
COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMEHTAS; 4754-07101- COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 4789-n/99 -
COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAo ESPECtF~ ANTERIORMENTE; 4754-7/03- COMERCIO VAREJISTA 
DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÁO; ~1 - FABRtCAÇAo DE ESTRUTURAS ~--MOlDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM 
SÊRIE E SOB ENCOMENDA; 2512-8100 - FACRJCAÇAo DEESQl.fADRJAS DEMET~ 77.11-0100 -LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS 
SEM CONDUTOR; 77.19-5199 - LOCAçAo DE Ot1TROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE, SEM 
CONDUTOR; 77.32-2101 - ALUGEUEl.. DE MÁQUINAS E EQUIPAIIENlOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO 
ANDAIMES; 81 .29-0100 - ATMDADES DE lAFEZA NAo ESPECIACAMS ANT'BaORMENTE~ 42.21-9102 - CONSTRUÇOES DE 
ESTAÇOES E REDES DE OfSTRlBUIÇAo DE ENERGIA B..ÉTRJCA . 
a a•a aaaa.aaaaa a a a& &t&t&t t a tt&&a&•&t ll 111 lll I 111 IIL 1111111 1 F l t lPil lttll&&tA&&&e 

OBSERVACAO: EMPRESA HABIUTADI\ PARAAlUNI SOIEH1E HASAR&\S M a.GENHARlA CIVIl E ELETRICA (NO AMBITO 
DAS ATRIBUICOES DE SEUS RESPONSAVEJS lECHICOS}. 

Nome: 
Carteira: eoo Ano Pago: 
Oata Inicio Responsabilidade: 
Tipo de Responsatlifirlal1e: 

Descrição: Engenheiro Civit 

RUBENSSOUSAAUEJDA 

1900820846XXXX 
2.019 

22J0212001 
ftEstumá»e1 Técnilo 

1làfilc 

Atribuiçao: ARTlGO 7 MRfSCIICI0218f13. 00~ 

CERTIFICAMOS que a pessoa juridica mencãonada ~ tegislrada neste ConseJho, nos termos da lei n° 5.194, 
de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na dalee A. ClOM>mte Artigo 1• da Resoluçao 336, de 27 outubro de 1989, 
nao podendo desenvotvef" atMctacfes do seu OBJETO SOCW. sem a participaç:ao efetiva de seu(s) Responsável(is) 
Técnico(s). 

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa 

~~ 11'&1'-c.nan.t-T~-&Ule&.,_. 

Telefones: 000:88 Sede:2107~ - Pamaiba:3322-4691 - Plcos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288- Corrente:(89~3-1411 - Piripiri:3276-2626 
- sto~~.!(89)3582-Zt t1- oeht.:(~·~-&Ml~-,2804--F~101--i253 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIOtW.. DE EliGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAut 

juridica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que nao constam pendências em seu nome e em 
nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s). 

A aceitaçao desta certidao está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificaçao de sua autenticidade na 
Internet, no ~eço htlp"Jiwww.crea-pi..or; · · :.php. 

Certidao emitida com base na lnst Adm. da Presidência n° 00112011 . de 21 de março de 2011. 

Certificamos que caso ocorra(m) altetaçao(ões) no(s) elemento{s) contido(s) neste documento, esta Certidao perderá sua 
validade para todos os efeitos. 

Emitida em 1910212020-às 14:38 ns 

41ltsO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, 
acessando o site: http:J/sigec.aea-pi.org · · · · · .jsf 

A~açlo Dfgítii:.ZFI&d"pff 

Praça Darrlo5tane$ Avelino, 1767 - Centro - Teresin<IIPI - 64.000-100 
Telefones: 000:86 Sede:2107-&292- Pamaiba:3322-4691 - Picos:(89):W22-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:327&-2626 

• Satt~~·~~3GZ'...zznt·libU~·29GlJ-FU(86)21'07-i'Z53' 



Nome: 

Registro Nacionaf: 

CPF: 

Endereço: 

Ano Pago: 

Tltulos: 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAl 
CONSElHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 

Certidao NO 167293 Validade: 19/0512020 _, 

RUBENS SOUSA AlMEIDA 

1900820846 
38675862334 

AV BUCAR NETO 511 -CENTRO FlORIANO-PI64800000 (89) 35214053 
2019 (1 de1 ) 

Engenheiro Civil 
Atribuiçao: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218173, 00 CONFEA. 

-~ /~,~~par a. 
, .. ,\~oJ ~ 

1 } Pag.:~ 
J Ass.: __!__ . 
\~ . 
~ 

CERTIFlCAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da lei 5.194/66, de 
24 de dezembro de 1966 . 

.i;_ssalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima 
W ntificado que vierem a ser apurados, é certificado que nao constam pendências em seu nome. 

A aceitaçao desta certidao está condiciooada à finalídade para a qua• fOi emitida e à verificaçao de sua autenticidade na 
Internet no endereço http:/twww.crea-pi.org.br!Vartdacaofvalidacao.php .. 

Certidao emitida com base na lnst. Adm.. da Presidência rf' 001/2011 de vinte e um de março de 2011. 

Certificamos que caso ocorra(m) alteraçao(ftes) no(s) elemento(s) CIDfltido(s) neste documento, esta Certidêo perderá sua 
validade para todos os efeitos. 

Atençao: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Emitida em 19/0212020 

AVISO: As informações contidas nesta aridào, podem lll!f'vaWiadas aawés da sequênc:ia de caracteres abaixo. 
acessando o~ http'J/sigec.crea-pi.Drg:bdsiged~egistroQIJitacao_jsf 

Autenticaçlo Digftat 2R6sfpt 

Praça Demoslenes Avelino, 1767 - Centro - TMeSinaiPI - 64.000-100 
Telefones: 000:86 Sede:2107-9292 - Pamaíba:3322--t691- Pk:o$:(89)3422-31-49 - Floriano:(89}3522-3288 - Corrente:(89)3573-1-411 - Piripiri:3276-2626 

-~~~JO!fra::~22tt~drlm~-2!i1Gt-F~..§253 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAU( 
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 
DJSTRJBUJÇÃO DE 1• GRAU 
CERTIDAO ESTADUAL 

CERTIDAO NEGATIVA DE FALf:NCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇAO JUDICIAL OU 
RECUPERAÇAO EXTRAJUDICIAL 

CERTilAo NO 1828998 

O Tribunal de Justiça do Estado do Piau1 CERTIFICA QUE, revendo os registros de 
distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, 
Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), 
ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇOES DE FALêNCIA. CONCORDATA. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS 
ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder 
Judiciário do Estado do Piaur em desfavor de: 

RAZÃO SOCIAL:CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA L TOA 
CNPJ: 03841508000100, REPRESENTANTE LEGAL: CONSTRUTORA ALMEIDA 
ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 588 
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, MUNICfPIO: FLORIANO - Pl 

OBSERVAÇÕEs. 

Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento n° 013/2017 da Corregedoria
Geral da Justiça do Estado do Piauf; 

Esta certidão abrange apenas AÇ0ES DE FAL~NCIA, CONCORDATA, 
INSOLVf:NCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL; 

Os dados necessários à emissao da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de 
exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive 
quanto à autenticidade da própria certidão; 

Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2° Grau de jurisdição do 
Tribunal de Justiça do Estado do Piauf, que deverão ser objeto de certidão especifica; 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a 
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOctAL com o CPF/CNPJ. 

f 
Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias. 

, 
Certidão emitida em 07 de Abril de 2020 às 08 h 02 min 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do 
Tribunal de Justiça do Estado do Plaur (www.tjpi.jus.br), link "Certidão 
Negativa de 1• Instância". Certidão N° 1828998. Código verificador: 
343AB.E873F .2645F .0851 A 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO.PlAUÍ 

CER IIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTA8Il..JDADE DO PIAUf CERTIFICA que o prOfissional 
identificado no p.aente ctocun.m enc::onlr'a4e em -.18Çêo REGULAR neste Regional, apto ao 
exetdcio da atividade contâbit aesta data, de acoofo com as suas prenogativas profissionais-, 
confonne estabelecido no art 25 e 26 do Decreto-lei n.• 9.295146. 

lnfonnamos que a presente oertidAo nlo quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apUJ.ados comm o ~ ds6&e registro, bem como não atesta a 
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissiollat da Contabifidad&. 

CONSELHO REGIONAL D.E CONTABILIDADE Pl 

Ceftlltlle .. ~ ... -·IOIDSJ 
"-:ROGSIIO DE NO& ~so.ES ~2n.--..a7 
CRCftJFa•.....aJIM) 

1
CIIIgafii:COfmi)OR 

'IUdlde: to. ta.at9 
R R' C LM01ÚM> 

l.imlcl.MtOIIWUO 
... , EJrlucll:lk2IHI 

Confinne a existenc:ia cies1le cb:uuam na poVna ~1..ll23..1~htm. mediante 
nllmem de controle a seguir: · 

CPF : 273 5&&JS:U7 Cclr**: 21110..3307 .312U935 

," 
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TERMO OE ENCERRAMENTO 

Contém o presente WI'O 27 FoJhas. eletronkamente numeradas de 1 a 27 em 
uma via. todas eJas já escriluradas e seMu como livro Diário n~ 004, referente 

ao pertad.a <l1Jn11'2n18 a 3ti1212G18. com encerramento do exercfcio social 
em 31/1212018, da finna CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA E CIA 
l TOA, ._at ele Wa no(a) ROO BR 343 KM , rf' 588, SAlA B, bairro DISTRITO 
INDUSTRIAL. CEP 64800-106, cidade-Aoriaoo, estado Pf, insaita no C.N.P.J. 
03.841.508/0001..QOe registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO 
PJAUf sob o no 22200.201211 por desJ)acho de 2310611999. · 

Folha: 27 

J 

fk>riano-PJ, 31 de Dezembro de 2018 
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Demonstração do Resultado do Exen:ício 

.Pag.:~ , 

~s.: --.f _ Folha: 22 

Licenciado para# R & H CONTAS lltlA EPP '- Fortes Contábil~ · 
Empreaa: CONSTRUTORA E ENGENHARIAAI..MEJD.\E C1A L 'fOI\ - CNPJ: 03..841..501110001-00 .....__ ~\;J" ...... I I 
NIRE: 22200201211-Dá:~ ~ 
Endereço; ROD BR 343 J<M , ComplemeiltD: SALA B. N..~ 5118. 8:lirlo: DISTRITO lllUSTRW... Cídadlr: Radano, estacto. Pl, CEP: 64800106, Telefone: (C 

~~ I 
Estabelecimentos: Todos; Centros de Ras•.a.trr 001 -GERAl. 1 

01/0112018 I 
Conta Descriçlo 1 a 

(+) 010 

010.01 

010.01.01 

010.01.02 

(-) 020 

020.01 

020.01.04 

020.02 
020.02.01 

(=) 03Ó 
(·) 040 

o4o.01 

(=) 060 e 070 
070.01 

070.02 

070.03 

070.03.Q2 

070.04 

070.04.01 

(a) 150 

(•) 200 

RECEITA 8RUTA OPt:RACIONAl 
FATURAIENTOMERCADORiAS E SBMCOS 

REVB«lA DE UERCAilORiAS 
PRESTACAO DE SERV1COS- MERCADO INTERNO 

OEDalES ~RECEITA 
IMPOSTOS INCilENTES 

SIMPLES NACIONAl 

OIJTRAS IEOOCCES 
VEMDAS CANCElADAS 

REal tA l.lQ{IO,t. 

CUSTO UERCADORIAS E SBMCOS 
CUSTO MSIERCADOfMS~ 

lUCRO BRUTO 
DESPESAS OPERACtoNAfS 

DESPESAS AtiiJINISTRATIVAS 
DESPESAS TRIBUTARIAS 

RESUlTADO FINANCEIW 
DESPESAS FDWlCSRAS 

DESPESAS PREVIDEHCIARIAS 
DESPESAS PRE:ViDENCIARIA 

RES. ANTES DO IMP. RENDA E CONT. SOCW. 
ElCB1CICtO 

CIAL 
RUBENS SOUSA AlMEIDA 
SOCIO ADMINISTRADOR 

CPF: 386.758..623-34 RG: 982.556-SSP-PI 

• 

,i 

3111212018 
-475.619.25 
475.619,25 
263.353,58 

212.265,67 
5.582.,21 

3.314,71 
3.31-4,71 
2.267,50 
2.267,50 

470.037,()4 

2-42.089,91 
242.089,91 
227.947,13 

\ 

141 .422,3-4 
130.988,26 

8.926,70 
(383,61) 

383,61 
1.123,n 

1
1.123,n 

86.52-4,79 
I 
86.524,79 

Fim 



... 
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Balanço Patrimonial Folha: 21 

l.icenclado para: R à. H CONTAS L TOA EPP Fortes Contábil 
Empresa: CONSTRUTORA E ~MIIBilii'E CMLlDI'\ -OIPJ: fi'3JM1..!iCIMDH-CIO 
Endereço: ROD BR 343 KU , Cuoi ........... WA8, N.-:588, Baino:UISIRJIOINDUSTRfAl.. CldallkADrilno,.EstZo: P1. CEP: 64800106, Telefone: (C 
35216705 
NIRE: 22200201211 -Data: 2310611999 

Conta 

~ 
2.1 

2.1.1 

2.1.1.01 

2.1.1.01.01 

2.1.1.01 .01.087 

2.1.1.01.01 .089 

2.1.1.01.01 .107 

2.1.1.01 .01 .109 

2.1.1.03 

2. 1.1.03.01 

2.1.1.03.01.001 

2.1.1.03.01.002 

2.!*..03.02 
2 .• 3.02.005 

2.1 .1 .03.0~.008 
2.1.1.03.03 

2.1.1.03.Ó3.001 

2.1.1.04 

2.1.1.04.04 

2.1.1.04.04.002 

2.1.1.04.04.003 

2.4 

2.4.1 

2.4.1.01 

2.4.1 .01 .01 

2.4.1.01 .01 .001 

2.4.2 

2.4.2.01 . 

2.4.2.01.02 

2.4.2.01 .02.002 

2.4.5 

2.4.5.01 

2.4.~02 

2.4 .• 02.001 

2.4.5.01 .03 

2.4.5.01 .03.001 

Total PassiVO 

PASSIVO 

~ 

OBRSGACOES DE CURTO PRAZO 
FORNECEDORES 

RRECéDORESMCDWS 
FERRAGENS IEGRAO COitiERC&AL llM-A 

CERAMICA 8RASI..E1RA CER9RAS l~ 
VITRALR:R IIET.AI..URGICA L '1'0A 
ALM13DA COfiERCIO DIST.IMT..coMST.LlD'o 

OBRIGACOEStRAtW.KSrAS. ~ERSCAIS 
08RIGACOES PREV1DENCWUAS 

!NSS ARE'COI.IB 
FGTS A RECOUfER 

OSRIGACOES FISCAIS 

IRRF A RECOOiER 
SIMPLES NACKlNAL A RECOUER 

<>BRIGAC.OES ~ 
SALARIOS A PAGAR 

OBRlG. 11WW.HISTA. PREVI), fiSCA1S..fL I 
OBRJGAÇOESPRE\IIOENCWMS 

INSS A RECOlHER 

FGTS A RBXUIER 
PATRIMONIO UQUIDO 

CAPITAL REAUZADO 
CAPITAL SOC:W. 

CAPITAL SOCW.. OEDOMCaWIOS E RESIDTES NO PAIS 

CAPITAL SU9SCRrTO 
RESERVAS 

RESERVAS 
RESERVAS DE WCROS 

RESERVAS DE CONnNGENCIAS 
OlJT1W> CONTAS 

LUCRO EIOU PREJIIZOS AaM.lAOOS 
(-) PRE.MZOSACtM.Jt.AOOS 

(-) PREJUIZOS ACUNULADOS 

WCRO EIOU PREJliZO NO EXERCtCtO 
LUCRO NO EXERCICIO 

Data de~ 31H212018 
Velor de Ativo e Passiwo: R$ 394.328.59 (TI'ezenlos e Oualro Ali Trezanms e V.U • Oito Reais e CinqOenta e Nove Centavos) . 

3111212018 

394.328.59 c 
41 .750,94 c 
41 .750,94 c 
10.717,29 c 
10.717,29 c 

1.608,01 c 
2.260,40 c 

647,09 c 
6.201 ,79 c 

30.824,86 c 
3.446,59 c 
3.279,77 c 
~66,82 c 

22.574,1-4 c 
1

544,43C 

22.029,71 c 
4.804,13 c 
4.804,13 c 

208,79 c 
208,79 c 

33,22 c 
175,57 c 

352.577,65 c 
600.001,00 c 
600.001 ,00 c 
600.001 ,00 c 
600.001 ,00 c 

85.550,88 c 
85.550,88 c 
85.550,88 c 
85.550,88 c 

332.974,23 o 
332.974,23 o 
419.499,02 o 
419.1'99,02 o 

86.524,79 c 
~.524,79 c 

394.32B,59C 

F1m 



... .-
Balanço Patrimonial 

I 
Lic:enclado para: R & H CONTAS 1 ro.\ EPP 

- - :--:--.... 
.}' •Y 

Folha: 20 

Fortes Contábil Empresa: CONS'T'Rl1roRA. E ENGa1tAR1A ~EaA L 'fiM - CNP.t 03.841.50SIDD01-00 

Endereço: ROO BR 3431<M, Couopts •4• SAl.A&.It't5ill&aioq;:DIISTAllOINDUSI'JUl. Ctràde:.~ Eàdo: Pf, CEP: 64800106, Thlefooe: (C 35216705 ,. 
NIRE; 22.200201211 • Data; 2Ml6f1999 

Conta 

1.1 

1.1.1 

1.1.1.01 

1.1.1.01.01 
1.1.1.01.01.001 

1.1.1.51 

.. 1.1.51 .01 

• . 1.51.01 .001 
1.1.1.51.02 

1.1.1.51.02.001 

1.4 

1.4.4 

1.4.4,01 

1.4.4.01.01 

1.4.4.01 .01.003 

1.4.4.01.01.005 

Total Alivo 

ATIVO 

CIRCUlANTE 
OISPONNEL 

NlJMERARIOS 
CAIXA GERAL 

CAIXA. 
ES'TOOUES 
.ESTOQUEOE~-tMllaZ 

MERCADORI.\s PARA RB1EN0A 
ESTOQUE DEMERCADoR&M • FL01 
~PMA.REYallA 

NAO aRCUlANTE 
IM08IUZADO 

BENS eu OPERACAO • 
BEHS lJR.Jl.tiJOSM ~EJOU PREST.sERVICOS 

EQUIPAIBrJOS, IMOOlNAS E INSTAlAOOES 
MCM3S E UTENSIUOS 

Data de~: 31112J201& 

·, 
•' 

ValordeAIIvoePasslvo: R$394..J28.59(T--.e.._..eOI.IIdm .. T-aeVille•OiloReaileQnqoentaeNowc.ntavos) . 

-::?; 

COI'f$]l~ORA E BICGENKARfAAL.MEiil.\ E 
CIAL 

RUBENS setQAl.JIEO\ 
SOCIO ADMNSTRADOR 

CPF: 388.751'..623-34 RG: 98a~ 

í 

31H2/2018 

394.328,59 o 
120.805,16 o 
120.805,16 o 

7.499,36 o 
7.499,36 o 
7.499,36 o 

113.305,80 D 

14.854,66 o 
14.854.66 o 
98.451 ,14 o 
98.451 ,14 o 

273.523,43 Q 

273.523,43 o 
273.523,43 o 
273.523,43 o 
218.511,23 o 
55.012,20 o 
394~28.590 



··' 

I 
I 
·e 

I 

TERMO DE A8ERTURA 

Contém o presente livro 'O Folhas. ek!lronicamente numeradas de 1 a 27 em 
uma via. todas elas jl esait.t.lfadas e seMfá como Uvm ·Diário rf 004.. fefetent& 
ao pertodo 01/0112018 a 31/12.12018, com encerramento do~ exerclclo social 
em 3111211.018, da firma OONSTRUTORA.E ENGEHHARIA·'ALUEJDA E CIA 
L TOA , estabelec:ida no(a) ROD BR 3431(U , no 588. SALAS. bairro DlSTRlTO 
INDUSTRfAl, CEP 64800-106, cidade Floriano, estado Pt. inscrita no C.N.P.J. 
03.841.508JD001-00 e ft!IQisàada no( a) JUNTA COMERCW.. DO ESTADO DO 
PIAUI sob o rf 22200201211 por despacho de 23J06/1999. 

....--:---. 

~:~:3~.':'2 
HAss.:_L . . 

O' 

..,/ 

Aoriane>PI, 1 de Janeiro de 2018 

·' i 



ANEXO I 

A 
Prefeitura Municipal de GUADALUPE..Pl 
Comissão Permanente de Licitação- CPL 
Ref. Tomada de Preços No 017/2020 
Processo Administrativo N° 013.0001633/2020 

. tendendo as exigências da Tomada de Preços em epígrafe, declaramos expressamente que: 

1. Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições 
dessa licitação, expressas no edital e todos os seus anexos. 

2. Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos 
impedidos de lk:i&af, 001\Vataf ou tmnsacionaf oom o Podef Público ou qualquer de 
seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão 
federal, estadual, municipal ou concessionária de energia elétrica. 

3. Entre os. nossos dirigente$, ge«mtes., sótãos, responsávei$ ~ e demais 
profissionais, não figuram empn!Q3dos do Municipío de Guadalup&-PI, nem da 
empresa contratante ou outro órgão ou entidade a ela vinculada. 

4. Não empregamos menor-de dezoito anos, de crcordo com o inciso XXXrtf do art. 7 da 
. onstituição Federal, e do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93. 

5. Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços. 

6. Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo minimo de 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de StJa apresentação e abeftufa 

Assinatura do representante legal 
Nome:RUBENS SOUSA ALMEIDA 

Sócio 

Floriano, 14 de Abril de 2020. 

BR 343 KM-588 Distrito Industrial- CEP: 64.800-000 - FLORIANO-PI. 
FOfiSEFAX:: (ZlQ~ ~-a:t.:.(89) 998fF-1848 



À 
Prefeitura Municipal de GUADALUPE-PI 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
Ref. Tomada de Preços N° 017/2020 
Processo Admir:is~N!' 01~000163312020 

Objeto : COHJR:Al~ DE EMPRfSit DE E:NGEHlWUA twll PARA REFORMA DA ESa>lA MUNtOPIU PROFESSOR 
HIPÓLITO JOSÉ Al~NCA'R -GUADAl.Uf'E-Pl.. 

CONSTIWl'OiilA E. ENCENHAIUA AUIFJDA. ,._ C1A Ll'DA.,. estabelecida na ll.oclovia BR 343 KM 
588,S/N-Sala .. 8"- Bairro, Distrito Industrial, Floriano -PI, inscrita no CNPJ sob 
n.0 03.841.508/0001-00, neste ato representada pelo seu representante legal, RUBENS SOUSA 
ALMEIDA no uso de suas atribuições legais, DECLARA. para fins do disposto no inciso "VH do artigo 27 
da Lei n° 8..6óbj9l, :Kre~ido pe~ lei n° 9...854/99,.. ~ não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou 'insalubre e não emprega menor de de-tesseis an~ 

Floriano, 14 de Abril de 2020. 

BR 343 KM-588 Distrito Industrial- CEP: 64.800-000 - FLORIANO-PI. 
FONEFAX::. {89) 621~705-CEt..; {&9) ~1&48 



ESTADO DO PJAUÍ 
PRffffTUAA MUMCfPAl Of FlORiANO 

SECRETARIA. Of ANANÇAS 

[Autenticação] 

.I Inscrição ~-Cód.C<ml>iJuildio 'f N'dD.U.aá~.1- Vaiclade~rEmissão 
~00021ooao _ _j, 2t063a ~~ 3511202El t 31/121202a- 'L 17/01/2020 

Í Contribuinte 

Nome: CONSTRUTORA E ENGENi'ARIAAU.EiflA 5· CfA L IDA 

CPF/CNP J: 03.841.5DBI0001-00 

Nome Fantasia: COf611UfORa.M--. 

r Endereço 

' Logradouro~ ROO BR 343 

Bairro: DtSTRITO INDUSTRfAL 

I Cidade: FLORJANO 

a Atividade Prinefpat 

~ 120-4100-00 - CONSmUcAo DE ED1AC10S > 

NUmero: SIN SALA 8 

CEP: 648(}(H)02 

Estado: Pl 

Observações 

Í o presente afvará somente Q?f'JC'f!de an ~ente: a c:ftL'eita da~ & funcionamento. Não sendo I ~álido como quitação de tributos. 

..fmcZ 5 Alnkr Casto 
~ Je T,.;;,DÇào 



A 
Prefeitura Municipal de GUADALUPE..Pl 
Comissão Permanente- d& Licitação -CPL 
Ref. Tomada de Preços N° 017/2020 
Processo Administrativo N° 013&000163312020 

ejeto : CONTRATAÇÃO DE' EMPRESA DE" ENGENffARIA CMl PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAl PROFESSOR 
PÓLITO JOS~ ALENCAR- GUADALUPE·Pl. 

TERMO DE VISTORIA DA OBRA 

A CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA., estabelecida na Rodovia BR 343 KM 
588,S/N-Sala .,8,.- Baino, Disbita lJMiasUial,. Aoriaao -Pt, insaita no CNP} sob 
n.0 03.841.508/0001-00, neste ato representada pelo seu representante legal, RUBENS SOUSA 
ALMEIDA no uso de suas atribuições Jegais, DECURA ter visitodo o local da obra em pauto e que 
tomou amhedmmtD t.k~cs~ pn:~t/Q~ 

Floriano, 14 de Abril de 2020. 

BR 343 KM-588 Distrito lndustrial- CEP: 64.800-000 - FLORIANO-PI. 
FONE.FAX:. {89) 521~1G5-ceL: (88) 9985-1&48 



Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, 
podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a 
leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura 
do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da 
Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros 
(iuntoseguros.com). 

FRONTlSPÍCtO DE APÓUCE SEGURO GARANTIA 

a DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A. 
W' CNPJ: 84.948.157/0001-33. regisfro SUSEP 05436. mm sede na Rua Vs:onde de Nácar, 1440- Centro

Curitiba - PR 

Data de Emissão: 1~ 
N° Apólice Seguro Garantia: 1~ 
Proposta: 2561428 
Controle Interno (Código Controle}: 534514106 
NO de Registro SUSEP: 05436.2020.00fO.OT15.-0250.1-r.-2.000000 

DADOS DO SEGURADO:~ MUtiCIPAL DE GUADALUPE 
CNPJ: 06.554.083/0001.47 Praça Cesar cats. 1300- GuadaJupe- Pl 

DADOS DO TOMAD<R CONSTRUT<JtA E ENGENHARIAAU.EIDA & CIA L TOA 
CNPJ: 03.841.50810001-QO- ROD BR343 KM588 SIN SL B- FLORIANO- Pl 

e DADOS DA CORRETORA: 
000010.2.011720-5 CAJUitA CONS E CORAETAGBI DE SEGlROS lTOA 

Dooorlalm ~ dlgltalrnenta assNdo por. 



I 

- ·---------------·--
N° Apólice Seguro Garantia: 10.0n5-0250372 
Proposta: 2561428 

~~. Controle Interno (Código Controle): 534514106 

·-----

N° de Registro SUSEP: 05436.2020.0010.0n5.0250372.000000 

FRONTISPÍCIO DE APÓUCE SEGURO GARANTIA 

-- - - _,__ .. -

Moda/1dade Um1ta Máximo de Garantia {l.M.Gl 

Ucitante R$9.909.(}3 
/ 

... - -------
Ramo 

ons-GARANTIA SEGURADO· 
SETOR PÚBLICO 

Descrtça1o da Qnltia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato: 

Modalidade e Cobertura Adláonal lmportântia Segurada 
Vigê ncia 

lntdo - ••... l -Ucitanle R$9.909.{)3 13/04/2D20 -

Térmilo 

13/08/2020 
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FRONTISP(ClO OEAPÓUCESEGURO GARANTIA 

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o 
Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Princi~aJ. nas condições propostas, 
dentro do prazo estabelecido no Edital de Uátação TOMADA DE PREÇOS N° 017/2020. 

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.0 477/1 3 

EST.A APOLICE NAO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE 
APOLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO 
ME~•Mo EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO. 
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CONDIÇOES GERAIS 

CIRCULAR SUSEP 477/13- PLANO PADRONIZADO 

CAPITULO I - CONDIÇOES GERAtS- RAMO 0775 

SEGURO GARANTIA- SEGURADO: SETOR PÚBLICO 

1. Objeto: 

\(_!f_ 1 

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador 
rante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de 

acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em 
razão de participação em liciláção, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive 
de publicidade, compras, concessões e permissoes no âmbito dos Poderes da Umão, Estados, 
do Distrito Federal e dos Municlpios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de: 

I - processos administrativos; 

11 - processos judiciais, inclusive execuções fiscais; 

111 - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, insanos ou não, em dfvida ativa; 

IV - regulamentos admínistrativos. 

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais 
como multas e indeni~. oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo 
tomador, previstos em legislação especifaca, para cada caso. 

2. Definições: 

m-se a este seguro, as seguintes definições: 

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de 
Seguro Garantia. 

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas 
de um plario de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes. 

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade 
e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições 
Gerais. 

2.4. Condi~ Particulares: conjunto de dáusulas que alteram, de alguma forma, as Condições 
Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado. 

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração 
Pública (segurado} e particulares .{tomadores), em que naja um acordo de vontades para a 
formação de vinculo e a estipulaçao de obrigações recíprocas, seja qual for a denomanação 
utilizada. 
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2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela ~radora, que introduz modificações na 
apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes. 

2. 7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das 
obrigações cobertas pelo seguro. 

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o 
segurado em função do pagamento de mdenização. 

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, 
e que deverá constar da apólice ou endosso. 

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou 
não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela 
apólice . 

. 11. Proposta de Seguro: instrumento fonnal de pedido de emissão de apólice de seguro. 
firmado nos termos da legislação em vigor. 

2. 12. Relatório Final de Regulação: documento emitido peta seguradora no qual se transmite o 
posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro recfamado, bem como os possrveis 
valores a serem indenizados. 

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente. 

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora. nos termos da apólice. do cumprimento 
das obrigações assumidas pelo tomador. 

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo 
tomador perante o segurado. comorme os termos da apólice. 

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro. 

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado. 

Aceitação: 

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta 
assinada pelo proponente. seu representante ou por corretor de s~uros habilitado. A proposta 
escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitaçãO do risco. 

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a 
proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento. 

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não 
da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, 
bem como para alterações que impliquem modificação do risco. 

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos 
complementares, para análise e aceitação do nsco. ou da alteração proposta. poderá ser feita 
apenas uma vez, durante o prazo prevíslo no item 3.3 .. 

3.3.2. Se o proponente for pessoa juridica, a solicitação de documentos complementares 
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~erá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde a seguradora 
tndique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação 
do risco. 

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do 
risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará 
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação. 

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao 
proponente, especificando os motivos da rerusa. 

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, 
caracterizará a aceitação tácita do seguro. 

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro 
facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste 

Imante, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, 
ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de 
aceitação da proposta. 

4. Valor da Garantia: 

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido. 

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no 
documento que serviu de base para a aceitação do risco pela s~uradora, o valor da garantia 
deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso. 

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de 
base para a aceitaçao do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a 
modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, 
desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de 
endosso . 

. Prêmio do Seguro: 

S. 1. O tomador é responsável peJo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de 
vigência da apólice. 

52. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não 
houver pagado o prêmio nas datas convencionadas. 

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a 
seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia. 

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio. não será permitida a cobrança de nenhum valor 
adicional, a trtulo de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, 
quando houver parcelamento com juros, a PQSSibilidade de antecipar o pagamento de qualquer 
uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados. 

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas 
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parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser V~ 
efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. 

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador 
ou seu representante, observada a antecedência mfnima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à 
data do respectivo vencimento. 

6. Vigência: 

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um 
contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, 
respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade 
contratada. 

6.2. Para as demais modalidades.. a vigência da apólice será igual ao prazo informado na 
mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da 
respectiva modalidade. 

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou 
no documento que serviu de base _para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da 
apólice acompanhará tais modificaçoes, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso. 

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de 
base para a aceitaçao do risco pela seguradora, em virtude das quais se faç_a necessária a 
modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificaçoes, desde que 
solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso. 

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro: 

7. 1. A Expectativa. Reclamação e Caracterização do Sjnistro serão especificadas para cada 
modalidade nas Condições Especiais, quando couberem. 

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser 
apresentados para a efetivação da Reclamação de Smistro. 

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação 
e/ou informação complementar. 

7 .3. A Reclamação de Sinistras amparadas ~ presente aoótice ~aderá ser realizada durante o 
prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais; 

7 .4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao 
segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões 
que embasaram sua conclusão, de forma detalhaôa. 

8. Indenização: 

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na aoólice, até o limite 
má>Omo de garantia da mesma. segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre 
as partes: 

I - realizando, por meio de terceiros. o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar 
continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou 
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11 - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela 
inadimplência do tomador, cobertos pela apólice. 

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação: 

8.2.1. O pagamento da indenização ou o inicio da realização do objeto do contrato principal 
deverá ocorrer dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados áa data de recebimento do 
último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro. 

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) 
dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que 
forem completamente atendidas as exígêne1as. 

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação 
da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do 
primeiro dia útfl subsequente a revogação da deciSão. 

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de 
créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da 
multa objeto da reclamação do stnistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo 
devido. 

8.3.1 . Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos 
saldos de creditas do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à 
seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago. 

9. Atualização de Valores: 

9.1. O não pagamento das obrigações peamiárias da seguradora, indusive da indenização nos 
termos da Cláusula 8 destas Cõndições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva 
obrigação, acarretará em: 

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de 
indenização, a data de caracterização do sinistro; e 

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata tempons·, contados a partir do primeiro dia 
posterior ao término do prazo fixado. 

9.2. O índice utilizado para atualiza~o monetária será o IPCAIIBGE- fndice de Preços ao 
Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- ou índice que 
vier a substituí-lo sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índ1ce 
publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior 
à data de sua efetiva liquidação. 

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado 
para pagamento da obriga~o. serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do 
pagamento de impostos âevidos à Fazenda Nacional. 

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito 
independente de qualquer interpelação judidat ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com 
os demais valores dev1dos no contrato. 

1 O. Sub-Rogação: 
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1 0.1 . Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, 
a seguraâora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra 
terce1ros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro. 

1 0.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os 
direitos a que se refere este item. 

11. Perda de Direitos: 

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes 
hipóteses: 

I - Casos fortuitos ou de força maior, nos tennos do Código Civi1 Brasileiro; 

11 - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de 
responsabilidade do segurado; 

111 -Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido 
acordadas entre segurado e tomador, sem préVIa anuência da seguradora; 

IV - Atos iHcitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo 
beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro; 

V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de 
seguro; 

VI - Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé 
circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do 
tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta; 

VIl - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco; 

12. Concorrênda de Garantias: 

o caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o 
objeto deste seguro, em beneffcio do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora 
responderá , de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, 
relativamente ao prejuízo comum. 

13. Concorrência de Apólices: 

É vedada a utilização de mais de um Se_guro Garantia na mesma modalidade para cobrir o 
objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares. 

14. Extinção da Galantia: 

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes 
eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para recJamação do sinistro conforme 
item 7 .3. destas Condiçoes Gerais: 
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I - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado 
med1ante termo ou dedaração assinada pato segurado ou devolução da apólice; 

11 - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem; 

111- quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da 
apólice; 

IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da 
apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais 
casos; ou 

V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas 
Condições Especiais. 

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia 
somente será lifierada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o 
disposto no parágrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 8.66611993, e sua extinção se comprovará, além 
das hipóteses previstas no item 14.1 .. pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 
73 da lei n° 8.666/93. 

15. Rescisão ContratuaJ: 

15.1 . No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do 
segurado ou da seguradora e com a concordância recrproca, deverão ser observadas as 
seguintes disposições: 

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio 
recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido; 

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no 
máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a segUinte tabela de prazo 
curto: 

Relaçlo a ser apOcada sobre a vlgtnc.la -t -%-do-f ~çlo a ser aplicada sobre a vlgfncla -1-%-do
ortglnaJ para obtançlo de prazo em dJas-t.....f'llt......_.. or1glnal para obtençlo de pnzo em dlas--1-Prlmlo----- == 

____ ..., 
c:m=cs.-· 

• • • • • • • • • • • • • ·151365- • • • • • • • • ·······-i·· ·13%· ··I············-·· ·1951365 .............. ·I·. ·73%· •• 
• • • •• • •• • •• • • -301365-- ··-·-·········-f --·20'%-· ·I··········--· ···2101365 • • • • • • • • ·-- • • • -t • • -75%·. • 
•••••••• ---. -~51365- ••• -------------1.--27%---·1-------- --------2251365 .............. -i .. ·78%· •• 

• • • • • • • • • • - • • ~/365- • - • • • • • • • • • • • • - -f • -~%- - ·I· · · · · · · · · · · · · · · ·2401365 •• • •••••• • - - •• -t • - -80%· •• 
-.--- ---------751Ja5..----------------f---~--·------------ ----2551365 --- ---------.. -f-- .c3%· •• 
• • • • • • • • • • • • --90~ ----------------f--~- -I------------- ---2701365-- ... ·-... -· .. -1·. -85%· .. 
• • • • • • • • • • • • • 1051365 ••••••••••••••• -f •• -4$%.- •• f ••••••••••••••• .;za51385 •••••••••••••• .., •• -88%- •• 

• • • • • • • • • • • • ·1Z01365 • • • ·- • ···---···-f---~· ·I··-·····-·--- --....300136S • ... •• •••••• .... ·I .. ·90%· •• 
• • • • • • • • • -.--1351385 ·---------------f --~·-1--- -------------3151365 •••••• •• •• - ••• -f •• ·93%· •• 

• • • • • • • • • • • ··1501315 •••••••• ·······-i --~·-1··----------... -33013415 •••••••••••••• .., •• ..S5%- •• 

···· ·········1651365···············-f·-~·-1··············-~65-·············-1·· ·98%· ·· 

·-· · · · · ·-·· · -1801365----------- ---·-f- --7CJ%..·-I· --· ------------3651365 ·--·--------·.; · -100•4 · · 

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1 .2., deverá ser utilizado 
percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior. 
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16. Controvérsias: 

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser 
resolvidas: 

I - por arbitragem; ou 

11 - por medida de caráter judicial. 

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de 
arbitragem, que deverá ser facultatiVamente aderida pelo segurado por melo de anuência 
expressa. 

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta dáusula. o segurado estará se comprometendo a 
resolver todos os seus litlgios com a sociedade seguradora por meio de Jufzo Arbitral, cujas 
sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário. 

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n° 9307, de 23 de setembro de 1996. 

17. Prescrição: 

Os prazos prescricionais são aqueJes determinados pela lei. 

18. Foro: 

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio 
deste. 

19. Disposições Finais 

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. 

9.2. As apólices e endossos terão seu inicio e término de vigência às 24hs das datas para tal 
fim neles indicadas. 

19.3. O registro deste plano na Susep não implica. por parte da Autarquia, incentivo ou 
recomendação à sua comercialização. 

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou 
endosso foi corretamente registrado no site da Susep- www.susep.gov.br. 

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site 
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou 
CPF. 

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 

19.7. Considera-se como âmbito 9eográfico das modalidades contratadas todo o território 
nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice. 

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no 
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CAPITULO 11 • CONDIÇOES ESPECIAIS DAS MODAUDADES ·RAMO 0775 

SEGURO GARANTIA DO UCfTANTE 

PROCESSO SUSEP n.0 15414.900195/2014-17. 

1. Objeto: 

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, 
pelos prejurzos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato pnncipal 
nas condrções propostas no edital de licitação, dentro ôo prazo estabelecido. 

1.2 Encontram-se também garantidos P,Or este contrato de seguro os valores das multas e 
indenizações devidos à Administração Publica em decorrência do sinistro. 

2. Definições: 

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da Lei no 
8.666/93. 

I - Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a 
cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos 
expressamente descritos neste documento.; 

11 - Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em 
assinar o contrato principaJ nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de 
licitação. 

3. Vigência: 

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato 
principal. 

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro: 

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador 
adJudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo 
estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do 
Sinistro. 

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes 
documentos, sem prejulzo do disposto no Hem 7.2.1. das Condições Gerais: 
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a) Cópia do edital de licitação; 

b) Cópia do termo de adjudicação; 

c} Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos pre,·uízos sofridos 
e7ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edita de licitação, 
acompanhada dos documentos comprobatórios; 

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do 
demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver. 

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 
4.1 .1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações 
cobertas pela a_pólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório 
final de regulaçao. 

5. Rescisão do Contrato de Seguro: 

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de 
prêmio proporcional. 

6. Disposições Gerais: 

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações 
diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta 
apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesmat não 
assegurando riscos referentes a obrigações trallalhistas e previdenciárias, de segundade 
social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos 
referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação 
nacional referente ao seguro-garantia. 

6.2. A inadimplência do tomador deverá oco"er dentro do prazo de vigência da apólice. 
Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará Isenta de qualquer 
responsabilidade. 

Fica entendido e concordado que, para efeito indenltário, não estarão cobertos danos 
e perdas causados direta ou Indiretamente por ato terrorista, comprovado com 
documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza 
do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente 
reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente. 

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição 
do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado 
concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à 
cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual 
se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 - Perda de Direito, das Condições 
Gerais. 
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,.-----------,~ 
7. Ratificação: 

Ratificam--se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas 
pela presente Condição Especial. 
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CONDIÇOES PAR11CULARES 

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá 
quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas 
ant lcorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus 
representantes. 
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No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e 
enviar para a Seguradora. 

Em conformidade com a cláusuJa 14 -inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do 
documento n° 1~775-0250372 

tt -~--1-eD-a-~----------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

Nome: 
RG: 
Cargo: 
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PROPOSTA 

Senhores, 
Passamos às maos de V.S0 a Proposta para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA 
DA ESCOLA MUNIOPAJ PROFESSOR HIPÓLITO JOSÉ AlENCAR- GUADALUPE-Pt. 

&~ 
O Valor da Proposta é de R$ 989.520,46 (Novecentos e Oitenta e Nove Mil, Quinhentos e Vinte Reais e Quarenta e 
Seis Centavos), conforme a Tomada de Preço, NO 01712020 e Processo Administrativo NO 013.000163312020. 

Declaramos que: 

a) Aceitamos todas as condições previstas neste Edital e seus Anexos; 

a) O material será entregue de acordo com o edital; 

b) Esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), matérias, fretes, 
transportes, equipamentos, seguros,impostos e demais encargos necessârios à perfeita execuçao de toda a 
obra; 

c) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (Sessenta) dias a contar da data 
de sua abertura. e d) Conta para depósito Banco do Nordeste Ag.: 008 C.Correte.: 445{)6..0 

e) O prazo de execução será de acordo com edital; 

Floriano. 14 de Abril de 2020. 

BR 343 KM-588 Distrito lndustriru- CEP: 64.800-000 - FLORIANO-PI. 
FONEFAX: (89) 521-6705 - CEl: (89) 9985-1848 
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CONSTRUTORA E ENG. ALMEIDA E CIA L TOA 
------ -------- - - - --~ 

CNPJ: 03841508/0001.QO PR~Ç()S Nt017/2020 DATA: 14104120aO 
8R-$43 KM-QS~Iortinõ(PI)-- -- - -- - - ·--- -- ·-+-- ·-- ---· 

PROCtsSO ADMINISTRATIVO~ 013.0001613/2020 

Obr• BlnCOJ a.o.t l!nclrOQI 8dCfll• 

&INAPI • 12/ICI11 • 
Pliut mo tftto"t~do: ~tforma t Ampliaçlt» da ,aecól• Munlolj)tl Prot. Hl~lltQ Jo•i A,.ncar • Zon• oRa! . t1l201f. U,SI% Htrt•u: 11a.1t•.4 
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Pl•nllt\11 Orf•m•nf'rJI &lntttt~a 
VJJor Uttlt Item Código , lltnço Dttcrtolo . Uttd Qüjnt. Valor Unlt Total Ptlt) (%) oAm ent 

1 *IRV~OÍ PAJI.IM\NAAU , i "' 122.t14\,t~ ta,40% 

1.1 Corflp 01 P~OPRIO AOMINIS'htAçAO LOCAl. Mee &,00 AS 5.86Q,70 RI 7.2 .. ~,08 AS 3e.~0.44 3.W% 

1.2 7.209/001 ~INAPI 'FILAOA o& 08~ eM OHAPA bll AQO GÃI.V~IZAOO M' e.•o AS 260,21 ~· 3~CI ,t1 AS 2.101.~2 0.~1% 

1.3 97844 aJNAPI ~SMOQAO DE PORtA&. CB ~AMA MANUAl.. seM AEAPROVC!ITAMENTO M' 66,20 AS es.a~ ~• Y,11 AS 010 •• 0 O.M% 

1.4 97845 tiNAPI lltSMOQAO DE JAN~LAS. OE FOR~ MANUA!.., SEM ~aAPRt>VEIT~'EN'to M' 64,146 A$ 1$,27 }!(. 2~,58 RS 1.1\SU2 O,í~% 

1.5 712& OASE 'ASMOQAO OE F'IN1'UAA LATE)( (RA$PA~IM ft/0\J LIXAMENtO 6/0U M' 27Sã,to RS 6,~ AI 1,22 AS 20.1)88,14 2.M% ~SCOVAÇÂO) 

1.6 97622 $1NAPI bSMOLiçAO OE COBOGO, Oi: FORMA MANUAL, $1:M M' 2,10 AS 38,18 AI ~1,22 AS Q$.1~ O,ô1% ~E!AP~OVEIT ANIEN1'0 
1.7 18 oRse DEMOLIÇÂO OE PISO Ct:AAMICO OU LAORILHO M' 16:1,,43 R$ 11 ,~ AI ~4,21 AS 23,3a.,66 Uâ% 

1.8 Cornp 66 p~OPRIO ~EVISÂO EM COBEP.TUAA COM TeLHA CEAAMICA TIPO cANAl. COM 
t:tEPOSIÇAO DE 10%00 MAtE:AIAt. M' 1639,43 R$ 19,2~ AS 2:5,19 R$ 39.0Da,M ~.~% 

2 CANTI!IRO DE OBRAS R$ a,Jn.~• o,U% 

2.1 Comp02 
TAPUME b~ VJ;J;>AçAO OU PROTEOÃO I:XECUTADO COM TELHAS 

P~OPRIO TRAPUOIDAIS DE AÇO GAL VANIZAOO ESP 0.5MM INClUSIVE PINTURA 
COM ESMALTE SINT~TICO NA FACE EXTERNA 

M' 209,00 R$ 31 ,02 RS 38,36 R$ 8,011.2<4 

2.2 739921001 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE: OBRA. ATRAVI:S DE GABARITO DE TABUAS M2 33,50 R$ 8,67 R$ 10,72 R$ 359,12 CORRIDAS PONTALETAOAS A CADA 1,50M, SEM REAPRO~ITAMENTO 

3 MOVIMENTO DE TERRA 

/)7 "1J 
'j'..:;.;. 

~ ~ 



Item 

3.1 

3.2 

3.3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

6 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Código 

93358 

94087 

96995 

96~41 

73361 

9&4e7 

87510 

92419 

92448 

92775 

92778 

Sane o 

SINA, I 

SINAPI 

SINAPI 

SINA~ I 

SINAj)f 

SINAj)f 

SINAPI 

SINAPI 

SINA~ I 

SINAPI 

• ~ 

Obra Bancoa 8.0.1. Encargoa Soclala 

SINAPI·121201i · 
P!aul 

Reforma 8 Ampliaçlo da Escola Municipal Prof. Hipólito Jo,é Alehcar ·Zona O~E • 11/2018. 23,6i% 
Urbana • GuadaUupe Sergipe 

Nlo Desonerado: 
Horlsta: H2,1~% 
Meoa•lt.ta: 70,111% 

Planlltl• OrçarntotiHa SJnttdca 

Dncrlçlo 

ESCÁVAÇAO MANUAL CE VALA CÔM PROFUNDIOADÉ M~~OR OU IQUAL A 
1,30 M 
PREPARO DE F\\INOO DE VAl.A COM l.AAGUAA MENOA QlJE 1.& M, EM 
~OCAL COM NIVSL BAIXO DE I~TE~F~~NCIA 
.REA TER~O MANUAL APILOAOO COM SOQUeTE 

J~Ffb\ftTAUtlJAA 
LAS'rAO OE COHC!tETO MAQRO, APLICADO EM PISOS OU AAOieAS, 
EISPE88U~ OS & CM 
CONCRETO CIOLOPICO FCK•10MI:IA 30% Pk!bAA DE MAOmoL\JGIVI: 
I.ANêAMENTO 

.EiMSÀSAM~NiO CIPJ:OAA A~QAMÀSSAOA UYilfZANóO ARO.CIMIARJ!A 1 ;-t 

ALvEIIIA~IA OI: VI:OAçAO Oi; 111.0008 CERÂMICOS FUAA008 NA 
JoiOftllO~TAL DE 1•XQX1~M{aSPESSUAA 1.CM, BI.OCO L'II!ITA~) CE 
PAREDES COM ÂRJA LfàUIDA MAIOR OU IGUAL A eM• SEM VA(jS e 
ARGAMA8$A DI: A88ENtAM~NTél CO~ PR~PAAO MANUA~ 

tUPiiAhTAU'tURA 

UJtd Q1,11nt. Y,tor Untf ValotUnlt 
com BDI 

M' 27,00 AS 57,76 R. 71 ,.3 RS 

M' 1~,0Q AS ... 37 A. 0,.0 AS 

M' 2.70 AS 35,01 RI 

M• 4.~a AS 1CI,f7 R. 
M' 2,%3 AS 33~,41 A. 

M' 1(),Q AS ~eo,11 A. 

M' 0,70 AS ea,oe ,_, 

.. a,,o Rt 

... 
~;.~2 Rt 

41P,81 AS 

~.~e AS 

1QO,D4 AS 

... 
MONiAGEM E bSSMONTAGeM OI! i=ORMA bl: PH.Af:U!S AI!TAN(jUf.AAES E 
.E!ST~\:JTUAAS SIMIJ,.AAES CQM AFteA ~~DIA DA$ SEC0SS MAIO~ QU~ 0,28 M' 
M'. ~·DiflEITO SIMPLES, l!M CHAf:IA DE MAI)EIAA COMPENSAbA ~0. ~2 AS 3t),OQ AS 48,17 R. 
FtESINADA, 4 UrtlllAÇOI:S 
MONTAGEM E bESMONTAGEM OE FORMA bE VIGA. ESCORAMi:HTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, P~-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SER~DA. 4 M• 
UTILIZAÇ0ES 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUAA CONVeNCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO itRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM ·MONTAGEM 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

KG 

1~.80 RS 78,65 R. ~.00 RS 

146,00 R$ 11,18 RS 13,82 R$ 

----o R$ 7,43 R$ 9.19 R$ 

To til I 

1.\J28,ft1 

i7.~o 

~ 18,~1 

•. -11,., 
~oe,~ 

la3f,17 

4.1l4o,a~ 

'tZO,~i 

e.111,Q4 

1800,~ 

1 497,a4 

2.017,72 

1.856.38 

P••o ('k) 

o.1e% 

0,01% 

0,01% 

O~H~ 

0,01% 

O,Qt% 

0,449% 

O,Q7% 

O,Jt% 

O,iJ% 

0.10% 

SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TtRREA OU SOBRADO KG .:uõ!,UI. I UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. MONTAGEM . . ,..J ,,~ (~ I 

~!"~~/~ y 
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Obra Bancos 8.0.1. Encargos Sociais 

SINAPI-1212019 · 
Pia ui Nlo Desonerado: 

Reforma e Alnpllaçlo da ~cola Municipal Prof. Hipóllto Joai Alencar· Zona ORSE • 1112019 • 23,&9% Horiaía: 112,12'.4 
Urbana • Gúadalupe Sergipe Mena•rJatl: 70,91% 

Planilha Orça1:11•ntirta Slntéttça 

Item Código ~no o o,.criçlo U;rd Quant. VaiC)r Unlt V•lor llntt Tot.l Pttô (%) com Bll1 

$.5 94r11 SI~API OONCRETa FOI< • 2UMPA, TAAÇQ 1:a,3:ít,7 (CIMENTO/ AREIA M~OIAI Y,.ITA 
1) • P~EPMO MEc.A.NICO CbM B!aiONEIAA 600 L M' 1,81 RS 321 .85 ~· 3~8,09 RS IS~O.SI2 O,óe% 

5.6 94lr!O SINAPI CONCRETO f' C I< • 2tM1PA, TAAÇo 1:2,7:3 (CIMENtO/ AReiA M~OIAI S~tt A 
1) • P~EP~O MEcAffiCO CóM BETONEIAA 800 l M' 1,115 RS 300.~1 ~· 3'71,&7 AS 431.02 o,CM% 

5.7 91?&13 SINAPI lANÇAMENfO COM ClêO ce BAlO!&. A~flNtSNAEmO e ACAbAMENTO C! 
OONeAETO EM QStRUTUAAS M' 2,71 RS 1&1.0S ~· 187',&7 AS 41t.5EI . o.oa o/o 

$ ·L~NI.ftiA '" f1,441.~ ,,.1" 
Af.VImARiÂ DE ~DAÇAo PE ~lOCOS d!AAM*COI FUAAb08 NA 

8.1 81~08 SIAAPI HORJ~ONtAL De 8X14X1PCM (18~~1SUAA 9CM) Dl P~AED88 OOM A,_EA M' 186,10 "' 57.~7 ~· '70,~ AS 1U3G.12 . t~e% UQUI~ MAIOR Qú I OU~ A 8M' SIM V.l.OSI AAGAMA8$A O! 
,.._86NTAMINTQ O<lM ~IPA~ MANUAl. 

e.2 83188 Sl#tAPI VIAQA MoLCN». IN L Q EPJI CONCAE10 PA~ I'ORTAS dbM ATS 1 ,& M . M' 2,>40 RS 37,SO ~~ ~.ás RS 111.~H o,d1% 
t11VAO ., NIVJ!tTtMINY~ · U •s.au.ae .... % 

c:lHAPIIOO AP~IOAbO EM ALvt!NA~IAS l! EOT~Uti.JAAa PE ®NCRE1'0 
7.1 &t&1S SINAPI IWl'E~~S, OQM CtliJIEf' DE ~ICRIIAO. AAQAh\AêSA TAAQO 1 :~ CoM M' ~~3.80 "' u~ ~• ~. 'io RS 1 .~ea,!ie o.~.-% 

t4fAAO ~UAL 
f}~ lJNICA, AAAA AaoEBIM~NTQ OE PI~URA. EM ARGAA1A88A 

7.2 8'7&30 $1NAfl tAAçO 1:~:1, PRIPAAO 'MNUAL, AP\.IcADA MANUALM&N1'1:! i:M ,AC~$ M' ~3!) , 80 "' 2.8,$1 ~· ~2,01 RS 10.~86.35 1.11% 
I~E~NAS DE PAREI)IEQ, &SPl!ISUAA tli20MM. OOM m<ECUÇÁQ DE 
tAt.l$~ê 

7.3 Comp 03 PRÓPRIO ~MSTIMENTO CEAAMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICAOO COM M' 639,70 RS 50.36 ~- 82,29 R$ ~9.4~.91 14,02% 
AAGAMAS!M INOUSlAIAI..IZAbA. RaJUN'TAOO (COR BRANcA) 

7.4 Cornp04 PRÓPRIO REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICACO COM M' 209,80 R$ 50,36 R$ 62,29 R.$ 13 oea,._. 1.~2% 
ARGAMASSA INOUSlRIAI..IZADA. REJUNTAOO (COR AZUL) 

• ~&QUAD~AS 1\$ U,4S.,42 $,13% 

I<IT OE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

8.1 91321 SINAPI PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: UN 27,00 R$ 636,53 R$ 787,32 R$ ~1 .~57,M 2,15% 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

y ~~ ~~ ' 
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Obra Bancos 8 .0 .1. Encargos Soclall 

SINAPI • 121201g · 
. Plaul Nio Desonerado: 

Refonna e ~llaçlo da Escola Municipal Prof. Hipólíto Jost Alencar • Zona OflSE • 1112018 • 23 Bt% Horltta: 112.1~0.4 
Urbana • Guadal'uPt Sergipe ' Mêntallsta: 70,t1% 

PlanllttJ Orçllntntirta Slntitlca 

I Um Código S.ncu OttcrJ,Io Und Qu1nt V~tor llttH Valót U"lt Tot.IU ~ .. 0 (%) 
Cbrtl BOI 

8.2 91~~8 BINAPI PORIA O!E ALUMíNIO DE AfJR'R COM LAMB~I , COM GUA~NiçAO, PIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS • FORN!CJMENTO E INSTALAÇAO M' 1M2 "$ &2!1,4ê R. &4g,94 R$ 9.827,Qi O,QQ% 

8.3 100702 $1NAPI F'OAiA OJ! COlH~ER OE AUJMINIO, COM DUAS FOLHAS PAAA Vlmto, 
INCLUto VlPRO LISO INCOlOR, FI:CHAOUAA 13 PUXADOR, &~M ALI~R ~· 9,~0 ftS ~1~.10 R. ~J.&2 R$ 3.S7&.ao ó,3e% 

~AN\:LA QE! ALUMt"fiQ PE CORRER COM S FOUfAa (2 V!N~II.NAS a ~ 
8.4 9A~12 IlHA F' I PA,AA VIO~O), êet.1 Y\0~08. ~rtN1E f FE~RAGEIN$ . !XC~USIVS r,4' 11,ao ,.. 2eB,t3 R• 3~,.60 AS 3.73&.20 0,38% 

"'eAWft:NTO, AliZAR 1: CO~tAAMAAOQ. t:OtotN~QIMSNTO I 
lNe'tALACAi ' ~~NI:LA OI LUMfNIO O~ CORRE~ Oat.t I FOLHAft PAAA VIP~Cl~, COM 

8.5 9-4610 QIHAfàl Y\~08, MTEI'(TE, ACAttAMJ:NTO COM ACEtATO OU bltll.HM'rl E f,4' 1,eo ~ 181.01 R. 226,07 AS 311 .~ b.~% fl~lWl~NI. ~L.V,IV\! AL.I~~ S COHTAAMAAQO. FOANACIMI!~TO E 
ret~Ao NELÃ J! ALUM1~10 O~ CORREI\ COM S FOUf~ft (2 VIN~~AAC .. 1 

8.8 9-i672 t!NAfil P._AA VIOII.O), C()M "'Pt\011, QATI:NTE f. fB~AAGEINS. IXO~USIVI 
M' 1,t40 f(S 28Q,63 R. 3~,,10 AS 486.80 u.o~% ACASAM~NTO, AlllA~ li CONtAAMAAQQ, f:O~N!fOIMEH'TO I 

~~\~8tiLUMlNIO DI: OORAER 00t.1 S FOLfofAft (2 VINJ!~~N~ li 1 

1.7 ~67a SINAfil ~AA VIO~Q), CCIM \I\P~09, ftATI!m'E g FERRAOINEl. !XQ~USIV8 M' 41 ,~0 
,.. ae1U3 R. a~~.ao M 13.â~,,o 1,4Q% ~CAt~Mir;NTO. ALilAR 1: CON'tAAMAA O. ~O~U~RQIMSN'tO I 

lN&tM.AeAo 
8.8 8$00:2 eJNA'pf ~ANl:LA B .... CUI.ANTB OI! ALUMINIO (0,4 X O, T} M M' 3,10 ~· 25à,M R. 311,l2 AS 1.114,Qe (),12% 

8.9 e~oaa QINAl21 JANtiA BMCUt.ANTe DE ALUMINIO (0,5 X 0,&, M ~· 3,00 rts 2&a.M RI 317,~2 RS 951 ,Qe 0,10% 

8.10 6004a BINAPI ~AN~LA BASCULANTE DE ALUt.AINIO (1 ,0 X 0,5) M M' 2,00 AS 256,5& R. 31 7.~2 AS IS34,84 u.o~% 

g tNttALAQ~$ A$ ~uto.q~ 1,~1 "' 

t.1 HIDRÁULICA lU 2.1SI,2f 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM 

9.1.1 89987 SINAPI ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO J:M UN 2,00 R$ 63,00 R$ 77,92 R$ 15U_. 0,02% 
RAMAL DE ÁGUA 

9.1.2 741841001 SINAPI REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO · FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 R$ 53,02 R$ 65,58 R$ 282,3~ 0.03% 

9.1.3 86884 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PlASTtCO BRANCO, 112" X 30CM · FORNECIMENTO UN 4,00 R$ 6,93 R$ 8,57 R$ S4.:1. - INSTALA~ÂO 

St ~, "~ 
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Obra Bancos 8.0.1. Encargos Sociais 

SINAPI ·1212019. 

Reforma t Alnpllaçlo da &cola Municipal Prof. Hlpólito José Alencar· Zona !;'~:~ .1112019 • 23 69% 
Nlo O.scmerado: 
Horieta: 112.12•k Urb•na • Guadalupe S 1 • Men•allsta: 70,fJ1% erg pe 

Planilha Orçatntntirta Slrttétlca 

lttn'l Códlfo ~tnoo Dttcrl~lo Und Quant Vtlot Unlt V~Jor úNtf Total Ptso (%) 
com Bt>l 

ADAPTADOR COM PI..ANGE S ANEL OE VED.AXÂO, PVC, SOLOÁVF:~. ON 20 

9.vt ~783 $INA.Pt MM>e 112 , INSTAl.AtlO EM ~~:~eRvAçA'O oa GúA oe eDt~ICAçAo aUe \JN 2,00 R$ 1a.4s At i&.37 R$ 30,74 Q,OO% J!'OSSUA '1:URVAiÓÀ'O DE f:IBRAJFI~ROCIM~NTO FO-RNECIMENTO E 
l~êl'ALAÇ -
ADAPTA®A Cot.1 Fl.ÁNGE & ANEi DE V!OA~O, PVC, SOLDA VIS I., DW 2& 

Q.U ~703 SIN.Yt MM ~ ~ ·' lNSTALAt)O EM RESeRvA~b ba GUA be 13DIFICAQAO aúl: \JN 2,00 '" 13.~ ~· i~,ê2 RS l3.~4 O.Clll% pej&tJU'. ~ISERVA'rOR!O. QE ~llftOJFIBFtOClM~NrO F~N&CtMENtO E 
t~êTALAé;~ . 
ADAPTA=CM Fl.ANQI!S LMtf!S, PVO, SQ~OÀVEL i.ON~, DN 3~ MM X 

~. til ~115 âiNAPI 1, INnA J!M ~*lta~VA~ P8 AUUA PB Eb,IOAQAO QUt; pOSSUA VN •. oo '" 2a,•9 ~~ lif,81 ~· 111.2-4 Q,d1% ~t&a"vAtOAIQ Pl! 'IBRNfltiAOCIMENfO PO~N!CIMENtO e 
~lJTALA~~ . 
Ai5APTA00~ CURTO COft1 aõi.fA I RO~C:A PAM AEOIITRO, PVQ, 

Q,U ~e H àiNAPt $C11.0A'Itl., bN ae 'MM)( :v4 ,\N8TAI.Ab0 EM RESI!AVAQAO OE AOUA DE VN 2,00 RS 4,28 A. t;,30 R$ 10M o.cw% êi!IIFI~~O QUI r;(1jSUA At!llft\IATOICJQ PE ltliANFI8~0CIM&~TO 
FOANIC MSN'fO e IN8T~lA(!.l.O 
A~APTAOOA CURn> eoM "oLeA I RO~A PAAA f(EGI&~O. PVO, 

~. 1.6 ~688 SIN.YI fiOLDAVÉI., óN u Mtw x 1, lNSTAI.IIQO ~M RI!SERVAQ"o oe Ao&JA ne ÍJfil â,C)(j ~s ~.81 ~· é1í2 RS ~a.tiê o,6o% SrilFI~ÇÂOQUI P~éSUA AE!I!R\IATORIO P& l:'liJAA/FI8~001MI~TO 
FORNI!C:IMINTO e INêTAI.AO'ÂO 

Q.1.1i 8~04 SINAPI JO!i.HO ~ êRAUSA l'VC, SO~t>ÁV6L, OtJ 20MM, IN8l'At.AOO !M RAMAL O!: 
t11âT~IDUIÇÁO ~ GUA " FOR~ECIMSNTO e I~SfALAQAO UN 1,00 ~$ 3.~a AI 4,30 RS 30,11l 0,00% 

9,1.10 8~08 siNAPI JOtLHO ~ GAAUSÀI'VC. SO~t>AV~L, OW 26MM~ INSTALADO !M RAMAL OJ: 
àlêT~lDUiçAó ~ GI.JA • FO~NECIMSNTO f! INSlAl.ACAO VN 1~.00 ~$ • . ~8 ~· 5,18 R$ t 1.34 o.d1% 

9.1.11 947g5 SINAPI fóANEIRA DE ~OIA, ROSCAVêL, 1/2 I FORNliCIDA E INBTAtAOA EM 
RSS~~VA<:Ao Pi ÁGU.a\ VN 2,00 i'$ 16,20 ~· 18,80 R$ 31,60 0.00% 

9,1,12 89<401 SINAPI TUBO, pVC, SOI..CAVEL, DN 20MM, INStALAPO EM RAMAL bE 
DJST~ISUiÇAO DE AGlJA · FORNECIMENTO E INStALAçAO M 11 ,80 R$ 6,35 A$ 6,61 RS 17,99 

9. 1.13 89402 SINAPI TUBO, PVt, SOLoAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAçAO M 23,50 R$ 6,49 R$ 8,02 R$ 188,47 

9.1.14 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 13,85 R$ 10,61 R$ 13,12 R$ 181,71 

"""" 
S8Q ~ ~~ 
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Obra Bancos 8.0.1. Encargos Sociais 

SINAPI-1212019 • 
. Plaul NJo Desonerado: 

Reforma , Ami)haç•o da e.cola Municipal Prof. Hipóltto Joaé Alenca~r • Zona ORSE • 1112018 • 23 69% Hérilta: 112,12% 
Urbahl • Guadal'upe Sergipe · ' Mtn1allsta: 70,81% 

Planilha O~arnentátl* SJnttdca 

lum Código -n~u DetCrlçlo U"d C41nt. V•lor Utdt Vilor Unlt To til ., •• o(%) 
com BOI 

9.1.15 8~~8 IJINAPI TE. PVC, SOLOAVEL, PN ~OMM, INSTALADO êM RAMAL [)e DIST~I8UtÇAO UN 1,00 ~· .-.93 RI ~,09 AS e.Qi 0.00% OI ÁGUA· FO~H~CIMEN~O ~ INStA«.AçAo 
9.1.1fl 8Q~O $1NAPI Te. ~VC, SO~OAVE.L, DN eMM. INSTAI.AOO EM RAMAL DE OISTRf8UtÇAO UN 3,00 As 6,f2 RI T.~ RS 21 ,Qe 0,00% Of ÂljUA • 'oftH!eiME~J;O i INS'tA(A<;Ao 
9.1.17 8f}~~ ffiNAPI T , ~VC, 8QLOÃVE!., D 2MM. INÇTAt.ÁOO EM RAMAL~ PISTRIIUICAO UN &,OQ f<S 9,01 RI 11,21 fCS N,Q~ d,Q1% 

~!l~~A · FOlf!C~EJTO ~ INS'l' A~O l QP O . us· . ~U -HA OS LA 0, PVC, SOI.t)AVf!~, PN 25MM, X 
Q,f4 RI 9.1.1A 90~73 tfiNAPI 1111NftAL.ADó !M RAMAL OU au!-AAMAJ. OI:: AGUA·l=ORNECIMI!NTO E L)N &,OQ "* 1U9 AS e1 .~o o,Q1% 

INetALACAO 
9.1.19 -~0. "~"' OAIXA D'AGUA IM POUE'I'Il~NO, 5()(1 LIT~S, COM ACa8$0"tog IJN 2,00 rts &1.-,Qb RI 711 ,i5 AI 1 ... 2:uo 0,1,."' 

u fAM\tÃRt~ · lU 4t.lt4,1t o.q~ 

~IXA llfJQNA~A. PVC. bN 10CI X i'OO X OQ M~. JUNTA l!~TICA, 
~J~.1 8QTQ7 "NA" I ~QRNICIQ~ S i1141TALA0A EJ,1 AAMAl Dft PltbCARQA OLJ SM AAlML OI UN 2,00 ~· 21 ,41 RI ~M8 AI e~.M U,Q1 % 

rJ.TO $~tÁAIO ttfli'O A, P\le, tJN 1~ X 1é8 X 78 MM, JUNTA ~LAaTICA. 
11.~.~ hTOI "NA" I FORNICIO~ E JWaT.4LAbA Êfr4 AAMAl Dft pi!!JCAAQA õU eM AAMAL OI UN 2,0Q rts 4'7,20 RI 1Jf,38 AI 116,70 (),01% 

~fsao §AN~lt'Q 
u.~ 84,1$ IJI~Pf "i. .\. . I.A l!M TJQO ~ ~~ PARA PIA, TANQUI! OU LAVAfORIO, COM OU 

IJ~ 4,00 f<S ~.84 RI ~.87 ... 2'f,ftf O,QQ% UM LAOAAO • l'O~IOIM!NTO E: INST"LAcAo 

~I~PI 
OU~V~CURTA 10 QAAú$, Pvc, SERfE NORMAl, ~8GOTO PAEblAL, DN 

~.2 ... ser.-e 100 MM. JIJNTA !WmCA, FORNECI"' I INSTALADO l!M RAMAL tJE UN 
~ISCAAQA ou "AMA~ tll! E$QOt0 8~1TA~IO 

&,OQ AS 23,e9 RI 2~.07 FCS 14&,3~ 0,01% 

\).2.1 8~7a& SINAPI 
OURVA CURTA QIO GMÚ$, l'yQ, SI;!ICIE NORMAL, J:;SGOTO PAEblAL, PN 4tl 
MM. J~A SOLDAVa~. f:OANf!CIOO E INSTAW)O EM RAMAl. O~ UN 
O~SCAAOA OU RAMAL be ESGOto SANITA~IO 

4,00 ~· 6,88 RI l',flO AS 34,QQ 0.00% 

CURVA CURTA 90 QAALIS, Pvc, SERIE NORMAL, ESGOTO PREOIAL, ON 75 
9.2.0 81)7<42 SINAPI MM. JU~TA ~LÁSTIOA, ~RNECIOO E INSTALADO EM RAMAl. DE UN 1,00 R$ 19,59 R$ 2•.23 R$ 24,a~ 0,00% 

PESCAAOA OU RAMAL OE ESGOtO SANITARIO 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM. 

9.2.7 89726 SINAPI JUNiA SOLoAVEl, FORNECIDO E INSTALADO E~ RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 R$ 5,02 R$ 6,20 R$ 12,-iO 0,00% 
OU RAMAl DE ESGOTO SANITÁRIO 
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SE RIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM. 

9.2.8 89731 SINAPI JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 6,00 R$ 7,41 R$ 9,16 R$ &4,Qe 0,01% 
Q!.! RAMAL Q~ ~S~QIQ ~êt:II!ABIQ , - ,, )~ ,--

~~ 
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Obra Bancos 8.0.1. Encargos Sociais 

SINAPI·1212019 • 
• Pi4ul Nlo Deaoh'erado: Reforma e Amphaçlo da Escola Municipal Prof. Hipóllto Joaé Alencar· Zona ORSE • 1112019 • 23 &e% HOrlata: 112,12% 

Urbaha - Guadatupe Sergipe ' Me"a•llsta: 70,~1% 

PlanlftJIII Orçatntntátla 8Jnt6dta 

I IIm Código etncC) De.crJçlo lJnd a.,.nt. '~111for Urift Vilor Unlt 
Totílt P"o (%) com BOI 

9.2.e 81)787 BINAPI 
JUNCAO 81MPLIS8, pvc, SER!~ NOÀMAJ., ESOOTO PREDIAl., ON 100 X 100 
MM. J~iA ~LÁSTICA. ttOAN~CIOO & INSTAlADO EM RAMAL OE UN 
OISdAAaA oU RAMAl bt! ESGOtO SN'o~ITARIO 

2,00 ~· 29,70 RI 3~.73 RS 73,-40 0,01% 

9.2.10 1* Ot'SE TIRMINAl. QS VENTJLA~AO t;M PVC ÀIGIDO SOLOAVEL, PARA EÉWOTO 

""' 
1,0Q rcs 7,0Q R. ~.re RS 8.74 O,OQ% P~IMAAIO, tiiAM. ~ 

a.%.11 7ft~ QRSE TIRMII'W. CE \f!NTILA~ÂO E!M pvc 'úQIDO ~OI.CAVliL, PARA EEJOOTO un 1,0Q rcs ~.es RI 11tf7 AS 1U7 O,OQ% P~IMAAIO, QIAM. 7~M 

9.2. 1~ 8$7~ 1 ~INAPI TUBd PVC, 8i:RIIt NO~tMi., J;QQOfO PREDIAL, DN AO MM, FQRNICICO e 
lN&tAL.APO EM RAMA~ ljl! ~BCARCJA QU RAMAL DE eiGO'TO SANITARIO M ' 4,71 rcs 1~.12 RI 1(1,22 AS 11,().4 0,01% 

u·.1~ &Bna BINA'J'f TUBO PVC, &Mil NOfttMI., JiBOOfO P"'I[)IA&., DN 60 M~. FORNIOICO S 
1N8tA&.AOO EM A'AMA~ bll O!!BcA~dA QU RAM4L 06 ~tGOTO SANITÃRIO M 10,~0 rcs 18,2a RI 2M8 AS ~4~.0~ u.o~% 

~.2. 116 aQn3 BIHAl'l TUBd P\'C, 8~~11! N~MJU., EPOOfO PRIOW., ON 78 MM. FQRNICIOO I! 
1N8tALAOO EM FfAMA~ OI! OJ!BcA~OA QU IWML 06 S6GQ1'0 SANITA~IO M UQ ~· 29,21 Rt H,ao AS 10,~i 0,()~% 

~.~. 1A &in• BINAPI TUBd PVC, G~Ril NORMAL., EftQOtO PRIOlAL., ON 100 MM, flORNf:OJOO 'E 
lN&rAI.AOO EM ftAMA~ 011 ~cA~CA OU RAM4L OS EIGO't'O aANITAftiO M 14,1SO f(S 3'7,18 RI .. 0.70 A'S at1 ,~~ CJ,Q?% 

TI, \)VC, Ql~l~ HoRMAl, ISGOTd PRID~L. CN 100X 100 MY. jUNTA 

~· ~.~. 1~ 8Q7Ge !tiNA~ I ~LA~'tiCA, FOÃN!CIDO li INST~\AbO J!M RAMAl. DE b!SCARGA OU UN 1,0Q 26,48 RI 3~,7& AS 3Ue (),QO% 
MMAI. OJ; es~oto SANI1ÁF110 

9.~. 17 Comrao& PROP~IO ~IXÃ De INS.,~OAQ ~M CONQ~E'tO Ma-MOLOACO bN 40Ct.4 COM UN 1,0Q I'S 36,1& R. ,.,,,71 AS 44.71 O,QQ% TAMPA H• ~OOM • FQANECIMINTO S INBTAlÃC~Q 
9.2.18 Com$l06 PltôPRIO (:QNJIJNTO FOSSA SUMIOOURO Ll.N 1,00 AS 2.~26,88 RI 2.7~18 RS 2.7&4,11 o.2e% 

t.3 •&.uvtAL fU utt.n 0,17'1' 

9.3.1 ~229 SINAPI CALHA EM CHÁPA PS AÇO GAlVANIZADO NliMERO 24, M 7,80 AS 88.02 R$ 10S,87 AS ~;,1& OESENVOI.VIMENTO DE 100 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

9.4.2 89512 SINAPI TUBO PVC, SERII: R, ÁGUA PLUVIAL, ON 100 MM, FORNECIDO E 
M 11,50 AS 41 ,37 R$ 51.17 A$ 588.~~ INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO 

9.4.3 95694 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM. FORNECIDO UN 2,00 R$ 40,53 R$ 50,13 R$ 1oo.~e E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO 

9.4.4 4283 ORSE RALO HEMISFé:RICO EM P F0
, TIPO ABACAXI0100MM un 1,00 R$ 28,82 R$ 35,64 R$ 3&.~ 

~-~ 
I 

~~ 
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Obra Bancos 8.0.1. Encargos Sociais 

SINAPI-12/2019. 
Pia ui Nlo O..o,erado: 

Reforma e Alnpll11çlo da ~cola MIJnlcJp;jJ Prof. Hlpóllto José Alencar • Zona ORSE • 1112o1t • 23,89% ttorl•ta: 112,12°.4 
Urb•na • Guact.lupf Serglpt Mtnaalisq: 70,91% 

PJanllh• Orçamtntirta SlnN~ca 

tt.m CódiGo ~anço Dtecrl~lo Und Quant. v•lotUnlt Valor Unft Tot8l PtiC) (%) cqm BOI 
IU.5 7~2:85 SINAPI CAIXA O~ MEIA ~OX40X<4QCM eM ALveNARIA· CXECUçAà \JN 1,00 R$ 78.40 AS ~~.26 R$ ~.~6 0,01% 

.... ê~IATE A ~C8H0f0 ... 4,Mf,it O,U% 

9.4.1 1&11 ClAetJ VlTJNTOR De ~0 Gll.IIMICO A~O. CAPAt!IDAOii 6 KG, ALCANCE MltOIO 00 
JATo GM , r&MPO bl! beaCAf{GA 1ap, Ne~s. ~. 107~~ un 8,00 AS 181 .• AS 2:24M RS 1.~~.~ o.;~% 

PlAcA OE 8INAl!O-~Q DE BI!OUAANOA CQNTM INQINOIO, 
IU.2 11663 tlAee FOTO~UMINEPOINT!1 AeTA'NOtJI,A~. •:ao X 40• OM, EM p\}'Cj '2" MM AN'tl· UI! 

CMAMAS (~IMBQ~OS, CPRI!S I! PIOTotl~a OelNFQRM~ HBR 1~34) 
1U,OO AS 28,80 AI 35,14 RS ~1a.oo 0,07% 

ti.4.3 81&00 liiHAPI LUMINAA\A De llMii~O&NCIA • I'ORNEiliMENTO E IHQTAI.AÇÂO UH 1'7.00 '" .-o,e? At ~o.ao '" u~. ~d Q,dà o/o 

10 ~Q41El .. T418 . ... 4.4?4,.2 o,4t% 
10.1 14~ tlHe' SÃRAA O~ APOIO, ~iTA, PIAA ICM AÇb IHOX, l•8tK:M,, Qa~ 112" IJ , ~.oo '" 1&t ... ~· 1§Y,t1 RS 1U,ij.t o,t>a% 

10.2 8tiàl8 ~INAPI VMo tANr'tAAIOSl~ONADO CCM, OAIXAAC~LAOA LOU~A SAANOA • UH e,oo "' 3&4, ~2 A. .-~lf,b1 RS 2.llat,lle Ut% FORNICIMINTO e INtr>\~~;\0 
10.3 s~ttee siNAPI tORNIIAA CRQMAtiA DE! M SA. 11~'' oU J/4~. PARA LAVATÕAfo, PAt>ftÂO UH ~.oo "' &1,37 AI \1~,b3 AS aM. ~ ~ o,d3% 'FIOPUL.t.Ft ~ f:OANEOIMENTO E fNSTAU\t;AQ 

10.4 ea~ $I,.API LÃVA'tôRIC f.QIJÇA ~AAf\ICA $U8PI!NSO, 29.5 X 3"éM OU EQUJVAl~N'tE, 
PAOAAO ~OPLH.AR ·FORNECIMENTO~ INeTALAç.l.o 

uN ~.oo '" 1~.~ AI 1:2~,ao RS ~17.~0 0.0~% 

1o.5 2bd& tlR$1! A6SENTO PlM'nCO, ÜNIVJf{bAL, P~NCO, AAAA VABO SAHITARIO, 'TIPO 
'CO~VINCIONA\.,. "'" 

e,oo 
' 

~s 20,3e A• ~~.G-4 A$ 1t~.~ o.o~% 

10,6 95547 SINAPI SASONEt~IAA Pl,ASTfCA 'Tif~(j OIBPENSER PA~ SAQONETE LIQUIDO \JN 4,00 RS 41 ,~ Rt 81 ,23 R$ a04,92 0.02 % COM RES!:AVATORIO 800A 1500ML, INCLUSO FIXAÇAO 

10.7 95$42 SINAPI PORTA TOAlliA ROSTO EM Mt:TAL CROMADO. TIPO ARGOlA, INCLUSO I.JN 2.00 RS 34,88 RS ~2,17 "$ 86.~ FIXACAO 
11 PISO I "' 21o.ast.GO 

11.1 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, ESPESSURA DE 5 M2 29,30 R$ 19,67 R$ 24,32 R$ 112,57 0,07 % I~ I CM. 
CÓNTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

11.2 87622 SINAPI MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, M2 1639,43 R$ 26,01 R$ 32,17 R$ 52.740,.46 5, 

~ r--·-
r--... 

l>~ 
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SINAPI-1212018 • 
. . . Piaul Nlo PesO~erado: 

Reforma, Amphaçlo da Escola Municipal Prof. Hlpóllto J~t Allncar ·Zona oR$E • 1112018 • 23,68% Hor!stl: 112,12'.4 
Urb•n• • Guadal'upt Sergipe Mtnullsta: 70,81% 

l'tanllha O~atn,ntárla Slotédca 

ftlm Código ltnilo Dt•crtçlo U"d Ql,l~f\t. V~for únH v•tor Unlt To til I ., .. 0 (%) 
com BDI 

REVEStiMtiNtO CfiAAMI~O PARA I'ISQ coM PLACAS 'tiPO li6MALTAOA 
11.3 87,07 ~~NA~I UTRA OS Ol~eHSOiS 60X6Q Ct-4 APLICADA eM AMBIEHTaei O~ ÂAEA M• 1eae.~ ~• 7'7.48 RI G~,83 RS 1~7. 10G,07 15,86% 

MAIO~ QU~ 10M2 
12 ""tU ~~tAl < "' ao.112,u a,ot" 

12.1 8~410 "NAJil APUCAÇAQ O~ FUNPO SI!I.AOQft AORii-100 t!M PA~~b88, UMA DEt,iAO M' fT13.to (($ , ,10 RI U1 AS 8.152,•1 ó~H~ 

12.2 81}400 IJINA~I APt.ICAÇAo E LiXAM&NtO b(E MAàbA I.Am eM PAREI1f!$, UtAA De~O M' . 1ee,ao ~· 1,13 R. P,ft8 AS 1 .814.~~ 0, 141M, 

12.3 8~ • ., IINAJil APt.fCAQAO MANUAl. pS I'INTURA COM TLNiA LATIX >pVA liM PAREP~B. 
QUAS DEMAOS ~· 18~.110 f(S 8,13 R. 1Q,05 AS 17.4!8,~4 1.1tt ~ 

1~.4 eo~ce 41NA~I TIX,.UM ACAILIOA, APliCAOÂO MANUA~ eM fiA" IDE, UMA DI:MAo ~· 279,70 ~· 11,20 R' , ,ae AS 3.U13,~ o,a$1M, 

1U 1~"M)()2 ,,NA.,I ~INhiAA liMA'-'tli ACStiHAQO, OUAS PIMAOS, BOIR! $1JPEAi'ICIQ 
~lfALICA ~ 40,ISQ f4S 23,28 R. 2e.11 As 1. 113,~1 o.u~ 

iJ f~rto "' aa.~tt,u t,n• 
1~. 1 90118 I I NA~ I 'OA~O EM ~t~tJAa DE ~c, F"ISAOO, PA~ A~PI~Nl'rs OOMEACIAIO. 

}NCLIJfiVft eSí'AUTUAA t)e fiiMQÂa w 666,07 "• <47,1'1 R. oe.~ As ~2.9i&.ao ~.n~ 

1.4 ~Q8iUfr~~ ru •.• Gt.~· •••• 
14.1 82~1 31NA~I 

TAAMA oa MAtli!IRA C:OMFiotn'~ POR RIPA~. e~tp.-os f! TI!~CAI PARA 
TILHAOo$ Pli 4Te 2 i,QUAS PAAA TELHA O~AAMICA OAPA·CANAL, ~ 
JNCLI.ito TRA~$PORTE V!RfiQAl 

&A.BQ ,.. .-.-.ae RI ~.15 AS 3.'t73,CI~ o,ao% 

14.2 9-1201 QINAPI Tll.tiM1eMTO CO~ TELHA CJ;AAMIOA QAPA·CANAL. 1'1PO COLONfA!_, COM 
AT~ 2 ÁGUAS. INCLUSO t~SPO~tE V!RllOAI. ~ ~.BO ,.. 2.-.~ RI ~O.G1 AS 2. 128.~0 0,21% 

11 QUADRA . N aruttt.a7 21,(11% 

11.1 ~~R~O· 'AEUMJNAA~S M 3.132,1)0 O,Ja% 

15.1.1 ~097 SINAPI PREJ:IARO DE FUNDO Ot VALA COM LARGURA Mj:NOR QlJJ: 1,5 M, EM 
l.OCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFER~NCIA M' 580,00 R$ 4,37 R$ MO RS 3.132.00 0.32% 

1U ~viMENTO DE TERRA N 1.851,74 0,17% 

15.2.1 4175 ORSE LOCAÇÃO COM PIQUETES DE MADEIRA M" 580,00 R$ 0,64 R$ 0,79 AS 458,20 0,06 'Yo 

15.2.2 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M' 15,60 R$ 57,75 R$ 71 ,.-3 RS 1.114,30 0,1 
~ '"'""' .... -

" ~~ ~~ 
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SINAPI-12120111 · 

Reforma e Ampllaçlo da &cola Mlmlcipal Prof. HipólitO Jos6 Alencar· Zona ~~~ • 1112018 • 23 &I% 
Nlo Desonerado: 
Horft'*: 112,12% 

UrWna • Guadafupt S.rglpe • Mtntallata: 7(),81% 

ptanllt)• orçamtntAHa SJo~tlc• 

ltltn C6dlgo ~fiCCJ 00tCr1glo Und a ... ant. V•for Unft v•lor Unlt 
To til Pteo (%) com 8J)I 

111.2.3 ~0$7 SINAPI PREt'AAO OE ~U~OO DE VALA COM lARGUAA M~NO~ OlJt: U M, EM M' 1 Q,tso AS _.,37 R. MO AS &4,24 0.01% 
: 

LOCA&. COM N V! I. PAIXO De 1NTERFE~6NCiA 
1U JNfl'tÃhT,.UtiJNA ... e.~ a,~ 0,7.Q% 

15.3,1 9~~~1 IJINAPI I.ASl~O Pli CONCReTO MI.GRO, APLIPAC>O I:M F'ISOS, ESP&SSUAA PE M' 1Q,I$0 ~· 1Q,87 RI JA. ,~ ,.. :i70.8Q 0,~% a" 
15.3.~ 7~JG1 IJINAPI ®M~AETQ CICI.OPICO t:CK•iQMFíA 30% Pl:I:>AA PE MAO A~QLUIJ~ w 1A,ISO ~· ~3Q,41 RI 41(1,01 AS 8.640,0~ O,Ge% 

l.AN~aNTO 

11~ '"() .... ao.~•*·" •.. , "' 
L.AS't~O Pl! cONCRI!TO MÃGRO. APLIPADO l!M Pttos. ~PISUUAA PE S 

. 
18 4,1 e~;•1 $INAPI w ~9,00 ,.. 1Q,81 R. ~~~~ AS 13.600,47 1 ,~1% Ct.\ 
11.4.~ 8.1111 $I~Pf ~110 fM QAANILITE, ~MORITS ()U BAANI'tiHA &6~f!68UAA 8 M~, w •e~.ao ,_. 106,11 RI 1;,~ .~1 , RI Oo4.U11 ,(l7 ·~~~% 1NCLI.I80 JUNTAi QJ! Pl tACAO ~I.AftTicA$ 

18.4.~ 81$MO !fiNA~ f Pl$ó i::IMftNTAbO, TAA~tl 1 :~ (CIMI!NTO I A~IIA), ~CA!íM1BNTO LltO, 
~~~EHUAA 3,CI CM, PR I' ARO MI:OAhi!OO OA AA~MAISA w 1ft,ISO. "' SU9 RI ~U2 RI 2.~2.~5 o.~Q% 

11.o t!O,~Ifrl.l~ lU 110.~Gt,~l 1a,11% 
P!tOP~IO flruti.IAA MI!TAl.JOA ~AAA CO~I!ATUAA tlOM TI~~ MaTALl~Ã COM ' 

16.5.1 CompO'f M' 1ee,1e ~· 87,4b RI 1aa~u ~• (15.00,()~ • • ~% v. o t)l 2~ •o M 
1U.2 ~:1s $1NAI'I TI HÂME:NTO C:OM TE~HA OJS AÇd lih!OAOO fAAP~lOIOA~ fi • b,b MM. M' 't88,7& f{S 36,13 R. ~.oa Rs ~5.241 ,~~ U4% ~OM ATé ~ /..GUAS, INC UI() JQAMI!NTO. A'F 071~019 
11 .• PllN1'URA "' ~, ... , .• , •~u~ 
i &.8.1 41&GS QINA~f 

PlNtUJ'(A AQRILICA Pl f!AIAA$ DE V!MARCACAO eM QUAO~ M 333,70 AS 16,8Q RI 1P,40 AS 6.474,"'4 O,CIO% PQLII!8PPRT1VA, 6 CM O~ LAAClURA 

1e.B.2 794$6 $1NAPI PtN'tURA OOM vt:RNil POUURETANO, 2 OEMAOS M' 483,&0 AS 16,89 R$ ~Cl,$9 AS 10.1~.ee 1.oa% 

18.7 tlAHCOS R$ 7.0to,7Z 0,~% 

15.7,1 ~LVEIWtiA R$ 4.351,~ 

AlVENARIA DE VEOAÇÂO DE BLOCOS CERÂMICOS FUAAoos NA 

15.7.1.1 87510 SINAPI 
I'IORIZONTAL OE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) OE 
PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M1 SEM VÃOS E M2 40,00 R$ 0, ... % ~ 

I 

88,08 R$ 108,94 R$ 4.3s7.eo J 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL 

~3 ~~ 
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SINAPI-1212019 • 
. Piaui Nlo Deaon•rado: 

Rtfonna • Ampllaçao da &c.oJa MUniCipal Ptof. Hlpólito José Al•nçar ·Zona ORSE • 1112018 • 23 Bt% H<ln.ta: 112,1~% 
Urbana • GuadaruPt Sergipe ' Mtn .. llata: 7Q,Q1% 

P\anlltl• OI"Çitn,(\tlltla SJ('I~tica 

IC.m, C6~1QO ~tn~:u Dtecrtglo AJnd Q"'•nt. V•lor Utdt 
Vilot Unlt Totai ~'••o (%) cOtnSDt 

i1.1.a ,_IWI1'1MIIt<ttd lU 2.732,11 o,a•% 

1&.7 .~ . 1 
OHA~ISCO APllOAOO EM ALYI5NA~IÃ4 E ~átAUTURAb O!i CONCAETO 

87118 ~I NA~ I INTÉWHA~. COM CQJ,.to!EI:t ~ fiiOREIRO. ARGAMASSA 'TRAQO 1:3 GOM M1 &~ .PO ~· 3,32 RI !&,,10 AS 411a.2o 0,0~% 

P~~~AAO ~N~AL 
~ SA u~1 , ARA R~ciSIMIN'T'O C!! PINtLIAA, eM AAaAMAStA 

1~.1.2 .~ 87~~0 "NAPI TAAQO 1 :~ :1, PAIPAAO MANU*'~· APUOAoA ~LJALM!NTft ~M 'Ac~8 : w !2,00 AS 26,81 RI ~U1 RS 1.'11U; fM7% INTEiAHAS DE PAIU!Pt!S. UPPISURA 08 20MM, OOM I!XEOUÇAO DE 
TALlSCM 

Hi.Y.~ . :I aa41& ~INAPI APLICAÇAo ce FlJ~IlO SSI.AOOR AO~I~ICO l!M PA.-E;DI8, UMA ~MÂO !'4' &~.00 ,.. 1,10 RI 2,21 AS 114.-~ "·()1 % 

Hl.1.2 t1 aa•ae ~INAJ'I APUôAÇ,l.O MANUAt. DlE I'INTUAA OOM TINtA LATIX AOAI~IOA EM 
PA~Eb!Q, OUA! Ot=MJ.Ob. AF 0612014 ~ &a,DQ ... 1o,10 RI 15,$4 . ~· tiH.~· 0,()7"' 

11.1,~ I\Mf1ii~ 
' 

fQ ' t,pg '4 

il.t Pl~a "' ~1.'1M,tO t,J9 '4 
"TfÜJtUAA Ml!T~IQA FIXA, Pl TAI8L.A E!M ~IBAA DE VIORQ, tOM ARO~ 

AS U1~.2á RI 3.97<4,418 "• 7.Yo4t .~ iU,1 :ZMP OR$lt (liStA PN*A MOQ~IT~, P.o\pAAb OF!QIAL. l!M TIJBO ~VANttAOo Qa&" ~ i.ln 2,00 O,aQ% 
IN&fAI.APA 

ie.u Ce>n1a Ob P~OP~IO QONJLI~Q DÊ 'TMVIS OI FI~Rd GAJ.VANII!ÃQQ Ot:IO~ P/F\J'I'IAL IJN 1,00 ~• ~.~dt,oa RI 2.811~,02 At 2.dt3,~2 0.~9% JQOX200CM CóM RJO~ bl NY~ON 4MM 
1U.~ Comp 00 PJtOP~IO ClOHJUHTQ ~~VOU! I PO~TEB FoGO H=-~e5 CM ~~Df NVLON 2 MM IJN 1,00 AS 1.400,80 R. 1 .7~2,410 AS 1.132,40 0,,1% 

AI.AMilAAQO P"RA QUAOAA POLI ESPORTIVA. ~$TRUtUAAQO f:IOA 
1U.4 1424~1001 SINA!' I TUBtlS 0(:1 A,CO 0Al. VANI%AOO, COM QOSTUAA, DIN ~«<. DIAMI:TRO a•, M- 1a~.ao AS 115,Q3 R. 14,,~9 AS 19.it0,tl~ 1.9-4% C::OM 'l'!l.A OE AFW.1E GALV~tZADO. FIO 14 BWQ e MALHA QUACRAPA 

~X5CM 
18 ~IRV.ÇO. FINÃJS R$ s.'ld,a• o,a,% 

16.1 2450 ORSE LIMPEZA GERAL tvP 1639,43 RS 1,89 R$ 2.33 RS a.e10,a1 0.39% 

16.2 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M~ 68,50 RS 18,24 R$ 22.56 R$ 1.541S,M 0,16% r , TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3. 
"' 0.0 

16.3 72900 SINAPI ~ 68,50 R$ 4,29 R$ 5,30 R$ 383,()~ 0.04~ 

~ ' ----••• -•t.naar-••-•-• -··--,. .... _.,.. ... 

~ -·ºO, q_( 
• actn\eÇ -
~~ 
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Obra Bancos 8.0.1. Encargos Sociais 

SINAPI·121201i · 
• . Piaul Nlo Desónerado: 

Reforma e Atnphaçlo da Escola Municipal Prof. Hipóllto Jo1é Alencar· Zona OR$E .,112019 • 23,61% HorlaQ: 112,1~% 
Urb•tt• • Gu•dalupe Strglpe Mensallsb: 70,IW.4 

Ptanllt'l• Orçamentária SJpttdca 

lt.m Código ,._ncu Detcrlçlo AJ"d Q1,1ant. V•lor Unlt v•tor Unlt Total ~ .. 0 (%) 
C(U1'1 81)1 

11 tUSêiTAÇAó B fHITAUQAo EL!TRI.QA tNt!A)fA . RS 1a1.•ar.aQ 12,1t% 

11.1 ~USt!IT AÇAó RS JJ.Ut.•a 2,J1% 
17.1.1 Oomp10 P~OPt:tiC QIST~I8t,IJQA0 O! poste DS CONCRETO OUPlO T, Ate 1am IJN 1,00 ~· &19,M RI 8.iJ.~3 AS ~3,1~ O,Qt% 

17. 1 .~ Oomp1' P~OPt:tiCt .f!IRIGO QQ Q\JAOFiO DI: OISTR!BUfQAQ eM ÃLV~NAAIA CO~~FtillAA DE L.IN 1,00 ~s 4!&,2ê RI 15~M7 At 838.~7 O,Qf% 
· WE * PO~TÀ 'ttPQ GAAI)a 

17. i .~ Oo!1lp1~ P((OPt:tiO INStALAQAO 151! ~~OIQAO EM BAIXA Tl!t~sAO TRIFASICAR/ TRAFO DB IJN 1,00 AS ~.012,00 RI u~.oe As &.704,flf 0.~4% 11a,6 I<VA . 
iti.A Com~ 1â PrtOPt:tiCt MONtAQI=M Ell!fR0~6CANIOA OS IST~UtURA OE M1 N'·T 13,b I<V COM ~N. 1,00 f(S ,,.83,oe R. 4.3QO, ~o At ~,j0., 1, I 0.11~% ATEAMMI!~TO e PARA AAIOl' Dl: M'T 
iT.U Comp114 PJ',OP~IO t.ANÇAAfftNTô t! NIV,LAMBNTO O!: dAQO 3 •110 AWG CA·1 ~KV M 5,QO f'(S 18,88 RI l,,~& At 118,7~ 0,(11% 

11.U 1~801/0Q~ $I NA~ I TAANSPORMAàOA tli1TIItf8UIOAO 11%,eiiNA TRJI'A6ld0 80HZ tl.ASSI! 
10l<V IME~80 ~M ó~IO MIN~JiiAL t:ORHectMIHTO e INIT~OAO VN 1,00 ~~ A.123,14 RI 10.~1.01 • At ~0.~7.a.1 f,Q1% 

i 't1.7 eomp 1li PRôP'RIO P()á'll DE QONC".HiQ bUPI.O 'T Hlló11f!1 B CARGA NOMINA~ 8QO Ka IJN 1,00 réS 4 .~03,40 RI 1.4~J,OO AS 1 .~88,At á, f~% 
. · ~VIM~ l$t3t,V~Q IXCL.US~V! TRAN$f'Q~ 

11.a . ' • MlfA; AI' AP"'IN1ifNA'rW ·, éSAI~ D~ CO ~bO e ~U8"tMilJIQAt) lU 1o.4·UO,?t 10,11% lf4Tli~ 

i7.2.1 07Me ~I NA_, I ~UMINARIA Tl\lO CAJ.HA, OE ~08~~,r;oR, COM 2 l.AMI'AbAft TUEIULAAES 
Ql ~ W ~ FORNECJMINTO E JNStALAÇAO. AF..,11/2017 UN 1HS,OO "' 86,51 RI 1Q1,07 AS ~2 ~20. 1~ 1 .~4% 

11.2.a 01Mi "NA~I 
~uMINÂR~ Tt\)0 PJ,AFON SM Pl.AS'riCO, OE de"Rip0R, COM 1 L.AMPADA 
Ql 1b W, • FORNEO!MeNro ~ INStALAçAo. AF_11/a011 VN 3A,OQ ~s 2S,74 RI ~U4 AS 1 .350,A~ 0,1t4% 

17.2.(5 97&80 BINA)'I ~uMINÂRIA TI~ Pl.AFON REPONDO COM. VIDRO FOSCO, OS SOS~I!POR, UN 3a.oo ~· 58,99 RS 72,86 RS 2 334.7i 0.24% COM 1 lAMPAbA O~ 16 W • FORNECIMJ;NTO E INSTAlAÇÃO. A~ _11~017 

17.2,A 91~5 SINAPI INTERRUPTO~ PAA.Al.El.O (1 MOOULOA, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA· FORN'ECIJ.1ENTO E INSTALAÇ O UN 2,00 AS 25,80 R$ a1 .e1 Rs e:u~ 

17.2.5 91953 SINAPI INTERRUPTOR SI~PLES (1 ~ÓCULO), 10AI250V,INCLUINOO SUPORTE E UN 31 ,00 R$ 20,96 R$ 26,92 R$ 803,~ 0.0~% PLACA· FORNECI~ENTO E INSTALAÇÃO 

17 .2.6 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 5,00 R$ 33,24 R$ 41 ,11 R$ 205,~$ PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
...---

-~~ ~~ 
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Obra Bancos B.O.I. Encargos Sociais 

SINAPI-1212019 • 

Reforma, AmpliaçiQ da &cota l(uniclpal Prof. Hipólito Joa• Alencar· Zona 6~k .;112019 • 23,89% Nlo Pesonerado: 
Hori,ta: 112,12% Urbana • GuadafuPt Sergipe "-lltaliatá: 7Q,Q1% 

PlànlltJ• Orç•m•otértl SloNtic• 
ltlm Código atnco Dl•crlçlo U"d Qulnt. V•lor unH valor Unlt Total Ptao (%) com BDI 

17.2.7 91H7 SINA~ I INTS~RUPTO~ SIMPLES (3 MOClJLOSÃ 10AI250V, INCLUINDO SUPORTE 1: 
PLACA· FORNECIMENTO e INSTALAÇ O IJN 1~.00 RS 4&,!1 RS 60,29 RS 78&,00 0,06% 

17.2.8 9~023 SINAPI JNT~MAlJPTO~ SIMPL~$ (1 MóDúlO' COM 1 TOMADA t>f: t:MBUtiR ~P+T 
10 A, IHCI.UIN[)O $LJPOFtTe ~ P\ACA • FORN~CIMII~TO E I"'ITAI.AÇAO L.IN 1,00 rcs 38,82 RI >46,&6 RI t45.~e 0,00% 

17.2.8 919a2 IINAlil TOMADA AI. TA O! ~M8Ut1A <1 MO= 2P+f 10 A. INCt.IJINPti SIJPOR'fl: 
• PLACA • ~OftNICI~NtO ~ INSt O IJH 82,PO "s 31,03 RI :38.~8 At 3.i47,1 e ó.~~% 

11.2.10 e1"e tfiNA'PI TOMADA M&OIA Oe t::MdíJTI~ (1 MOD'Ui-0), tlfí+T 1PA. INCLUINOO 
IUPbATI! I PlACA · FORNECIMENTO e INS'tA~çAO IJN 1A,PO. As 24,80 RI ,O,G! RS ~ ...... Me% 

11.2.11 e~ooo "NA~ I TOMADA QAIXA De tMSU'TtR (1 tiôOU~O~ t~+T 1 Q A. INCLUINDO 
•uPtJitrli I PlACA · FO~HEOIMEN'f'O t: INSi'A~çAO L.IN &ft.OO ~s 2~.21 RI 21,.1 AS 1 .83&,~2 Ó, 1~% 

11.2.n 9~008 ~INAPI TQtMDA QAIXA r1E BM8U'TfR (2 ~OOUI.Qe), 2P+T 1QA.INCLUINbO 
-UPtlAflll PLAC~ • FO~NEQIM&NTO ~ IN$1'AI.AQAO IJN 2Q,OQ AS S5,72 R. ·~,18 AS Uf1 .~~ o,,~% 

11.2.1~ .fT2 Q~S~ TOMADA PAAA AA OONbiOIO*Otl, TIPO A~etQp, cOM QI8JUN10R 1-
!pOlAR 30A. lM8UTIOA !.In 23,0Q "s as,34 R• 1DO,ee AS 2.o421,Q~ 0,2~% 

1'1.2.14 91f39 ~INAl'l CAIXA ~flT ANt)Lfi.A~t • • X 2" 1\1. TA (~,00 M p() PISO), PVC, INBTALACA ll!M 
PAf'~O& • POANSCIPtoiiHTO E IMSTAI.AÇAO ~N e~.oo AS 19,72 RI ~··~" As 1.ae5,:Jt 0. 1~% 

11.2.16 91MO !tiNA~ I QAIXÃ ~J;TANGUlA~ ... X~ M~DIÃ (1,30 M 00 PIPO), PVC, INSTALADA (:M 
PAAEot: • FORNSCIPtoiEHTO E IMSTAI.AÇAO UN 8Q,OQ AS H>.e4 RI 1~,03 RI det,Q7 0,0$% 

11.2.1e 91;.41 SINAPI CAIXA RETANG\J(.AA •• X 2" BAIXÁ (0,3Q M 00 PISO), PVC, INSTALAOA EM 
PAREOÉ • FORNSCI~ENtO e INSTAlAÇÃO UN 81),00 AS '7,10 Ra ~.78 R$ 148,30 O,OQ'Kl 

1'7.2.17 91~2 SINAPI CAIXA RETANGUlAR •• X 4'' Al.TA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA Et.1 
PAREOI: • FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO IJN 23,00 AS 24,27 RI 30,01 R$ ~S$0,a~ 0.07 

17.2.18 91937 SINAPI CAIXA OCToGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE · FORNECIMENTO 1: 
UN 186,00 AS 8,09 R$ 10,00 R$ 1.880,00 INSTALAÇÃO 

17.2.19 100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGf;M PARA TELE~ONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 
UN 15,00 R$ 21 ,50 R$ 26,59 R$ 30il.~e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 

ELETROOUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 26 MM (3/<4"), PARA 
17.2.20 91834 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO. FORNECIMENTO E M 1220,00 R$ 6,27 R$ 7,75 R$ 

?&<: ~ I 

~~ 
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Obra Banco• 8.0.1. Encargos Sociais 

SINAPI • 1212019 • 

Refcmna e Ampliaçlo da Escola Municipal Prof. Hlpóllto Jo•é Alençar ·Zona 6~~~. 1112019 • 23 &&% 
Nlo Desonerado: 
Hor!at.l: 112,12"/o 

Urbana • Guadalu~ Sergipe ' ,..,.,nata: 7Q,Q1% 

PlanlltJa Orçatntntérta SJotédca 

lêe'm Código S.nCD OO•crtçlo Und Qulnt. Valor llnH V"D' llnlt Totii Ptao (%) com EtOI 
!LEt~OQUTO t:LEXIV~L CORRUGAOO ~EFORÇAOO, PVC, ON 26 MM (3141

'), 

1'1.2.~1 91t36 SINA~ I PARA CIRCUitOS TJ;RMrNAIS, INStAt.Apo l:M FORRO · FORNECIMENTO~ M 1~. 10 AS '7,o.. Ra 8.70 Rt i40,Q7 0,01% 
INSfALACAO 

17.2 .~' 9~127 SINA~ I ~LE~ODUTO ~IOJPO SOI.bAV!L, I'VQ, ON 2~ MM (314), APAR~NTE, 
INStAl.AP() EM TETO· f:OR~f!OtMtHTO E INSTAt.AÇÁO M 34~,00 AS ~.32 RI ~.08 Rt 2 :270,10 0,23% 

,7.2.~$ 9~rae ~I NA~ I ~LEt"ODUTO ~IOIDO Stll.tlAV&L,,I'VQ, ON 32 MM (~ÃPAASNt~. 
INStALAPQ EM TETO· FOR._I!QIMSHTO IIN&'tN.A O M 1Q,OO AS e,ee RI ~~11 AS 121 .~ · ó,Q1% 

flLEt~OOUTO l:tiGI~O R08CA~L. PvC, oN <40 t.v,4 (1 11~"). PA~ 
,'12.~· 91f8& ~I NA~ I Ql~t)lJITOft Tl:fi(MIHAIS, IN8TAI.A00 Et,1 110~~0 • FORNI!CJM& to e M 126,00 AS 

1i,J1 "· 1~~~0 "' U12,GO 0,1t% 
INStA~AO 

W.2.~t 8:1008 "NA~ I 
~LEt~ DUTO JCIOIPO ~QICAVEL, l'vc, oN 40 M~ (1 1/2") • M 4~.00 AS 10,2f RJ '~~u ~• M'f,~ ó,Q4 'til 
'Ot\NICIMINT'O & IN8t"I.A~Q 

rt.2.~t. 93009 ~INAJil 
tlLBr"OOUTO ~IOIPO ~08C VEL, PVQ, QN ~O M~ (2") • ~ORNEeiMSNTO l! M 2:Z,f)O AS 14,81 R. ''~~~ ~· 404,1)~ ó,(M% 
IN&tALAÇAO 

~ 't.2.21 901l3 ~IHA, I ~UVA PAAA iLURQOU'tt), P\10, $(li.0.4VE~ bN ~O MM (3/4), APAA~~TE. 
INSfÃLAQA EM T~TO • FOAN~CIMf!N'TO li ttTALAÇÂO UN 116,00 ~s •.oe R• ~.04 Rt 610.~0 (I,Q4 'til 

W.2.~' 9151~ §IHA~ I ~UVA PARA EllTRODUt9, PYC, $01.0.4VE~ bt.l ~a~ (1), APA~I:NTQ , 
lNSfALAPA EM T'TO • r:oANf!Cit-AitNTO li BTALA O UN 9.00 féS 

&,4lJ "· 6114 "' 80,M (),()1 % 

~UVA PAAA. eU.~TRODUTt), PVO, ft'()SCAWL, ~ 40 M~ (11W'), PARA 
1'1.2.2' 91177 ~INA~l CI~OlJITOCl TI:!FIMfHAIS. lNtrAI.ADA E,.. POR~O . FO~NECIMENTO E ~N 4a,oo ~s '1,83 RJ ~~~o At 411 ,C$0 O,Q~% 

INStALACAO 
, '1.2.;10 9~013 ti I NA!' I ~UVA PAM El~T~DU'rO, PVO, RC>SQAveL, DN 60 MM (11/a") • UN 16.00 AS 10,29 R$ 1:,12 ltS 110.~0 ó.O~% 'ORNECWENto E INStALACJ.O 
,7.2.:11 9:$014 BINAPI ~UVA PARA El~TROOU'tO, PVC, RC>SCAVEL, ON 80 MM (2") • UN 8,00 R$ 12,87 R$ 1fi,87 RS 12&.~ 0,01% 

FO~NECIMENTO E INSTALAcAO 

fT.2.32 91~· SINAPI CABO OE CO!!~ E FLEXIVI:L ISOlAt>O, 1,6 MM•, ANTI-CHAMA •sôr750 V, M 27-46.00 R$ 1,87 R$ 2.~1 Ft"' 6.343.~~ O,IS4% ·. PARA CIRCUitoS Tt:RMtNAIS ~ FO~NECIME:NTO E INSTMAQAO 

1'7 .2 . ~3 91926 SINAPI CABO CE COBRE FL.EXIVEL ISOLADO, 2,5 M~. ANTI-CHAMA 4501750 V, M 2125,00 R$ 2,71 R$ 3,35 R$ 1.11&,1e 0,72% PARA CIRCUITOS TfRMINAIS- FORNECIMENTO E INSTAlAÇÃO 

17.2.34 91928 SINAPI CABO CE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM~. ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA 
M 1587,00 R$ 4,36 R$ 5,39 R$ 8.4~.1 3 0.85% CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO 

r _, c:>o_~ ~~ 
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Obra Bancos 8.0.1. Encargos Sociais 

SINAPI ·121201i · 

Refótma e Ampllaçlo da EscQia MUnicipal Pl'óf. HipólitO J~é A.l.l"'car ·Zona ~=:~ . 1112018 • 23,68% 
Nlo Desonerado: 
Horlat.: 112,1~% 

Urbjna • GuadlluPt Sergipe lhi'!NIIsU: 70,81% 

Planllt'la Orçatneotérla Sln~dca 

ltlm Código ~ano o o .. cr1çlo Und Q~,~•nt. Valor Utlft valor Unlt Toblll Ptto (%) cotn ESDI 

17.U6 e1t.ae $I NA_, I CABO DE; COé~E FJ,.EXIVEt. laOLAOO, .. MM•, ANTI·C~AMA 0,6/1 ,O KV, I?AAA 
CU~ClJITOft TfiPCMfNAI~ ·I=ORNElOlMI!~TO e IN8TALAQA0 M 12~.00 FCS 4,84 RI e,i1 RS Ye3,7e 0,06% 

17.2.3S 91930 IJINAPI CASO DE COê~l FUUdVEt.I~O'-AOO, "MMj. ANTI·CAAMA •8CW780 V, P~RA 
Cli~OUITOft TI:!WMft:fAIS ·I=ORI\IBOIMI~TO 6 IN&TALAQAO M 186,00 AS 5,88 RI 1,39 AS uet,1e 0,14% 

,7.U1 911~1 tfiNAI'I ClABO De COê~e FLEXIVSL I~;JO'-AOO, ~ MM1, ANTI·CI'IAMA !U/1 ,O KV, PAAA 
Clii~OUITOft TE~MfNAIS ~ ~ORNBOIMI~TO a INSTALA~ M 126,00 AS ! ,88 RI 8,22 AS 1.t)21.~0 o,,Q% 

1'1 .2.~' 81fl3 ~INAPI 
OABo De COé~l FWIV1!1.1tJO'-AbO, 1CI MM•. ANT~HAMA 0,811 ,0 K\1, 
r.'AAA OIR(:Uitot TiAMlNAI~ • FO~NEQIM~WTO I! 1~$tAl.,\~O M 150,00 As 1b,~8 RI 12,$2 AS Ui80,QO 0,$t$% 

,.f,UI 8193& §I NA~ I CABO De OOB~I FWIIJUI.I~Ol.AOO, 10 MM*, ANT~HAMA 0.811 ,0 K\1, 
P~AA OIROU1108 TIAMINAJ@ ~ FÓRNEQIMENTO ft INStAL.AÇAó M 84.00 AS 1$,00 RI 1P.oe ,., 1140.2~ 0,1~% 

,.f,2.AQ 9gft4 ~I NA~ I OABO De OOB~I Ft.UM!I.I~JQ'-AUO, 25 MM•, A~TI-CHAM.\ 0,811 ,0 J<:V, 
PARA OleTAIBUIÇ1\o • F'OR~CIM!!NTO E I~$T AJ.AçAO M 18ts,OO AS 1'7,18 R. R1 ,te AI 4.t)e2 .~o 0.~1% 

1'1.2.41 Qfte §I NA~ I ~ao Oe OOé"l FWIVbL l§QlAt)O, ~~ MW, ~T~HAMA 0,811 ,O t<V. 
fõ\AAA alt!TAI&UIÇAQ • F<lRNJ01Mi:trr'Q E INSTAI.Aç.Aõ M 1,eo AS 23,ea R• sa.oe As ~22,44 0,03% 

1'1.2 ... ~ ~918 BINA_,I OABO De COá" e FJ.UIV~I. 1~0'-A()O, 10 MM*, ANT~HAM.\ ~6011!0 V. 
P~AA DfeTAiéUIÇ,l,O • Ft)RNJCIMl:NTO E IN$TAI.Aç.AO M 1~.00 AS 46,e.. A. ~1.68 AS lle3,•o 0.0~% 

17.2.4~ 9~~·3 BINAPI Q18JUifrQR MóNOPOlAA tiPO olN, CORRENTE NOMINAL PI10A • LJN 2~.00 AS a,eo Aa 11.15 AS lt83.15 O,Q~% 
FQRN!Cir.flNTO E JN$1'ALAQ.J.O 

17.2.4' 9~~ GINAPI QI8JUifrOR MONOPOLAA tiPO DlN, CORRENTE NOMINAL PE 16A • VN 9,00 RS ~.04 AS 12,29 AS 110,f!1 0,01% 
FORNECIMENTO E INSfALAQAO 

17.2.46 9~$$5 SINAPI OlSJUifrOR MONOpOlAA TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 20A • UN 2Q.OO RS 10,81 R$ 1~U7 RS 287 •• 0 0,Q3% 
FORNECIMENTO e INSTALAQAO 

1'1.2.48 93õ71 SINAPI Ols.lUNTOR TRIPOL.AR tiPO OIN, CORRENTE NOMINAl DE 32A • UN 2,00 RS 65,59 R$ IJ1. ~2 RS 18U~ 0,()2 
FORNECIMENTO e INSTALAQAO 

17.2.<47 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOi.AR TIPO OIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A- UN 3,00 RS 70,41 R$ S7.09 RS 281 ,27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

17.2.48 93673 SINAPI DISJUNTOR ~IPOi.AR TIPO OIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A- UN 2,00 R$ 76,74 R$ 94.91 R$ 180,"~ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

17.2.49 74130/005 SINAPI OISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) UN 2,00 R$ 104,57 R$ 129,34 R$ 25UI -- ..... """ .......... .,..,, .. ,...._ ... _,..., ... -... --- ···--·· .,... ... ,.... 
(i ~ 

I 

~~ 



Item Código 

17.2.50 74130/0Da 

17.2.51 Comp1EI 

17.2.52 83483 

17.2.53 74131/005 

17.2.54 83446 

17.2.55 96985 

17.2.56 Comp17 

e e 

Obra Bancos 8.0.1. Encargos Soclalt 

SINAPI-1212019 • 

Refonna e Ampllaçlo da e.coJa Municipal Prof. Hipólito J~é Althcar ·Zona 6'~~~ . 1112019 • 23,89% 
Nlo Desonerado: 
HorJsta: 112,12% 

Urbana • Guad•rupe Sergipe 

Planllhll O~ameotãrla Slnt6tica 

Banco Dttcrtçlo 

SINAf:>l PISJUNTOR rt~MOMA~NETICO t~IPOLAR ~ADAAO NEMA (AME~IQANO) 
126 A 150A 240V, FORN~t:iiMENTO ~ INSTALACAO 

PROP~IO PISPOSITIVO tlP8 CLAS~E 11, 1 PO~O. TENSAO MAXIMÃ Oe 276 V, 
COR~ENTE MAAI~ OTJg J<A ~~O ACl 
QUA RO DE CISTFUBU QE RGIA EM CHAPA ne ACO 

$INAf:>l CW.VANIZAOO, F'AAA 12 DfSJUNTOREG iERMOMAGNETIQOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENtO T~IFASICQ 1: Ní:U1RO • 

SINAf:>l 

G~~~~~~iNo1i.fld~S00~0ENt:RGJA oE EMeurr~. &M cHAPA 
~El'ÃLICA, PARA 24 OlsJUNTORES TERMoMAGNI!TICOS t,10NOPOLARES. 
COM 13AAAAMENTO TRIItA81CO E NEUTRO. t:ORNECIMENTO E 
,NStAL.ACAO 

SINAPI CAIXA OE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO SRITA 

SINAPI ~STE De ATERRAMENtO 5/8 PARA SPDA • FORNECIM~NTO E 
'NSTALACÂO 

PROPRIO ~EFLETOR SIMPLES LEO 150W POT~NCIA, BRAMCO FRIO, 65001<, BIVOL T 

RUBENS S011SA ALMEIDA 
ae.cra.OEARRN. 1~ 

LJnd 

UN 

IJN 

IJN 

IJN 

i.JN 

UN 

UN 

Mtnsallsta: 70,81% 

Q"•nt Velor Ut'lft Válor Unlt Total 
com BDI 

1,00 RS 29&,32 R$ 3,0(1,99 AS 388,ft9 

10,00 AS 14,80 R' IJ2,02 AS 1 .ee&.~ 

1,00 RS 224,01 RI 277,15 AS 12n.1e 

4,00 AS 3SU3 R. 410 ... AS U_.1 ,11 ' 

1a,oo AS 143,20 RI 117,23 AS 2.d3Ut 

2,00 R$ 52,83 R$ ~6.~ RS 130.~8 

15,00 R$ 324,35 R$ 401 ,18 R$ 6.017,70 

To~laemBDI R$ 
Tobl do BOI RS 
Total Geral 

Pt•o (%) 

0,()4% 

0,17"' 

0,()3"' 

O,i7% 

o,,G% 

0,01"' 

0,61% 

~ 
VI :1:) ~ . , 

~~~ c ; 

' · ~an,e?~' 

.,cn'1 ~~ 



CONSTRUTORA E ENG. ALMEIDA E CIA L TOA 

OBRA: REFORMA E AIFUAçAO DA ESCOLA IUIICPAl PROF. fiPÓUTO JOSt 
ALENCAR 
LOCAUDADE: ZONA URBANA · GUADALUPE • P1 

CNPJ! 0384150811)00.1~ 

BR-343 KIUII, Floriano (Pf) 

TOIIADA DE PREÇOS N" 01712020 
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TOTAL DOS ... .. 112, 12'JI. 70.11% 
1 FONTE: SINAPI . SISTBuo. '""' •• . DE PI=!'Ullll.<a, DE CUSTOS E ~Nn~N=" DA \AINO) rRUÇAo CIVIL 
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~J: 0384150MI001-00 
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ta.ADADE PREÇOS W et7IBa 
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~ ~ . - c.-. 3.CID 4.00 5.50 
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CONSTRLJIN DO UMA NOVA HISTÓRIA 

ATA DE REALIZAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS N° 017/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0001633/2020 

As oito horas e trinta minutos do dia quatorze do mês de abril do ano de dois mil e vinte, 
reuniram-se o Presidente da CPUSuplente deste Órgão e respectivos membros, designados 
por Portaria, em atendimentos às Disposições contidas na Lei Federal n°. 8.666/93 e 
alterações posteriores, a fim de receber~m a documentação e propostas comerciais referente 
ao PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 013.0001633/2020, para realizar os procedimentos 
relativos a TOMADA DE PREÇO N°. O 7/2020, tendo como objeto: Contratação de empresa 
de engenharia civil para reforma e ampliação da escola municipal Prof. Hipólito José Alencar 
no município de Guadalupe-PI. 

Na data e hora marcadas para abertura do procedimento o Presidente abriu a sessão, onde 
compareceu a seguinte empresa: CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA E CIA L TOA, 
CNPJ N° 03.841.508/0001-00. 

Foram recebidos pela Comissão Permanente de Licitação a documentação de 
credenciamento de representante legal e os envelopes contendo a Documentação de 
Habilitação, Proposta Comercial que estavam lacrados e devidamente rubricados por seu 
representante legal. Na fase de credenciamento a empresa: CONSTRUTORA E 
ENGENHARIA ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ N° 03.841.508/0001-00, cumpriu plenamente 
ao disposto no Edital, sendo assim credenciado representante legal. Após o credenciamento, 
passou a análise da Documentação de Habilitação da empresa acima citada, onde constatou
se que tudo estava em conformidade com o disposto no Edital, declarando-a assim habil itada 
para a 2a fase do Processo Licitatório. Após a análise da documentação da empresa na 1a 
fase , partiu-se para a segunda fase do presente processo, onde chegou-se a seguir.te 
conclusão: 

EMPRESA: CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ N° 
03.841 .508/0001-00. 

OBJETO : Contratação de empresa de engenharia civil para reforma e ampliação da escola 
municipal Prof. Hipólito José Alencar no município de Guadalupe-PI. 

VALOR PROPOSTO: R$ 989.520,46 (novecentos e oitenta e nove mil quinhentos e vinte 
reais e quarenta e seis centavos); 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta dias). 

Considerando o teor proposto, e oferecendo vantagem para a administração a Comissão 
Permanente de Licitação, declarou a empresa CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA 
E CIA LTDA, CNPJ N° 03.841.508/0001 -00, com o valor de R$ 989.520,46 (novecentos e 
oitenta e nove mil quinhentos e vinte reais e quarenta e seis centavos), vencedora da presente ~ 
licitação, tudo devidamente comprovado através do processo Licitatório, de responsabil idade F 
da Comissão Permanente de Licitação, estando, pois o respectivo procedime~, concluso. 
para submissão ao exercício do controle final por parte da autoridade superior. 

~· 

<:::::-~ 
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Nada mais havendo a tratar , deu-se por encerrada a sessão, às 09h:50m, lavrando esta ata 
que depois de lida e aprovada conforme, vai devidamente assinada pela Comissão 
Permanente de Licitação e licitante presente. 

Licitante: 

Joelma Carv~deSá Sousa 

Ênio Fernande da Silva 
Presidente d CPL 

ALMEIDA E CIA L TDA 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

DA: ASSESSORIA JURfDICA 
PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
OBJETO: ANÁLISE DE INSTRUMENTO CONVOCA TÓRIO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° 017/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0001633/2020 

PARECER JURfDICO CONCLUSIVO 

Trata-se de procedimento Licitatório na Modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo 
Menor Preço Valor Global, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓLITO JOSÉ 
ALENCAR NO MUNICfPIO DE GUADALUPE-PI. 

- Compulsando os autos e considerando o nível de complexidade do serviço, 
entendo que in casu há um conjunto de elementos necessários e suficientes para bem 
caracterizar o objeto da licitação, tendo em vista o artigo 7°, I e 11, da Lei n° 8.666/93. 

Estabelece o artigo 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, que as minutas de 
editais de licitação devem ser previamente examinadas e aprovadas por Assessoria Jurídica 
da Administração. Confeccionado o Edital, também restaram elaborados os termos, anexos e 
juntadas as documentações afins, documentação esta que fora ainda analisada no Parecer 
Prévio, tendo sido aparentemente satisfeitas, todas as exigências para o prosseguimento do 
certame. 

Concluída a sessão de abertura dos envelopes de documentação e proposta de 
preços, o procedimento licítatório foi encaminhado a esta procuradoria jurídica para emissão 
do parecer jurídico conclusivo. 

O processo conta até aqui devidamente numerado e rubricado. 

Cumpre destacar que o presente parecer versa exclusivamente sobre o aspecto 
legal do processo, sem adentrar a conveniência da licitação e seus objetos. 

( omo já mencionado esta Assessoria Jurídica já se m;mifPstou nos autos por 
meio do Parecer Jurídico, opinando pela regularidade da minuta do edital e da minuta do 
contrato, bem quanto aos aspectos da fase interna da Tornada de Preços em tela pois 
constatamos o referido edital em absoluto respeito à Lei Federal n° 8.666/93, quanto às 
normas e princípios que regem a matéria. 

Depreende-se dos autos que o Município pretende contratar, mediante a 
modalidade de Tomada de Preço do tipo Menor Preço Valor Global, empresa especializad~~ .. 
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para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIl PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HIPÓUTO JOSt ALENCAR NO MUNICrPIO DE 
GUADALUPE-PI, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. Inicialmente, há 
que se analisar se a licitação poderá ou não ser efetuada pela modalidade escolhida, a saber, 
a Tornada de Preços. 

Cons1dera-se oportuno o esclareomento no sentido de que essa modalidade de 
llotação, Tornada de Preços, tem por objetivo levar a efe1to o certame, com fundamento no 
§ 2°, do art. 22, bem como a alínea 'b" do art. 23 ambos da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 
1993, que assim dispõem: 

Art22. São modalidades de licitação: 
( ... ) 
11 - tomada de preços; 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 

§ 2° Tornada de preços é a modalidade de licitação enlt e interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas 
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação. 
( ... ) 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a 111 do 
artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo 
em vista o valor estimado da contratação: 
I - para obras e serviços de engenharia: 
( ... ) 

b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 
reais); 
( ... ). 

A modalidade Tornada de Preços, que pode ser aplicada no caso em pauta, pois 
há autonzação legal prevista no art. 23, I, b da Le1 n° 8.666, de 1993, enquadrando-se esta 
modalidade no critério da anualidade orçamentária do planejamento das despesas públicas, 
considerando investimentos desta municipalidade em despesas desta natureza no exercício 
financeiro corrente. 

Ainda sobre o normativo de regência, cabe trazer à baila os dispositivos inerentes 
ao pretendido certame: 

Art.7c As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços 
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência 
I - prqjeto básico; 
11 - prqjeto executivo; /i) 
111 - e:xecuçao das obras e serviços. ~ ~· · 

C I I I I I 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

( ... ) 
§ 2° As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
1 - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível 
para exame dos interessados em participar do processo licilatório; 
11 - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de 
todos os seus custos unitários; 
111 - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento 
da!; obrigaçõe!; decorrente!; de obra!:. ou !;erviço!; a !;erem executada!; no 
exerdcio financeiro em c;yr$0, de acordo com o re5peçtivo cronograma; 
( ... ) 
Art. 8° A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em 
sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de 
sua execução. 
Parágrafo único É proibido o retardamento imotivado da execução de obra 
ou serviço, ou de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para sua 
execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo de 
ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a que 
se refere o art. 26 desta Lei 
Art. 10. A!:. obra!:. e 5eNÍÇO!; poder~o !;er executado!:. na!; 5eguinte~ forma!;: 
( ... ) 
11 - execução indireta, nos seguintes regimes: 
a) empreitada por preço global; 
( ... ) 
Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão 
considerados principalmente os seguintes requisitos: 
I - segurança; 
11 - funcionalidade e adequação ao interesse público; 
111 - economia na execução, conservação e operação; 
IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e 
matéria!;-prima5 exi!;tente!; no !oca! para execuç;3o, con5ervaç~o e operaç~o; 
V - facilidade na exe<:lJ<;ão, c:onserv;)Ção e operação, sem prej••ízn da 
durabilidade da obra ou do serviço; 
VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho 
adequadas; 4 , VIl - impacto ambiental. 

O presente certame teve sua divulgação realizada através de publicação no 
Diário Oficial dos Municípios, edição do dia 27/03/2020; no site do Tribunal de Contas do 

Estado do Piauí (LI ClT AÇOESWEB) e mural desta Prefeitura, tendo como data marcada para 

sua abertura o dia 14/04/2020, respeitando, portanto, o prazo legal estabelecido para este 

tipo de procedimento. 

Conforme se extrai da ata de realização do presente procedimento licitatório, no 
endereço, data e hora marcadas para abertura do procedimento, o Presidente abriu a 
Sessão Pública em atendimento às condições contidas no edital, onde compareceu somente 

a seguinte empresa: CONSTRUTOR~ ENGENHARIA ALMEIDA E CIA L TOA, portadora do 

CNP J sob o n• 03.841.508/0001-00.1f) _, 
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Destaca-se que foram recebidos pela Comissão Permanente de Licitação a 

documentação de credenciamento da empresa e do seu representante legal e os envelopes 

contendo Documentação de Habilitação e Proposta Comercial que estavam lacrados e 

devidamente rubricados por seu representante legal. 

Na fase de credenciamento a empresa CONSTRUTORA E ENGENHARIA 

ALMEIDA E CIA L TOA, portadora do CNP J sob o n° 03.841.508/0001-00 cumpnu plenamente 

ao d1sposto no ed1tal. Após a fase de credenciamento, passou-se a análise da 
Documentação de Habilitação da empresa. Da análise da documentação de habilitação 

apresentada, foi constatada a regularidade e atendimento pleno às exigências editalícias da 
empresa CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA E CJA L TOA, portadora do CNP J sob o 
n° 03.841.508/0001-00. Foi dada a palavra ao c;eu representante presente, oportunidadP em 
que o mesmo declinou do seu direito de recorrer sobre qualquer aspecto da habilitação. Ato 
contínuo, o envelope 0 02 da licitante habilitada foi aberto e a proposta analisada. A 

proposta foi vistada pelos membros da Comissão e pelo licitante presente. 

Constatada a regularidade e atendimento pleno às exigências editalíoas, 
classificaram-se as propostas como segue: 1° CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA E 

CIA L TOA, portadora do CNP J sob o n° 03.841.508/0001-00, pelo valor global de R$ 
989.520,46 (novecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e seis 

centavos). 

Desta forma, da análise da documentação apresentada, a Comissão, nos termos 

da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, decidiu, em sua unanimidade, CLASSIFICAR a 
proposta da empresa CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA E CIA L TOA, portadora do 

CNP J sob o n° 03.841.508/0001-00, pelo valor global de RS 989.520,46 (novecentos e oitenta 
e nove mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e seis centavos)., como VENCEDORA. 

No que tange à regularidade fiscal, foram apresentadas provas de inscrição no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, e no cadastro de contribuintes do Estado do Piauí, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

A empresa demonstrou ainda estar em situação regular perante a Fazenda 
Nacional, a Seguridade Social, e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como 
perante a Fazenda Estadual e a do Município de sua sede e além disso, foi apresentada a 
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e de observância ao artigo 
27, V, da Lei n° 8.666/93, decorrente da norma contida no artigo 7°, XXXIII, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, bem como a declaração de idoneidade exigida no Edital 

Em síntese, verifica-se que o processo ora analisado se encontra e consonância 

com as normas legais, encontrando-se apto a produzir seus efeitos. Todo o procedimento~ 
fora conduzido observando integralmente a legislação pertinente, conforme o mandamento • '. 

·--~- '' • ·.:ltll 
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da própria Constituição da República, inclusive sem qualquer interposição de recursos pela 
empresa inabilitada. 

Se reconhecer a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação. a 
autoridade superior deverá homologar o resultado e considerando o exposto. opino pela 
homologação do certame. 

t o nosso parecer, S.M.J. Retornem-se os autos a CP L. 

Guadalupe, 14 de abril de 2020. 

I . 

Dr. João Albert ira Arnaud Filho 
Asses Jurídico 

Advogado OAB/PI 11.725 



CONSTRUINDO UMA NOVA HIS TÓRIA 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Guadalupe - Pl, 
declara para que possa ser conhecido pelo público em geral e para fins de intimação e 
conhecimento dos interessados, o resultado do julgamento e classificação da proposta 
referente ao procedimento licitatório, sob modalidade TOMADA DE PREÇO N° 
017/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0001633/2020, cujo objeto: 
Contratação de empresa de engenharia civil para reforma e ampliação da escola 
municipal Prof. Hipólito José Alencar no município de Guadalupe-PI , logrando êxito 
máximo de pontuação e vantagem para a Administração Públ ica a Comissão 
Permanente de Licitação declarou a empresa CONSTRUTORA E ENGENHARIA 
ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ N° 03.841 .508/0001-00, com o valor de R$ 989.520,46 
(novecentos e oitenta e nove mil quinhentos e vinte reais e quarenta e seis centavos), 
VENCEDORA da presente licitação, tudo devidamente comprovado através do 
processo Licitatório, de responsabilidade desta Comissão de Licitação, que foi nomeada 
através da portaria no 001/2020, estando, pois o respectivo procedimento, concluso, 
para submissão ao exercício do controle final por parte da autoridade superior. 

Guadalupe (PI), 14 de abril de 2020 

Rejan~im Soares 
Membro 

Joelma Carvfo':e Sá Sousa 
Membro 

~nio Fernan~a Silva 
Presidente da CPL 



ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA 
HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n° 013.0001633/2020 

A lima . Sra. 
Josélia Lima Cavalcante Matos 
Secretário Municipal de Educação 

.. 

Pelo presente, estamos encaminhando a V. Sa., procedimento licitatório, 
sob modalidade TOMADA DE PREÇO N° 017/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N° 013.0001633/2020, contendo o julgamento da proposta que adjudicou o objeto 
do certame à licitante, o qual foi devidamente instruído e concluso para 
homologação. 

Guadalupe (PI), 14 de abril de 2020. 

~nio Fernande da Silva 
Presidente d CPL 



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 017/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 013.0001633/2020 

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, HOMOLOGA 
o Processo Administrativo n°. 013.0001633/2020, para que a adjudicação nele referida produza 
seus efeitos jurídicos e legais. 

SULTADO DA HOMOLOOA~ 

Seja dada ciência aos interessados observada as prescrições legais pertinentes, nos termos da 
discriminação abaixo: 

HOMOLOGADA, empresa: CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ 
N° 03.841.508/0001-00, com sede na Rodovia BR 343 KM 588, aqui representada por seu Sócio Gerente 
o Sr. Rubens Sousa Almeida, com CPF N° 386.758.623-34, residente e domiciliado na Rua Fernandes 
Marques, I 064, Centro, Floriano-PI. 

OBJETO Contratação de empresa de engenharia civi l para reforma e ampliação da escola municipal 
Prof. Hipólito José Alencar no município de Guadalupe-PI. 

VALOR TOTAL: R$ 989.520,46 (novecentos e oitenta e nove mil quinhentos e vinte reais e quarenta 
e seis centavos). 

Guadalupe-Pl, 22 de abril de 2020 . 

., ...... ~CAVALCANTE MATOS 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONTRATANTE 
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TOMADA DE PREÇOS N° 017/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0001633/2020 

CONTRA TO N° 368/2020 

Contrato de empreitada por menor preço 
que entre si celebram a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a 
Empresa CONSTRUTORA E 
ENGENHARIA ALMEIDA E CIA 
LTDA, CNPJ No 03.841.508/0001-00. 

O MUNICÍPIO DE GUADALUPE/PI, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na e foro e administração 
nesta cidade, à Rua Maranhão, s/n, Bairro Vila Boa Esperança, Guada lupe, PI, inscrita no CNPJ 
N°. 01.796.883/0001-50, neste ato representada pela Senhora Josélia Lima Cavalcante Matos, 
domiciliada à Rua Mista, Casa 23, Centro - Guadalupe, PI, com CPF n° 327.802.223-87, RG n° 
8930 19 SSP-PI , no uso da competênc ia que lhe foi atribuída regimentalmente, e, em seqüênc ia, 
designado simplesmente CONTRATANTE e o outro lado a Empresa CONSTRUTORA E 
ENGENHARIA ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ N° 03.841.508/0001-00, com sede na 
Rodovia BR 343 KM 588, aqui representada por seu Sócio Gerente o Sr. Rubens Sousa Almeida, 
com CPF N° 386.758.623-34, residente e domiciliado na Rua Fernandes Marques, I 064, Centro, 
Floriano-PI, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista a 
homologação da TOMADA DE PREÇO o0 017/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
013.0001633/2020, tendo j usto e acordado celebrar o presente contrato de empreitada por menor 
preço, com fundamento na Le i Federa l n° 8.666/93 e suas alterações e de acordo com as cláusulas 
e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Contratação de empresa de engenharia civil para reforma e ampliação da escola municipa l Prof. 
Hipólito José Alencar no munic ípio de Guadalupe-PI. 

CLÁUSULA SE GUNDA - DO VALOR E CRITÉRIO DE REAJUSTE DE PREÇO 
A CONTRATADA executará o serviço, objeto do presente Contrato, pelo valor de R$ 
989.520,46 (novecentos e oitenta e nove mil quinhentos e vinte reais e quarenta e seis centavos). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO 
O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a 
TOMADA DE PREÇO N° 017/2020, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. 
Esses documentos constam do PROCESSO ADMINISTRATIVO D

0 013.0001633/2020 e são 
partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
O CONTRATANTE obriga-se a: 
Sem prej uízo do integral cumprimento de todas as dema is obrigações decorrentes do contrato, 
cabe à contratante: 
a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro 
das normas e condições deste procedimento; 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pelo fornecedor; 

-



c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 
d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos serviços prestados, para 
imediata substituição, caso o serviço não esteja de conformidade com as especificações do edital; 
e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 
f) Caberá a contratante, no caso da contratada não cumprir com as especificações e prazos 
estipulados para prestação dos serviços e demais condições pactuadas no contrato, efetuar sanções 
previstas na Lei Federal n° 8.666/93, na forma dos artigos 86 e 87 e no Edital. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA obriga-se a: 
Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste Edital, bem como das obrigações 
decorrentes do contrato, cabe à contratada: 
a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, uti lizando-se todos os recursos materiais e 
humanos necessários para tanto. 
b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a 
terceiros, por dolo ou culposo, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser 
causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses. 
c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscai s, comerciais e tributários, 
resultantes da execução do contrato, nos termos do Art. 71 da Lei Federal n° 8.666/93, com suas 
alterações. 
d) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da 
contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga de materia l, etc. 
e) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem 
ao contrato. 
f) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 
g) A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos serviços 
prestados, bem como, efetuar a substituição, e totalmente às suas expensas de qualquer serviço 
entregue fora das especificações constantes da proposta apresentada. 
h) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da prestação dos serviços, 
respondendo pelos mesmos nos termos do art. 7 1 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações. 
i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE; 
j) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com as 
especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato; 
k) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do 
contrato, qualquer anormalidade verificada; 
I) Responder c ivil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à 
Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente; 
m) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus 
decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 
n) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do 
contrato. 
o) Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber 
comunicações ou transmiti-Ias ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei 
Federal n° 8.666/93; 
p) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades 
objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 



q) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por 
prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a 
CONTRATANTE por terceiros; 
r) Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus ficais/gestores 
a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da 
CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais. 
t) Reajustar, junto aos funcionários contratados para executar o serviço, o salário de acordo com 
o salário mínimo repassado pelo Governo Federal; 

CLÁUSULA SEXTA- DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
Após a homologação do contrato a licitante deverá executar os serviços até 3 1.12.2020 
A fiscalização receberá os trabalhos após a constatação de que a obra e/ou serviço está de acordo 
com o Contrato, não ficando, todavia, a CONTRATADA, isenta das responsabilidades previstas 
em leis, sendo: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15(quinze) dias da comunicação escrita 
do CONTRATADO; 
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinados pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observando o disposto no Artigo 69 da Lei Federal n°. 8.666/93; 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
Segurança do serviço objeto da Licitação que originou o presente Contrato, e nem ético
profissional pela perfeita execução do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo 
Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA VIGÊNCIA 
O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020 e plena eficácia a partir da 
publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios e Diário Oficial da União, podendo 
ser prorrogado a critério da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PJ e de acordo com o art. 57, § 
4°, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Os recursos financeiros para a execução da presente obra são de Dotação Orçamentária: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJETO/ATIVIDADE: 
12.361.0004.2101.0000 -Outras atividades da educação básica FUNDEF, ELEMENTO DE 
DESPESA: 44.90.51. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO EQUÍLffiRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
A recomposição dos valores dos serviços reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico 
financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de lucro do preço do 
serviço ofertado em sua proposta na época da licitação. 
PARÁ GRAFO PRIMEIRO - o equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente 
pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de serviços, devendo apresentar planilha de 
custo detalhada da época da lic itação e atual, com os documentos comprobatórios dos custos, que 
será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE. 
PARÁ GRAFO SEGUNDO - não serão considerados pedidos de recomposição de preços 
relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido 
quitadas. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao 
praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao 
CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA. 



CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA- DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque nominal ou 
por depósito em conta corrente da contratada. 
a) O pagamento das obrigações será efetuado pela Contratante no prazo de até 30(trinta) dias da 
prestação dos serviços e med iante a apresentação das Notas fiscais/fatura, acompanhada da 
Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo INSS e do Certificado de Regularidade para 
com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
b) A nota fi scal referida deve apresentar discriminadamente os serviços prestados a que se referir; 
c) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e 
neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da 
documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo nesse caso, quaisquer ônus por 
parte da administração. 
d) O pagamento somente será realizado pela Contratante após a verificação da situação da mesma, 
relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação anexada à 
fatura relativa aos Inc isos III e IV, Art. 29 da Lei Federa l n° 8.666/93, e em caso de pendência o 
pagamento será suspenso. 
PARÁ GRAFO PRIMEIRO - Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, 
dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, 
nenhuma forma de atualização do valor devido. 
PARÁ GRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto 
for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 
Fica designado o servidor FRANCISCO EDILBERTO DE CARVALHO JÚNIOR, 
Engenheiro Civil, e CREA-PI n°. 1915804590 como o gestor do presente Contrato, o qual 
acompanhará a execução dos serviços. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências 
re lacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados o 
descumprimento pela CONTRATADA de suas obrigações ou a infringência de preceitos legais 
implicarão, segundo a gravidade da falta, na aplicação das seguintes penalidades: 
Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na 
entrega dos serviços ou no descumprimento das obrigações assumidas, até o 15° (décimo quinto) 
dia; 
Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir do 16° (décimo 
sexto) dia de atraso na entrega dos serviços ou no descumprimento das obrigações assumidas, 
sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei no 8.666/93; 
Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no inadimplemento total da entrega 
dos serviços e/ou no descumprimento das obrigações assumidas; 
Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o impedimento de contratar 
com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 26 (vinte e quatro) meses, na hipótese de rescisão 
contratual por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades 
cabíveis; 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV e § 3° do art. 87 da Lei Federa l 
n° 8.666/93. 



O contrato poderá ser rescindido nos tennos do que dispõem os artigos 77 e 79 da Lei Federal n° 
8.666/93 e suas respectivas alterações. 
As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer aviso 
ou notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for 
o caso, cobradas administrativa ou judicialmente, garantidos o contraditório e a ampla defesa. 
Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á comunicação 
escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de 
advertência e multa de mora), contando o fundamento legal da punição. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA- DOS RECURSOS 
Dos atos do CONTRATANTE recorrente da aplicação da Lei. n.0 8.666/93, cabem os recursos 
dispostos no seu art. I 09. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a 
Lei n° 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA- DO FORO 
Fica eleito o Foro da cidade de Guadalupe, como competente para dirigir qualquer dúvida 
proveniente da execução deste contrato. 
E, por estarem de pleno acordo assinam o presente instrumento na fonna da Lei em duas vias de 
igual teor e forma juntamente com duas testemunhas abaixo. 

TESTEMUNHAS: 

Guadalupe-PI, 22 de abr'l de 2020. 

JOSÉLIA LI,....,.__,'"' 
SECRETARIO 1CIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONTRATANTE 

CNPJN° 
CONTRATADA 

1° tfUt/ú[C0 f21Úf!XJ M , ~fftzO RG/CPF n° O~"s--. 1J.1, <() J - 1-S/ 

2° J ~ -lo~ b Jv ~ RG/CPF n° b 91' \ C() 3" GO 3 - ~ 4 
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EXTRA TO DE CONTRA TO 

Contrato n° : 368/2020 

Procedimento: 
TOMADA DE PREÇOS N° O 17/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013 .0001633/2020 

Vigência: 22/04/2020 à 31 / 12/2020 

Contratação de empresa de engenharia civil para reforma e 
Objeto: ampliação da escola municipal Prof. Hipólito José Alencar no 

município de Guadalupe-PI. 

Valor R$: 
R$ 989.520,46 (novecentos e oitenta e nove mil quinhentos e vinte 
reais e quarenta e seis centavos). 

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMELDA E ClA L TOA, 
CNPJ N° 03.841.508/0001-00, com sede na Rodovia BR 343 KM 

Contratada: 588, aqui representada por seu Sócio Gerente o Sr. Rubens Sousa 
Almeida, com CPF N° 386.758.623-34, residente e domiciliado na 
Rua Fernandes Marques, I 064, Centro, Floriano-Pl 



ORDEM DE SERVIÇO N° 008/2020 

PROCEDIMENTO LI ClT A TÓRIO REFERENTE A TOMADA DE PREÇO N° O 17/2020, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01 3.0001633/2020 

Fica pela presente ordem de serviço a Empresa CONSTRUTORA E ENGENHARIA 
ALMEIDA E CIA LmA, CNPJ N° 03.841.508/0001-00, certificada a iniciar o serviço, 
conforme descrito no objeto desse: 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil para reforma e ampliação da esco la 
municipal Prof. Hipólito José Alencar no município de Guadalupe-PI. 

VALOR TOTAL : R$ 989.520,46 (novecentos e oitenta e nove mil quinhentos e vinte reais e 
quarenta e seis centavos). 

Guadalupe-PI, 22 de abril de 2020. 

JOSÉLIA r.; 
SECRETAIU MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONTRATANTE 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N"017/Jtlt 

PROO$() ADMINISTRATIVO lt' Ol3.00016l3ml0 

Ap6s cOIIIIOI:IIda a rcpl.vidodc cloo aiOS ptOCCICiweatoiJ. a -"lodo compcUato. 
HOMOLOGA o l'roc:wo Admlnistnllivo n•. 013.000163312020, pan qo& •llllilldicaçto oele 
rcftrida pooduza ..., clei101 juridiooo e lepi.J, 

Seja dada citoc1o ... i.--loo obtcn'lda os prcsc:riç&t lcpla ponincn~e~. IIOl u:nnos da 
~ ..... ..... 

HOMOLOGAD .... cmprcc CONSTRIJTORA E ENGENHARIA ALMEIDA E OA LTD .... 
CNPIH"03.141.50&10001.00, com ac:deea RDdovia Bll343 KM 5&&,oqui I'CpRICnfllliapor ac:u Sócio 
Otm!tc o Sr. Rllbc:ns Sousa Almei.cla, <>0111 CPF N" 316.758 623-34. n:sklcnlc c dumicilíado a.o ltlla 
funaades Motques. 1064, CcntJO, ~1. 

OBJF:TO Coolrãçlo de o:mprcli& do cnplbaria C:OYII pua rcforN c II!IPiioçào da CJC>Cia munici()lll 
Prof tl.,lllilo Jolt Aleacar no muniolpjo de <Nadalupc-1'1 

VALOR TOTAL ; RS 989.520,46 (aoveccalol • oiu:ola c ouve D!il quiobcnlOI o VJlllc RU c 
qll&ltiÚ CIW ceulaYOI). 

G\oadablpc-'1, 22 de abril de 2020. 

JOSUIA LIMA CAVALCANTE MATOS 
SI:'CIIt.TÁJUO MUNJCI1'AL De EDUCAÇÃO 

CON'TRA T Al'm! 

ORDEM DK SERVIÇO N" 008/lOlO 

e 
PROCEDCMENTO UCITATóRJO RBFUENTE A TOMADA DE PREÇO N' 01712020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' Ol3.000l633/2020 

Fica pela prçsartc ordem de serviço a Emp~ CONSTRUTORA E ENGENHARIA 
ALMEIDA E CIA LTOA, CNPJ ,. OJ.MI..508/0001~, certificada a iniciar o scniço, 
conforme dcscnto no objeto desse: 

OBJETO. Contratação de cmpn.'So' de cngcnllaria civil ~ n:fonna c ampliação da cK.Oia 
muni~1pal Prof. Hipóhto Josô Alencar no munidpio de Gu:adalupc-PJ. 

VALOR TOTAL : RS 989.~20,46 (novecentos e oiti:DCll c nove mil qui.nhcnlOI c vinto reais e 
qvan:ora c seis centavos) 

Glladalupc-PI, 22 de abril de 2020. 

JOSÉUA LlMA CAVALCANTE MA TOS 
SECRETÁRIO MUN/CJJ'AL DE EDl!CAÇÃO 

CONTRATANTE 

-& .:::::. 

E>.."TRA TO Dll COI'IT'RA TO 

Coouwo n" : 36tii1020 

Proccd•m.:Mo· 
TOMADA OE PREÇOS N" OI7/2020 
PROCESSO ADML'IIISl'ltATIVO N" 013 000163:112020 

V~· 22/0ol/2020 ~ 31/IV2020 

Contna>ÇSo do Conp<U& do - nlwi4 Co\ íl .-a ~r- c 
ObjCIO amplloçdo dll ooonla m""lcli>Gl Prof. Hlpl>lno JoOII Alcnalr 

munidpóo do Ouadalupo-PI 
no 

Valor R$. 
RS 911J S20.46 (~"C«:e'fool c ottmta c nove rml qulnhc:atoa c vmtc: 
ftâll c qua~eac.a e te.tl unuvoe:). 

c.,.,.....,,, .\ ·M ' IU<TANJA MlfN/('fPA/, Of: J..'/)1/('AÇÁO 

COtiSTRlTTORA 1l I!.NOI:NIIARlA ALMI!WA ll CIA LlDA. 
CHPI N" 03.1141-'0110001.00, com IC<Io: n• Rodo.ou OR H J KM 

Conllalada. , .. , oq.U n:~ p0< ow so.:.., O•r~:~~tc u Sr. IWboooi Suu.3 
Almddo.. _, CP!' N- 316 7516l3·3• . n:oodcnoc < domiaha<lo na 
Rua f~..._ ..... 1064 Cartro Plori:mo-1'1 

c-taooa'- :wt2020 de OI do ll>nlololOlO 
O&jeL> A p«oeoçfo <le len'1Q001*" o e:.trclc10 <la6.ooçjo póbloca d< ADVOGADO 

ooo c .. tro <leR.ft<tMIII ~laliudo ele Atoilt&<iaSo<ial - CREAS. 
_y.oJorhncolll R$ ) 000 00 llà milraiJ 

PJ Pdo p,..... - poiiiCIIIat, de um lado • Pli:H1rullA 
M ICIPAL DE GUAOALUI'I'J F\JN1)() MUIIICIPAl. DB 
ASSISTENOA SOCIAL Dt; OUAOALUPil, CNPJ oob o .. 
11. 19 1 1 1 1/0001~2. .... Joao Clua.oco de Alm<lda. 1301. Ceelro -
Gluoolalopc-1'1, O.UO, - *' """""""""" pcb l'lolbla Muni<ipol a 
Ex-. Se". MAIUA JOZL'OliDE FERNANDES LI \ tA, b,..olcn. 
couada. retlllcu c doalocUiado ,_ A"'::Ída Modelo. sn.• KM2,...,. cldodt, 
Potlador da Ct.1tha da 14mtodade o• 640.460 S.~P-PI, CPF o' 470 737 I J3. 
72 clora•-- *-"ltudoCONTRATANTE. 

~a)I\PFo• Mu~<le_-____._, CPF..-01!.631133~ 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MlHCIPtAL DE ALTOS m=•o PQMNMII DlyqpsAq 

ATA 1)1! RBGIST&O DB PREÇOS N."01.1604120l0 

A PKEFEJ'IUIU MUNJCIPÁL DE ALTOS· Pl, COIII ...SCII& pqça ~ Hoolório,D• 30, Cauro,. 
11& ddade cio Altot - PI, illlcri1a 110 CNPJIMP tob o~· 06.,54. 79<41000.1·11, DftleiiiO ...,._,wiao 
pela Prel'éila Muttidpel, a StL Pllrfeia M.ara da Silva Leel PWaelro.-.ic!erlndo o julpmentO dlo 
liciii!Çio na modalidade de ~ Eletreaico o• OD9I'l020 SRP, proca10 ldmilliJinlivo L • PB 
00912020, IUlSOLVB rqp- oa JI'I'ÇOI 411 empreau indlaadas o quallflcadu- ATA, de 
ecorclo com a cluá1leaçlo por olu alcaDçedu o IIU quanticladet oocadu, -.deodo u condiç&oo 
previ-110 ediiiii,IU]eitando-e u pll1lel los-- coamntea na Lel n• 1.666, ele 21 elojuAbo elo 
1993 e IUII altençllel. aoDeenlo ri' 7.192, elo23 de jaeiro elo 2013, • .., c:oofomúdlde com u 
diapofi911ea a !MIIIl'ir: 

I. DOOBIETO 
1.1. A prtiHI!le Ala tem por obje10 o rqJisrro de JI'I'ÇOI p.-a u f'u1uru aquiaiç&s de 01-
Cunbultivcil c Oú UqliCIÍdt.o eloP«r61oo (GLP) paralllellckr u dcmalldu do Mllnldpio de Altoa 
- Pl 

2. DOS ruços, ISPICIFICA(X')ES 1: QUAN11TA TIVOS 
2.I.OJ1R90r.-.lllnldo, u apeà1ic.ç&adoobjdo,aquanlitlade,fomccedorcudanaiJwruliç&oo 
oCat8du- prapoatu alou que....,_., 

l'l'!N 

I 

1 

POSTO D.B COMBUSTIVBL SANTO ANTONIO BIRELJ 
OIPJN. 04.641..801AX>OI-97 

AY FnadJco IWIIloQ, 71, Baiml BliDo Doa Paivu, Altoa - PI 
VENCI!DOR.A DOS ITENS I, 11, m e IV 

QUAI'IT (JJIO) ESPJrQJJCAç.\0 V.IOOT P.DESC 

,00.000 L OleodicJcl_, R$3, 0 01% 

.500.000 L 01oo dbd s-to R$3,63 0,01% 

V.UNtTCP 
DESC 

RS J_joW 

R$3,629 

(Ctmtinua na proximll p6glnu) 

\\"'V'\' .diarioficialdosmunicipios.org 
A diYulga.;ão virtual dos atos n1unicipais 
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LicitaçõesWeb- Recibo de Finalização 
Informativo para efeito de cumprimento da IN TCEIPI N° 06 de 16/10/2017 

D E CONTr\ S 
D O ESTAD O 

DO PI AUÍ 

Órgão : P. M. DE GUADALUPE 

processo tce pcocesso admlolstcatlvo J procedimento 

LW-003214120 I 0017/2020 013.0001633/2020 

data"" publloaçllo J data abertura tipo do objeto 

I I 14/04/2020 08:30 Obras e Serviços de Engenharia 27/03/2020 

descrição do objeto 
de empresa de engenharia civil para reforma e ampliação da escola municipal Prof. Hipólito 

no municfpio de Guadalupe-PI. 

I 

I 

modalidade 

I I 
tipo da licitacacao 

I [ 
valor total previsto 

J Tornada de preço Menor preço R$990.902,84 

[ 
data homologaçao 

I [ 
data finalização 

l 22/04/2020 09/06/2020 

Impresso em 09/06/2020 11 :47 Página 1/ 1 


