Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/03/2026 às 19:39) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 026.560.033-26.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69AF.4C0C.167E.F948 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/03/2026 às 19:39) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 32.889.098/0001-76.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69AF.4C36.82B2.5990 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**

CPF/CNPJ: **026.560.033-26**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 19:37:46 do dia 09/03/2026 , com validade até o dia 08/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: VBjr5FcwWOM3GYQRzGud

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **F. B. FEITOSA**

CPF/CNPJ: **32.889.098/0001-76**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 19:38:18 do dia 09/03/2026 , com validade até o dia 08/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: pPbwKw8peHJQBD8pResJ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **F. B. FEITOSA**

CPF/CNPJ: **32.889.098/0001-76**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:48:30 do dia 09/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: 08WP090326194830

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**

CPF/CNPJ: **026.560.033-26**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:48:57 do dia 09/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: GLXT090326194857

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: F. B. FEITOSA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
CERTIDÃO EMITIDA em 09/03/2026, às 19:47:41

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *06/03/2026,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação CHud9FMEPq8pSSW.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *06/03/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *06/03/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 09/03/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 09/03/2026 19:43:37

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 02656003326

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 09/03/2026 19:42:43

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **32889098000176**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/03/2026 19:48:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **F. B. FEITOSA**
CNPJ: **32.889.098/0001-76**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **32.889.098/0001-76**

Razão Social: **F. B. FEITOSA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 - CENTRO - 64.001-310 - Teresina / Piauí

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**32.889.098/0001-76**	DUNS®:	**91*****10**
Razão Social:	**F. B. FEITOSA**		
Nome Fantasia:	**H3 ENGENHARIA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**32.889.098/0001-76**	DUNS®:	**91*****10**
Razão Social:	**F. B. FEITOSA**		
Nome Fantasia:	**H3 ENGENHARIA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, **DECLARA;**

- Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

- Declaramos que não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública.

- Declaramos que cumpre com o disposto no Art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal de 1988.

- Declaramos estar ciente das condições da licitação, que assume a responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se as penalidades legais e a sumária desclassificação da licitação, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Agente de Contratação;

- Declaramos que aceitamos todas as condições do Edital;

- Declaramos que executará as obras de acordo com o projeto de engenharia, as especificações técnicas e as normas da ABNT e demais normas emanadas pela Prefeitura Municipal de Lagoa do Piauí, que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da qualidade da obra.

- Declaramos que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em papel timbrado da empresa licitante.

- Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

- Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326

Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:17:27 -03'00'

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRANDANTE OU FORÇADO

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, **DECLARA**, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do artigo 1° e inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:17:42 -03'00'

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, **DECLARA** que conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:17:55 -03'00'

_____

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, **DECLARA** sob as penalidades da lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE o Cadastro/CRC, ora apresentado para fins de habilitação na presente licitação e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI, declara ainda, encontrar-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326

Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:19:07 -03'00'

_____

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, **DECLARA** sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:20:57 -03'00'

_____

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, **DECLARA** para os devidos fins, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital Nº 002/2026 e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:21:17 -03'00'

_____

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, **DECLARA** , que conhece as condições locais para execução do objeto e tem pleno conhecimento das condições e peculiaridade inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por estefato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:21:29 -03'00'

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DETALHES EXECUTIVOS E LOCAL DA OBRA

Declaramos para fins de cumprimento do disposto no **EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026**, que tenho conhecimento do local onde se realizarão as obras em epígrafe, me responsabilizando por sua execução e pela fiel observância da execução do objeto de acordo com os projetos, memoriais e especificações técnicas, quantitativos, detalhes, caderno de encargos e planilha orçamentária.

Declaro, ainda, que recebi e examinei toda a documentação técnica deste Edital, tomando conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta Seleção, sendo detentora de todas as informações relativas à sua execução.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:21:44 -03'00'

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO LEI ESTADUAL Nº 6.344/2013

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, **DECLARA** , que conforme Lei Estadual nº 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras públicas para egressos do sistema prisional, conforme parágrafos 1º a 5º da Cláusula Oitava, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei, e se aplica ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras previstas na lei.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:22:03 -03'00'

_____

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, **DECLARA** , sob penas da lei, que até a presente data não existem fatos impeditivos para sua habilitação neste processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:22:17 -03'00'

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, **DECLARA**, para os devidos fins que tenho ciência quanto a proibição, prevista no art. 84, IV, do Decreto 9.506/19, de contratação de cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta, colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de ocupantes de cargos de direção superior da **PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI**.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:22:32 -03'00'

_____

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, **DECLARA**, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI– CONCORRÊNCIA Nº 002/2026.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326

Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:22:45 -03'00'

_____

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, **DECLARA**, sob as penas da lei e de responsabilidade administrativa, civil e penal, que todas as informações ora apresentadas, são verdadeiras e estão em consonância com o que determina a legislação aplicável.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:22:58 -03'00'

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO 5% SEXO FEMININO

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, **DECLARA**, para os devidos fins de que, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 6.480, de 03 de fevereiro de 2014, deverá reservar preferencialmente, no mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na área de construção civil, criadas por força do contrato de obra pública que vier a firmar com o Estado do Piauí e seus órgãos, para pessoas do sexo feminino, desde que compatível com o exercício das atividades inerentes ao objeto do contrato.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:23:12 -03'00'

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA EMPRESA

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, **DECLARA** a efetiva disponibilidade de todas as máquinas e equipamentos necessários para construção dos objetivos da presente licitação.

Relação dos Equipamentos:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE
1.0	caminhão basculante 6 m³, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014	02
2.0	PLACA COMPACTADORA VIBRATÉRIA;	03
3.0	RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS;	01
4.0	CAMINHÃO CARROCERIA;	02
5.0	ANDAIMES METÁLICOS TUBULAR SIMPLES	100
6.0	CAMINHAO GUINDAUTO 11,5 T (M.BENZ - L 1620/57 - 184,0 HP)	01
7.0	FURADEIRA INDUSTRIAL	05
8.0	MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA	05
9.0	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	08
10	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	05
11	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	02
12	PEQUENAS FERRAMENTAS, TAIS COMO: CARRINHO DE MÃO, PÁS, ENXADAS, ETC.	60
13	EPIS VARIADOS	200

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326 Dados: 2026.03.11 19:23:28 -03'00'

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, **DECLARA**, sob as penas da lei, através, do objeto da CONCORRÊNCIA Nº 002/2026, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI, em cumprimento ao instrumento convocatório, que o profissional da equipe técnica indicado para este certame possui vínculo com a nossa empresa, e que (os) responsável técnicos dentetor(es) dos(s) atestados de capacidade técnica será(ão) o responsável em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituído, salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância do município, apresentado para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações, dos seguintes profissionais;

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA	**RESPONSÁVEL TÉCNICO / REPRESENTANTE LEGAL**
ANDRÉ JOSÉ DA SILVA	**ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326 Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326 Dados: 2026.03.11 19:23:45 -03'00'

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA, portador do CPF sob o **N° 026.560.033-26**, Carteira de Identidade **N° 2.279.656 SSP/PI**, como representante legal devidamente constituído da **empresa H3 ENGENHARIA, inscrita no CNPJ Nº 32.889.098/0001-76, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310**, Teresina –PI doravante denominada Licitante, para fins do disposto no Edital da **C.E - 002/2026**, declara, sob pena da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal, que:

I) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **C.E - 002/2026** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

II) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **C.E - 002/2026**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

III) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **C.E - 002/2026** quanto a participar ou não da referida licitação;

IV) O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato **C.E - 002/2026** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

V) O conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitações da **PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI** antes da abertura oficial das propostas; e

VI) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:24:00 -03'00'

_____

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, **DECLARA**, em cumprimento ao art. 63, § 1° da Lei 14.133/2021, declara que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326

Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:24:15 -03'00'

_____

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, **DECLARA** que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista no Estado do Piauí e da **PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI**

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:24:30 -03'00'

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGADOS MENORES

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ.
SIM ( ) NÃO (X)

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:24:45 -03'00'

_____

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA DISPONÍVEL PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES PERTINENTES AO OBJETO EM LICITAÇÃO

PROFISSIONAL	QUALIFICAÇÃO
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA	REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
CARLOS ROBERTO DA SILVA DANTAS	MESTRE DE OBRAS
ANDRÉ JOSÉ DA SILVA	ENGENHEIRO ELETRICISTA
ADAO ROBERT FERREIRA DOS SANTOS	PEDREIRO
FRANCENILTON DA SILVA BRANDAO	SERVENTE
FRANCISCO WENDERSON DO NASCIMENTO	SERVENTE

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:25:09 -03'00'

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO FORMAL

Eu, Representante legal/Responsável Técnico, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador do **CREA Nº 1912064022 e CPF: 026.560.033-26**, autorizo a inclusão do meu nome, disponibilidade na equipe técnica e declaro que irei participar na execução dos trabalhos que se refere à **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026.**

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:25:38 -03'00'

_____

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CREA: 1912064022
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo órgão licitante quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:25:54 -03'00'

_____

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DOS COMPROMISSOS CONTRATUAIS COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, declara sob as penas da lei, que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de apresentação da proposta, não é superior ao seu patrimônio líquido. Para tanto, anexa a esta declaração a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social, nos termos exigidos. Declara, ainda, que, caso haja diferença superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre os valores informados nesta declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), apresentará as devidas justificativas.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:26:13 -03'00'

_____

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, vem declarar que: sob as penas da Lei, que é **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 e dezembro de 2006, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da CONCORRÊNCIA Nº 002/2026 em epígrafe.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:26:29 -03'00'

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto em seu respectivo Edital e seus anexos, que indicamos o profissional responsável técnico caso venhamos a vencer a referida licitação:

1 Engenheiro residente;

Nome: **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA** CREA Nº **1912064022**

Assinatura: FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326 Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326 Dados: 2026.03.11 19:26:49 -03'00'

Data de registro: **13/05/2019**

Especialidade: CONSTRUÇÃO CIVIL

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326 Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326 Dados: 2026.03.11 19:27:04 -03'00'

_____

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE **LAGOA DO PIAUI** /PI OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIMCOMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326

Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:27:22 -03'00'

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO UNIFICADA.

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, DECLARA;

Declara que não mantém relação e trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menor de 18 anos e de qualquer trabalho com menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, conforme o disposto nos incisos XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e inciso VI do art. 68, da Lei n° 14.133/21.

Declara que a referida empresa não está cumprindo penalidade de inidoneidade, suspensão ou impedimento.

Declara a inexistência de fato impeditivo para a habilitação da empresa interessada, conforme o modelo anexado ao edital.

Declara elaboração independente de proposta, na qual a empresa informe o sigilo da mesma em relação a integrantes da Administração Pública e demais licitantes, nos termos do modelo em anexo ao ato convocatório.

Declara aduzindo que a firma concorrente não possui em seu quadro servidor ou dirigente deste órgão contratante e responsável pela licitação, em virtude da vedação legal.

Declara que empresa licitante informando que tem ciência das condições do certame licitatório e da execução contratual.

Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326

Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:27:43 -03'00'

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

A empresa **H3 ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ Nº 32.889.098/0001-76**, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, portador da cédula de identidade **nº 2.279.656 SSP/PI** e **CPF: 026.560.033-26**, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E

VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.11 19:28:21 -03'00'

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

JOSIAS PEREIRA PORTELA:28727703304
Assinado digitalmente por JOSIAS PEREIRA PORTELA:28727703304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=43944375000112, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JOSIAS PEREIRA PORTELA:28727703304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.16 11:27:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

JOSIAS PEREIRA PORTELA
CRC – PI, Nº PI-004676/O-2
CONTADOR

Impedidos de contratar com o poder público

Consulta pessoas atualmente impedidas

Pesquisar

Nome FABRIZIO BEZERRA FEITOSA

CPF ou CNPJ 02656003326

Exportar para excel

Nome	CPF/	Últ
Não há pessoas cadastradas		

0-0 de 0 registros 10

Copyright 2012. Todos os direitos reservados ao TCE-PI.

Impedidos de contratar com o poder público

Consulta pessoas atualmente impedidas

Pesquisar

Nome H3 ENGENHARIA

CPF ou CNPJ 32889098000176

Exportar para excel

Nome	CPF/	Últ
Não há pessoas cadastradas		

0-0 de 0 registros 10

Copyright 2012. Todos os direitos reservados ao TCE-PI.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N° 10169/2026

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data, NÃO CONSTA, em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito nos sistemas de informações desta Corte de Contas.

Certidão emitida em 09/03/2026, com validade até 09/05/2026.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:

https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

C12A-6EC7-92DD-BDA0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N° 10171/2026

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data, NÃO CONSTA, em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito nos sistemas de informações desta Corte de Contas.

Certidão emitida em 09/03/2026, com validade até 09/05/2026.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:

https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

5C30-16B6-9807-DB50

INIDONEIDADE

N° 10172/2026

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 09/05/2026, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretaria de Processamento e Julgamento, em09/03/2026

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

154B-B7E2-8BB3-3C08

INIDONEIDADE

N° 10170/2026

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 09/05/2026, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretaria de Processamento e Julgamento, em09/03/2026

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

BAEE-BBC0-8568-9679

Caro Cliente,

Agradecemos a confiança depositada na AVLA Seguros Brasil S.A. como sua Seguradora e assim, nos dar a oportunidade de construir com você uma relação comercial de longo prazo nas suas operações no Brasil.

Nos comprometemos a prestar um serviço de excelência, eficaz e com pronto atendimento para qualquer eventualidade ou circunstância que possa ter, mantendo sempre uma política de melhoria contínua de nossos processos e produtos.

Pedimos que revise os detalhes e condições da sua apólice de seguro para se familiarizar com as suas coberturas.

Para dúvidas, informações e reclamações, entre em contato pelo nosso site: www.avla.com/br ou por um de nossos canais de atendimento:

SAC e atendimento AVLA: 0800 055 00 44

Ouvidoria: 0800 885 0044

Comunicações de expectativas e sinistros devem ser direcionadas exclusivamente por e-mail para: sinistrobr.garantia@avla.com

Dados da seguradora: AVLA Seguros Brasil S.A. CNPJ: 41.182.665/0001-40, registro SUSEP 02071, com sede na Rua Olimpíadas, nº. 205, Cj 32 - São Paulo – SP - CEP: 04551-000

Apólice de Seguro Garantia nº: **12026000107750128899**

Endosso nº: **000000**

Após 7 (sete) dias úteis da emissão deste documento, você poderá verificar se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br, sob o número de documento **02071202600010775012 8899**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado Digitalmente por:
Felippe Kac Astrachan

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP No. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatário: Felippe Kac Astrachan, No. de série do Certificado: 26ec4b69233df1ee

São Paulo, 10/03/2026

Sobre a LGPD

A AVLA coletará somente os dados necessários à execução do objeto deste Contrato, além de envidar esforços para implementar todas as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para assegurar um nível adequado de segurança da informação, de tratamento e de armazenamento, nos termos da legislação brasileira. Os dados poderão ser utilizados para: (i) promover, melhorar e/ou desenvolver seus produtos e serviços; realizar auditorias; analisar dados e pesquisas para aprimoramento de produtos e serviços; gerar análises estatísticas e relatórios; (ii) aprimorar a segurança e oferta de seus produtos e serviços; regular sinistros e documentos, bem como identificar e coibir fraudes e poderão ser transferidos para: (i) A empresas do Grupo (inclusive localizadas em outros paises) e autoridades governamentais; (ii) A parceiros de negócio, tais como a outras seguradoras; resseguradoras; corretores de seguro e resseguro e outros intermediários e agentes; representantes nomeados; distribuidores; instituições financeiras, empresas de valores mobiliários e outros parceiros comerciais e prestadores de serviços, unicamente para a finalidade de execução do Contrato. Os dados serão armazenados durante o período necessário para a execução do Contrato e para cumprimento de obrigações legais e/ou regulatórias. Por fim, o segurado poderá exercer seus direitos de confirmação de existência de tratamento; acesso aos dados; correção; anonimização, dentre outros, através do Serviço de Atendimento ao Cliente – Fale com a AVLA, incluindo, junto de seu pedido, as seguintes informações: nome completo, tipo e número de documento de identificação; número da apólice; telefone para contato, e e-mail. Para saber mais sobre a Privacidade de Dados consulte a Política de Privacidade de Dados da AVLA no site: https://www.avla.com/br/politicas

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE No.
1202600010775012 8899

RAMO
0775 – SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROPOSTA No.
107750233242

DADOS DO SEGURADO

NOME:	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI	CPF/CNPJ:	06.553.838/0001-99
ENDEREÇO:	AVENIDA CENTRAL 309	BAIRRO:	CENTRO
CEP:	64625000 CIDADE: SAO JOSE DO PIAUI	UF:	PI

DADOS DO TOMADOR

NOME:	F. B. FEITOSA	CPF/CNPJ:	32.889.098/0001-76
ENDEREÇO:	RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) 716	BAIRRO:	CENTRO
CEP:	64001310 CIDADE: TERESINA	UF:	PI

DADOS DE CORRETAGEM

CPF/CNPJ	NOME/RAZAO SOCIAL	COD.SUSEP
08.624.208/0001-93	CAJUINA CORRETORA DE SEGUROS EIRELI	0202010585

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA: R$ 4.834,57 - quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos

MODALIDADE: LICITANTE

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização

OBJETO DA GARANTIA

Garantir a indenização, até o valor da Garantia fixado na apólice, caso o Proponente descumpra quaisquer de suas obrigações decorrentes da Lei ou do Edital, incluindo a recusa em assinar o Contrato, não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo estabelecidos no Edital nº CONCORRÊNCIA Nº 002/2026. Esta Apólice é emitida de acordo com as condições da Circular Susep 662/22.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
LICITANTE (PADRÃO)	R$ 4.834,57	R$ 160,00	15/03/2026	18/07/2026

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO

CUSTO DO SEGURO		
Prêmio Líquido	R$	160,00
Adicional de Fracionamento	R$	0,00
Custo de Apólice	R$	0,00
IOF	R$	0,00
Prêmio Total	R$	160,00

FORMA DE PAGAMENTO – BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
Única	R$ 160,00	10/04/2026

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. A íntegra das Condições Gerais do Seguro pode ser acessada diretamente pelo site da SUSEP através do http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-cidadao/sistema-de-consulta-publica-de-produtos. A aceitação deste seguro estará sujeita à análise do risco. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Estas Condições Gerais, em conjunto com Condições Especiais e Particulares, regem os termos e condições que serão aplicáveis à emissão da Apólice, avençadas em comum acordo entre Seguradora, Tomador e Segurado, constituindo a integral negociação que vinculará a relação securitária durante toda a vigência da Apólice.

Além das disposições específicas aqui acordadas, a Seguradora, o Tomador e o Segurado se obrigam mutuamente em seguir, durante toda a vigência da Apólice, os princípios da mais estrita boa-fé e transparência, reconhecendo, ainda, a paridade de tratamento de suas relações no âmbito da Apólice.

1. DEFINIÇÕES E GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

1.1. Apólice: é o documento que formaliza o contrato de seguro garantia, contratado pelo Tomador com a Seguradora em benefício do Segurado, e que contém todas as disposições aplicáveis ao contrato de seguro, dentre as quais as condições contratuais (condições gerais, especiais e particulares), endossos, especificação e frontispício, formalizando a aceitação do risco pela Seguradora e os limites das coberturas contratadas.

1.2. Aceitação: é a aprovação, pela Seguradora, da Proposta apresentada pelo Tomador ou Segurado, ou o representante legal de um ou outro, incluindo o corretor de seguros nomeado para tanto, para a contratação deste seguro.

1.3. Agravamento do risco: é a circunstância que aumenta, de forma significativa, a intensidade ou a probabilidade de ocorrência do risco assumido pela Seguradora.

1.4. Aviso de Sinistro: é a comunicação que deve ser feita pelo Segurado à Seguradora imediatamente após a ocorrência de evento passível de cobertura sob a Apólice, sob pena de perda do direito à indenização.

1.5. Contrato Principal: contrato garantido pela Seguradora e ao qual a Apólice está vinculada, sujeito ao regime de direito público, gerador de obrigações e direitos entre Segurado e Toador, independentemente da denominação utilizada, incluindo seus aditivos, anexos e apostilamentos.

1.6. Despesa de Contenção: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, para evitar a caracterização do Sinistro iminente que seria coberto pela Apólice, a partir de um Incidente ou Perturbação ao Objeto da Garantia ou ao Contrato Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apólice seria inevitável e ocorreria de fato.

1.7. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, após a ocorrência de um evento de Caracterização do Sinistro coberto pela Apólice, de modo a minorar as consequências e Prejuízos relacionados ao Sinistro.

1.8. Endosso: documento, emitido pela Seguradora durante a Vigência da Apólice, que formaliza eventual alteração do seguro contratado, de comum acordo entre as partes envolvidas.

1.9. Especificação: documento integrante da Apólice e/ou Endosso, no qual estão descritas as particularidades do Seguro Garantia contratado.

1.10. Expectativa de Sinistro: ato ou fato que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador no cumprimento das obrigações previstas no Contrato Principal, ocasião em que deverão ser iniciados os trâmites para a verificação e/ou comprovação da inadimplência.

1.11. Fato Gerador: a(s) causa(s) determinante(s) da ocorrência de um Sinistro.

1.12. Franquia: representa a participação obrigatória do Tomador em todo e qualquer prejuízo indenizável, podendo ser expressa em percentual, em dias ou em valor, de modo que apenas serão indenizados pela Seguradora os prejuízos que ultrapassarem a Franquia estabelecida contratualmente.

1.13. Indenização: é o valor a ser pago ao Segurado da Apólice, em razão de um Sinistro coberto, calculado nos termos das Condições da Apólice.

1.14. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo da Indenização a ser paga pela Seguradora, previamente determinado na Especificação da Apólice, até o qual a Seguradora se responsabilizará caso configurado um Sinistro coberto.

1.15. Notificação de Expectativa de Sinistro: comunicação pelo Segurado à Seguradora da inicialização dos trâmites para a verificação e/ou comprovação da possível inadimplência do Tomador no cumprimento das obrigações previstas no Contrato Principal que, se não sanado, poderá se converter em um Sinistro.

1.16. Prejuízo: perda pecuniária comprovadamente suportada pelo Segurado decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.17. Prêmio: valor pago pelo Tomador à Seguradora em razão da contratação do seguro.

1.18. Procedimento de Regulação: procedimento conduzido pela Seguradora após o Aviso de Sinistro visando à apuração do(s) Fato(s) Gerador(es), das circunstâncias e do(s) Prejuízo(s) decorrente(s) de um Sinistro.

1.19. Proposta: é o formulário de contratação da Apólice preenchido e assinado pelo Tomador, Segurado, seu respectivo representante ou corretor de seguros , incluindo toda a documentação correlata necessária para a correta subscrição do seguro, tal como questionário de avaliação do risco, documentos associados à capacidade financeira do Tomador, seu patrimônio, minuta do Contrato Principal e outros instrumentos contratuais e informações associadas à capacidade de cumprimento das obrigações a serem garantidas. A proposta é a base do contrato de seguro e faz parte integrante deste.

1.20. Relatório Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora ao final do Procedimento de Regulação, consolidando o seu posicionamento acerca da caracterização ou não do Sinistro coberto coberto, bem como do montante dos Prejuízos indenizáveis e do valor de eventual Indenização correspondente.

1.21. Segurado: órgão da Administração Pública ou do Poder Concedente, credor das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, também denominado como “Contratante” no Contrato Principal.

1.22. Seguradora: AVLA Seguros Brasil S.A.

1.23. Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal perante o Segurado.

1.24. Seguro Garantia – Setor Público: Seguro Garantia cujo Contrato Principal está sujeito ao regime jurídico do direito público.

1.25. Sinistro: o inadimplemento definitivo do Tomador das obrigações assumidas no Contrato Principal perante o Segurado e indicadas como cobertas na Especificação da Apólice, devidamente caracterizado e comprovado, que resulte em Prejuízo coberto nos termos da Apólice, respeitados seus termos e condições.

1.26. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no Contrato Principal perante o Segurado, responsável por apresentar o pedido de emissão da Apólice à Seguradora, nos termos do Contrato Principal.

1.27. Vigência da Apólice: significa o período especificado na Apólice em que o contrato de seguro está em vigor.

2. OBJETO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

2.1. Esta Apólice tem por objeto a garantia de Indenização pela Seguradora ao Segurado, até o Limite Máximo de Garantia fixado na Apólice, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

3. RISCOS EXCLUÍDOS:

3.1. Consideram-se riscos excluídos de cobertura securitária:

(i) O inadimplemento das obrigações garantidas no Contrato Principal decorrente de Fato Gerador de responsabilidade do Segurado;

(ii) O inadimplemento das obrigações garantidas no Contrato Principal que não seja de responsabilidade do Tomador, incluindo, mas não se limitando, em decorrência de casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil, ou de fato de terceiro alheio ao Tomador;

(iii) Lucros cessantes, perdas e danos, bem como sanções de natureza contratual e/ou extracontratual, inclusive danos liquidados ou acordados entre Segurado e Tomador sem a prévia e expressa anuência da Seguradora;

(iv) Vícios intrínsecos, erros de projeto e/ou de execução, bem como o refazimento de serviços por inobservância de normas técnicas e/ou de disposições constantes do Contrato Principal, ressalvado o direito do Segurado à Indenização por Prejuízos decorrentes desses vícios, erros e/ou inobservância, quando forem imputáveis ao Tomador e quando sua ocorrência configurar um risco coberto previsto na Apólice;

(v) Qualquer perda ou dano decorrente da imposição de autoridades e/ou órgãos públicos ou privados e/ou por alteração de regramentos legais ou infralegais aplicáveis ao objeto do Contrato Principal;

(vi) Qualquer perda ou dano que seja suscetível de cobertura por um seguro de outro ramo, incluindo, mas não se limitando, de riscos de engenharia, responsabilidade civil, lucros cessantes, atraso de partida, riscos cibernéticos, responsabilidade civil profissional, entre outros;

(vii) Qualquer perda ou dano decorrente de pagamento(s) efetuado(s) pelo Segurado ao Tomador em desconformidade com o Contrato Principal e sem a prévia e expressa anuência da Seguradora;

(viii) Qualquer perda ou dano decorrente de Fato Gerador ou Sinistro ocorrido anteriormente ao início da Vigência da Apólice ou posteriormente ao seu término;

(ix) Qualquer perda ou dano que não caracterize um Prejuízo coberto pela Apólice;

(x) Qualquer perda ou dano decorrente de uma Expectativa e/ou Sinistro que, não tendo sido notificada ou avisada à Seguradora imediatamente depois da sua caracterização, inviabilize o Procedimento de Regulação e/ou o exercício, pela Seguradora, do direito de sub-rogação contra o Segurado.

4. LIMITE MÁXIMO DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Máximo de Garantia e é definido pelo Segurado em consonância com a extensão da obrigação garantida, conforme prevista no Contrato Principal e descrita na Especificação da Apólice, observando a legislação específica aplicável.

4.2. Condicionado sempre à emissão de Endosso específico e pagamento do respectivo prêmio, o Limite Máximo de Garantia deverá acompanhar eventuais alterações previstas no Contrato Principal. Contudo, em caso de alterações de obrigações não previstas no Contrato Principal que impliquem modificação do valor da garantia, o Limite Máximo de Garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja

4.3. Não há reintegração do Limite Máximo de Garantia da Apólice em caso de pagamento de Indenização.

5. EXPECTATIVA DE SINISTRO

5.1. Constatada a possibilidade de inadimplemento do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições previstas no edital de licitação, o Segurado deverá notificá-lo imediatamente, indicando especificamente quais obrigações poderão ser inadimplidas e a(s) disposição(ões) do Contrato Principal que fundamentam tal(is) alegação(ões) e concedendo- lhe prazo razoável para a regularização do(s) inadimplemento(s) apontado(s) e/ou a apresentação de defesa, remetendo para a Seguradora (através do endereço eletrônico sinistrobr.garantia@avla.com) cópia da Notificação de Expectativa de Sinistro e do processo administrativo respectivo, se for o caso de sua instauração, com o fito de que a Expectativa seja por ela registrada.

5.2. A Notificação da Expectativa de Sinistro possibilitará à Seguradora, a seu critério, a adoção de medidas visando à mitigação do risco de ocorrência do Sinistro e do valor dos Prejuízos, incluindo, mas não se limitando a, (i) conduzir a intermediação do Segurado e do Tomador, caso seja de seu interesse, visando à regularização ou cumprimento pelo Tomador ou por outrem do(s) inadimplemento(s) apontado(s), preservando os direitos do Segurado; e (iii) prestar apoio e assistência ao Tomador.

5.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro nos termos da Cláusula 5.1, ficará facultado à Seguradora solicitar ao Segurado o envio dos documentos indicados na Cláusula 6.3, além de outros justificadamente solicitados, bem como nomear representante(s) junto a esta (nome, cargo, e-mail e telefone). Após o registro da Expectativa de Sinistro, o Segurado deverá manter a Seguradora informada do status das tratativas com o Tomador, especialmente no que tange à (i) regularização do inadimplemento apontado e/ou ao acolhimento da defesa, ocasião na qual a Expectativa de Sinistro será devidamente baixada, ou (ii) a conversão da Expectativa em Sinistro.

5.4. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro deverá ser notificada à Seguradora imediatamente após a sua ciência através do endereço eletrônico mencionado na Cláusula 5.1 e, necessariamente, deve ocorrer dentro da Vigência da Apólice.

6. SINISTRO

6.1. A Expectativa de Sinistro converter-se-á em Sinistro por ocasião do não saneamento do(s) inadimplemento(s) indicado(s) na Notificação de Expectativa de Sinistro no prazo concedido para esse fim e/ou do não acolhimento da defesa apresentada pelo Tomador ao término do processo administrativo instaurado pelo Segurado, do que o Segurado comunicará à Seguradora logo após o seu conhecimento, por meio do correspondente Aviso de Sinistro (a ser endereçado ao e-mail sinistrobr.garantia@avla.com).

6.2. Observado o disposto na Cláusula 5 - Expectativa, os procedimentos e critérios para comprovação do inadimplemento do Tomador são os previstos no Contrato Principal e são de responsabilidade do Segurado. Uma vez caracterizado o Sinistro, este considera-se ocorrido na data do inadimplemento da(s) obrigação(ões) garantida(s) pelo Tomador.

6.3. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dará início ao Procedimento de Regulação**, devendo o Segurado disponibilizar, sem prejuízo de eventual vistoria presencial e/ou perícia técnica, a seguinte documentação, atualizada em relação à documentação porventura solicitada e apresentada por ocasião da Notificação de Expectativa de Sinistro**:

Etapa 1 – Para a verificação do(s) inadimplemento(s) apontado(s) pelo Segurado:

a)Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c)Cópia integral do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador, com a documentação que comprove o seu efetivo encerramento;

d) Atas, e-mails, correspondências, ofícios, notificações, processos internos e eventuais tratativas que tenham sido realizadas entre as partes e que não constem do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador; e,

e)Documento(s) não elencado(s) acima e previsto(s) em contrato, que seja(m) essencial(is) para a identificação do inadimplemento apontado. Etapa 2 – Para delimitação do Prejuízo (Liquidação):

a)Planilhas, Relatórios e Memória de cálculo do valor da indenização pleiteada,

contendo a indicação dos itens contratuais inadimplidos, do período de inadimplemento e do racional considerado para o seu cômputo;

6.4. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusão do Procedimento de Regulação, **a Seguradora depende do envio, pelo Segurado, dos documentos solicitados**, sendo eles os elencados: (i) na Etapa 1, para a comprovação do inadimplemento das obrigações previstas no Contrato Principal; e (ii) na Etapa 2, para apuração e liquidação dos Prejuízos decorrentes do Sinistro e o valor final eventualmente devido a título de Indenização.

6.5. Após o recebimento dos documentos elencados na Cláusula 6.3, desde que devidamente justificado, a Seguradora poderá solicitar documento(s) e/ou esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Cláusula 6.6 e voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas as exigências.

6.6. A conclusão do Procedimento de Regulação deverá ocorrer em 30 (trinta) dias, no caso de apólices emitidas que não se enquadrem como grandes riscos, ou 120 (cento e vinte) dias, no caso de grandes riscos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento do último documento solicitado, com a formalização do posicionamento da Seguradora através do Relatório Final de Sinistro, que será direcionado ao Segurado por via eletrônica, aos cuidados da(s) pessoa(s) devidamente apontadas por este.

6.7. A contagem do prazo de 30 (trinta) ou 120 (cento e vinte) dias dependerá do envio integral da documentação prevista na Cláusula 6.4. – Etapa 1 para conclusão sobre a caracterização do Sinistro.

6.8. O envio parcial da documentação será devidamente sinalizado pela Seguradora ao Segurado e a solicitação de seu envio integral não deverá ser considerada como solicitação de documentação complementar para fins da suspensão prevista na Cláusula 6.5, dado que a contagem do prazo sequer terá se iniciado.

6.9. No caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora ou o regulador do Sinistro poderão solicitar outros documentos e/ou informações complementares. Neste caso, a contagem do prazo será suspensa por no máximo 2 (duas) vezes, e será reiniciada a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

6.10. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do Sinistro, comunicará ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Cláusula 6.6, sua negativa de pagamento de Indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, constantes no Relatório Final de Sinistro.

6.11. Os atos e providências praticados pela Seguradora na execução dos procedimentos de Regulação e liquidação do Sinistro não importam, por si só, no reconhecimento da obrigação de pagar a indenização reclamada.

7. LIQUIDAÇÃO E INDENIZAÇÃO

7.1. Efetuada a Regulação do Sinistro, nos termos desta Apólice, e sendo confirmada pela Seguradora a ocorrência de risco coberto, a Indenização devidapela Seguradora corresponderá ao Prejuízo apurado no Procedimento de Regulação, limitado ao Limite Máximo de Garantia, decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condiçõ es propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

7.2. A Seguradora indenizará o Segurado ou o Beneficiário, se houver, até o Limite Máximo de Garantia, mediante o pagamento em dinheiro dos Prejuízos e multas no prazo de 30 (trinta dias) – aplicável a apólices de seguro garantia que não se enquadrem como seguros de grandes riscos -, a 120 (cento e vinte) dias, para apólices de seguros garantia classificados como grandes riscos, contados a partir da data da confirmação de cobertura pela Seguradora, nos termos da Cláusula 6.6. A forma de pagamento da Indenização deverá ser definida de acordo com os termos do Contrato Principal ou sua legislação específica ou, em caso de ausência de dispositivo específico, mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora.

7.2.1. O prazo acima será contado a partir da apresentação, pelo Segurado, de todos os documentos listados na Cláusula 6.3. – Etapa 2 – Liquidação. Em caso de envio parcial da documentação, a Seguradora, o regulador ou o liquidante do Sinistro indicará por escrito a documentação pendente, observado o disposto na Cláusula 6.8. com relação à contagem do prazo e solicitação de documentação complementar.

7.2.2. A partir do recebimento da documentação indicada na Cláusula 6.3., a Seguradora, ou, em seu nome, o regulador de sinistro ou o liquidante poderá, mediante dúvida fundada e justificável, solicitar outros documentos e/ou informações complementares. Neste caso, a contagem do prazo será suspensa por no máximo 2 (duas) vezes, e será reiniciada a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

7.2.3. O não pagamento da indenização no prazo previsto na Cláusula 7.2., respeitado o disposto nas Cláusulas 7.2.1. e 7.2.2., ensejará a aplicação de juros legais, bem como atualização monetária e multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, conforme disposto na Cláusula 13.

7.2.4. A designação dos eventuais beneficiários da Indenização constará da Especificação e será efetuada a requerimento do Segurado, que identificará sua relação com as obrigações garantidas.

7.3. A partir do envio do Relatório Final de Sinistro pela Seguradora ao Segurado, este se declara ciente da conclusão do Procedimento de Regulação do Sinistro, comprometendo-se, no caso de pagamento, a enviar os documentos e informações solicitados para a realização dos trâmites financeiros e jurídicos (exemplo: Termo de Quitação e Recibo devidamente assinados, documentos societários que demonstrem os poderes de que quem assinou a quitação e os documentos exigidos pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pela legislação específica em vigor), sob pena de incorrer em descumprimento das obrigações previstas nesta Apólice. Tendo sido designado beneficiário, a este também caberá o envio da documentação referida nesta Cláusula 7.3.

7.4. No caso de decisão judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos oponíveis à Seguradora ficarão suspensos até a superveniência de decisão em contrário. **Se for reconhecido por decisão judicial ou arbitral, por qualquer que seja o fundamento, que a Indenização paga pela Seguradora é superior à efetiva responsabilidade do Tomador, o Segurado deverá devolver tal valor excedente, incidindo-se a devida correção monetária, (i) à Seguradora ou (ii) ao próprio Tomador, caso este já tenha efetuado o reembolso à Seguradora.**

7.5. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto, de modo que a Seguradora responde integralmente pelo valor do Prejuízo indenizável sob a Apólice, limitado ao Limite Máximo de Garantia, não se aplicando, em qualquer hipótese, cláusula de rateio, e observando-se eventuais franquias, participações obrigatórias do Segurado e/ou prazos de carência, conforme previsto na Especificação da Apólice, mediante expressa anuência do Segurado.

8. SUB-ROGAÇÃO

8.1. Efetuado o pagamento da Indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos, garantias, pretensões e privilégios do Segurado contra o Tomador.

8.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere a Cláusula 8.1.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a contratação de outra Apólice cobrindo os mesmos interesses seguráveis aqui cobertos, durante a Vigência desta Apólice.

10. PAGAMENTO DO PRÊMIO

10.1. O valor do Prêmio estabelecido nas especificações da Apólice deverá ser pago pelo Tomador.

10.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o Prêmio nas datas convencionadas.

10.3. O Tomador também será responsável pelo pagamento de eventual Prêmio adicional decorrente de alterações promovidas na Apólice, ou da atualização do valor da garantia.

11. PERDA DE DIREITOS

11.1. O Segurado ou Beneficiário perderá o direito à Indenização no âmbito desta Apólice, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

a)Alteração das obrigações contratuais garantidas pela Apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador sem a prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro ou resulte de má-fé do Segurado;
b) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou, seus administradores e representantes legais, no âmbito do Contrato Principal;
c)O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nessa Apólice;
d) Se o Segurado/Tomador, o seu representante legal ou corretor de seguros, fizerem declarações falsas, inexatas ou omitir de má-fé informações necessárias à aceitação da proposta e à fixação da taxa para o cálculo do valor do prêmio, de acordo com questionário que lhe submeta a seguradora;
e)Se o Segurado deixar intencionalmente de comunicar circunstâncias que configurem agravamento de risco relevante, nos termos do art. 14 da Lei nº 15.040/24;
f) Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco, nos termos do art. 13 da Lei nº 15.040/24.do Código Civil.

11.2. Atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos não poderão gerar qualquer perda de direitos ao Segurado.

11.3. O Segurado está obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar de forma intencional e relevante o risco objeto do Contrato de Seguro, sob pena de perder o direito à indenização. A Seguradora, desde que o faça nos 20 (vinte) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravamento do risco pelo Segurado, poderá, mediante comunicação formal:
11.3.1 cancelar o Seguro Garantia mediante comunicação por escrito ao Segurado, caso não seja tecnicamente possível garantir o novo risco;
11.3.2 permitir a continuidade do seguro, mediante redução da garantia proporcionalmente à diferença entre o Prêmio pago e o que seria devido caso prestadas as informações posteriormente reveladas;
11.3.3 Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível, desde que mediante acordo expresso e por escrito pelas partes; ou
11.3.4 reduzir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes.

11.4. Quando o Segurado deixar dolosamente de comunicar à Seguradora, logo que saiba, de todo e qualquer incidente suscetível de agravar de forma intencional e relevante o risco coberto.

11.5. O cancelamento do Seguro Garantia só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação ao Segurado, devendo ser restituída a diferença de Prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

11.6. Na hipótese de continuidade do Seguro Garantia, a Seguradora poderá cobrar a diferença de Prêmio cabível, mediante acordo expresso e por escrito pelas partes.

12. ACEITAÇÃO, VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

12.1. A contratação/alteração ou a renovação do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A Proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

12.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento. A aceitação deste seguro está sujeita à análise do risco pela Seguradora, tomando-se por base as informações fornecidas pelo Tomador, ou por intermédio do seu representante legal, e/ou corretor de seguros na Proposta de Seguro. A proposta deverá ser escrita e o Tomador é obrigado a fornecer toda e qualquer informação que tenha conhecimento e que possa afetar, modificar ou influenciar na aceitação do risco pela Seguradora.

12.2.1. As Propostas serão recebidas exclusivamente através do canal atendimento-sp@avla.com.

12.2.2. O simples pedido de cotação à Seguradora não equivale à Proposta, mas as informações prestadas durante a cotação da Apólice serão incorporadas à avaliação do risco para definição das condições de cobertura, prêmio e aceitação do risco.

12.3. A Seguradora terá o prazo de até 25 (vinte e cinco) dias corridos do recebimento da proposta para se manifestar expressamente sobre a aceitação da Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco. A emissão e o envio da apólice ou certificado individual substitui a manifestação expressa de aceitação da Proposta pela Seguradora.

12.4. A recusa da Proposta será comunicada pela Seguradora ao Tomador, ou ao representante legal deste e, adicionalmente, ao corretor de seguros, por escrito, acompanhada da respectiva justificativa.

12.5. A ausência de manifestação por escrito da Seguradora no prazo previsto no item 12.4, caracterizará a aceitação tácita da Proposta.

12.6. Na hipótese de apresentação de Propostas de Seguro com pagamento antecipado de Prêmio, total ou parcial, o período de vigência da Apólice será considerado iniciado a partir da data de recepção da Proposta de Seguro pela Seguradora, em cobertura provisória, até que a Seguradora aceite, ou não, o risco.

12.7. Fica estabelecido que a garantia provisória oferecida a partir do recebimento da Proposta com o adiantamento do Prêmio não obriga a Seguradora a aceitar definitivamente a referida Proposta.

12.8. Em caso de recusa da Proposta, a cobertura securitária permanecerá vigente por mais 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data em que o Proponente, seu representante legal ou corretor de seguros, tiver conhecimento formal da recusa.

12.9. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da Proposta.

12.10. A Vigência da Apólice será fixada na Especificação da Apólice e corresponderá ao prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal, salvo se a legislação específica dispuser de forma distinta.

12.11. Se a Proposta de contratação do Seguro Garantia vier a ser encaminhada posteriormente ao início do prazo para assinatura do Contrato Principal pelo Tomador, a Vigência da Apólice terá início com a aceitação da Proposta pela Seguradora, aceitação essa que deverá ser expressa, independentemente de manifestação expressa da Seguradora sobre o resultado da análise.

12.12. A requerimento do Tomador e do Segurado, de comum acordo, a Vigência da Apólice poderá coincidir com a data de início do prazo para assinatura do Contrato Principal, condicionado, no entanto, a que o Segurado preste declaração de inexistência de qualquer indício de inadimplemento.

12.13. É facultado à Seguradora, dentro do prazo previsto no item 12.4, solicitar documentos complementares, o que, em se tratando de Tomador pessoa jurídica, poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos para a avaliação da Proposta ou a fixação de Prêmio, ocasião em que o prazo previsto no item 12.4 será suspenso e retornará no dia útil subsequente à data em que se der a entrega de toda a documentação e/ou informação solicitada.

12.14. Caso a aceitação da Proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, não haverá cobertura securitária até que haja a aceitação expressa da Proposta pela Seguradora, que será precedida de manifestação formal do ressegurador.

12.15. Caso a Vigência da Apólice seja inferior ao prazo de execução das obrigações garantidas, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco de inadimplemento a ser coberto, salvo em caso de oposição do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa manifestação.

12.16. O Tomador não poderá se opor à manutenção da cobertura pelo prazo de execução das obrigações garantidas, exceto se ocorrer a substituição da Apólice por outra garantia aceita pelo Segurado.

12.17. Caso a Vigência da Apólice seja inferior ao prazo de execução das obrigações garantidas, a Seguradora comunicará ao Segurado e ao Tomador, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, a proximidade do término de Vigência da Apólice, cabendo ao Segurado, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dessa comunicação, exigir do Tomador a sua renovação, enviando cópia de tal solicitação à Seguradora.

12.18. Caso (i) o Segurado não se pronuncie sobre a renovação da Apólice no prazo de 30 (trinta) dias acima indicado e (ii) o Tomador não apresente sua Proposta com até 30 (trinta) dias de

antecedência ao término da Vigência, a Seguradora ficará automaticamente desobrigada de renová-la.

12.19. Caso o Tomador não apresente sua Proposta de renovação, em descumprimento da exigência nesse sentido formulada pelo Segurado, a Seguradora, não obstante a ausência da Proposta, poderá emitir o Endosso correspondente visando à manutenção da cobertura durante o prazo de execução das obrigações garantidas, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, o pagamento do Prêmio respectivo.

12.20. Em caso de utilização de meios remotos na emissão de documentos contratuais, será garantido a possibilidade de impressão ou download do documento pelo cliente.

13. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VALORES

13.1. A Apólice somente poderá ser alterada a requerimento do Segurado ou com a sua expressa concordância.

13.2. Quando efetuadas alterações no objeto do Contrato Principal em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, a Seguradora (i) deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Contrato Principal, em legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco; ou (ii) poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item (i), acima, desde que emita o respectivo aceite.

13.2.1. Na hipótese do item (i) da Cláusula 13.2, o Segurado deverá comunicar à Seguradora a alteração do Contrato Principal no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo à Seguradora, nos 15 (quinze) dias subsequentes ao recebimento dessa comunicação, emitir o correspondente Endosso e cobrar o Prêmio respectivo ao Tomador, que não poderá se recusar a pagá-lo. A não comunicação da alteração do Contrato Principal, ou a sua comunicação em desacordo com a Cláusula 13.2, somente poderá acarretar ao Segurado a perda do direito à cobertura na hipótese prevista na Cláusula 11.1. (a).

13.2.2. Na hipótese do item (ii) da Cláusula 13.2, o Segurado deverá solicitar à Seguradora a emissão de Endosso, podendo a Seguradora aceitá-lo ou não, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsto na Cláusula 12.12.

13.3. O índice e a periodicidade de atualização dos valores da Apólice, quando aplicáveis, inclusive o Prêmio, deverão ser os mesmos definidos no Contrato Principal ou em sua legislação específica, e, havendo tal previsão, tal atualização não dependerá da anuência expressa do Segurado ou do Tomador.

13.3.1. No caso de extinção do índice definido, deverá ser utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (IPCA), ou o índice que vier a substituí-lo.

13.4. O não pagamento das obrigações pecuniárias pela Seguradora, inclusive da Indenização, dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto na Cláusula 6.6, acarretará a incidência de (i) atualização monetária, com base no IPCA/IBGE o outro que vier a substituí-lo, (ii) juros legais,

calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento e (iii) multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido.

13.5. Os termos desta Apólice não serão renunciados ou alterados, a menos que acordado pelo Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissão de um Endosso a esta Apólice.

14. CONTENÇÃO E SALVAMENTO

14.1. A Seguradora realizará, até o valor máximo do LMI elencado no frontispício da Apólice, o reembolso de valores comprovadamente gastos pelo Segurado à título de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigência da Apólice e vinculados ao Objeto da Garantia e ao Contrato Principal.

14.2. Além das hipóteses constantes do item 3.1 das Condições Contratuais, são excluídos da cobertura de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado:

a) em relação ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevenção ordinária de sinistros, Prejuízos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras medidas afins;

b) para adoção de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, sendo estas consideradas como aquelas medidas ou providências sem relação direta com o possível ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou providências extemporâneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

14.3. Para reembolso das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigações constantes do item 5.1 e seguintes, devendo ser considerado como Documento Essencial, adicionalmente ao que prevê o item 6.3, a ser encaminhado pelo Segurado, cópias dos:

i. contrato(s) com terceiro(s) para execução de medidas ou providências as quais geraram as Despesas de Contenção ou Despesas de Salvamento;

ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execução das medidas de contenção ou salvamento; e

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente às Despesas de Contenção e Salvamento.

14.4. O Segurado deverá disponibilizar os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente, em formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

14.5. O LMI da Despesa de Contenção e Salvamento não será descontado do LMG desta Apólice.

15. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO

15.1. A obrigação prevista na Apólice extinguir-se-á nas seguintes hipóteses:

a)quando o objeto do Contrato Principal garantido pela Apólice for definitivamente realizado e houver a manifestação expressa do Segurado neste sentido;
b)quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
c)quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o valor do Limite Máximo de Garantia;
d)quando o objeto da garantia da Apólice for extinto;
e)quando houver o término da Vigência da Apólice.

16. RESCISÃO CONTRATUAL

16.1. Ocorrendo o cancelamento a pedido do Segurado, a Seguradora restituirá o Prêmio ao Tomador de forma *pro rata die*, ou seja, proporcionalmente aos dias decorridos da vigência da Apólice.

17. CESSÃO DE DIREITOS

17.1. O Segurado poderá ceder ou transferir no todo ou em parte, os direitos decorrentes desta Apólice, mediante anuência prévia e expressa da Seguradora.

18. ÂMBITO GEOGRÁFICO DAS COBERTURAS

18.1. O âmbito geográfico das modalidades contratadas é todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19. FORO

19.1. Fica estabelecido que as discussões decorrentes desta Apólice serão dirimidas no foro do domicílio do Segurado.

20. DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A aceitação da Proposta está sujeita à análise do risco.

20.2. A Apólice e eventuais Endossos terão seu início e término de vigência às 24hs00min das datas para tal fim neles indicadas.

20.3. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

20.4. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

As Partes qualificadas nas Especificações desta Apólice estão de acordo com as presentes condições contratuais, as quais refletem os termos e condições negociados entre Seguradora e Tomador.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	F B FEITOSA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	32.889.098/0001-76
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 857.690,50	R$ 817.155,40
ATIVO CIRCULANTE		R$ 854.591,50	R$ 814.056,40
DISPONIVEL		R$ 283.283,67	R$ 319.915,80
CAIXA		R$ 269.443,09	R$ 306.075,22
CAIXA		R$ 269.443,09	R$ 306.075,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 13.840,58	R$ 13.840,58
CAIXA 1607/003/4052-2		R$ 13.840,58	R$ 13.840,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 518.220,59	R$ 476.597,15
CLIENTES		R$ 518.220,59	R$ 476.597,15
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PIAUI		R$ 15.995,52	R$ 0,00
SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE		R$ 25.627,92	R$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 40.899,07	R$ 40.899,07
CONDOMINIO MATRINCHAN		R$ 140.128,18	R$ 140.128,18
MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTRUCOES		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
SUPERINTENDENCIA DE ACOES ADMINISTRATIVA		R$ 235.569,90	R$ 235.569,90
OUTROS CRÉDITOS		R$ 53.087,24	R$ 17.543,45
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 17.543,47	R$ 17.543,45
IR		R$ 5.284,29	R$ 5.284,29
CSL A RECUPERAR		R$ 507,93	R$ 507,93
ISS A RECUPERAR		R$ 10.287,41	R$ 10.287,39
PIS A RECUPERAR		R$ 260,68	R$ 260,68
COFINS A RECUPERAR		R$ 1.203,16	R$ 1.203,16
ADIANTAMENTO		R$ 35.543,77	R$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º		R$ 7.251,37	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R$ 28.292,40	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 3.099,00	R$ 3.099,00
IMOBILIZADO		R$ 3.099,00	R$ 3.099,00
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 3.099,00	R$ 3.099,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 499,00	R$ 499,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
PASSIVO		R$ 857.690,50	R$ 817.155,40
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 166.915,28	R$ 173.426,66
FORNECEDORES		R$ 140,40	R$ (0,00)
FORNECEDORES		R$ 140,40	R$ (0,00)
MATOS & MELO LTDA ME - MM ENGENHARIA		R$ 140,40	R$ (0,00)
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 74.018,72	R$ 76.120,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R$ 74.018,72	R$ 76.120,38
8109 PIS A RECOLHER		R$ 5.762,11	R$ 5.859,11
2172 COFINS A RECOLHER		R$ 26.594,26	R$ 27.041,96
2089 IRPJ A RECOLHER		R$ 22.799,96	R$ 23.337,21
2372 CSL A RECOLHER		R$ 18.862,39	R$ 19.882,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 89.109,47	R$ 91.306,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 89.109,47	R$ 91.306,28
SALARIOS A PAGAR		R$ 51,27	R$ (0,00)
(-) INSS ADM A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 2.248,08
FGTS A RECOLHER		R$ 14.004,84	R$ 14.004,84
2208 INSS OBRA A RECOLHER		R$ 74.930,49	R$ 74.930,49
0561 IRRF a recolher		R$ 122,87	R$ 122,87
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 3.646,69	R$ (0,00)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 3.646,69	R$ (0,00)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 3.646,69	R$ (0,00)
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ (0,00)	R$ 6.000,00
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ (0,00)	R$ 6.000,00
(-) ASSESSORIA CONTABIL A PAGAR		R$ (0,00)	R$ 6.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 94.000,00	R$ (0,00)
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 94.000,00	R$ (0,00)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LP		R$ 94.000,00	R$ (0,00)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP		R$ 94.000,00	R$ (0,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 596.775,22	R$ 643.728,74
CAPITAL SOCIAL		R$ 266.276,23	R$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 266.276,23	R$ 300.000,00
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA		R$ 266.276,23	R$ 300.000,00
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
LUCROS / PREJUIZOS		R$ 330.498,99	R$ 343.728,74
LUCROS		R$ 330.498,99	R$ 343.728,74
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 330.498,99	R$ 343.728,74
(-) PREJUIZOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.89.1A.44.C8.EC.BC.8F.9C.36.29.83.58.2B.72.73.18.92.10.48-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	F B FEITOSA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	32.889.098/0001-76
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERCIONAL BRUTA		R$ 0,00	R$ 46.302,03
RECEITA OPERACIONAL		R$ 0,00	R$ 46.302,03
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 46.302,03
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R$ 0,00	R$ (3.079,08)
(-) DEDUÇÃO		R$ 0,00	R$ (3.079,08)
(-) PIS		R$ 0,00	R$ (300,96)
(-) COFINS		R$ 0,00	R$ (1.389,06)
(-) ISS		R$ 0,00	R$ (1.389,06)
(-) CUSTOS		R$ 0,00	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ 0,00	R$ (0,00)
(-) MÃO DE OBRA DIRETA		R$ 0,00	R$ (0,00)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ 0,00	R$ (0,00)
(-) DESPESAS		R$ 0,00	R$ (26.437,20)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ 0,00	R$ (20.437,20)
(-) PRO-LABORE		R$ 0,00	R$ (20.437,20)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ 0,00	R$ (6.000,00)
(-) ASSESSORIA CONTÁBIL		R$ 0,00	R$ (6.000,00)
(-) DESPSAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PROVISÕES		R$ 0,00	R$ (3.556,00)
(-) PROVISÕES		R$ 0,00	R$ (3.556,00)
(-) IRPJ		R$ 0,00	R$ (2.222,50)
(-) CSL		R$ 0,00	R$ (1.333,50)
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA NÃO OPERACIONAL		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) BALANÇO DE ABERTURA		R$ 0,00	R$ (0,00)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 13.229,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.89.1A.44.C8.EC.BC.8F.9C.36.29.83.58.2B.72.73.18.92.10.48-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	F B FEITOSA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	32.889.098/0001-76
Número de Ordem do Livro:	2		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	F B FEITOSA
NIRE	22101229656
CNPJ	32.889.098/0001-76
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Teresina
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/02/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2557

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	F B FEITOSA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2557
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.89.1A.44.C8.EC.BC.8F.9C.36.29.83.58.2B.72.73.18.92.10.48-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
22101229656	32.889.098/0001-76	

NOME EMPRESARIAL
F B FEITOSA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
3D.89.1A.44.C8.EC.BC.8F.9C.36.29.83.58.2B.72.73.18.92.10.48

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	05410147308	AMANDA MOURA ARAUJO:05410147308	196642274379581638 2	22/11/2023 a 21/11/2024	Sim
Contador	05410147308	AMANDA MOURA ARAUJO:05410147308	196642274379581638 2	22/11/2023 a 21/11/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

3D.89.1A.44.C8.EC.BC.8F.9C.36.29.83.
58.2B.72.73.18.92.10.48-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/06/2024 às 19:12:48

8B.B9.C0.2C.5C.4B.2B.0F
83.AF.53.EE.FC.BB.20.AE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

F. B. FEITOSA

CNPJ: 32.889.098/0001-76

ANÁLISE ECONÔMICO–FINANCEIRA 2023

Liquidez Corrente

LC= Ativo Circulante/Passivo Circulante.

$$LC = \frac{814.056,40}{173.426,66} = 4,69$$

A empresa possui R$ 4,69 do Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante.

Liquidez Geral

LG= Ativo Circulante+Realizável à Longo Prazo/ Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo.

$$LG = \frac{(814.056,40 + 3.099,00)}{(173.426,66 + 0,00)} = 4,71$$

A empresa possui R$ 4,71 de Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total.

Solvência Geral

SG= Ativo Total /Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo.

$$SG = \frac{817.155,40}{(173.426,66 + 0,00)} = 4,71$$

A empresa possui R$ 4,71 de Ativo Total para cada R$ 1,00 de passivo circulante maisexigível a longo prazo.

AMANDA MOURA ARAUJO:05410147308

Assinado de forma digital por AMANDA MOURA ARAUJO:05410147308
Dados: 2024.06.20 19:26:15 -03'00'

Amanda Moura Araújo
Contadora
Cpf 054.101.473-08
CRC-PI 11799

Teresina-PI, 20 de Junho de 2024.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326

Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	F B FEITOSA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	32.889.098/0001-76
Número de Ordem do Livro:	3		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	F B FEITOSA
NIRE	22101229656
CNPJ	32.889.098/0001-76
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	TERESINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/02/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	14/05/2025
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2780

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	F B FEITOSA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2780
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.68.5B.AD.C3.BD.54.C9.67.BF.8F.67.78.90.34.29.34.C1.B4.92-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	F B FEITOSA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	32.889.098/0001-76
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 817.155,40	R$ 795.096,13
ATIVO CIRCULANTE		R$ 814.056,40	R$ 791.997,13
DISPONÍVEL		R$ 319.915,80	R$ 292.162,43
CAIXA		R$ 306.075,22	R$ 278.258,16
CAIXA GERAL		R$ 306.075,22	R$ 278.258,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 13.840,58	R$ 13.840,58
BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R$ 13.840,58	R$ 13.840,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 63,69
APLICAÇÃO BB		R$ 0,00	R$ 63,69
CLIENTES		R$ 476.597,15	R$ 482.291,25
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 476.597,15	R$ 482.291,25
CLIENTES DIVERSOS		R$ 476.597,15	R$ 482.291,25
OUTROS CRÉDITOS		R$ 17.543,45	R$ 17.543,45
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 17.543,45	R$ 17.543,45
CSLL A RECUPERAR		R$ 507,93	R$ 507,93
IRRF A RECUPERAR		R$ 5.284,29	R$ 5.284,29
COFINS A RECUPERAR		R$ 1.203,16	R$ 1.203,16
PIS A RECUPERAR		R$ 260,68	R$ 260,68
ISS A RECUPERAR		R$ 10.287,39	R$ 10.287,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 3.099,00	R$ 3.099,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCOS CONTA VINCULADA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 3.099,00	R$ 3.099,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 499,00	R$ 499,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 499,00	R$ 499,00
PASSIVO		R$ 817.155,40	R$ 795.096,13
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 173.426,66	R$ 149.443,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 151.173,74	R$ 123.971,57
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 27.041,96	R$ 0,00
CSLL A RECOLHER		R$ 19.882,10	R$ 0,00
IMPOSTOS PARCELADOS		R$ 74.930,49	R$ 122.490,11
IRPJ A RECOLHER		R$ 23.337,21	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R$ 122,87	R$ 0,00
PIS A RECOLHER		R$ 5.859,11	R$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.481,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 16.252,92	R$ 19.471,78
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 3.031,52
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 14.004,84	R$ 14.004,84
INSS A RECOLHER		R$ 2.248,08	R$ 2.435,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
CONTAS A PAGAR		R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 643.728,74	R$ 645.652,78
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 343.728,74	R$ 345.652,78
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 343.728,74	R$ 345.652,78
LUCROS ACUMULADOS		R$ 343.728,74	R$ 345.652,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.68.5B.AD.C3.BD.54.C9.67.BF.8F.67.78.90.34.29.34.C1.B4.92-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	F B FEITOSA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	32.889.098/0001-76
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 81.001,97
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 81.001,97
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (4.926,52)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (4.926,52)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 76.075,45
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 76.075,45
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (52.378,07)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (52.378,07)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (0,00)	R$ (18.734,10)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (0,00)	R$ (5.500,00)
(-) ANUIDADE CONSELHO REGIONAL		R$ (0,00)	R$ (2.547,35)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (0,00)	R$ (8.472,00)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (1.018,46)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (16.106,16)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (1.823,34)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,00)	R$ (271,54)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (1.551,80)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 21.874,04
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (0,00)	R$ 21.874,04
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 21.874,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.68.5B.AD.C3.BD.54.C9.67.BF.8F.67.78.90.34.29.34.C1.B4.92-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
22101229656	32.889.098/0001-76	

NOME EMPRESARIAL
F B FEITOSA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
09.68.5B.AD.C3.BD.54.C9.67.BF.8F.67.78.90.34.29.34.C1.B4.92

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	32889098000176	F B FEITOSA:32889098000176	695196383647372386	06/03/2025 a 06/03/2026	Sim
Contador	28727703304	JOSIAS PEREIRA PORTELA:28727703304	131368336757085542 0	07/10/2024 a 07/10/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

09.68.5B.AD.C3.BD.54.C9.67.BF.8F.67.
78.90.34.29.34.C1.B4.92-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/05/2025 às 16:18:18

66.BA.72.8B.7B.62.35.75
48.88.2D.B6.FE.01.41.30

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	791.997,13 + 0,00	5,30
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	149.443,35 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	791.997,13	5,30
	Passivo Circulante	149.443,35	
Índice de Solvência Geral	Ativo	795.096,13	5,32
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	149.443,35 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	149.443,35 + 0,00	0,19
	Ativo	795.096,13	

INDICES CALCULADOS COM BASE NAS DEMONSTRACOES CONTABEIS DO ANO DE 2024, REGISTRADA NO SPED CONTABIL-ECD CONFORME REGISTRO HASH Nº 09.68.5B.AD.C3.BD.54.C9.67.BF.8F.67.78.90.34.29.34.C1.B4.92-4 E CONFORME O LIVRO 3

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA

CPF: 026.560.033-26

JOSIAS PEREIRA PORTELA:28727703304

JOSIAS PEREIRA PORTELA
Reg. no CRC - PI sob o No. 004676/O-2
CPF: 287.277.033-04

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC2

Vencimento
10/04/2026

Beneficiário
Avla Seguros Brasil S.A. CNPJ- 41.182.665/0001-40

Agência / Código Beneficiário
0105/0052355

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/03/2026	375941	DS	N		000000375941-5

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101	R$			**160,00**

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)
Parcela 1 de 1 da apólice 12026000107750128899/0
Após vencto cobrar juros mora R$ 0.05 / dia e multa R$ 3.20
Não receber após 30 dias do vencimento

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: F. B. FEITOSA CNPJ- 32.889.098/0001-76
RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716
64001-310 CENTRO TERESINA PI

Sacador/Avalista

Recebido através do cheque num. do banco Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco

---

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
10/04/2026

Beneficiário
Avla Seguros Brasil S.A. CNPJ- 41.182.665/0001-40

Agência / Código Beneficiário
0105/0052355

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/03/2026	375941	DS	N		000000375941-5

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101	R$			**160,00**

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)
Parcela 1 de 1 da apólice 12026000107750128899/0
Após vencto cobrar juros mora R$ 0.05 / dia e multa R$ 3.20
Não receber após 30 dias do vencimento

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: F. B. FEITOSA CNPJ- 32.889.098/0001-76
RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716
64001-310 CENTRO TERESINA PI

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Escaneie o QR Code para pagar via PIX

Santander | 033-7 | 03399.00524 35500.000035 75941.501019 1 14120000016000

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
10/04/2026

Beneficiário
Avla Seguros Brasil S.A. CNPJ- 41.182.665/0001-40

Agência / Código Beneficiário
0105/0052355

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/03/2026	375941	DS	N		000000375941-5

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101	R$			**160,00**

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)
Parcela 1 de 1 da apólice 12026000107750128899/0
Após vencto cobrar juros mora R$ 0.05 / dia e multa R$ 3.20
Não receber após 30 dias do vencimento

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: F. B. FEITOSA CNPJ- 32.889.098/0001-76
RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716
64001-310 CENTRO TERESINA PI

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL E EXECUÇÃO CÍVEL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº 140124

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES CÍVEIS E EXECUÇÕES CÍVEIS**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: FABRIZIO BEZERRA FEITOSA

CPF: 026.560.033-26

RG: 2.279.656 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP PI ESTADO CIVIL: Casado(a)

MÃE: LUCINETE BEZERRA DA CRUZ FEITOSA

PAI: ANTONIO GILSON LEOPOLDO FEITOSA

ENDEREÇO: Rua João Emílio Falcão, 1350, Fátima, 64049-480

BAIRRO: Fátima MUNICÍPIO: Teresina-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange as AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifque a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 09/03/2026 20:24:37.

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL E EXECUÇÃO CÍVEL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº 140118

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES CÍVEIS E EXECUÇÕES CÍVEIS**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: F B FEITOSA

CNPJ: 32.889.098/0001-76

REPRESENTANTE LEGAL: FABRIZIO BEZERRA FEITOSA

ENDEREÇO: Rua Doutor Area Leão, 716, Centro, 64001-310

BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Teresina-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange as AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifque a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 09/03/2026 20:15:30.

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO

Eu, contador **JOSIAS PEREIRA PORTELA, CRC – PI, Nº PI- 004676/O-2**, declaro que as demonstrações apresentadas correspondem à real situação da proponente esses índices foram obtidos nos balanços dos últimos exercícios sociais já exigível. Declaro, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

JOSIAS PEREIRA PORTELA:28727703304

Assinado digitalmente por JOSIAS PEREIRA PORTELA:28727703304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=43944375000112, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JOSIAS PEREIRA PORTELA:28727703304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.16 13:11:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

JOSIAS PEREIRA PORTELA
CRC – PI, Nº PI-004676/O-2
CONTADOR

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: F. B. FEITOSA **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)	**Protocolo: PIC2600096282**

NIRE:	**CNPJ:**	**Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)	**Último ArquivamentoNúmero:**
22101229656	32889098000176		**Data:** 26/12/2025

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20250860910	26/12/2025	DECISÃO DO(S) SÓCIO(S)
20210167394	26/03/2021	ALTERAÇÃO
20190450339	08/10/2019	BALANÇO
20190083212	26/02/2019	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 16/03/2026, às 08:15:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **TSLBDHNT**.

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
Secretário Geral

DOCUMENTO DE DECISÃO DO SÓCIO DA SOCIEDADE LIMITADA

EMPRESA: F. B. FEITOSA

CNPJ: 32.889.098/0001-76

NIRE: 22101229656

ENDEREÇO: Rua Doutor Area Leão (Zona Sul), 716, Bairro Centro, CEP 64.001-310, Teresina/PI, CEP 64.001-310.

SÓCIO: FABRIZIO BEZERRA FEITOSA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, natural da cidade de Teresina/PI, data de nascimento 13/09/1985, portador da Carteira de Identidade **RG n° 2.279.656,** expedida por **SSP/PI** e **CPF n° 026.560.033-26,** residente e domiciliada na cidade de Teresina/PI, na Rua Doutor Area Leão, nº 716, Bairro Centro, CEP 64.000-310.

DECISÃO: Após análise das demonstrações contábeis, o sócio único evidenciou a existência de Lucros Acumulados constituído de períodos anteriores até **31/10/2025,** o valor de **R$ 800.000,00** (Oitocentos Mil Reais), que serão distribuídos ao sócio **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA** no decorrer dos anos de 2026, 2027 e 2028.

Teresina/PI, 18 de dezembro de 2025.

Fabrizio Bezerra Feitosa
Sócio Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. B. FEITOSA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02656003326	FABRIZIO BEZERRA FEITOSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2025 19:13 SOB Nº 20250860910.
PROTOCOLO: 250860910 DE 23/12/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12520894163. CNPJ DA SEDE: 32889098000176.
NIRE: 22101229656. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/12/2025.
F. B. FEITOSA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
F. B. FEITOSA

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA, BRASILEIRO, CASADO SOB REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO, natural da cidade de Teresina – PI, data de nascimento 13/09/1985, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 2.279.656, expedida por SSP/PI e CPF: n° 026.560.033-26, residente e domiciliada na cidade de Teresina - PI, na RUA Doutor Area Leão, nº 716, Bairro Centro, CEP: 64000-310.
Empresário Individual F, B, FEITOSA. Constituída em 26/02/2019, Sob o Nire 22101229656, E CNPJ 32.889.098/0001-76, Situada na RUA Doutor Area Leão (Zona Sul), 716, Bairro Centro, CEP: 64001-310, Teresina – Piauí.
Resolve Alterar o contrato de empresário individual, mediante as seguintes cláusulas.

CLÁUSULA I - DO CAPITAL
O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de 80.000,00 (Oitenta Mil Reais), passa neste ato para R$ 300.000,00 (Trezentos Mil reais). Este aumento no capital será integralizado com a conta Lucros Acumulados, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País

CLÁUSULA II - DO OBJETO
O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIA; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS); PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO; IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; ADMINISTRACAO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVICOS DE ENGENHARIA; SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA;
E exercerá as seguintes atividades:

4120-4/00 - Construção de edifícios
4399-1/01 - Administração de obras
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS)
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4399-1/03 - Obras de alvenaria
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CLÁUSULA III - DA RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente instrumento de alteração**.**

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Teresina - PI, 22 de MARÇO de 2021

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
Empresário

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. B. FEITOSA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02656003326	FABRIZIO BEZERRA FEITOSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2021 11:44 SOB Nº 20210167394.
PROTOCOLO: 210167394 DE 23/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102074680. CNPJ DA SEDE: 32889098000176.
NIRE: 22101229656. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/03/2021.
F. B. FEITOSA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Balanço Patrimonial de Abertura

Folha: 1

Fortes Contábil

Empresa: F B FEITOSA - CNPJ: 32.889.098/0001-76
Endereço: RUA DOUTOR AREA LEAO, (Zona Sul) N.º: 716,
Bairro: CENTRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64001310, Telefone: (86) 81164280
NIRE: 22101229656 - Data: 26/02/2019

Conta	Descrição	24/09/2019	
1	ATIVO	52.046,08	D
11	ATIVO CIRCULANTE	52.046,08	D
111	DISPONIVEL	26.195,93	D
11101	CAIXA	9.200,00	D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.995,93	D
112	DUPLICATAS A RECEBER	22.990,44	D
11201	CLIENTES	22.990,44	D
113	OUTROS CRÉDITOS	2.859,71	D
11301	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.859,71	D
2	PASSIVO	52.046,08	C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.243,24	C
211	FORNECEDORES	3.973,88	C
21101	FORNECEDORES	3.973,88	C
213	OBRIGAÇÕES FISCAIS	140,36	C
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	140,36	C
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.129,00	C
21401	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.129,00	C
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.802,84	C
241	CAPITAL SOCIAL	17.150,15	C
24101	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	80.000,00	C
24102	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	62.849,85	D
243	LUCROS / PREJUIZOS	29.652,69	C
24301	LUCROS	29.652,69	C

Data de Encerramento: 24/09/2019
Valor de Ativo e Passivo: R$ 52.046,08 (Cinqüenta e Dois Mil e Quarenta e Seis Reais e Oito Centavos) .

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
Balanço de Abertura;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente;

Teresina-PI, 24 de Setembro de 2019

PATRICIA ARANHA CARNEIRO
Contadora
CPF:273.729.103-82
CRC: 4153

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
Administrador
CPF 026.560.033-26
2.279.656 SSP-PI

Fim

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. B. FEITOSA consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	**Nome**
27372910382	PATRICIA ARANHA CARNEIRO
02656003326	FABRIZIO BEZERRA FEITOSA

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

**CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2019 11:14 SOB Nº 20190450339.
PROTOCOLO: 190450339 DE 01/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904683838. NIRE: 22101229656.
F. B. FEITOSA**

**GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 08/10/2019
www.piauidigital.pi.gov.br**

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXX	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO(A)

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	Comunhão Parcial

FILHO DE (pai)	(mãe)
ANTONIO GILSON LEOPOLDO FEITOSA	LUCINETE BEZERRA DA CRUZ FEITOSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
13/09/1985	2279656	SSP	PI	026.560.033-26

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA Doutor Area Leão	716

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	Centro	64000-310	005721 - Teresina

MUNICÍPIO	UF
Teresina	PI

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 - INSCRIÇÃO, 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
F. B. FEITOSA	EPP (Empresa de Pequeno Porte)

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA Doutor Area Leão (Zona Sul)	716

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	Centro	64001-310	005721 - Teresina

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Teresina	PI	BRASIL	fbfeitosa@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL : (por extenso)
80.000,00	oitenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 4211101, 4213800, 4221901, 4299599, 4311802, 4321500, 4322301, 4322303, 4330401, 4330404, 4399101, 4399103, 7112000	Construção de edifícios Construção de rodovias e ferrovia Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(obras de contenção de encostas) Preparação de canteiro e limpeza de terreno Instalação e manutenção elétrica Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Instalações de sistema de prevenção contra incêndio Impermeabilização em obras de

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
XXX	XXX			☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
21/02/2019	2º OFÍCIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	PI2190002422600

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2019 13:13 SOB Nº 22101229656.
PROTOCOLO: 190083212 DE 26/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900903329. NIRE: 22101229656.
F. B. FEITOSA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 26/02/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis - 3ª Circunscrição - Teresina- Piauí
Teresina-PI - CEP 64.048-502 / fone: (086) 3304-2199 .email cartoriothepi@gmail.com
Belª Meirylane de Oliveira Sousa - Tabeliã Interina - Portaria nº 3008/2017 - PJ/PI/CGJ/EXPCGJ Teresina-Piauí

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. TERESINA, 25/02/2019 14:30:31
AS E REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E 2º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO D
PESSOAS JURÍDICA- 3ª CIRCUNSCRIÇÃO DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDIC
AS E REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E 2º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO
PESSOAS JURÍDICA- 3ª CIRCUNSCRIÇÃO DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JU
ALINE MARIA SANTOS DE CARVALHO - ESCREVENTE AUTORIZADO
Emol: R$ 3,85 T.J.: R$ 0,77 MP: R$ 0,10 Selo: R$ 0,26 Total: R$ 4,93
AS E REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E 2º TABELIONATO DE NOTAS E REGI
Portaria nº 3008/2017 - PJ/PI/CGJ/EXPCGJ

Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário
Estado do Piauí
Atos de Notas e Registros Judiciais
RECONHECIMENTO DE FIRMA
ABO 59656

2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis - Teresina - Piauí

Aline Maria Santos de Carvalho
Escrevente Autorizado

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2019 13:13 SOB Nº 22101229656.
PROTOCOLO: 190083212 DE 26/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900903329. NIRE: 22101229656.
F. B. FEITOSA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 26/02/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXX	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO(A)

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	Comunhão Parcial

FILHO DE (pai)	(mãe)
ANTONIO GILSON LEOPOLDO FEITOSA	LUCINETE BEZERRA DA CRUZ FEITOSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
13/09/1985	2279656	SSP	PI	026.560.033-26

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA Doutor Area Leão	716

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	Centro	64000-310	005721 - Teresina

MUNICÍPIO	UF
Teresina	PI

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 - INSCRIÇÃO, 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
F. B. FEITOSA	EPP (Empresa de Pequeno Porte)

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA Doutor Area Leão (Zona Sul)	716

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	Centro	64001-310	005721 - Teresina

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Teresina	PI	BRASIL	fbfeitosa@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
80.000,00	oitenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária	engenharia civil Serviços de pintura de edifícios em geral Administração de obras Obras de alvenaria Serviços de engenharia

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
XXX	XXX			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
21/02/2019	

2º OFÍCIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/_____	PI2190002422600

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital

JUCEPI JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2019 13:13 SOB Nº 22101229656.
PROTOCOLO: 190083212 DE 26/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900903329. NIRE: 22101229656.
F. B. FEITOSA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 26/02/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis - 3ª Circunscrição - Teresina- Piauí 2º
Teresina-PI - CEP 64.048-502 / fone: (086) 3304-2199 email cartoriothepi@gmail.com
Belª Meirylane de Oliveira Sousa - Tabeliã Interina - Portaria nº 3008/2017 - PJ/PI/CGJ/EXPCGJ Teresina-Piauí

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE FABRIZIO BEZERRA FEITOSA DE EM TESTE. ÚNICA. DA VERDADE DOU FÉ. TERESINA, 25/02/2019 14:30:31 JURÍDICA- TAS E REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E 2º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICA- 3ª CIRCUNSCRIÇÃO DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICA TAS E REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E 2º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICA- 3ª CIRCUNSCRIÇÃO DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICA
ALINE MARA SANTOS DE CARVALHO ESCREVENTE AUTORIZADO
Emol: R$ 3,85 TJ: R$ 0,77 MP: R$ 0,10 Selo: R$ 0,26 Total: R$ 4,98 Portaria nº 3008/2017 - PJ/PI/CGJ/EXPCGJ TAS E REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E 2º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE

Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário Estado do Piauí
Atos de Notas Registro e Judiciais
RECONHECIMENTO DE FIRMA
ABO 58657

2º Tabelionato de Notas

Aline Mara Santos de Carvalho
Escrevente Autorizada

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2019 13:13 SOB Nº 22101229656.
PROTOCOLO: 190083212 DE 26/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11900903329. NIRE: 22101229656.
F. B. FEITOSA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 26/02/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que F. B. FEITOSA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** PIC2600096310
NIRE 22101229656 **CNPJ 32.889.098/0001-76**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua Doutor Area Leão (Zona Sul), Nº 716, xxxxx, Centro - Teresina/PI - CEP 64001-310	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
092	20250860910	26/12/2025	DECISÃO DO(S) SÓCIO(S)	NÃO
002	20210167394	26/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20190450339	08/10/2019	BALANCO	NÃO
080	20190083212	26/02/2019	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
080	22101229656	26/02/2019	INSCRIÇÃO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/03/2026, às 16:26:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **XKGNTFU1**.

PIC2600096310

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº 140123

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: FABRIZIO BEZERRA FEITOSA

CPF: 026.560.033-26

RG: 2.279.656 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP PI ESTADO CIVIL: Casado(a)

MÃE: LUCINETE BEZERRA DA CRUZ FEITOSA

PAI: ANTONIO GILSON LEOPOLDO FEITOSA

ENDEREÇO: Rua João Emílio Falcão, 1350, Fátima, 64049-480

BAIRRO: Fátima MUNICÍPIO: Teresina-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifque a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 09/03/2026 20:21:46.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº 140114

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: F B FEITOSA

CNPJ: 32.889.098/0001-76

REPRESENTANTE LEGAL: FABRIZIO BEZERRA FEITOSA

ENDEREÇO: Rua Doutor Area Leão, 716, Centro, 64001-310

BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Teresina-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifque a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 09/03/2026 20:14:16.

CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÃO FISCAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº 140122

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: FABRIZIO BEZERRA FEITOSA

CPF: 026.560.033-26

RG: 2.279.656 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP PI ESTADO CIVIL: Casado(a)

MÃE: LUCINETE BEZERRA DA CRUZ FEITOSA

PAI: ANTONIO GILSON LEOPOLDO FEITOSA

ENDEREÇO: Rua João Emílio Falcão, 1350, Fátima, 64049-480

BAIRRO: Fátima MUNICÍPIO: Teresina-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifque a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 09/03/2026 20:21:14.

CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÃO FISCAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº 140116

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: F B FEITOSA

CNPJ: 32.889.098/0001-76

REPRESENTANTE LEGAL: FABRIZIO BEZERRA FEITOSA

ENDEREÇO: Rua Doutor Area Leão, 716, Centro, 64001-310

BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Teresina-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifque a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 09/03/2026 20:14:59.

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 160,00

Realizado em: 10/03/2026 - 11:17:47

Solicitante: IGOR BRUNO DA SILVA CARDOSO

Cooperativa e conta origem: 2201/93678-5

Nome do destinatário: AVLA SEGUROS BRASIL S.A.

CNPJ do destinatário: 41.182.665/0001-40

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0105 / 00013005797-6

Nome do pagador: F B Feitosa

CNPJ do pagador: 32.889.098/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: F B FEITOSA

CNPJ do devedor: 32.889.098/0001-76

ID da transação: E35571249202603101417 34cDj3U6TRN

Dados gerais:

Identificador: YKP0000523550000003759415100 32026

Vencimento: 10/04/2026

Autenticação Eletrônica: E355.7124.9202.6031.0141.734c.Dj3U.6TRN

Número de Controle: 13865455161

Emitido em: 10/03/2026 - 11:18:19

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: F. B. FEITOSA **NIRE :** 22101229656 **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** PIC2600096235
NIRE (Sede) 22101229656	**CNPJ** 32.889.098/0001-76	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 26/02/2019	**Início de Atividade** 26/02/2019
Endereço Completo Rua Doutor Area Leão (Zona Sul), Nº 716, Centro-Teresina/PI- CEP64001-310			
Objeto CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIA OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS) PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL ADMINISTRACAO DE OBRAS OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA			
Capital R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)			**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento **Data** 26/12/2025	**Número** 20250860910	**Ato/eventos** 092 / 092 - DECISÃO DO TITULAR	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Nome do Empresário: FABRIZIO BEZERRA FEITOSA **Identidade:** 22795656 **Estado civil:** CASADO(A)		**CPF:** 026.560.033-26 **Regime de bens:** NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/03/2026, às 16:26:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **NF51AS5N**.

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
Secretário(a) Geral

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº **609.278-0**

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
32.889.098/0001-76	22101229656	26/02/2019

RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
F. B. FEITOSA	FABRIZIO BEZERRA FEITOSA	026.560.033-26

LOCALIZAÇÃO

Rua DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) 716
TERESINA
64001-310

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

Risco Geral da Empresa: ALTO

Obs. O risco geral corresponde a somatória dos riscos das atividades, prevalecendo o maior risco.

4120400	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4211101	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4221901	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311802	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4321500	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4322301	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4322303	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
4330401	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 29/08/2024

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 026.560.033-26
DATA E HORA DA EMISSÃO: 09/03/2026, às 19:50:17, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC n° 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar

Código: W5NB3UG2A5

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 32.889.098/0001-76
DATA E HORA DA EMISSÃO: 09/03/2026, às 19:49:50, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC n° 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar

Código: 7Y9H87MRS5

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 260001022410830 3

CPF/CNPJ: 32.889.098/0001-76
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado**.**

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/03/2026 01:43:29
VÁLIDA ATÉ 30/04/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: E09A5EFF-AF7F-4DC6-92B7-5E52A9A08A11

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/03/2026 01:43:29 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2600010324660850

CPF/CNPJ: 32.889.098/0001-76
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/03/2026 20:00:18
VÁLIDA ATÉ 08/05/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 07F2B6E4-0651-4DDC-854C-52F440F6210A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/03/2026 20:00:20 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 019.148/26-55

CPF/CNPJ: 32.889.098/0001-76
Contribuinte: F. B. FEITOSA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 14:03:05 h, do dia 05/03/2026.

Validade: 03/06/2026

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 092937DDC21B4657

Nº Via: 4

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
Certidão nº: 15105729/2026
Expedição: 09/03/2026, às 20:04:41
Validade: 05/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **026.560.033-26**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F. B. FEITOSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.889.098/0001-76
Certidão nº: 15105547/2026
Expedição: 09/03/2026, às 20:03:53
Validade: 05/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F. B. FEITOSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.889.098/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: F. B. FEITOSA
CNPJ: 32.889.098/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:05:39 do dia 23/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2026.
Código de controle da certidão: **95A2.FD8E.738F.B525**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:26:49 do dia 25/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/04/2026.
Código de controle da certidão: **8734.F18D.B56F.4C30**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.889.098/0001-76 **MATRIZ**		**26/02/2019**

NOME EMPRESARIAL
F. B. FEITOSA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
H3 ENGENHARIA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)	**716**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.001-310	**CENTRO**	**TERESINA**	**PI**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FBFEITOSA@HOTMAIL.COM	**(86) 8116-4280**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/02/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/03/2026** às **20:08:02** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
32.889.098/0001-76
NOME EMPRESARIAL:
F. B. FEITOSA
CAPITAL SOCIAL:
R$300.000,00 (Trezentos mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.889.098/0001-76
Razão Social: F. B. FEITOSA
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 716 / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/02/2026 a 23/03/2026

Certificação Número: 2026022203555337714662

Informação obtida em 09/03/2026 19:57:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 32.889.098/0001-76
Razão social: F. B. FEITOSA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/02/2026	22/02/2026 a 23/03/2026	2026022203555337714662
03/02/2026	03/02/2026 a 04/03/2026	2026020308325337714663
12/01/2026	12/01/2026 a 10/02/2026	2026011207125337714611
24/12/2025	24/12/2025 a 22/01/2026	2025122421535337714605
04/12/2025	04/12/2025 a 02/01/2026	2025120422115337714648
15/11/2025	15/11/2025 a 14/12/2025	2025111505065337714615
25/10/2025	25/10/2025 a 23/11/2025	2025102511295337714613
05/10/2025	05/10/2025 a 03/11/2025	2025100520095337714690
16/09/2025	16/09/2025 a 15/10/2025	2025091615355337714654
27/08/2025	27/08/2025 a 25/09/2025	2025082706235337714683
08/08/2025	08/08/2025 a 06/09/2025	2025080815475337714615
20/07/2025	20/07/2025 a 18/08/2025	2025072002025337714650
01/07/2025	01/07/2025 a 30/07/2025	2025070103005337714624
12/06/2025	12/06/2025 a 11/07/2025	2025061206025337714638
23/05/2025	23/05/2025 a 21/06/2025	2025052319125337714605
03/05/2025	03/05/2025 a 01/06/2025	2025050303455337714662
14/04/2025	14/04/2025 a 13/05/2025	2025041409345337714640
26/03/2025	26/03/2025 a 24/04/2025	2025032619195337714662
07/03/2025	07/03/2025 a 05/04/2025	2025030702475337714697
16/02/2025	16/02/2025 a 17/03/2025	2025021603005337714650
27/01/2025	27/01/2025 a 25/02/2025	2025012709565337714645
08/01/2025	08/01/2025 a 06/02/2025	2025010804215337714675
20/12/2024	20/12/2024 a 18/01/2025	2024122003425337714601
01/12/2024	01/12/2024 a 30/12/2024	2024120104015337714670
12/11/2024	12/11/2024 a 11/12/2024	2024111302415337714630
24/10/2024	24/10/2024 a 22/11/2024	2024102409255337714612
05/10/2024	05/10/2024 a 03/11/2024	2024100503205337714603
16/09/2024	16/09/2024 a 15/10/2024	2024091620345337714622
28/08/2024	28/08/2024 a 26/09/2024	2024082809455337714640
09/08/2024	09/08/2024 a 07/09/2024	2024080908095337714698
21/07/2024	21/07/2024 a 19/08/2024	2024072103205337714668

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/07/2024	02/07/2024 a 31/07/2024	2024070208525337714632
13/06/2024	13/06/2024 a 12/07/2024	2024061305065337714662
25/05/2024	25/05/2024 a 23/06/2024	2024052502275337714605
06/05/2024	06/05/2024 a 04/06/2024	2024050602441871545077
17/04/2024	17/04/2024 a 16/05/2024	2024041705470950997110
29/03/2024	29/03/2024 a 27/04/2024	2024032902130968296800
10/03/2024	10/03/2024 a 08/04/2024	2024031002164591616788

Resultado da consulta em 09/03/2026 19:58:05

Voltar



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

CREA- PI

Registro Nacional
1912064022

Nome
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA

Data Registro - Crea-PI
23/05/2013

Data Nascimento
13/09/1985

Naturalidade
TERESINA

Título de Eleitor
029664801520

Filiação
ANTÔNO GILSON LEOPOLDO FEITOSA
LUCINETE B. D. CRUZ FEITOSA

Título
Engenheiro Civil

CPF
026.560.033-26

Assinatura do Profissional

Você recebeu a carteira digital do CREA-PI. Realize a leitura do QR Code para verificar a situação de registro do profissional e/ou confirmar a validade do documento.

Vale como documento em todo o território nacional e tem
Fé Pública, conforme o § 2.º do art.56 da Lei nº 5194 de 24 de dezembro de 1966.

Carteira de Identidade

Compartilhado pelo aplicativo **gov.br**





Título de eleitor		Tipo sanguíneo/ Fator RH
Estado civil SOLTEIRO(A)		Doador de Orgãos NÃO
Assinatura	Certidão de Nasc/ Casamento/ Averb. Divórcio CERT. NASCIMENTO 78017 L 89 F 404EXP. TERESINA - PI 07/04/2010	
CNH 06153041049 PI	Categoria B	PIS / PASEP
NIS	NIT	Carteira de trabalho
DNI		CNS 702.4015.0818.4027
Observação de Saúde		


QR Code

Verifique a autenticidade do documento lendo o QR code com o aplicativo Vio.

Documento de Identificação

Este documento digital pode ser utilizado para sua identificação, não sendo necessária a apresentação de documento complementar, conforme Decreto nº 10.977, de 23 de fevereiro de 2022.





2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA061530410<499<<<<<<<<<<<<
8509130M3403059BRA<<<<<<<<<<<2
FABRIZIO<<BEZERRA<FEITOSA<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXX	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO(A)

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	Comunhão Parcial

FILHO DE (pai)	(mãe)
ANTONIO GILSON LEOPOLDO FEITOSA	LUCINETE BEZERRA DA CRUZ FEITOSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
13/09/1985	2279656	SSP	PI	026.560.033-26

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA Doutor Area Leão	716

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	Centro	64000-310	005721 - Teresina

MUNICÍPIO	UF
Teresina	PI

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 - INSCRIÇÃO, 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
F. B. FEITOSA	EPP (Empresa de Pequeno Porte)

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA Doutor Area Leão (Zona Sul)	716

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	Centro	64001-310	005721 - Teresina

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Teresina	PI	BRASIL	fbfeitosa@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL : (por extenso)
80.000,00	oitenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 4211101, 4213800, 4221901, 4299599, 4311802, 4321500, 4322301, 4322303, 4330401, 4330404, 4399101, 4399103, 7112000	Construção de edifícios Construção de rodovias e ferrovia Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(obras de contenção de encostas) Preparação de canteiro e limpeza de terreno Instalação e manutenção elétrica Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Instalações de sistema de prevenção contra incêndio Impermeabilização em obras de

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
XXX	XXX			☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
21/02/2019	2º OFÍCIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	PI2190002422600

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2019 13:13 SOB Nº 22101229656.
PROTOCOLO: 190083212 DE 26/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900903329. NIRE: 22101229656.
F. B. FEITOSA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 26/02/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis - 3ª Circunscrição - Teresina- Piauí
Teresina-PI - CEP 64.048-502 / fone: (086) 3304-2199 .email cartoriothepi@gmail.com
Belª Meirylane de Oliveira Sousa - Tabeliã Interina - Portaria nº 3008/2017 - PJ/PI/CGJ/EXPCGJ Teresina-Piauí

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. TERESINA, 25/02/2019 14:30:31
AS E REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E 2º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO D
PESSOAS JURÍDICA- 3ª CIRCUNSCRIÇÃO DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDIC
AS E REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E 2º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO
PESSOAS JURÍDICA- 3ª CIRCUNSCRIÇÃO DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JU
ALINE MARIA SANTOS DE CARVALHO - ESCREVENTE AUTORIZADO
Emol: R$ 3,85 T.J.: R$ 0,77 MP: R$ 0,10 Selo: R$ 0,26 Total: R$ 4,93
AS E REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E 2º TABELIONATO DE NOTAS E REGI
Portaria nº 3008/2017 - PJ/PI/CGJ/EXPCGJ

Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário
Estado do Piauí
Atos de Notas e Registros Judiciais
RECONHECIMENTO DE FIRMA
ABO 59656

2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis - Teresina - Piauí

Aline Maria Santos de Carvalho
Escrevente Autorizado

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2019 13:13 SOB Nº 22101229656.
PROTOCOLO: 190083212 DE 26/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900903329. NIRE: 22101229656.
F. B. FEITOSA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 26/02/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXX	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO(A)

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	Comunhão Parcial

FILHO DE (pai)	(mãe)
ANTONIO GILSON LEOPOLDO FEITOSA	LUCINETE BEZERRA DA CRUZ FEITOSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
13/09/1985	2279656	SSP	PI	026.560.033-26

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA Doutor Area Leão	716

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	Centro	64000-310	005721 - Teresina

MUNICÍPIO	UF
Teresina	PI

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 - INSCRIÇÃO, 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
F. B. FEITOSA	EPP (Empresa de Pequeno Porte)

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA Doutor Area Leão (Zona Sul)	716

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	Centro	64001-310	005721 - Teresina

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Teresina	PI	BRASIL	fbfeitosa@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
80.000,00	oitenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária	engenharia civil Serviços de pintura de edifícios em geral Administração de obras Obras de alvenaria Serviços de engenharia

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
XXX	XXX			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
21/02/2019	

2º OFÍCIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/_____	PI2190002422600

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital

JUCEPI JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2019 13:13 SOB Nº 22101229656.
PROTOCOLO: 190083212 DE 26/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900903329. NIRE: 22101229656.
F. B. FEITOSA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 26/02/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis - 3ª Circunscrição - Teresina- Piauí 2º
Teresina-PI - CEP 64.048-502 / fone: (086) 3304-2199 email cartoriothepi@gmail.com
Belª Meirylane de Oliveira Sousa - Tabeliã Interina - Portaria nº 3008/2017 - PJ/PI/CGJ/EXPCGJ Teresina-Piauí

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE FABRIZIO BEZERRA FEITOSA DE EM TESTE. ÚNICA. DA VERDADE DOU FÉ. TERESINA, 25/02/2019 14:30:31 JURÍDICA- TAS E REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E 2º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICA- 3ª CIRCUNSCRIÇÃO DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICA TAS E REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E 2º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICA- 3ª CIRCUNSCRIÇÃO DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICA
ALINE MARA SANTOS DE CARVALHO ESCREVENTE AUTORIZADO
Emol: R$ 3,85 TJ: R$ 0,77 MP: R$ 0,10 Selo: R$ 0,26 Total: R$ 4,98 Portaria nº 3008/2017 - PJ/PI/CGJ/EXPCGJ TAS E REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E 2º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE

Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário Estado do Piauí
Atos de Notas Registro e Judiciais
RECONHECIMENTO DE FIRMA
ABO 58657

2º Tabelionato de Notas

Aline Mara Santos de Carvalho
Escrevente Autorizada

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2019 13:13 SOB Nº 22101229656.
PROTOCOLO: 190083212 DE 26/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11900903329. NIRE: 22101229656.
F. B. FEITOSA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 26/02/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
F. B. FEITOSA

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA, BRASILEIRO, CASADO SOB REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO, natural da cidade de Teresina – PI, data de nascimento 13/09/1985, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 2.279.656, expedida por SSP/PI e CPF: n° 026.560.033-26, residente e domiciliada na cidade de Teresina - PI, na RUA Doutor Area Leão, nº 716, Bairro Centro, CEP: 64000-310.
Empresário Individual F, B, FEITOSA. Constituída em 26/02/2019, Sob o Nire 22101229656, E CNPJ 32.889.098/0001-76, Situada na RUA Doutor Area Leão (Zona Sul), 716, Bairro Centro, CEP: 64001-310, Teresina – Piauí.
Resolve Alterar o contrato de empresário individual, mediante as seguintes cláusulas.

CLÁUSULA I - DO CAPITAL
O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de 80.000,00 (Oitenta Mil Reais), passa neste ato para R$ 300.000,00 (Trezentos Mil reais). Este aumento no capital será integralizado com a conta Lucros Acumulados, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País

CLÁUSULA II - DO OBJETO
O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIA; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS); PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO; IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; ADMINISTRACAO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVICOS DE ENGENHARIA; SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA;
E exercerá as seguintes atividades:

4120-4/00 - Construção de edifícios
4399-1/01 - Administração de obras
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS)
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4399-1/03 - Obras de alvenaria
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CLÁUSULA III - DA RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente instrumento de alteração**.**

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Teresina - PI, 22 de MARÇO de 2021

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
Empresário

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. B. FEITOSA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02656003326	FABRIZIO BEZERRA FEITOSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2021 11:44 SOB Nº 20210167394.
PROTOCOLO: 210167394 DE 23/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102074680. CNPJ DA SEDE: 32889098000176.
NIRE: 22101229656. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/03/2021.
F. B. FEITOSA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa abaixo qualificada executou os serviços discriminados de maneira satisfatória, de acordo com as especificações técnicas do projeto, memorial descritivo e normas técnicas, cumprindo com todas as suas responsabilidades contratuais, não restando nada que a desabone.

SERVIÇO:

OBJETO: Implantação de SISTEMA DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ON-GRID no prédio do Shopping da Cidade, localizado na Av. Maranhão, nº 300, Bairro Centro, da cidade de Teresina.

CONTRATO Nº 35/2019 - SDU/CENTRO-NORTE DATA: 21/11/2019

ORDEM DE SERVIÇO: 027/19 - GOS/NORTE DATA: 08/01/2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

VALOR DA OBRA EXECUTADO: R$ 646.597,60.

CONTRATANTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL: SUPERINTENDÊNCIA DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESCENTRALIZADAS CENTRO - SAAD CENTRO;

CNPJ: 04.224.745/0001-95;

ENDEREÇO: Rua Clodoaldo Freitas nº 664, Centro, CEP: 64000-360;

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ RONCALLI COSTA PAULO FILHO.

CONTRATADO:

RAZÃO SOCIAL: F. B. FEITOSA (H3 ENGENHARIA)

CREA: 0000035210 EMPI

CNPJ: 32.889.098/0001-76

RESPONSÁVEL TÉCNICO 01: Fabrizio Bezerra Feitosa

CREA: 1912064022

RESPONSÁVEL TÉCNICO 02: Pablo Kennedy Santana Santos

CREA: 1911696980

ART: 0001920200007819

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1	**PROJETOS EXECUTIVOS E LAUDOS**		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO DE SISTEMA DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÁICA ON-GRIDE COM POTÊNCIA DE 149,73 kWp	m²	1.520,00
1.2	APROVAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÁICA ON-GRIDE COM POTÊNCIA DE 149,73 kWp	Unid.	1,00
1.3	COMISSIONAMENTO DE PROJETO DE SISTEMA DE DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÁICA ON-GRIDE COM POTÊNCIA DE 149,73 kWp PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA	Unid.	1,00
1.4	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO PARA REFORÇO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA	m²	1.520,00
1.5	LAUDO/VISTORIA TECNICA DO PROJETO DE SUPERESTRUTURA (ESTRUTURA METÁLICA)	Unid.	1,00
1.6	TREINAMENTO DE EQUIPE PARA MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	Unid.	1,00
2	**REFORÇO ESTRUTURAL DA COBERTURA**		
2.1	REFORÇO DE ESTRUTURA COM PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 1/4" X 1/8" (2,22 KG/M)	Kg	447,00
2.2	REFORÇO DE ESTRUTURA COM PERFIL AÇO, UDC ENRIJECIDO 100 X 40 X2,00 2,72(KG/M)	Kg	2.145,00
2.3	REFORÇO DE ESTRUTURA COM PERFIL AÇO, UDC ENRIJECIDO 100 X 40 X 17X2,00 3,15(KG/M) - SAE	Kg	9.650,00

	1008/1012 - DUPLO		
2.4	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA EPOXI FUNDO ÓXIDO DE FERRO, INCLUSIVE LIXAMENTO	m²	538,20
2.5	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI CINZA ESCURO, E = 35 MICRA P/ DEMÃO	m²	538,20
2.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE	m	120,00
3	**INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ON-GRID**		
3.1	INSTALAÇÃO DE CABO SOLAR 6MM ATÉ 1800V CC PT ABNR 16612	m	1000,00
3.2	INSTALAÇÃO DE CABO SOLAR 6MM ATE 1800V CC VM ABNT NBR 16612	m	1000,00
3.3	INSTALAÇÃO DE MODULO FV RISEN MONO. HALF CELL 385W	painel	95,00
3.4	INSTALAÇÃO DE MODULO FV V 405WP MONO HALF-CELL TRINA TSM-DE15M	painel	280,00
3.5	INSTALAÇÃO DE CONECTORES FEMEA/ MACHO WEID_CABUR_TE_MC4_	Unid.	72,00
3.6	MONTAGEM DE PERFIL ALH2 REFORÇADO 4,20 m - SSM (H2 4200)	perfil	50,00
3.7	MONTAGEM DE PERFIL PERFIL TRIBRAS 100MM	perfil	700,00
3.8	COLOCAÇÃO DE LACRE DE BORRACHA	Unid.	1450,00
3.9	COLOCAÇÃO DE REBITE SELANTE TIPO TREVO 5,2MM X 19MM	Unid.	1450,00
3.10	COLOCAÇÃO E FIXAÇÃO DE SUPORTE EM "L" DE SIMPLES FIXAÇÃO	Unid.	150,00
3.11	MONTAGEM DE TERMINAL FINAL 35MM	Unid.	320,00
3.12	MONTAGEM DE TERMINAL INTERMEDIARIO 35MM	Unid.	680,00
3.13	INSTALAÇÃO DE PARAFUSO METALICO AUTOPERFURANTE - SEXT AA 5,5 X 25	Unid.	1.000,00
3.14	MONTAGEM DE INVERSOR SUNGROW 60KW - 1MPPT - DC SWITCH .DPSII E FUSIVES INCLUSO	Unid.	1,00
3.15	MONTAGEM DE INVERSOR GROWATT MAC 60KTL3-X LV - 3MPPT - DC SWITCH .DPSII E FUSIVES INCLUSO	Unid.	1,00
3.16	MONTAGEM DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA	Unid.	2,00

	INVERSOR		
4	**REDE DE CORRENTE ALTERNADA (C.A)**		
4.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	2,00
4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	150,00
4.3	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2" X 3M	Unid.	3,00
4.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 500 x 75 x 3000 mm	m	10,00
4.5	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 85 MM (3")	m	100,00
4.6	CURVA DE 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 85 MM (3")	Unid.	14,00
4.7	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	Unid.	6,00
4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	50,00

Era o que tínhamos a atestar,

Teresina-PI, 13 de abril de 2021.

Danilo Allien e Silva

GERENTE DE OBRAS – GOS - SAAD CENTRO

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
SAAD-LESTE - Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas - Leste

ATESTADO - GOS-SAAD-LESTE

Declaramos para os fins, que se fizerem necessários, que a empresa **H3 ENGENHARIA,** inscrita no CNPJ nº 32.889.098/0001-76 executou para **SUPERINTENDÊNCIA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESCENTRALIZADAS (SAAD–LESTE),** com administração nesta capital, à Avenida Zequinha Freire nº 370, Bairro Uruguai, inscrita no CNPJ nº 04.239.805/0001-43, os serviços referente à **Serviços Técnicos de Engenharia que envolvem elaboração de projetos, estudos técnicos, orçamentos pertencentes ao Grupo B(15,17 e 20), C (01 e 03) e F (01, 02, 05, 06, 07, 10 e 26)**; conforme **Contrato N° 045/2021,** pela **SAAD – LESTE**, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Sendo assim consideramos este documento para efeito de recebimento da obra.

Teresina, 21 de Junho de 2024.

Gerente de Obras e Serviços – GOS
SAAD LESTE

Superintendente
SAAD LESTE

Documento assinado eletronicamente por **Alessandro Eulálio Dantas, Superintendente da SAAD-LESTE**, em 21/06/2024, às 10:40, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Elicleide Campelo Bastos Ribeiro, Gerente de Obras e Serviços**, em 24/06/2024, às 10:50, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
SAAD-LESTE - Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas - Leste

ATESTADO - GOS-SAAD-LESTE

Atestamos a pedido da interessada e de acordo com o processo SEI Nº 00082.002236/2024-73, que a empresa H3 Engenharia, inscrita no CNPJ Nº 32.889.098/0001-76, executou para o Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas - SAAD-LESTE, no Período de 05/02/2022 a 19/08/2022, a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA QUE ENVOLVEM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS, ORÇAMENTOS PERTENCENTES AO GRUPO B (15, 17 E 20), C (01 E 03) E F (01, 02, 05, 06, 07, 10 E 26), conforme Contrato nº 45/2021 SAAD/LESTE-PMT de acordo com as especificações técnicas e normas técnicas, cumprindo com todas as suas responsabilidades contratuais, não restando nada que a desabone. O presente Atestado não exclui responsabilidade preconizada na lei 8.666/93 combinado com o vigente Código Civil Brasileiro. Atestamos ainda que os serviços foram executados de forma satisfatória tendo como responsável técnico os engenheiro civil: Fabrizio Bezerra Feitosa CREA Nacional 191906402-2, valor da Obra/Serviços R$ 388.314,00 (Trezentos e oitenta e oito mil e trezentos e quatorze reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid	Quant	Nº ART
1	**SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO DA PRAÇA GOURMET**			
	Elaboração de Projetos em BIM incluindo: Projeto de arquitetura, Projeto topografico, Projeto estrutual, Projeto elétrico, Projeto sanitário, Projeto Hidraulico, Elaboração de Orçamento.	m²	4.321,68	1920220017794
2	**SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS FRANCISCA LINSTRIDADE E CAPITÃO TOMAZ DE AQUINO**			
	Elaboração de Projeto topográfico planialtimétrico, Projeto de pavimentação com sinalização e Orçamento incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo, composições de preço unitário, cronograma e memorial descritivo.	m²	4.931,10	1920220041475
3	**PROPOSTA 005/2022 - SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS BOA ESPERANÇA E SANTA LUZ, BAIRRO PEDRA MOLE.**			
	Elaboração de Projeto topográfico planialtimétrico, Projeto de pavimentação com sinalização e Orçamento incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo, composições de preço unitário, cronograma e memorial descritivo.	m²	1.327,08	1920220045554
4	**PROPOSTA 006/2022 - SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA SENADOR ALBERTO SILVA, RUA SANTA FILOMENA E RUA TERESA BRITO, BAIRRO PEDRA MOLE.**			
	Elaboração de Projeto topográfico planialtimétrico, Projeto de pavimentação com sinalização e Orçamento incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo, composições de preço unitário, cronograma e memorial descritivo.	m²	2.182,27	1920220045993
5	**PROPOSTA 014/2022 - SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS ANASTÁCIO E MONTE ALEGRE, BAIRRO PEDRA MOLE.**			
	Elaboração de Projeto topográfico planialtimétrico, Projeto de pavimentação com sinalização e Orçamento incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo, composições de preço unitário, cronograma e memorial descritivo.	m²	2.062,02	1920220046567
6	**PROPOSTA 033/2022 - SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA 07, RUA 08, RUA 10 E RUA 11, NO BAIRRO PEDRA MOLE.**			
	Elaboração de Projeto topográfico planialtimétrico, Projeto de pavimentação com sinalização e Orçamento incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo, composições de preço unitário, cronograma e memorial descritivo.	m²	2.327,28	1920220045550
7	**PROPOSTA 036/2022 - SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA CANAÃ E RUA PROJETADA, NO BAIRRO TABAJARAS.**			
	Elaboração de Projeto topográfico planialtimétrico, Projeto de pavimentação com sinalização e Orçamento incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo, composições de preço unitário, cronograma e memorial descritivo.	m²	1.550,00	1920220045550
8	**PROPOSTA 057/2022 - SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA CONATBILISTA JOSÉ DO AMPARO (RUA 03), NO BAIRRO VALE QUEM TEM.**			
	Elaboração de Projeto topográfico planialtimétrico, Projeto de pavimentação com sinalização e Orçamento incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo, composições de preço unitário, cronograma e memorial descritivo.	m²	2.000,00	1920220046567
9	**PROPOSTA 070/2022 - SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA FOGO PAGÔ, RUA SÃO RAIMUNDO E RUA MATA BELA, NO BAIRRO TABAJARAS.**			
	Elaboração de Projeto topográfico planialtimétrico, Projeto de pavimentação com sinalização e Orçamento incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo, composições de preço unitário, cronograma e memorial descritivo.	m²	1.700,00	1920220045993
10	**PROPOSTA 025/2022 - SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE ESPAÇO CULTURAL (PRAÇA COM PALCO), BAIRRO PEDRA MOLE.**			
	Elaboração de Projetos em BIM incluindo: Projeto de arquitetura, Projeto topografico, Projeto estrutual, Projeto elétrico, Projeto sanitário, Projeto Hidraulico, Elaboração	m²	898,30	1920220055328

	de Orçamento.			
11	**PROPOSTA 053/2022 - SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA ALCIDES LEBRE (COM INICIO NA RUA ESTER CASTELO BRANCO ATÉ RUA PARDAL), BAIRRO MORROS.**			
	Elaboração de Projeto topográfico planialtimétrico, Projeto de pavimentação com sinalização e Orçamento incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo, composições de preço unitário, cronograma e memorial descritivo.	m²	1.424,15	1920220048674
12	**PROPOSTA 011/2022 - SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM URBANA (BUEIROS), BAIRRO SATÉLITE.**			
	Elaboração de Levantamento topográfico planialtimétrico, Projeto de Macro Drenagem Urbana e Orçamento incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo, composições de preço unitário, cronograma e memorial descritivo, referentes a Construção de Dispositivos de Drenagem (Bueiros, Bocas de Lobo, Escada Hidráulica) no Bairro Satélite, objeto da proposta 011-2022 do orçamento popular	m²	29.998,00	1920220055332
13	**PROPOSTA 024/2022 - SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM URBANA (GALERIA), BAIRRO SATÉLITE.**			
	Elaboração de Projeto de Micro Drenagem Urbana (Galeria) e Orçamento incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo, composições de preço unitário, cronograma e memorial descritivo	m	76,62	1920220055330
14	**PROPOSTA 065/2022 - SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA CIRIACO E RUA CIGARRA, NO BAIRRO PEDRA MOLE.**			
	Elaboração de Projeto topográfico planialtimétrico, Projeto de pavimentação com sinalização e Orçamento incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo, composições de preço unitário, cronograma e memorial descritivo.	m²	1.240,47	1920220048250
15	**PROPOSTA 009/2022 - SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PASSEIO PARA PRÁTICA DE COOPER, NO BAIRRO TABAJARAS.**			
	Elaboração de Projeto topográfico planialtimétrico, Projeto de pavimentação com sinalização e Orçamento incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo, composições de preço unitário, cronograma e memorial descritivo.	m²	1.250,00	1920220048674
16	**PROPOSTA 044/2022 - SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, NO BAIRRO PIÇARREIRA.**			
	Elaboração de Projetos em BIM incluindo: Projeto de arquitetura, Projeto topografico, Projeto estrutual, Projeto elétrico, Projeto sanitário, Projeto Hidraulico, Elaboração de Orçamento.	m²	600,00	1920220048674
17	**EMENDA PARLAMENTAR 04/2022 - SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAMPO DE FUTEBOL E ACADEMIA POPULAR, NO BAIRRO PORTO DO CENTRO.**			
	Elaboração de Projeto topográfico planialtimétrico, Projeto de pavimentação com sinalização e Orçamento incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo, composições de preço unitário, cronograma e memorial descritivo.	m²	800,00	1920220048674
18	**EP -PROPOSTA 001/2022 - SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA ANAJÁ, BAIRRO PORTO DO CENTRO**			
	Elaboração de Projeto topográfico planialtimétrico, Projeto de pavimentação com sinalização e Orçamento incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo, composições de preço unitário, cronograma e memorial descritivo.	m²	1.900,00	1920220045993
19	**EP-PROPOSTA 006/2022 - SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA OITO,BAIRRO SAMAPI**			
	Elaboração de Projeto topográfico planialtimétrico, Projeto de pavimentação com sinalização e Orçamento incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo, composições de preço unitário, cronograma e memorial descritivo.	m²	2.182,27	1920220045993
20	**OP-PROPOSTA 031/2022 - SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA. BAIRO HABITAR BRASIL, BAIRRO PEDRA MOLE.**			
	Elaboração de Projetos em BIM incluindo: Projeto de arquitetura, Projeto topografico, Projeto estrutual, Projeto elétrico, Projeto sanitário, Projeto Hidraulico, Elaboração de Orçamento.	m²	200,00	1920220055328
21	**OP-PROPOSTA 051/2022 - SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA SÃO LUIS,BAIRRO SOCOPO.**			
	Elaboração de Projeto topográfico planialtimétrico, Projeto de pavimentação com sinalização e Orçamento incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo, composições de preço unitário, cronograma e memorial descritivo.	m²	1.700,00	1920220045993
22	**OP-PROPOSTA 075/2022 - SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA ENCANTADA E RUA SANTO EXPEDITO, NO BAIRRO SOCOPO**			
	Elaboração de Projeto topográfico planialtimétrico, Projeto de pavimentação com sinalização e Orçamento incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo, composições de preço unitário, cronograma e memorial descritivo.	m²	1.700,00	1920220045993
23	**OP-PROPOSTA 048/2022 - SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA(sem cobertura), NO BAIRRO PIÇARREIRA.**			
	Elaboração de Projetos em BIM incluindo: Projeto de arquitetura, Projeto topografico, Projeto estrutual, Projeto elétrico, Projeto sanitário, Projeto Hidraulico, Elaboração	m²	600,00	1920220048674

	de Orçamento.			
24	**OP-PROPOSTA 001/2022 - SERVIÇOS REFERENTES A EXECUÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO DE GALERIA NO BAIRRO PEDRA MOLE.**			
	Elaboração de Projeto de Micro Drenagem Urbana (Galeria) e Orçamento incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo, composições de preço unitário, cronograma e memorial descritivo	m	890,00	1920220041482
25	**OP-PROPOSTA 082/2022 - SERVIÇOS REFERENTES A EXECUÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL(PRAÇA COM PALCO) NO RESIDENCIAL MIRIAN PACHECO, BAIRRO VALE DO GAVIÃO.**			
	Elaboração de Projetos em BIM incluindo: Projeto de arquitetura, Projeto topografico, Projeto estrutual, Projeto elétrico, Projeto sanitário, Projeto Hidraulico, Elaboração de Orçamento.	m²	1.200,00	1920220055328

Elicleide
Gerente de Obras - GOS/ SAAD Leste

Alessandro Eulálio Dantas
Superintendente das Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD) Leste

Documento assinado eletronicamente por **Alessandro Eulálio Dantas, Superintendente da SAAD-LESTE**, em 21/06/2024, às 10:40, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Elicleide Campelo Bastos Ribeiro, Gerente de Obras e Serviços**, em 24/06/2024, às 10:50, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **https://sei.pmt.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0** informando o código verificador **9985430** e o código CRC **F966B061**.

Av. Zequinha Freire, 370 - Bairro Ladeira do Uruguai - - CEP 64073-020 - Teresina - PI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa abaixo qualificada executou os serviços discriminados de maneira satisfatória, de acordo com as especificações técnicas do projeto, memorial descritivo e normas técnicas, cumprindo com todas as suas responsabilidades contratuais, não restando nada que a desabone.

CONTRATO:

OBJETO: REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA SEDE DA APPM (AUDITÓRIO E COBERTURA DO TETO)

CONTRATO N°: 024/2025 DATA: 14/07/2026

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 269.590,01.

ADITIVO AO CONTRATO: 01 ADITIVO COM O VALOR DE R$ 62.501,51.

VALOR DO CONTRATO + ADITIVO: R$ 332.091,52

CONTRATANTE EMITENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM;

CNPJ: 05.821.962/0001-25;

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, 2000, CENTRO ADMINISTRATIVO, TERESINA/PI; REPRESENTANTE LEGAL: ADMAELTON BEZERRA SOUSA (PRESIDENTE DA APPM).

CONTRATADO:

RAZÃO SOCIAL: F. B. FEITOSA (H3 ENGENHARIA)

CREA: 0000035210 EMPI CNPJ: 32.889.098/0001-76

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FABRIZIO BRZERRA FEITOSA CREA: 1912064022

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA – ART: 1920250059065

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	Administração Local APPM	un	1,00
	Sub-Total do Item (1.0)		
2.0	**DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	Remoção de luminária	un	42,00
2.2	Remoção de interruptores e tomadas	un	31,00
2.3	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	544,18
2.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	6,27
2.5	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	m²	150,44
2.6	Remoção de carpete	m²	253,06
2.7	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m²	10,92
2.8	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	119,26
2.9	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	un	24,00
	Sub-Total do Item (2.0)		
3.0	**PISO**		
3.1	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	6,27
3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	6,27
3.3	Fornecimento e Instalaçãode Carpete de alto tráfego 100% sintetico anti-chamalúmen São Carlos ou similar laudado pelo corpo de bombeiro e=5mm	m²	269,56
3.4	Remoção e reposição de piso em pedra portuguesa sobre camada de areai	m²	38,25
	Sub-Total do Item (3.0)		
4.0	**PINTURA**		
4.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	368,57
4.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	669,34
4.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	669,34
4.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	669,34
4.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	122,33
	Sub-Total do Item (4.0)		
5.0	**FORRO**		

5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	42,70
	Sub-Total do Item (5.0)		
6.0	**COBERTURA**		
6.1	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	m²	42,70
6.2	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	m²	150,44
6.3	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	544,18
6.4	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm	m	99,80
	Sub-Total do Item (6.0)		
7.0	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
7.1	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	170,00
7.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	170,00
7.3	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	170,00
7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	614,00
7.5	Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	6,00
7.6	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	28,00
7.7	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO	UN	1,00
7.8	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	1,00
7.9	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	8,00
7.10	Luminária sobrepor quadrada, branca, Led 36W, 3000K kais ou similar	un	43,00
7.11	Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar	m	52,00
7.12	Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Pial ou similar	m	34,00
7.13	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k	UN	9,00
7.14	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	M	72,00
	Sub-Total do Item (7.0)		
8.0	**INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO**		
8.1	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	26,00
8.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	26,00
8.3	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	26,00
8.4	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	26,00
8.5	Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar	m	68,00
	Sub-Total do Item (8.0)		
9.0	**ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS**		
9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,	UN	1,00

	ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		
9.2	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	4,20
	Sub-Total do Item (9.0)		
10.0	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
10.1	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	6,00
10.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	un	1,00
10.3	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	18,90
10.4	Restauro - Consolidação estrutural e do suporte em madeira_enxertos	m²	4,17
10.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m2	71,38
10.6	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	m2	1,00
10.7	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.	m2	2,45
	Sub-Total do Item (10.0)		
11.0	**LIMPEZA DE OBRA**		
11.1	LIMPEZA GERAL	m²	267,88

Era o que tínhamos a atestar,

Teresina-PI, 02 de outubro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Associacao Piauiense De Municipios
CNPJ: 05.821.962/0001-25

Admaelton Bezerra Sousa
Presidente da APPM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa abaixo qualificada executou os serviços discriminados de maneira satisfatória, de acordo com as especificações técnicas do projeto, memorial descritivo e normas técnicas, cumprindo com todas as suas responsabilidades contratuais, não restando nada que a desabone.

CONTRATO:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, EM IMÓVEL SITUADO NA RUA 25, QUADRA AY, LOTE 01 , LOT. ALPHAVILLE, TERESINA, BAIRRO TODOS OS SANTOS, ZONA ZR-02, INSC. IMOBILIÁRIA Nº 335.720-1.

CONTRATO N°: 001-2019 DATA: 27/12/2019

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 395 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.500.000,00.

CONTRATANTE EMITENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL: MÁLAGA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 19.649.617/0001-6;

ENDEREÇO: PRAÇA SÃO GONÇALO, Nº 157, CENTRO, REGENERAÇÃO/PI.

RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL FILIPE SOUSA TEIXEIRA NUNES

CREA: 1912085445

CPF: 018.814.123-50

CONTRATADO:

RAZÃO SOCIAL: F.B.FEITOSA – EPP / CREA: 0000035210EMPI

CNPJ: 32.889.098/0001-76

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG CIVIL FABRIZIO BEZERRA FEITOSA

CREA: 1912064022

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA – ART: 1920240077132

MÁLAGA ENGENHARIA

DESCRIÇÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UN
01	**HABITAÇÃO**		
1.1	**CASA**		
1.1.1	**TÉRREO**		
1.1.1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1	LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito	291,411	m²
2	APLICAÇÃO de herbicida esterilizante de solo	816,192	m²
3	RASPAGEM e limpeza manual de terreno	816,192	m²
4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	6,000	M2
5	TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M	233,450	M2
6	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	8,000	M2
7	LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória , pequenas obras - instalação mínima	1,000	un
8	LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra (instalação mínima)	1,000	un
1.1.1.2	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1	REATERRO MANUAL de vala apiloado	166,466	m³
2	ESCAVAÇÃO MANUAL em campo aberto em solo de 1ª categoria (faixa de profundidade: entre 2 e 4 m)	189,161	m³
3	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg	131,608	m²
4	ATERRO MECANIZADO COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL	380,872	M3
1.1.1.3	**INFRAESTRUTURA**		
1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL , preparo manual	6,585	m³
2	CONCRETO ARMADO ESTRUTURAL FCK=20MPA	24,680	m³
3	Lastro de concreto não estrutural impermeabilizado espessura 8 cm	272,516	M2
4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	1.184,640	KG
5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	197,440	KG
6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	592,320	KG
7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	273,000	m²
8	PINTURA COM TINTA BETUMINOSA , com duas demãos	273,000	m²
9	LASTRO DE SEIXO, inclusive lançamento	27,300	m³
1.1.1.4	**SUPERESTRUTURA**		
1.1.1.4.1	**PILAR**		
1	CONCRETO ARMADO ESTRUTURAL FCK=30MPA	6,410	m³
2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	25,640	KG
3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	358,960	KG
4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	128,200	KG

5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	76,920	m²
1.1.1.4.2	**ESCADA**		
1	CONCRETO ARMADO ESTRUTURAL FCK=30MPA	4,200	m³
2	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	268,800	KG
3	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	67,200	KG
4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020	50,400	m²
1.1.1.4.3	**VIGAS**		
1	CONCRETO ARMADO ESTRUTURAL FCK=30MPA	15,880	m³
2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	127,040	KG
3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	762,240	KG
4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	381,120	KG
5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	348,850	m²
1.1.1.4.4	**LAJE**		
1	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	17,990	m³
2	LAJE PRÉ-FABRICADA comum para piso ou cobertura, intereixo 38 cm, e=15 cm (capeamento 7 cm e elemento de enchimento 8 cm)	256,725	m²
3	ESCORAMENTO METÁLICO para lajes de edificação com pé direito entre 2,00 e 3,20 m	256,725	m²
1.1.1.5	**ALVENARIA**		
1	ALVENARIA de vedação com blocos cerâmico furados 14 x 19 x 39 cm (furos horizontais), espessura da parede 14 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:5	425,180	m²
2	VERGA RETA moldada no local com fôrma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 13,5 MPa, controle tipo "B"	0,511	m³
1.1.1.7	**PAVIMENTAÇÃO**		
1	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm	273,720	m²
1.1.1.8	**REVESTIMENTO (CHAPISCO, REBOCO)**		
1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	540,485	m²
2	REBOCO para parede interna, com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:6 e=20 mm	540,485	m²
3	REQUADRO DE VÃOS (M2)	28,820	M²
1.1.1.9	**ESCADA (PAVIMENTAÇÃO / REVESTIMENTO)**		
1	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm	28,000	m²
2	REVESTIMENTO Statuário liva white 1x1m - porto design - Dellanno, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMSSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA ATÉ 3 mm - INCLUINDO LIMPEZA	28,000	m²
1.1.1.10	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		

1	REPARO SUPERFICIAL em grandes áreas com estucamento corretivo, utilizando-se argamassa polimérica, espessura até 5 mm	67,281	m²
2	PROTEÇÃO MECÂNICA de superfície sujeita a trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:4 para impemeabilizações rígidas	67,281	m²
1.1.1.11	**ACABAMENTO VERTICAL**		
1	REVESTIMENTO EM PORCELANATO Orion mat 60x60cm - Porto design - Dellano, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMSSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA ATÉ 3 mm - INCLUINDO LIMPEZA	50,000	m²
2	REVESTIMENTO EM PORCELANATO off whigth mat 80x80m natural - porto design - Dellano, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMSSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA ATÉ 3 mm - INCLUINDO LIMPEZA	101,670	m²
3	REVESTIMENTO Heritage - 20x20cm - porto design - Dellano, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMSSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA ATÉ 3 mm - INCLUINDO LIMPEZA	5,677	m²
4	REVESTIMENTO EM PORCELANATO Boston gray - 75x75cm - via rosa - dellano, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMSSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA ATÉ 3 mm - INCLUINDO LIMPEZA	13,359	m²
1.1.1.12	**ACABAMENTO HORIZONTAL**		
1	ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM PORCELANATO	71,812	M
2	REVESTIMENTO EM PORCELANATO Statuário liva white 1x1m - porto design - Dellanno, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMSSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA ATÉ 3 mm - INCLUINDO LIMPEZA	131,110	m²
3	REVESTIMENTO EM PORCELANATO Orion mat 60x60cm - Porto design - Dellano, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMSSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA ATÉ 3 mm - INCLUINDO LIMPEZA	24,110	m²
4	REVESTIMENTO EM PORCELANATO off whigth mat 80x80m natural - porto design - Dellano, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMSSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA ATÉ 3 mm - INCLUINDO LIMPEZA	118,500	m²
1.1.1.13	**FORRO**		
1	FORRO TIPO DRY WALL	273,720	M²
1.1.1.14	**GRANITO**		
1	GRANITO BRANCO DALLAS ESP. = 3cm (COLOCADO)	5,108	M2
2	GRANITO SILESTONE BRANCO CARRARA ESP. = 3cm (COLOCADO)	11,019	M2
1.1.1.15	**ESQUADRIAS**		
1.1.1.15.1	**MADEIRA**		
1	PORTA interna de madeira de indiroba,(MADEIREIRA TAITI) colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,70 x 2,10 m	4,000	un
2	PORTA interna de madeira de indiroba, (MADEIREIRA TAITI) colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m	5,000	un
3	PORTA EM MADEIRA PIVOTANTE PINTURA VERNIZ, ABERTURA DE 130CM - 160 x 280cm	1,000	un
4	PORTA externa de madeira, colocação e acabamento , de três folhas moveis tipo veneziana, guarnição e ferragem, 4,00 x 2,60 m	2,000	un
5	PORTA externa de madeira, colocação e acabamento , de três folhas moveis tipo veneziana, guarnição e ferragem, 3,00 x 2,60 m	1,000	un
1.1.1.15.2	**METALICAS**		
1	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , de correr, com contramarcos	8,340	m²
2	PORTA de alumínio sob encomenda, de correr, colocação e acabamento com duas folhas	9,880	m²
3	VIDRO temperado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e = 6 mm	18,220	m²
1.1.1.16	**PINTURA**		
1	EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex	170,600	m²
2	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida	170,600	m²
3	EMASSAMENTO DE TETO 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	273,720	m²
4	LÁTEX PVA DUAS DEMÃOS EM FORRO DE GESSO	273,720	m²
5	PINTURA COM VERNIZ em esquadria de madeira, com três demãos	142,080	m²
1.1.1.17	**LOUÇAS E METAIS**		
1	BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	4,000	un
2	CHUVEIRO METAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,000	UN
3	CUBA de aço inoxidável simples, dimensões 400x340x125 mm	3,000	un

4	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C\ TORNEIRA E ACESSÓRIOS E ACESSÓRIOS	4,000	un
5	CHUVEIRO-DUCHA metálico	4,000	un
6	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	5,000	un
7	TANQUE em polipropileno , 24 litros, dimensões 58 x 52 x 32 cm	1,000	un
1.1.1.18	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1	CORRIMÃO DE AÇO INOX	36,000	m
2	VIDRO cristal laminado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e =10 mm	19,200	m²
1.1.1.19	**LIMPEZA**		
1	LIMPEZA geral da edificação	272,516	m²
2	Caçambas estacionárias de entulho, 6m³ (dimensão: 1.45m x 1.40m x 2.70m), incluindo transporte.	5,677	un
1.1.2	**PAVIMENTO SUPERIOR**		
1.1.2.1	**SUPERESTRUTURA**		
1.1.2.1.1	**PILAR**		
1	CONCRETO ARMADO ESTRUTURAL FCK=20MPA	3,740	m³
2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	59,840	KG
3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	239,360	KG
4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	44,880	m²
1.1.2.1.2	**VIGA**		
1	CONCRETO ARMADO ESTRUTURAL FCK=20MPA	10,340	m³
2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	165,440	KG
3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	661,760	KG
4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	124,080	m²
1.1.2.1.3	**LAJE**		
1	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	11,760	m³
2	LAJE PRÉ-FABRICADA comum para piso ou cobertura, intereixo 38 cm, e=15 cm (capeamento 7 cm e elemento de enchimento 8 cm)	167,286	m²
3	ESCORAMENTO METÁLICO para lajes de edificação com pé direito entre 2,00 e 3,20 m	167,286	m²
1.1.2.2	**ALVENARIA**		
1	ALVENARIA de vedação com blocos cerâmico furados 9 x 19 x 19 cm (furos horizontais), espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:5	425,180	m²
2	VERGA RETA moldada no local com fôrma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 13,5 MPa, controle tipo "B"	0,520	m³
1.1.2.3	**PAVIMENTAÇÃO**		
1	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm	223,680	m²
1.1.2.4	**REVESTIMENTO (CHAPISCO, REBOCO)**		
1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	540,485	m²
2	REBOCO para parede interna, com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:6 e=20 mm	540,485	m²
3	REQUADRO DE VÃOS (M2)	29,940	M²
1.1.2.5	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		

1	REPARO SUPERFICIAL em grandes áreas com estucamento corretivo, utilizando-se argamassa polimérica, espessura até 5 mm	37,219	m²
2	PROTEÇÃO MECÂNICA de superfície sujeita a trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:4 para impemeabilizações rígidas	37,219	m²
1.1.2.6	**ACABAMENTO VERTICAL**		
1	REVESTIMENTO EM PORCELANATO off whigth mat 80x80m natural - porto design - Dellano, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMSSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA ATÉ 3 mm - INCLUINDO LIMPEZA	110,510	m²
2	REVESTIMENTO EM PORCELANATO diamante negro mat - 30x90cm - portinari - dellanno, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMSSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA ATÉ 3 mm - INCLUINDO LIMPEZA	9,000	m²
3	REVESTIMENTO EM PORCELANATO diamante pérola mat - 30x90cm - portinari - dellanno, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMSSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA ATÉ 3 mm - INCLUINDO LIMPEZA	9,000	m²
1.1.2.7	**ACABAMENTO HORIZONTAL**		
1	ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM PORCELANATO	129,681	M
2	REVESTIMENTO EM PORCELANATO Statuário liva white 1x1m - porto design - Dellanno, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMSSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA ATÉ 3 mm - INCLUINDO LIMPEZA	160,367	m²
3	REVESTIMENTO EM PORCELANATO off whigth mat 80x80m natural - porto design - Dellano, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMSSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA ATÉ 3 mm - INCLUINDO LIMPEZA	63,310	m²
1.1.2.8	**PELES DE VIDRO**		
1	VIDRO cristal laminado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e = 6 mm	4,500	m²
1.1.2.9	**FORRO**		
1	FORRO DRY WALL	115,370	M²
2	FORRO DE MADEIRA com tábua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em caibros de 5 x 6 cm	108,310	m²
1.1.2.10	**GRANITO**		
1	GRANITO BRANCO DALLAS ESP. = 3cm (COLOCADO)	4,815	M2
2	GRANITO SILESTONE BRANCO CARRARA ESP. = 3cm (COLOCADO)	4,022	M2
1.1.2.11	**ESQUADRIAS**		
1.1.2.10.1	**MADEIRA**		
1	PORTA interna de madeira de indiroba,(MADEIREIRA TAITI) colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,70 x 2,10 m	5,000	un
2	PORTA interna de madeira de indiroba, (MADEIREIRA TAITI) colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m	6,000	un
3	PORTA externa de madeira, colocação e acabamento , de três folhas moveis tipo veneziana, guarnição e ferragem, 3,00 x 2,60 m	3,000	un
1.1.2.10.2	**METALICAS**		
1	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , de correr, com contramarcos	6,280	m²
2	PORTA de alumínio sob encomenda, de correr, colocação e acabamento com duas folhas	14,630	m²
3	VIDRO temperado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e = 6 mm	20,910	m²
1.1.2.12	**PINTURA**		
1	EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex	576,990	m²
2	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida	576,990	m²
3	EMASSAMENTO DE TETO 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	115,370	m²
4	LÁTEX PVA DUAS DEMÃOS EM FORRO DE GESSO	115,370	m²
5	PINTURA COM VERNIZ em esquadria de madeira, com três demãos	142,080	m²
6	PINTURA COM VERNIZ em forro de madeira, com três demãos	108,310	m²
1.1.2.13	**LOUÇAS E METAIS**		
1	BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	5,000	un
2	CHUVEIRO METAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	5,000	UN
3	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C\ TORNEIRA E ACESSÓRIOS E ACESSÓRIOS	5,000	un
4	CHUVEIRO-DUCHA metálico	5,000	un

1.1.2.14	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1	CORRIMÃO tubular de INOX	36,600	m
2	VIDRO cristal laminado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e =10 mm	43,920	m²
1.1.2.15	**LIMPEZA**		
1	LIMPEZA geral da edificação	256,730	m²
2	Caçambas estacionárias de entulho, 6m³ (dimensão: 1.45m x 1.40m x 2.70m), incluindo transporte.	5,349	un
1.1.3	**COBERTURA**		
1.1.3.5	**COBERTA**		
1	COBERTURA com telha termoacústica , perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 mm, largura útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm	46,889	m²
2	ESTRUTURA de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica , ancorada em laje ou parede	46,889	m²
3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	337,034	M2
4	ESTRUTURA de madeira para telha cerâmica (especifico Casa Alphaville Maria das Dores 338,00 m²)	1,000	UN
1.1.3.7	**RUFO / CHAPIM**		
1	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	37,680	M
2	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	28,105	M
3	CALHA de chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 50 cm	8,150	m
4	GRELHA hemisférica de ferro fundido Ø 75 mm (3")	3,000	un
1.1.3.8	**IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTA**		
1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE horizontal e vertical para impermeabilização , com arg. de cimento e areia traço 1:3, e= 2 cm	3,660	m²
2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	3,660	M2
1.1.4	**FACHADAS**		
1.1.4.1	**CHAPISCO / REBOCO**		
1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	617,400	m²
2	Emboço para parede externa com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:6, e=30 mm	617,400	M2
1.1.4.2	**PINTURA**		
1	TEXTURA acrílica em parede externa com uma demão	525,010	m²
2	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida	525,010	m²
3	PINTURA COM VERNIZ em esquadria de madeira, com três demãos	154,400	m²
1.1.4.3	**REVESTIMENTO CERÂMICO**		
1	REVESTIMENTO SENSE ABSTRACT MIX MAT -60X60- PORTINARI, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMSSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA ATÉ 3 mm - INCLUINDO LIMPEZA	92,390	m²
1.1.4.4	**PAINÉIS DE VIDRO**		
1	PELE DE VIDRO, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e = 10 mm	81,270	m²
1.1.4.5	**PAINÉIS DE MADEIRA**		
1	PAINEL de madeira tipo veneziana (incluindo mão de obra)	38,600	m²
1.1.4.6	**ESTRUTURA METÁLICA - ACM**		
1	PERGOLADO EM ALUMINIO COMPOSTO PRETO	120,000	m²
2	MARQUISE CONFECCIONADA EM ESTRUTURAMETÁLICA REVESTIDA EM ACM MEDINDO 8,35x0,75m COM 0,95m DE AVANÇO EM UMAFACE E OUTRA MEDINDO 10,20X0,75M COM 1,90MDE AVANÇO	29,80	m²
3	MARQUISE CONFECCIONADA EM ESTRUTURAMETÁLICA REVESTIDA EM ACM MEDINDO7,50X0,75MCOM1,45MDE AVANÇOCOMCOMPLEMENTO TOTALIZANDO EM 2,85MEM UMAFACE E OUTRA MEDINDO5,70X0,75M COM1,72MDE AVANÇO	23,054	m²

1.1.5	**ÁREA EXTERNA**		
1.1.5.1	**MURO DIVISORIO**		
1	ESCAVAÇÃO MANUAL em campo aberto em solo de 1ª categoria (faixa de profundidade: entre 2 e 4 m)	14,941	m³
2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg	37,352	m²
3	ALVENARIA de vedação com blocos cerâmico furados 9 x 19 x 19 cm (furos horizontais), espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:5	46,690	m²
4	ALVENARIA de vedação com blocos cerâmico furados 9 x 19 x 19 cm (furos horizontais), espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:5	233,450	m²
5	ALVENARIA de embasamento com pedra rachão, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4	14,675	m³
6	CONCRETO ARMADO ESTRUTURAL FCK=20MPA	2,903	m3
7	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	93,380	M
1.1.5.2	**MURO REVESTIMENTO**		
1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	233,000	m²
2	Emboço para parede externa com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:6, e=30 mm	233,000	M2
1.1.5.3	**MURO PINTURA**		
1	TEXTURA acrílica em parede externa com uma demão	233,000	m²
2	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida	233,000	m²
1.1.5.4	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL , preparo manual	48,186	m³
2	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO de terra para plantio	39,987	m³
3	PLANTIO DE GRAMA Batatais em placas de 40 x 40 cm	199,932	m²
4	CHURRASQUEIRA	1,000	un
5	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	49,420	M
6	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	35,465	M3
7	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	35,465	M3
8	PAVIMENTAÇÂO INTERTRAVADA, sobre coxim de areia com piso paver tijolinho H= 4 cm cor natural	177,324	M²
1.1.5.5	**PISCINA**		
1	LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito	80,179	m²
2	ESCAVAÇÃO MANUAL em campo aberto em solo de 1ª categoria (faixa de profundidade: entre 2 e 4 m)	41,284	m³
3	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg	37,229	m²
4	PISO DE CONCRETO armado com seixo, tela de aço CA-60, e=10 cm	30,222	m²
5	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL , preparo manual	1,861	m³
6	ALVENARIA de vedação com blocos cerâmico furados 9 x 19 x 19 cm (furos horizontais), espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:5	31,039	m²
7	CONCRETO ARMADO ESTRUTURAL FCK=20MPA	1,452	m³
8	REATERRO MANUAL de vala apiloado	9,128	m³
9	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	30,222	m²
10	Emboço para parede externa com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:6, e=30 mm	30,222	M2
11	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm	25,100	m²
12	PROTEÇÃO MECÂNICA de superfície sujeita a trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:4 para impemeabilizações rígidas	55,322	m²
13	IMPERMEABILIZAÇÃO interna de reservatório e piscina , utilizando manta asfáltica com armadura de filme de polietileno	55,322	m²

14	REVESTIMENTO Blend 21 SG 7959 - pastilha de porcelana - atlas - Dellanno, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMSSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA ATÉ 3 mm - INCLUINDO LIMPEZA	55,322	m²
15	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	8,511	m²
1.1.5.6	**DECK PISCINA**		
1	Lastro de concreto não estrutural impermeabilizado espessura 8 cm	48,186	M2
2	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm	48,186	m²
3	REVESTIMENTO Porcelanato amadeirado incepa 16x100cm, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMSSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA ATÉ 3 mm - INCLUINDO LIMPEZA	48,186	m²
1.1.6	**INSTALAÇÕES GERAIS**		
1.1.6.1	**HIDRÁULICA**		
1.1.6.1.1	**ÁGUA FRIA**		
1	EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 32 mm (1 ¼") a 50 mm (2")	519,000	m
2	TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 25 mm	356,000	m
3	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm	163,000	m
4	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm	39,000	m
5	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm	48,000	m
6	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 75 mm	8,000	m
7	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 85 mm	1,000	m
8	ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de areia sem peneirar traço 1:5 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")	519,000	m
9	BUCHA de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 32 mm x 25 mm	12,000	un
10	BUCHA de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 40 mm x 32 mm	2,000	un
11	BUCHA de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 50 mm x 40 mm	1,000	un
12	JOELHO 45° soldável de PVC marrom Ø 25 mm	2,000	un
13	JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm	40,000	un
14	JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm	23,000	un
15	JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 40 mm	7,000	un
16	JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 50 mm	3,000	un
17	JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 75 mm	1,000	un
18	JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 85 mm	1,000	un
19	JOELHO 90° soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2"	35,000	un
20	JOELHO 90° soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 32 mm x 3/4"	1,000	un
21	TÊ 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25 mm	5,000	un
22	TÊ 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 40 x 32 mm	4,000	un
23	TÊ 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 50 x 40 mm	1,000	un
24	TÊ 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 75 x 50 mm	7,000	un
25	TÊ 90° soldável de PVC azul com rosca metálica , Ø 25 mm x 25 mm x 1/2"	1,000	un
26	TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm	19,000	un
27	TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm	1,000	un
28	TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 75 mm	1,000	un
29	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 25 mm x 3/4"	20,000	un
30	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 32 mm x 1"	40,000	un
31	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 40 mm x 1 1/4"	2,000	un
32	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 50 mm x 1 1/2"	2,000	un
33	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 75 mm x 2 1/2"	2,000	un

34	LUVA soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25 mm x 3/4"	10,000	un
35	BUCHA de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 40 mm x 25 mm	1,000	un
36	BUCHA de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 50 mm x 32 mm	6,000	un
37	BUCHA de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 75 mm x 50 mm	1,000	un
38	CURVA 90° soldável de PVC marrom Ø 50 mm	1,000	un
39	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	6,000	UN
40	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	12,000	UN
41	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,000	UN
42	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,000	UN
43	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,000	UN
44	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	12,000	UN
45	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	2,000	UN
46	TÊ misturador de CPVC bege claro , Ø 22 mm x 3/4"	5,000	un
47	RESERVATÓRIO d"água de fibra de vidro cilíndrico, capacidade 1000 litros	1,000	un
1.1.6.1.2	**ÁGUA QUENTE**		
1	EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 32 mm (1 ¼") a 50 mm (2")	116,000	m
2	TUBO de CPVC bege claro soldável, Ø 22 mm	45,000	m
3	TUBO de CPVC bege claro soldável, Ø 28 mm	71,000	m
4	TUBO de CPVC bege claro soldável, Ø 35 mm	10,000	m
5	ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de areia sem peneirar traço 1:5 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")	116,000	m
6	BUCHA de redução de CPVC bege claro soldável, Ø 35 mm x 28 mm	8,000	un
7	JOELHO 45° de CPVC bege claro soldável, Ø 22 mm	1,000	un
8	JOELHO 45° de CPVC bege claro soldável, Ø 28 mm	1,000	un
9	JOELHO 90° de CPVC bege claro soldável, Ø 22 mm	11,000	un
10	JOELHO 90° de CPVC bege claro soldável, Ø 28 mm	16,000	un
11	JOELHO de transição de CPVC bege claro , Ø 22 mm x 3/4"	1,000	un
12	TÊ 90° de CPVC bege claro soldável, Ø 35 mm	6,000	un
13	AQUECEDOR de acumulação (boiler), elétrico, potência 7500 W, volume 500 litros	1,000	un
14	AQUECEDOR solar capacidade 400 litros com 4 coletores solares	1,000	cj
1.1.6.2	**SANITÁRIA**		
1	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	51,000	m
2	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	51,000	m
3	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	51,000	m
4	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	151,000	m
5	TÊ 90° de redução de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm	2,000	un
6	TÊ 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 x 75 mm	2,000	un
7	TÊ 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm	11,000	un
8	REDUÇÃO excêntrica PBV de PVC branco , Ø 75 x 50 mm	4,000	un

9	LUVA simples de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	27,000	un
10	LUVA simples de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	2,000	un
11	LUVA simples de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	34,000	un
12	JUNÇÃO dupla de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 x 100 mm	2,000	un
13	JUNÇÃO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 mm	1,000	un
14	JUNÇÃO 45° de PVC branco com redução, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm	5,000	un
15	JUNÇÃO 45° de PVC branco com redução, ponta bolsa e virola, Ø 75 x 50 mm	11,000	un
16	JUNÇÃO 45° ponta bolsa soldável de PVC branco , ponta bolsa soldável, Ø 40 mm	4,000	un
17	JOELHO 90° com visita de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm	5,000	un
18	JOELHO 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	14,000	un
19	JOELHO 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	11,000	un
20	JOELHO 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	28,000	un
21	JOELHO 90° de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	14,000	un
22	JOELHO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	11,000	un
23	JOELHO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	3,000	un
24	JOELHO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	19,000	un
25	JOELHO 45° de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	11,000	un
26	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO 60X60X40COM	24,000	UN
27	CAIXA sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm	6,000	un
28	CAIXA sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 150 x 50 mm	5,000	un
29	CAIXA sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm	3,000	un
30	CAIXA sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 185 x 75 mm	1,000	un
31	RALO de PVC rígido seco , 100 x 50 x 40 mm	6,000	un
1.1.6.3	**ELÉTRICA**		
1	EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 32 mm (1 ¼") a 50 mm (2")	1.679,400	m
2	ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de areia sem peneirar traço 1:5 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")	1.679,400	m
3	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 25 mm (3/4")	1.500,000	m
4	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , retangular, dimensões 4 x 2"	100,000	un
5	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível	5.622,410	m
6	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível	302,880	m
7	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , 4x2	235,000	un
8	INTERRUPTOR , uma tecla paralelo 10 A - 250 V	9,000	un
9	INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 250 V	16,000	un
10	INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A - 250 V	21,000	un
11	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	12,000	un
12	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	3,000	UN
13	CABO ISOLADO em PVC seção 10 mm² - 0,6/1kV - 70°C - rígido	19,700	m
14	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 0,6/1kV - 70°C - rígido	504,450	m
15	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm² - 0,6/1kV - 70°C - rígido	73,360	m
16	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , quadrada, dimensões 4 x 4"	80,000	un
17	CURVA 90° de PVC rígido para eletroduto de encaixe, Ø 32 mm (1")	7,000	un
18	CURVA 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 50 mm (1 1/2")	6,000	un
19	CURVA 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 25 mm (3/4")	50,000	un

20	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 40 A em quadro de distribuição	2,000	un
21	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 32 mm (1")	78,530	m
22	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 50 mm (1 1/2")	82,930	m
23	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 75 mm (2 1/2")	17,940	m
24	INTERRUPTOR , duas teclas paralelo 10 A - 250 V	1,000	un
25	INTERRUPTOR , três teclas simples 10 A - 250 V	8,000	un
26	QUADRO de distribuição de luz em PVC de embutir, até 8 divisões modulares, dimensões externas 160 x 240 x 89 mm	2,000	un
27	PLAFONIER com soquete de louça branco c/ lâmpada PL 26W	174,000	un
28	GRUPO GERADOR 45/55 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO	1,000	UN
29	TOMADA dois pólos mais terra 16 A - 250 V	250,000	un
1.1.6.3.1	**QUADRO DE EMBUTIR QGBT**		
1	DISJUNTOR TRIPOLAR compacto até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribuição	1,000	un
2	DISJUNTOR TRIPOLAR compacto até 63 A com acionamento na porta do quadro de distribuição	2,000	un
3	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	1,000	un
4	QUADRO de distribuição de luz em PVC de embutir, até 8 divisões modulares, dimensões externas 160 x 240 x 89 mm	1,000	un
1.1.6.3.2	**QUADRO DE EMBUTIR QGE-T**		
1	DISJUNTOR TRIPOLAR compacto até 63 A com acionamento na porta do quadro de distribuição	1,000	un
2	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	1,000	un
3	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	10,000	un
4	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	3,000	un
5	QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 39 divisões modulares, dimensões externas 573 x 360 x 100 mm	1,000	un
6	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	7,000	un
1.1.6.3.3	**QUADRO DE EMBUTIR QGE-S**		
1	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	1,000	un
2	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	8,000	un
3	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	1,000	un
4	QUADRO de distribuição de luz em PVC de embutir, até 8 divisões modulares, dimensões externas 160 x 240 x 89 mm	1,000	un
5	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	1,000	un
1.1.6.3.4	**QUADRO DE EMBUTIR QDAR**		
1	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	1,000	un
2	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	8,000	un
3	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	1,000	un
4	QUADRO de distribuição de luz em PVC de embutir, até 16 divisões modulares, dimensões externas 260 x 310 x 85 mm	1,000	un
1.1.6.3.5	**CENTRO DE MEDIÇÃO**		
1	DISJUNTOR TRIPOLAR compacto até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribuição	1,000	un
2	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	4,000	un
3	QUADRO de distribuição de luz em PVC de embutir, até 8 divisões modulares, dimensões externas 160 x 240 x 89 mm	1,000	un
1.1.6.4	**GÁS GLP**		
1	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	12,000	m
	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre flexível 1/4", exclusive botijão, válvula e mangueira	1,000	pt
1.1.6.5	**AR-CONDICIONADO**		

1	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	2,000	UN
2	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	2,00	UN
3	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	4,000	UN
4	AR-CONDICIONADO K7 SKYAIR 4 vias Daikin (TETO), 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	2,000	UN
5	AR-CONDICIONADO K7 SKYAIR 4 vias Daikin (TETO), 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	1,00	UN
6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	465,00	M
7	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	465,00	M
1.1.6.6	**TELEFONE / INTERFONE**		
1	Tomada RJ 45 de embutir dupla na parede	4,000	UN
2	CABO telefônico CTP - APL , Ø do condutor 0,40 mm, com 10 pares	228,560	m
1.1.6.7	**ANTENA DE TV**		
1	EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 32 mm (1 ¼") a 50 mm (2")	484,460	m
2	ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de areia sem peneirar traço 1:5 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")	484,460	m
3	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , retangular, dimensões 4 x 2"	26,000	un
4	CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 mm	2,000	un
5	CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço , quadrada, dimensões 4 x 4"	4,000	un
6	CURVA 90° de PVC rígido para eletroduto de encaixe, Ø 32 mm (1")	24,000	un
7	CURVA 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 25 mm (3/4")	30,000	un
8	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 32 mm (1")	155,900	m
9	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 25 mm (3/4")	100,000	m
10	PONTO SECO para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo eletroduto de PVC rígido e caixa com espelho	9,000	un
11	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , 4x2	37,000	un
1.1.7	**CISTERNA**		
1	LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito	35,798	m²
2	ESCAVAÇÃO MANUAL em campo aberto em solo de 1ª categoria (faixa de profundidade: entre 2 e 4 m)	10,773	m³
3	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg	8,618	m²
4	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL , preparo manual	0,431	m³
5	CONCRETO ARMADO ESTRUTURAL FCK=20MPA	0,305	m³
6	PISO DE CONCRETO armado com seixo, tela de aço CA-60, e=10 cm	6,354	m²
7	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	1,020	m³
8	ALVENARIA estrutural com bloco de concreto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:5	12,624	m²
9	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm	4,500	m²
10	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	10,800	m²
11	Emboço para parede externa com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:6, e=30 mm	10,800	M2
12	PROTEÇÃO MECÂNICA de superfície sujeita a trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:4 para impemeabilizações rígidas	15,300	m²
13	IMPERMEABILIZAÇÃO interna de reservatório e piscina , utilizando manta asfáltica com armadura de filme de polietileno	15,300	m²
14	REATERRO MANUAL de vala apiloado	2,716	m³
15	LAJE PRÉ-FABRICADA comum para piso ou cobertura, intereixo 38 cm, e=12 cm (capeamento 4 cm e elemento de enchimento 8 cm)	6,354	m²

16	Bomba submersivel p/ reservatório c/ conexões e boca de lobo (INCLUINDO INSTALAÇÃO)	2,000	UN
1.1.8	**ELEVADOR RESIDENCIAL**		
1	Instalação de Elevador de passageiro tipo residência, l UR/ ME sem casa de máquinas para 225 kg ou 03 (três) passageiros, Velocidade (m/s):21 m/min, Percurso (m):3,2m, Alimentação: trifásica-Controle: 380 Volts/60 Hertz-Iluminação:220 Volts/60 Hertz tipo de Comando: Automático Coletivo na Descida Controle: Seletor eletrônico controlado por Microprocessador.	1,00	UN
1.1.9	**SISTEMA FOTOVOLTAICO**		
1	INSTALAÇÃO DE MODULO FV LONGI 144 CELLS 560W HALF MONO PERC	20,00	UN
2	INSTALAÇÃO DE INVERSOR FRONIUS PRIMO 6.0 - COM MONITORAMENTO WI-FI, SOLAR ON GRID, TRIFÁSICO 380 / 220	1,00	UN
3	INSTALAÇÃO DE STRING BOX SICES – 2 CORDAS E 2 SAÍDAS	1,00	UN
4	PERFIL ALUMÍNIO 3,15 METROS	12,00	UN
5	JUNÇÃO DE ALUMÍNIO	12,00	UN
6	TERMINAL FINAL 35MM	8,00	UN
7	TERMINAL INTERMEDIÁRIO 35MM	36,00	UN
8	PARAFUSO CABECA MARTELO M10 28/15	32,00	UN
9	PORCA M10 INOX A2	32,00	UN
10	GANCHO TUBULAR DE ALUMÍNIO	26,00	UN
11	PAR DE CONECTORES MC4 MACHO/FÊMEA	4,00	UN
12	PAR CABOS CC PROTEÇÃO UV	60,00	M
13	PROJETO, APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA COM PARECER DE ACESSO E RELACIONAMENTO OPERACIONAL	1,00	UN
1.1.10	**SISTEMA DE IRRIGAÇÃO**		
1	Moto bomba submersa 1.0 CV – 220VCA	1,00	UN
2	Quadro de comando	1,00	UN
3	Eletroduto de 3/4mm	50,00	M
4	Cabo Elétrico 1.5mm	30,00	M
5	Tubo de pvc PN-60 de 25mm PVC	18,00	M
6	Tubo de pvc PN-60 de 32mm (1") PVC	4,00	M
7	Tubo de pvc PN-60 de 40mm PVC	8,00	M
8	Aspersor SPRAY 1804 com bocal	54,00	UN
9	Conector de 1/2" SBE 050 Rain Bird	108,00	UN
10	Tubo gotejador de enterrar 17mm	30,00	M
11	Tubo flexível de 16mm Swing Pipe	4,00	M
12	Controlador 4 zonas	1,00	UN
13	Válvula Solenóide Rain Bird 100 HZ	2,00	UN
14	Caixa de passagem 6" Rain Bird	2,00	UN

Era o que tínhamos a atestar, Teresina-PI, 10 de outubro de 2024.

Filipe Sousa Teixeira Nunes:01881412350

Assinado de forma digital por Filipe Sousa Teixeira Nunes:01881412350
Dados: 2024.10.10 17:07:10 -03'00'

Filipe SousaTeixeira Nunes
CREA 1912085445
CPF nº 018.814.123-50
MÁLAGA ENGENHARIA LTDA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 1360

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **FABRÍZIO BEZERRA FEITOSA,** registro nacional n° 1912064022XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob a forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), os seguintes serviços: **ART Nº 00019120640225000517** registrada em 04.10.2013 – Execução dos serviços de Urbanização interna e externa e construção do estacionamento no Centro de Recuperação Feminino de álcool e drogas, localizada no bairro Buenos Aires, em Teresina/PI, constando dos seguintes serviços executados: **Serviços preliminares:** Placa de obra em chapa de aço galvanizado – 4,50 m2; Limpeza do terreno - 1.067,14 m2; **Demolições e Retiradas:** Retirada de telhas de cerâmicas - 81,60 m2; Demolição de estrutura metálica - 163,20 m2; Demolição de alvenaria - 18,49 m2; Demolição de concreto simples - 50,46 m3; Carga manual de entulho e transporte (Bota-fora) - 392,72 m3; **Movimentos de Terra:** Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha, até 2,00m profundidade – 27,54 m3; Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm – 287,75 m3; Aterro com empréstimo para campo futebol – 96,00 m3; Carga manual de entulho e transporte (Bota-fora) – 35,81 m3; **Infraestrutura:** Embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg. cim/areia – 26,68 m3; Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 15x30x100cm, rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro – 166,14 m; Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento p/ jardim – 51,79 m; Baldrame em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, junta 1 cm – 45,15 m; **Superestrutura:** Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1/2 vez (espessura 9cm), assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, junta 1 cm – 360,12 m2; Concreto armado 20mpa incl mat p/ 1m³ - 150,75 m3; **Cobertura:** Cobertura com telha de chapa de aço zincado, ondulada de 0,5mm – 938,10 m2; Chapim pré-moldado de concreto – 386,85 m2; Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de até 20m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto e as telhas de cobertura – 938,10 m2; **Instalações elétricas (Tubulação):** Braço p/ iluminação de ruas, em tubo aço galv. 3/4", comp. = 1,5m p/fixação em poste ou parede - fornecimento e instalação – 25 und;

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Poste metálico decorativo externo p/ jardim h = 2,50m d = 75mm c/ 1 luminária para lâmpada incandescente - fornecimento e instalação – 25 und; Luminária fluorescente 2x40W – 10 und; Luminária fluorescente 2x20W – 10 und; Luminária incandescente tipo globo – 7 und; Luminária fechada para iluminação publica com reator de partida rápida com lâmpada a vapor de mercúrio 250w - fornecimento e instalação – 22 und; Ponto elétrico para Tomada tripolar 2p + T (eletroduto, fios, caixas e tomada) – 15 und; conjunto arstop completo (15 a 30A) – 15 und; Ponto elétrico para computador (eletroduto, fios, caixas e tomada) – 5 und; Ponto elétrico para Interruptor de 1 seção (eletroduto, fios, caixa e interruptor) – 5 und; Ponto elétrico para interruptor de 2 seção (eletroduto, fios, caixa e interruptor) – 3 und; Ponto elétrico para interruptor de 3 seções (eletroduto, fios, caixa e interruptor) – 3 und; Quadro de distribuição para 18 circuitos, com barramento – 1 und; Aterramento com haste de cobre seção 5/8"x2,40m, incluindo conectores – 6 und; Pontos para telefone padrão da telebrás (eletroduto, caixas, fios e tomadas) – 3 und; Ponto de lógica – 1 und; Ponto de luz, material e execução – 74 und; **Instalações Hidrossanitárias:** Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação – 1 und; Lavatório em louca branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada popular , sifão, válvula e engate plástico – 1 und; Porta-toalhas de louça – 1 und; Porta papel de louça branca – 1 und; Porta sabonete liquido fornecimento – 1 und; Ponto de água fria PVC 1/2" - media 5,00m de tubo de PVC rosável água fria 1/2" e 2 joelhos de PVC rosável 90graus água fria 1/2" - fornecimento e instalação – 2 pt; Ponto de esgoto PVC 100mm - media 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90graus esgoto predial DN 100mm - fornecimento e instalação – 2 pt; **Pavimentação:** Piso pré-moldado articulado e intertravado de 16 faces - e = 6,0 cm p/ tráfego leve – 2.524,91 m2; Piso pré-moldado articulado e intertravado de 16 faces - e = 8,0 cm p/ tráfego pesado – 547,02 m2; Piso (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecânico, e espessura de 7cm, com junta de dilatação em madeira – 1.359,04 m2; Piso em pedra portuguesa assentado sobre argamassa traço 1:5, rejuntado com cimento comum – 98,62 m2; Recomposição de piso em pedra portuguesa, assentada sobre argamassa traço 1:5, rejuntado com cimento comum, com aproveitamento da pedra – 582,49 m2; Piso cerâmico padrão médio PEI 5, antiderrapante inclusive rodapé assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) e rejuntado com cimento branco – 40,34 m2; Lastro de brita – 18,12 m3; **Esquadrias:** Portão de ferro em chapa plana 14" – 34,89 m2; Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) – 1 m2; Visor com vidro temperado e=6mm e moldura de alumínio – 6 m2; **Revestimento:** Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm, preparo manual da

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

argamassa – 844,60 m2; Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), preparo manual da argamassa – 1.693,68 m2; Emboco paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa – 81,53 m2; Revestimento com cerâmica esmaltada 20x20cm, 1a linha, padrão alto, assentada com argamassa de cimento colante e rejuntamento com cimento branco – 81,53 m2;**Pintura:** Textura acrílica, paredes externas – 1.385,64 m2; Pintura esmalte 2 demãos c/1 demão de zarcão p/esquadria de ferro – 640,96m2; **Diversos:** Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2" com Braçadeira – 255,37 m; Conjunto de traves pintadas, incluso redes – 1 cj; Banco de concreto aparente larg=45cm e 10cm de espessura sobre dois apoios do mesmo material com seção de 10x30cm – 38 und; Forro de PVC, em laminas de 600x10cm e espessura de 8mm, liso - inclusive colocação, exclusive estrutura de suporte – 55,80 m2; Plantio de árvore com altura maior do que 2 m – 10 und; Peça em concreto pré-moldada p/ muro – 48 m2; Limpeza geral da obra – 2.972,97 m2; Valor do Contrato:R$ 589.476,70 (Quinhentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta centavos), conforme Contrato n° 270/2013, sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa S. E. ENGENHARIA LTDA, de propriedade da SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Paulo Roberto Ferreira de Oliveira, Engenheiro Civil, Presidente do CREA-PI, autorizei a expedição da presente certidão que vai datada e assinada pelo responsável do serviço e por mim. x.x.x.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 1619

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **FABRIZIO BAZERRA FEITOSA** registro nacional nº 1912064022, tendo como atribuições o Artigo 7º da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) os seguintes serviços **ART Nº 00019120640225002017** registrada em 12/09/14 e **ART vinculada** nº **00019120640225002917** registrada em 23/02/15 – Construção do Campus e da Quadra Poliesportiva da Universidade Estadual do Piaui- Uespi, no município de Picos-Pi, com os seguintes serviços executados: **SERVIÇOS PRELIMINARES:** Placa de obra em chapa de aço galvanizado - 12,00 m²; limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) - 10000,00 m²; nivelamento e compactação de solo - 7500,00 m²; locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes. - 8548,75 m²; tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal- aproveitamento 2 x - 400,00 m²; instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra-chave 100a carga 3kwh,20cv excl. forn medidor - 1,00 un; instal/ligação provisória água/esgoto p/cant obra - 1,00 un; barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitarias e elétricas - 120,00 m²; **MOVIMENTOS DE TERRA:** Escavação manual de vala em material de 1ª categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento (fundação de pedra argamassada) - 336,27 m³; escavação manual de vala em material de 1ª categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento (bloco de concreto) - 656,75 m³; aterro interno ambientes, compactado manualmente - 1279,50 m³; compactação de valas,manualmente, sem controle de gc - 560,46 m³; reaterro apiloado (manual) de escavação de bloco de concreto com deslocamento de material em camadas de 20 cm - 915,32 m³; aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo - 2222,99 m³; **INFRAESTRUTURA:** Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 - 379,13 m³; alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8

(cimento, cal e areia) - 232,49 m³; bloco em concreto ciclopico c/conc dos rac 10 mpa 30% ped de mao incl. transp. horiz c/carrinhos ate 20m e colocação.(pilares) - 50,80 m³; bloco de concreto em concreto armado fck=15mpa (pilares aparentes) - 68,09 m³; cinta em concreto armado com fck=15mpa (inferior e superior) - 183,34 m³; **SUPRA-ESTRUTURA:** Alvenaria em tijolo espessura 10cm - 4225,38 m²; concreto armado fck=15mpa (pilares interno) - 42,75 m³; laje maciça concreto fck=25mpa e=8cm, incl. forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/reap. 12x e 95,0kg aço ca-50/60 /m³ (aparente) - 70,18 m³; pilares em concreto armado aparente (pilares em concreto aparente) - 16,80 m³; **MURO EXTERNO:** Escavação manual de vala em material de 1ª categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento(fundação de pedra argamassada) - 53,58 m³; embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 - 46,54 m³; bloco em concreto ciclopico c/conc dos rac 10 mpa 30% ped de mao incl. transp. horiz c/carrinhos ate 20m e colocação.(pilares) - 7,12 m³; alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - 12,02 m³; cinta em concreto armado com fck=15mpa (inferior e superior) - 8,02 m³; pilares em concreto armado (pilares) - 3,96 m³; alvenaria em tijolo espessura 10cm - 667,98 m²; chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, prep. aro manual - 1335,95 m²; reboco para paredes internas, argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), preparo manual - 667,98 m²; pintura com tinta texturizada acrílica para ambientes internos/externo - 667,98 m²; **REVESTIMENTO DAS PAREDES:** Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, prep. aro manual - 10.733,07 m²; emboco paulista (massa única) traço 1:1:4 (cimento, cal e areia), espessura 2cm preparo mecânico - 10.733,07 m²; revestimento cerâmico grés 1ª pei-4 30x30cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cimento comum, (paredes banheiros) - 834,72 m²; emassamento com massa látex pva para ambientes internos, duas demãos - 6.171,69 m²; revestimento em carpete 4mm acústico (auditório) - 285,30 m²; porcelanato 60x60cm cor a definir (fachada principal) - 141,50 m²; **PAVIMENTAÇÃO:** Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 s/betoneira e=5cm (ambientes interno + áreas comuns+ estacionamento) - 5827,59 m²; piso industrial alta resistência espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado (ambientes interno + áreas comuns) - 2910,91 m²; piso rústico em concreto, espessura 7cm, com juntas em madeira (estacionamento) - 2628,83 m²; impermeabilização com manta asfaltica 4mm (laje em concreto aparente) - 689,86 m²; revestimento cerâmico grés 1ª pei-

4 30x30cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cimento comum, (paredes banheiros) - 292,35 m²; **COBERTURA:** "laje pre-mold beta 11 p/1kn/m² vãos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mao d e obra." - 2735,26 m²; laje maciça em concreto armado (aparente) fck=25mpa e=8cm, incl. fôrma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/reap. 12x e 95,0kg aço ca-50/60 /m³ - 55,18 m³; algeroz em concreto, largura 40cm, espessura 3cm - 160,66 m; estrutura metálica em tesouras, vão 12m - 3257,87 m²; cobertura com telha chapa aço zincado, ondulada, esp.=0,5mm - 3070,46 m²; calha metálica em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 50cm - 513,23 m; estrutura tipo espacial em alumínio anodizado (fachada frontal) - 150,00 m²; **CONSTRUÇÃO SUBESTAÇÃO ABRIGADA:** escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m - 28,20 m³; alvenaria de pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - confecção mecânica e transporte - 28,20 m³; aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água - 7,30 m³; piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm - 60,80 m³; alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm - 175,50 m²; alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, aparente, e= 0.09m, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm - 46,61 m²; reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm - 175,50 m²; reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - 266,72 m²; combogó de argamassa de cimento, regular, tipo escama, 50 x 50cm - 12,00 m²; laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm - 4,86 m³; fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado útil=3,50 m, seção 20x20cm, bloco de fundação =60x70x50 cm - 8,00 un; cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm - 0,93 m³; alça pref. de distrib. cb. al. 4 awg caa - 12,00 un.; isolador disco porc. g, olhal, 175x140mm - 24,00 un; cantoneira de 38x38x4,8mm - comp. 1,6m - 12,00 m; cabo de cobre isolado p/ 750v 240 mm² - 100,00 m; cabo de cu 2awg nu,tempera mole (50mm²) (aterramento) - 80,00 kg; chave seccionadora tripolar s/ fus. tipo faca-15kv-300ª - 3,00 un; disjuntor automático, isolamento p/ 15kv-500 - 1,00 un; isolador de porcelana tipo pedestal p/15kv, uso interno - 30,00 un; bucha pass. porcelana p/ 15kv 16mm - 24,00 un; suporte metálico para fixação dos transformadores de corrente e potencial - 2,00 un; luminária a prova de tempo -

2,00 un; lâmpada mista 160 watts - 2,00 un; interruptor de 1 tecla - 1,00 un; eletroduto aço carb. galv., 3/4" x 6 m - 2,00 un; caixa de medição de energia ativa e reativa - 2,00 un; conector ksu – 25 - 6,00 un.; grade de proteção em cantoneira de aço e tela de arame 12awg - 9,00 m²; cabo de cobre nu, 4awg - 16mm² - 6,00 kg; chave corta circuito fusível ação simult. 15kv-100ª - 2,00 un; conector concêntrico união com suporte ø 3/8" - 6,00 un; conector concêntrico deriv. tipo t ø 3/8" - 15,00 un; conector concêntrico união angular ø 3/8" - 57,00 un; conector concêntrico terminal central ø 3/8" - 15,00 un; conector concêntrico união sem suporte ø 3/8" - 24,00 un; conector concêntrico term. Ang. ø 3/8" - 6,00 un; haste aterr. cobreada 19 x 3048mm, prolong. - 18,00 un; elo fusível 20 k - 3,00 un; suporte para chave - 14,00 un; quadro de distribuição 12 circuitos - 1,00 un; fio de cobre isolado 2,5mm 750v - 80,00 m; eletroduto PVC rosq. 3/4" - 4,00 vr; curva PVC rosq. 3/4" - 4,00 un; luva de PVC rosq. 3/4" - 2,00 un; eletroduto PVC rosq. 3" - 4,00 vr; curva PVC rosq. 3" - 8,00 un; conector ks - 16mm - 16,00 un; cabo de cobre isolado p/ 750v(2#120mm²-n) - 60,00 m; **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:** Eletroduto PVC flexível tipo corrugado diam=16mm - 3650,00 m; caixa eletroduto PVC 4x2 - 604,00 un; caixa eletroduto PVC 4x4 - 492,00 un; quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, com porta, para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares, com dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação - 6,00 un; quadro de distribuição para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metálica, sem acessórios, padrão Telebrás, fornecimento e instalação - 1,00 un; luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x32w, completa, fornecimento e instalação - 473,00 un; luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação - 34,00 un; interruptor 1 tecla simples - 36,00 un; interruptor 2 teclas simples - 90,00 un; tomada universal 2p+t - 394,00 un; tomada para computador - 38,00 un; disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a , fornecimento e instalação - 144,00 un; disjuntor termomagnético tripolar 50a , fornecimento e instalação - 2,00 un; disjuntor termomagnético tripolar 200a , fornecimento e instalação - 2,00 un; disjuntor termomagnético tripolar 600a , fornecimento e instalação - 1,00 un; cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 v 2,5 mm² fornecimento e instalação - 7448,16 m; cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 v 4 mm² fornecimento e instalação - 8220,00 m; cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 v 6 mm² fornecimento e instalação - 1345,00 m; cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 v 10 mm² fornecimento - 540,00 m; cabo de

cobre isolado PVC resistente a chama 1kv 120 mm² fornecimento - 90,00 m; haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector - 10,00 un; para-raios tipo Franklin - cabo e suporte isolador - 12,00 un; poste concreto seção circular comprimento=5m carga nominal topo 100kg inclusive escavação exclusive transporte - fornecimento e colocação - 25,00 un; refletor redondo em alumínio com suporte e alca regulável para fixação, com lâmpada vapor de mercúrio 250w - 25,00 un; perfilado perfurado 38x38mm - 3650,00 un; eletrocalha 50 x 50 x 3000mm - 52,00 un; eletrocalha 75 x 50 x 3000mm - 60,00 un; **INSTALAÇÕES TELEFONICAS:** Cabo de rede - 1010,00 m; eletrocalha perfu. 100x100 mm - 150,00 m; tomada rj 45 4x2 - 140,00 un; caixa eletroduto PVC 4x2 - 140,00 un; eletroduto PVC flexível tipo corrugado diam=16mm - 560,00 m; tomada telefônica rj 11 - 15,00 un; cabo telefônico ctp-apl-50, 30 pares (uso externo) - fornecimento e instalação - 450,00 m; central telefônica 8lx24c - 1,00 un; switch 24 portas 10/100 mpb - 6,00 un; rack p/ switch 19 polegadas - 5 u - 2,00 un; roteador wifi c/ antena 12bdi - 6,00 un; **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:** Tubo de PVC soldável, sem conexões 20mm - fornecimento e instalação - 389,00 m; tubo de PVC soldável, sem conexões 25mm - fornecimento e instalação - 237,00 m; tubo de PVC soldável, sem conexões 32mm - fornecimento e instalação - 322,00 unid; tubo de PVC soldável, sem conexões 50mm - fornecimento e instalação - 75,00 unid; te PVC soldável com rosca água fria 20mmx20mmx1/2" - fornecimento e instalação - 13,00 unid; te PVC soldável com rosca água fria 25mmx25mmx1/2" - fornecimento e instalação - 61,00 unid; te PVC soldável com rosca água fria 25mmx25mmx3/4" - fornecimento e instalação - 21,00 unid; te PVC soldável com rosca água fria 32mmx32mmx3/4" - fornecimento e instalação - 29,00 unid; te PVC soldável água fria 32mmx32mmx1" - fornecimento e instalação - 33,00 unid; joelho PVC soldável com rosca metálica 90° água fria 20mmx1/2" - fornecimento e instalação - 213,00 unid; joelho PVC soldável 90° água fria 20mmx1/2" - fornecimento e instalação - 170,00 unid; joelho PVC soldável 90° água fria 25mmx3/4" - fornecimento e instalação - 48,00 unid; joelho de PVC soldável com rosca metálica 90° água fria 25mmx1/2" - fornecimento e instalação - 6,00 unid; joelho de PVC soldável com rosca metálica 90° água fria 32mmx3/4" - fornecimento e instalação - 4,00 unid; joelho de PVC soldável com rosca metálica 90° água fria 32mmx1" - fornecimento e instalação - 23,00 unid; joelho de PVC soldável com rosca metálica 90° água fria 50mmx1" - fornecimento e instalação - 12,00 unid; bucha de redução PVC soldável 25mmx20mm - 47,00 unid; bucha de redução PVC soldável 32mmx25mm - 13,00 unid; bucha de redução PVC soldável longa 50mmx32mm - 12,00 unid; adaptador PVC soldável curto c/bolsa e rosca p/ registro

diam=20mmx1/2" - 9,00 unid; adaptador PVC soldável curto c/bolsa e rosca p/ registro diam=25mmx3/4" - 55,00 unid; adaptador PVC soldável curto c/bolsa e rosca p/ registro diam=32mmx1" - 24,00 unid; luva PVC soldável diam=20mm - 6,00 unid; luva PVC soldável com bolsa e rosca diam=20mm - 9,00 unid; flange PVC para reservatório diam=20mm - 6,00 unid; flange PVC para reservatório diam=25mm - 12,00 unid; flange PVC para reservatório diam=32mm - 36,00 unid; reservatório de fibra de vidro capacidade 1000l, inc. tampa - 6,00 unid; registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação - 21,00 unid; registro gaveta 3/4" bruto - fornecimento e instalação - 12,00 unid; registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação - 4,00 unid; registro pressão 1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação - 3,00 unid; torneira de boia p/ reservatório diam=1/2" - 6,00 unid; vaso sanitário louca branca caixa descarga acoplada 35x65x35cm incl assento plástico e rabicho cromado excl. colocação - 33,00 unid; lavatório pequeno de louça branca sem coluna - fornecimento e instalação - 7,00 unid; tanque de mámore sintético (22l) - fornecimento e instalação - 4,00 unid; cuba para tanque de mármore sintético (22l) - fornecimento e instalação - 4,00 unid; torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto - fornecimento e instalação - 46,00 unid; torneira de parede PVC branca linha popular p/tanque - 4,00 unid; torneira de parede PVC branca linha popular p/lavatório - 7,00 unid; kit de acessórios p/ banheiro composto de papeleira, saboneteira, cabide e porta toalha em abs. cromado linha popular - 18,00 unid; chuveiro plástico branco, incl. braço PVC branco diam=1/2" e canopla - 3,00 unid; kit cavalete de PVC roscável diam 3/4" conforme padrão da concessionária, incl. base de proteção em concreto simples 20x40x5 cm - 1,00 unid; hidrômetro 5,00m³/h, d=3/4" - fornecimento e instalação - 1,00 unid; caixa para hidrômetro concreto pré-moldado - fornecimento e instalação - 1,00 unid; solução limpadora - 2,00 unid; adesivo PVC frasco com 850g - 2,00 unid; fita veda rosca em rolo 18mmx50m - 3650,00 unid. **INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:** Tubo PVC simples ponta e bolsa p/ esgoto diam.100mm - 320,00 m; tubo PVC simples ponta e bolsa p/ esgoto diam.50mm - 160,00 m; tubo PVC simples ponta e bolsa p/ esgoto diam.40mm - 101,00 m; tubo PVC simples ponta e bolsa p/ esgoto diam.75mm - 125,00 m; curva curta PVC simples 90° p/esgoto diam=100mm - 34,00 unid; joelho PVC simples 90° p/esgoto diam=75mm - 19,00 unid; joelho PVC simples 90° p/esgoto diam=50mm - 24,00 unid; joelho PVC simples 90° p/esgoto diam=40mm - 68,00 unid; joelho PVC simples 45° p/esgoto diam=100mm - 51,00 unid; joelho PVC simples 45° p/esgoto diam=75mm -

19,00 unid; curva curta PVC simples 90° p/esgoto diam=40mm - 64,00 unid; joelho PVC simples 45° p/ esgoto diam=40mm - 24,00 unid; junção simples PVC p/ esgoto diam= 100x100 mm - 28,00 unid; junção simples PVC p/ esgoto diam= 40x40 mm - 24,00 unid; junção simples PVC p/ esgoto diam= 75x50 mm - 12,00 unid; redução excêntrica PVC simples p/ esgoto diam=100x50 - 10,00 unid; redução excêntrica PVC simples p/ esgoto diam=100x75 - 9,00 unid; redução excêntrica PVC simples p/ esgoto diam=50x40 - 17,00 unid; terminal de ventilação diam=50mm - 11,00 unid; adaptador para saída de vaso sanitário - 34,00 unid; caixa sifonada dn 100x150x50 - 22,00 unid; porta-grelha quadrado para grelha quadrada - 22,00 unid; grelha quadrada de alumínio - 18,00 unid; tampa cega quadrada branca - 4,00 unid; luva PVC simples p/esgoto diam=40mm - 22,00 unid; luva PVC simples p/esgoto diam=100mm - 12,00 unid; tê PVC simples p/ esgoto diam=100x100mm - 8,00 unid; plug PVC simples p/ esgoto diam=100mm - 4,00 unid; válvula para lavatório - 62,00 unid; sifão 1680c 1 1/2x2 - 48,00 unid; caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 71cm fornecimento e instalação - 21,00 unid; caixa de gordura simples em concreto pré-moldado dn 40mm com tampa - fornecimento e instalação - 1,00 unid; fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm - 4,00 unid; sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diametro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60m e espessura 10cm - 4,00 unid.; **ESQUADRIAS:** Porta de correr em alumínio 6,00x3,00 - 18,00 m²; porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiça - 54,00 unid; porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,70x2,10m, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiça - 27,00 unid; porta de madeira compensada lisa para pintura, 1,60x2,10m, 2 folhas, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiça - 10,00 unid; porta de ferro abrir tipo chapa lisa 1,40x2,10m, incluso guarnições (divisórias cega) - 5,04 m²; divisória 35mm painel cego miolo colmeia revestida c/chapa laminada em cores fibra madeira prensada c/montantes alumínio anodizado natural em "I" "t" ou "x" incl portas excl. suas ferragens. - 66,00 m²; janela maxi air em alumínio para vidro incolor 3.00x0.50/2,10 - 12,00 m²; janela maxi air em alumínio para vidro incolor 0.80x0.50/2,10 - 2,40 m²; janela maxi air em alumínio para vidro incolor 2.00x0.50/2,10 - 103,00 m²; janela maxi air em alumínio para vidro incolor 5.00x0.50/2,10 - 12,50 m²; janela maxi air em alumínio para vidro incolor 6.00x0.5/2,10 - 15,00 m²; janela maxi air em alumínio para vidro incolor 1.00x0.5/2,10 - 2,50 m²; janela maxi air em alumínio para vidro incolor 1.70x0.5/2,10

- 0,85 m²; vidro temperado incolor, espessura 6mm (esquadrias maxi air) - 214,25 m²; brises verticais em alumínio anozidado (fachada) - 876,00 m; alumínio composto na cor amarela (fachada) - 207,75 m²; **PINTURA:** Pintura acrílica com duas demãos paredes interna - 6370,43 m²; pintura com tinta texturizada acrílica para ambientes internos/externo - 2101,20 m²; fundo selador pva ambientes internos, uma demão - 8471,63 m²; emassamento em porta de madeira, duas demãos - 296,16 m²; pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco (portas em madeira) - 296,16 m²; pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro (porta em metalon) - 10,08 m²; demarcação com tinta acrílica para pisos (estacionamento) - 1469,78 m; **DIVERSOS:** "Sistema de controle de acesso de pessoal c/ 4 catracas eletrônicas bidirecionais com leitores de cartões com tecnologia de proximidade incorporados, 1000 cartões de proximidade, 16 fechaduras eletromagnéticas com sensores de abertura." - 1,00 unid; calçada em concreto não estrutural, com uso de seixo rolado, preparo mecânico, e espessura de 7cm - 195,40 m²; corrimão em tudo de aço inoxidável banheiro pne - 6,00 m²; forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame - 272,00 m²; escada tipo marinheiro em aço ca-50 12,5", incluso pintura com fundo antioxidante - 14,00 m; mictório coletivo de aço inoxidável - 11,90 ml; mármore branco polido para bancada (tampo) e=3cm, largura 55cm engasta da na parede - fornecimento e instalação - 30,98 m; divisória em granito cinza, esp.=2cm, polido duas faces, inclusive assentamento, considerando 5% de perdas para o granito(banheiro) - 52,67 m; lavatório louca branca suspenso 29,5 x 39,0cm, padrão popular, com conjunto para fixação - fornecimento e instalação - 7,00 unid; forro acústico tipo ""sonex"" em espuma flexível de poliuretano, auto-extinguível, c/ superfície esculpida, cor branca 20/35 - fornecimento e montagem " - 524,00 m²; grama batatais em placas - 463,00 m²; arbusto co altura maior do que 1,00 metro - 32,00 unid; plantio de arvore com altura maior do que 2,00 metros - 22,00 unid; banco de concreto aparente larg.=45cm e 10cm espessura sobre dois apoios do mesmo material com seção de 10x30cm(jardins/área verde) - 38,40 m; limpeza da obra final - 10000,00 m²: **PROJETO EXECUTIVO:** projeto elétrico - 4879,85 m²; projeto telefônico - 4879,85 m²; projeto hidráulico e sanitário - 4879,85 m²; projeto estrutural - 4879,85 m²; projeto topográfico - 10000,00 m²; projeto de combate a incêndio - 4879,85 m²; **PROJETO DE SONDAGEM:** Mobilização e desmobilização - 1,00 unid; numero de furos - 5,00 unid; deslocamento entre furos - 50,00 m; **QUADRA POLIESPORTIVA: SERVIÇOS PRELIMINARES:** Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas

pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes - 698,75 m²; instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra-chave 100a carga 3kwh,20cv excl. forn medidor - 1,00 unid; instal/ligação provisória água/esgoto p/cant obra - 1,00 unid.; **MOVIMENTOS DE TERRA:** Escavação manual de vala em material de 1ª categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento (fundação de pedra argamassada) - 188,20 m³; aterro interno ambientes, compactado manualmente - 290,22 m³; compactação de valas,manualmente, sem controle de gc - 3,88 m³; **INFRAESTRUTURA:** Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 - 31,04 m³; alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - 11,64 m³; cinta em concreto armado com fck=15mpa (inferior e superior) - 8,41 m³; **SUPRA-ESTRUTURA:** Alvenaria em tijolo espessura 10cm - 248,00 m²; concreto armado fck=15mpa (pilares interno) - 38,90 m³; **REVESTIMENTO DAS PAREDES:** Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, prep. aro manual - 217,50 m²; emboco paulista (massa única) traço 1:1:4 (cimento, cal e areia), espessura 2cm preparo mecânico - 217,50 m²; **PAVIMENTAÇÃO:** Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 s/betoneira e=5cm (ambientes interno + áreas comuns+ estacionamento) - 594,75 m²; piso industrial alta resistência espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado (ambientes interno + áreas comuns) - 594,75 m²; **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TUBULAÇÕES:** Eletroduto PVC flexível tipo corrugado diam=20mm - 100,00 m; caixa eletroduto PVC 4x2 - 4,00 unid; quadro de distribuição 12 circuitos - 1,00 unid; poste concreto seção circular comprimento=11m carga nominal topo 400kg inclusive escavação exclusive transporte - fornecimento e colocação - 4,00 unid; interruptor 1 tecla simples - 2,00 unid; interruptor 1 tecla simples conjugado com 1 tomada universal 2p+t - 2,00 unid; tomada universal 2p+t - 2,00 unid; disjuntor termomagnético monofásico 10 - 2,00 unid; disjuntor termomagnético monofásico 15 - 1,00 unid; cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 v 1,5 mm² fornecimento e instalação - 250,00 m; cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 v 2,5 mm² fornecimento e instalação - 200,00 m; reator para lâmpada vapor de mercúrio uso externo 220v/400w - 12,00 unid; refletor redondo em alumínio com suporte e alça regulável para fixação, com lâmpada vapor de mercúrio 250w - 12,00 unid; **PINTURA:** Pintura acrílica com duas demãos paredes interna - 116,00 m²; pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro (porta em metalon) - 390,00 m²; **DIVERSOS:** Demarcação com tinta acrílica para pisos (quadra poli esportiva) - 594,75 m; conjunto de traves para futsal pintadas, incluso rede - 1,00 cj; conjunto de

tabelas de basquete em laminado naval, incluso rede e aro - 1,00 cj; alambrado para quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço galv. c/costura din. 2440, diâmetro 2", e tela em arame galvanizado 14 bwg, malha quadrada com abertura de 2" - 520,00 m²; limpeza da obra final - 698,75 m²; **COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA: INFRAESTRUTURA:** Escavação manual de vala em solo de qualquer natureza, exceto rocha, com profundidade de ate 1,50m. (fundações base/pilares) - 6,75 m³; concreto ciclopico c/conc. dos rac. 10 mpa 30% ped. de mao incl. transp. horiz c/carrinhos ate 20m e colocação- 5,40 m³; **COBERTURA:** estrutura metálica, colunas p/pé direito de 6m vão de 20m - 64,60 m²; estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 20m, fornecimento e montagem, não sendo considerada as colunas, os fechamentos metálicos, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento - 583,83 m²; solda topo descendente chanfrada espessura=1/4" chapa/perfil/tubo aço - 15,00 m; cobertura com telha chapa aço zincado, ondulada, esp.=0,5mm - 583,83 m²; Período de execução: 05/12/12 a 25/12/13; Valor do Total do Contrato: R$ 3.599.491,68 (Três milhões, quinhentos e noventa e nove mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos), conforme Contrato nº 42/2012 e Aditivo nº 01, sendo contratada dos serviços profissionais a empresa **S.E. ENGENHARIA LTDA** e proprietária a **SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEINFRA. ART** nº **00019120640225001917** registrada em 12/09/14 – Construção do estacionamento, urbanização do entorno do prédio e combate a incêndio do Campus da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, no município de Picos/PI, com os seguintes serviços executados: **SERVIÇOS PRELIMINARES:** Placa da obra (2,00x3,00m) - 6,00 m²; limpeza da área - 9.907,17 m²; locação da obra - 8.818,80 m²; **ESTACIONAMENTO:** Regularização mecanizada da área - 9.907,17 m²; aterro compactado mecanizado - 6.939,13 m³; meio fio pré-moldado para arruamento - 1.154,47 m²; pavimentação em paralelepípedo - 5.821,91 m²; sarjeta em argamassa traço - 1.082,26 m²; pavimentação em blokret sextavado. esp.=6,0cm1 - 610,78 m²; calçada em torno do prédio - 913,00 – m²; **MURO DIVISÓRIO:** Escavação manual em solo arenoso até 1,00m - 82,56 m³; alvenaria de pedra argamassada - 55,78 m³; baldrame de tijolo de furo 1 vez - 122,81 m²; concreto ciclópico com 30% de pedra de mão - 26,78 m³; alvenaria de tijolo de furo 1/2 vez - 102,03 m²; concreto armado fck=20mpa, pilares e cintas - 10,64 m³; chapisco de aderência - 268,99 m²; reboco paulista - 268,99 m²; pintura hidracor - 03 demão - 268,99 m²; gradil metálico de proteção - 244,87 m²; portão de ferro requadrado (7,00x1,80m) - 32,85 m²; esmalte sintético em esquadria

de metálica - 694,30 m²; **RESERVAÇÃO:** Reservatório de fibra de vidro cap. = 20,000l - 1,00 und; base pré-moldada de concreto armado para reservatório de fibra de vidro, cap. = 20.000l - 1,00 und; transporte e montagem do sistema - 1,00 und; cerca de proteção com estaca de concreto pré-moldado, h=1,80m, com alambrado, de aço galvanizado, malha de 2,50, inclusive pintura - 23,00 m; portão de ferro requadrado (1,00x1,80m), inclusive pintura - 1,80 m²; lastro de brita d=25,00mm² - 29,75 m²; escavação manual em solo arenoso até 1,50m - 1,73 m³; alvenaria de pedra argamassada - 1,73 m³; baldrame de tijolo de furo 1 vez - 1,80 m²; alvenaria de tijolo de furo 1/2 vez - 19,94 m²; concreto armado fck=20mpa, pilares e cintas - 0,07 m³; lastro de impermeabilização esp.=7,0cm com acabamento - 3,24 m²; chapisco de aderência - 39,89 m²; reboco paulista - 39,89 m²; pintura hidracor - 03 demão - 39,89 m²; esmalte sintético em esquadria de metálica - 4,20 m²; porta de metalon e chapa (0,80x2,10m) - 1,00 und; elemento vazado - 0,50 m²; calçada em torno do prédio - 9,20 m²; **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS :** Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 v 2,5 mm² fornecimento e instalação - 16.651,84 m; cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 1000 v 16 mm² fornecimento e instalação - 750,00 m; cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 1000 v 25 mm² fornecimento e instalação - 750,00 m; cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 1000 v 185 mm² fornecimento e instalação - 800,00 m; cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 1000 v 95 mm² fornecimento e instalação - 100,00 m; eletroduto de PVC rígido soldável 25mm, fornecimento e instalação - 4.850,00 m; eletroduto de PVC rígido soldável 1", fornecimento e instalação - 1.200,00 m; eletroduto de PVC rígido soldável 1 1/4", fornecimento e instalação - 230,00 m; eletroduto de PVC rígido soldável 1 1/2", fornecimento e instalação - 110,00 m; eletroduto de PVC rígido soldável 2", fornecimento e instalação - 200,00 m; eletroduto de PVC rígido soldável 4", fornecimento e instalação - 162,00 m; curva de PVC rígido 25mm, fornecimento e instalação - 500,00 un; curva de PVC rígido 32mm, fornecimento e instalação - 40,00 un; curva de PVC rígido 1 1/4", fornecimento e instalação - 5,00 un; curva de PVC rígido 1 1/2", fornecimento e instalação - 1,00 un; curva de PVC rígido 2", fornecimento e instalação - 2,00 un; luva de PVC rígido 25mm, fornecimento e instalação - 90,00 un; luva de PVC rígido 32mm, fornecimento e instalação - 50,00 un; luva de PVC rígido 1 1/4", fornecimento e instalação - 5,00 un; luva de PVC rígido 1 1/2", fornecimento e instalação - 2,00 m; luva de PVC rígido 2", fornecimento e instalação - 2,00 un; caixa de passagem plástica com tampa 4"x2" - 81,00 un; caixa de passagem plástica com tampa 4"x4" - 40,00 un; caixa plástica octogonal

4"x4" - 88,00 un; caixa de passagem pré-moldada de concreto com tampa 30x30 cm - 37,00 un; caixa de passagem pré-moldada de concreto com tampa 60x60 cm - 10,00 un; caixa de passagem pré-moldada de concreto com tampa 80x80 cm - 8,00 un.; tomada 2p+t 10a - 250v - fornecimento e instalação - 14,00 un; interruptor simples - 3 teclas - fornecimento e instalação - 8,00 un; interruptor paralelo - 1 tecla - fornecimento e instalação - 23,00 un; interruptor paralelo - 2 tecla - fornecimento e instalação - 4,00 un; luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x32w, completa, fornecimento e instalação - 20,00 un; luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x32w, completa, fornecimento e instalação - 44,00 un; luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x26w, completa, fornecimento e instalação - 18,00 un; poste concreto seção circular comprimento=4m c/ duas lâmpadas 80w - fornecimento e colocação - 16,00 un; quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, sem porta, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, sem barramentos fases e com barramento neutro, fornecimento e instalação - 6,00 un; quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, comporta, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação - 3,00 un; quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, comporta, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação - 1,00 un; quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, com porta, para 36 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação - 2,00 un; painel modular desmontável de sobrepor trifásico com barramento principal (500a), fases, neutro e terra para alojar um disjuntor geral tipo no fuse e 13 disjuntores trifásicos. - 1,00 un.; disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 20a 220v, fornecimento e instalação - 131,00 un; disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 25a 220v, fornecimento e instalação - 42,00 un; disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 20a 220v, fornecimento e instalação - 2,00 un; disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 25a 220v, fornecimento e instalação - 2,00 un; disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 32a 220v, fornecimento e instalação - 10,00 un; disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 380v, fornecimento e instalação - 8,00 un; disjuntor termomagnético tripolar padrão nema

(americano) 90 a 380v, fornecimento e instalação - 6,00 un; disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 500 a 600a 600v, fornecimento e instalação - 2,00 un; **INSTALAÇÕES DE TELEFONE:** Cabo lógico tipo par trançado (25 pares) bitola 24awg - 500,00 m; cabo lógico tipo par trançado (4 pares) bitola 24awg - 990,0 m; cabo telefônico cci-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação - 400,00 m; cabo telefônico ci-50 10 pares (uso interno) - fornecimento e instalação - 50,00 m; eletroduto de PVC rígido soldável 1 1/2", fornecimento e instalação - 50,00 m; eletroduto de PVC rígido soldável 1" , fornecimento e instalação - 300,00 m; eletroduto de PVC rígido soldável 25mm, fornecimento e instalação - 450,00 m; curva de PVC rígido 1 1/2", fornecimento e instalação - 2,00 un.; curva de PVC rígido 32mm, fornecimento e instalação - 10,00 un.; curva de PVC rígido 25mm, fornecimento e instalação - 35,00 un.; luva de PVC rígido 1 1/2", fornecimento e instalação - 4,00 m; luva de PVC rígido 32mm, fornecimento e instalação - 20,00 un.; luva de PVC rígido 25mm, fornecimento e instalação - 70,00 un.; caixa de passagem para telefone 15x15x8cm, fornecimento e instalação - 30,00 un.; caixa de passagem para telefone 20x20x10cm, fornecimento e instalação - 55,00 un.; caixa de passagem para telefone 30x30x12cm, fornecimento e instalação - 2,00 un.; caixa de distribuição nº 3 para telefone 40x 40x12cm, fornecimento e instalação - 1,00 un.; caixa de entrada tipo r2 padrão Telebrás (107x52x50cm) - 1,00 un.; tomada de embutir para telefone tipo RJ-11 embutida na parede - 100,00 un; **INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO:** Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura ø80mm (3") - fornecimento e instalação - 12,00 m; tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura ø65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação - 300,00 m; cotovelo de aço galvanizado 3" - fornecimento e instalação - 3,00 un.; cotovelo de aço galvanizado 2.1/2" - 21,00 un.; te de aço galvanizado 3" - fornecimento e instalação - 2,00 un.; te de aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação - 8,00 un.; curva macho/fêmea 2 1/2" - 1,00 un.; bucha de redução 3 x 2 1/2" - 1,00 un.; união de aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação - 4,00 un.; tampão cego com corrente tipo storz 2 1/2" - 1,00 un.; tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" - 7,00 un.; válvula globo angular 45 graus em latão para hidrantes de incêndio predial dn 2.1/2" - fornecimento e instalação 2,00 un.; válvula globo angular 45 graus em latão para hidrantes de incêndio predial dn 1 1/2" - fornecimento e instalação - 1,00 un.; caixa para abrigo de mangueiras 75 x 45 x 17 - 7,00 un.; chave para conexão de mangueiras tipo storz, engate rápido dupla 1 1/2" x 1 1/2" - 7,00 un.; redução giratória tipo storz de bronze/latão 2 1/2" x 1 1/2" - 7,00 un.; registro gaveta com haste ascendente 2.1/2" - fornecimento e instalação

- 1,00 un.; registro globo 45º 2 1/2" - 7,00 un.; adaptador storz rosca interna 2 1/2" c 1 1/2" - 8,00 un.; niple de aço galvanizado 3" - fornecimento e instalação - 6,00 un.; niple de aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação - 3,00 un.; niple paralelo de aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação - 7,00 un.; conjunto de mangueira para combate a incêndio em fibra de poliéster pura, com 1.1/2", revestida internamente, com 2 lances de 15m cada - 14,00 un.; esguicho jato sólido 1 1/2" 13mm - 7,00 un.; tampão de ferro fundido para hidrante de passeio 70x60cm - 1,00 un.; adaptador PVC soldável com flanges livres para caixa d'água 85mmx3 - fornecimento e instalação - 2,00 un.; registro gaveta 3" bruto latão - fornecimento e instalação - 3,00 un.; registro gaveta 2.1/2" - fornecimento e instalação - 1,00 un.; bomba de pressurização 15mca e vazão 23m³/h - 1,00 un.; extintor de co2 6kg - fornecimento e instalação - 8,00 un.; extintor portátil pó químico 8kg abc - 1,00 un.; botoeira de acionamento manual tipo quebra vidro e alarme sonrio - 7,00 un.; eletroduto de PVC rígido soldável 25mm, fornecimento e instalação - 50,00 m; curva de PVC rígido 25mm, fornecimento e instalação - 10,00 un.; luminária de emergência na parede - 46,00 un.; caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 30x30x30 cm - 6,00 un.; caixa de passagem plástica com tampa 4"x4" - 2,00 un.; quadro de distribuição de energia da bomba - 1,00 un.; quadro de distribuição de energia remoto - 1,00 un.; placa de orientação de rota de fuga - 4,00 un.; placa de identificação em chapa galvanizada num. 18, dimensões 8x12cm - 3,00 un; **INSTALAÇÕES GLP:** Tubo de cobre 28mm - 100,00 PC; tubo de cobre 22mm - 50,00 PC; regulador GLP de corte geral - 1,00 un.; joelho de cobre 28mm ligação soldada - fornecimento e instalação - 5,00 un.; joelho de cobre 22mm ligação soldada - fornecimento e instalação - 6,00 un.; te de cobre 28mm ligação soldada - fornecimento e instalação - 2,00 un.; te de cobre 22mm ligação soldada - fornecimento e instalação - 2,00 un.; te de cobre c/ redução 28mm p/ 22mm ligação soldada - fornecimento e instalação - 2,00 un.; redutor de cobre 28mm p/ 22mmligação soldada - fornecimento e instalação - 6,00 un.; regulador GLP de pressão 2º estágio - 4,00 un.; conector de parafuso fendido em liga de cobre - fornecimento e instalação - 5,00 un.; registro 3/8" bm 1/2" npt em linha - 4,00 un.; redutor do 1º estágio com manômetro - 1,00 un.; fecho rápido válvula esférica - 4,00 un; **TRATAMENTO DE ESGOTO:** Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões externas 4,50x2,30x2,40m, 25.000 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 15cm e poços de visita - 2,00 un.; construção de sumidouro p/efluente liquido da fossa séptica, d int. = 300cm / h int. = 660 cm - 6,00 un; **INSTALAÇÃO PLUVIAL:**

Tubo PVC para esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalação - 368,00 m; joelho PVC 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação - 129,00 un.; junção dupla PVC esgoto 100x100x100mm - fornecimento e instalação - 43,00 un.; tubo PVC esgoto serie r dn 150mm c/ anel de borracha - fornecimento instalação - 654,00 m; caixa de inspeção 40x40x40cm em alvenaria – execução - 47,00 un; **DRENAGEM DOS AR-CONDICIONADOS:** Tubo de PVC soldável, sem conexões 20mm - fornecimento e instalação - 480,00 m; joelho PVC soldável 90º água fria 20mm - fornecimento e instalação - 320,00 un.; tubo PVC para esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalação - 80,00 m; dreno frances com brita - 2,51 m³; **COMPLEMENTO BLOCO II - SALAS DE AULA:** Piso industrial alta resistência espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado - 1.150,00 m²; forro acústico tipo ""sonex"" em espuma flexível de poliuretano, auto-extinguível, c/ superfície esculpida, cor branca 20/35 - fornecimento e montagem " - 56,44 m²; granito cinza polido para bancada e=2,5 cm, largura 60cm - fornecimento e instalação - 14,00 m; cuba de louca branca d/embutir med. luxo 52x39cm c/ladrão e válvula de escoamento 1603 rabicho em PVC fornecimento e instalação - 30,00 un; **DIVERSOS:** rampa de acesso para pne, inclusive pintura - 6,80 m²; placa de inauguração da obra em inox - 1,00 und; limpeza final da obra - 9.907,14 m²; Período de execução: 29/04/14 a 30/10/14; Valor do Contrato: R$ 1.804.090,60 (Hum milhão, oitocentos e quatro mil, noventa reais e sessenta centavos), conforme Contrato nº 42/14, sendo contratada dos serviços profissionais a empresa **S.E. ENGENHARIA LTDA.** e proprietária a **SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DO PIAUÍ – SEINFRA.** E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Helena Maria Pereira, por Delegação da Presidência Portaria n° 06/2015, autorizei a expedição da presente certidão que vai datada e assinada pelo responsável do serviço e por mim.

V I S T O:

Teresina (PI), 02 de março de 2015

Carlos Heitor Alencar de Oliveira
Matrícula: 0051
Assistente Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015

Helena Maria Pereira
Assist. Administrativo
CREA-PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 2420

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA,** registro nacional nº 1912064022XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66 e Artigo 7º da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) os seguintes serviços: **ART Nº 00019120640225001217** registrada em 09.04.2014, **ART Nº 00019120640225003117** registrada em 16.03.2015 e **ART Nº 00019120640225004117** registrada em 05.12.2016 – Execução dos serviços de Reforma da UTI AULTO, UCI NEONATAL E CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DEOLINDO COUTO, na cidade de Teresina/PI, Objeto do Contrato nº 82/2014 e Termos Aditivos ao Contrato nº 82/2014, constando dos seguintes serviços executados: **SERVIÇOS PRELIMINARES:** Placa da obra (3,00 x 1,50m) - 4,50 m^2; Locação da obra – 128,13 m^2; **DEMOLIÇÕES / RETIRADAS:** Demolição de alvenaria – 130,05 m^2; Demolição de forro de gesso – 128,13 m^2; Demolição de piso cerâmico – 128,13 m^2; Retirada de porta de madeira – 13,02 m^2; Retirada de janela 1,90 x 0,50m – 0,95 m^2; Retirada de bancada de granito – 10,38 m^2; Retirada de lavatório – 2,00 unid.; Retirada de vaso sanitário – 1,00 unid.; Retirada de revestimento cerâmico – 10,64 m^2; **MOVIMENTO DE TERRA:** Escavação manual de valas – 17,40 m^3; Apiloamento de fundo de vala – 44,28 m^2; Carga mecanizada e remoção de entulho – 185,81 m^3; **INFRAESTRUTURA:** Fundação em pedra argamassada – 17,40 m^3; Cintamento em concreto armado – 1,67 m^3; concreto ciclópico – 5,47 m^3; **ESTRUTURA:** Alvenaria de elevação de tijolo cerâmico – 181,72 m^2; Concreto armado (fck=20Mpa), taxa de armadura 80kg/m^3, incluindo preparo e lançamento com forma para pilares e vigas – 4,99 m^3; escoramento de laje – 164,77 m^2; **CLIMATIZAÇÃO – CASA DE MÁQUINAS (OBRAS CIVIS):** Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico – 34,91 m^3; Demolição de calçada cimentada – 37,47 m^2; Demolição de forro de gesso – 164,17 m^3; Escavação manual – 0,30 m^3; Alvenaria de tijolo cerâmico 06 furos 1 vez – 2,33 m^2; Forro de gesso – 164,17 m^2; Chapisco de aderência em parede - traço 1:3 – 139,86 m^2; Emboço 2,00cm - traço 1:2:8 – 2,33 m^2; Reboco em parede e=2,50cm - traço 1:4:5 – 139,86 m^2; Calçada cimentada, com juntas de pedra, l=1,00m -- 0,83 m^2; Emassamento de parede – 142,20 m^2; Pintura acrílica em paredes – 4,67 m^2; Emassamento de forro – 164,17 m^2; Látex em laje de forro, duas demãos – 164,67 m^2; Aterro

apiloado – 0,17 m^3; Remoção de entulho – 0,67 m^3; Limpeza geral da obra – 41,64 m^2; Elaboração de projetos e assessoria – 69,62 HxH; **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: (tubulação)** Arruela zamak 3/4" – 3,00 unid.; Bucha zamak 3/4" – 3,00 unid.; Caixa PVC 4x2" – 153,00 unid.; Caixa PVC octogonal 3x3" – 15,00 unid.; Curva 180° PVC rosca 3/4" – 1,00 unid.; Curva 90° PVC longa rosca 3/4" – 1,00 unid.; Luva PVC rosca 1" – 38,00 unid.; Luva PVC rosca 1.1/4" – 13,00 unid.; Luva PVC rosca 2.1/2" – 2 unid.; Luva PVC rosca 3" – 7,00 unid.; Luva PVC rosca 3/4" – 18,00 unid.; Luva PVC rosca 4" – 13,00 unid.; Arruela de pressão galvan. 1/4" – 8,00 unid.; Bucha nylon S4 – 80 unid.; Bucha nylon S6 – 259,00 unid.; Bucha nylon S8 – 38,00 unid.; Fita isolante autofusão 20m – 1,00 unid.; Parafuso fenda galvan. Cab. Panela 2,9x25mm autoatarrachante – 80,00 unid.; Parafuso fenda galvan. Cab. Panela 4,2x32mm autoatarrachante – 251,00 unid.; Parafuso fenda galvan. Cab. Panela 4,8x45mm autoatarrachante – 8,00 unid.; Parafuso fenda galvan. Cab. Panela 6,3x50mm autoatarrachante – 38,00 unid.; Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV(ref. Pirelli Afumex) 1.5mm² - 535,80 m; Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV(ref. Pirelli Afumex) 10mm² - 649,10 m; Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV(ref. Pirelli Afumex) 16mm² - 109,00 m; Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV(ref. Pirelli Afumex) 2.5mm² - 395,10 m; Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV(ref. Pirelli Afumex) 25mm² - 484,98 m; Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV(ref. Pirelli Afumex) 35mm² - 21,00 m; Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV(ref. Pirelli Afumex) 4mm² - 71,20 m; Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV(ref. Pirelli Afumex) 50mm² - 22,70 m; Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV(ref. Pirelli Afumex) 6mm² - 1.244,30 m; Aço pintada (ref Brum) 300x300x120mm – 1,00 unid.; Aço pintada (ref Cemar) 530x530x152mm – 5,00 unid.; Aço pintada (ref BRum) 300x300x120mm – 13,00 unid.; Aço pintada (ref Brum) 500x500x150mm – 1,00 unid.; Placa 2X4" Placa c/ furo – 11,00 unid.; Placa p/ 1 função – 126,00 unid.; Placa p/ 1 função retangular – 16,00 unid.; S/ placa Interruptor 1 tecla simples – 16,00 unid.; Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20ª – 115,00 unid.; Tomada tripolar 30A sobrepor – 11,00 unid.; Disjuntor unipolar termomagnético - norma DIN 20A – 28,00 unid.; Disjunto tripolar termomagnético (380V/220V) caixa moldada 125A – 2,00 unid.; Disjuntor termomagnético - norma UL 20A – 1,00 unid.; Disjuntor termomagnético - norma UL 40A – 2,00 unid.; Disjuntor termomagnético - norma UL 50A – 1,00 unid.; Disjuntor termomagnético - norma UL 70A – 1,00 unid.; Disjuntor unipolar termomagnético - norma UL 10A – 3 unid.; Disjuntor unipolar termomagnético - norma UL 20A – 1,00 unid.; Disjuntor unipolar termomagnético - norma UL 25A – 11,00 unid.; Braçadeira galvan. Tipo cunha 1" – 91,00 unid.; Braçadeira galvan. Tipo cunha 1.1/2" – 4,00 unid.; Braçadeira galvan. Tipo cunha 1.1/4" – 61,00 unid.; Braçadeira galvan. Tipo cunha 2" – 87,00 unid.; Braçadeira galvan. Tipo cunha 2.1/2" – 8,00 unid.; Braçadeira galvan. Tipo cunha 3" –

25,00 unid.; Braçadeira galvan. Tipo cunha 3/4" – 80,00 unid.; Braçadeira galvan. Tipo cunha 4" – 13,00 unid.; Eletroduto, vara 3,0m 1" – 116,40 m; Eletroduto, vara 3,0m 1.1/2" – 5,50 m; Eletroduto, vara 3,0m 1.1/4" – 67,90 m; Eletroduto, vara 3,0m 2" – 91,40 m; Eletroduto, vara 3,0m 2.1/2" – 9,50 m; Eletroduto, vara 3,0m 3" – 26,60 m; Eletroduto, vara 3,0m 3/4" – 119,64 m; Eletroduto, vara 3,0m 4" – 13,50 m; Interruptor simples 1 tecla embutir – 39,00 unid.; Interruptor simples 1 tecla conjugado com tomada embutir – 37,00 unid.; Interruptor paralela 1 tecla embutir – 12,00 unid.; Interruptor paralela 1 tecla conjugado com tomada embutir – 28,00 unid.; Interruptor de 2 teclas paralela embutir – 31,00 unid.; Interruptor de 2 teclas simples embutir – 47,00 unid.; Tomada 2P + T modular de 20 a embutir – 127,00 unid.; Tomada 2P + T modular de 15 a embutir – 64,00 unid.; Tomada 2P + T modular dupla de 20 a embutir – 320,00 unid.; Luminária sobrepor p/ incandescente 100W – 15,00 unid.; Plafonier 4" – 15,00 unid.; Soquete base E 27 – 15,00 unid.; Uso específico anti- impacto 100W - 15,00 unid.; Armação secundária aço laminado 1 estribo, haste 16x150mm – 1,00 unid.; Arruela quadrada aço galvanizado Furo D=18mm – 2,0 unid.; Caixa inspeção de aterramento 300x300x400mm – 1,00 unid.; Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m – 1,00 unid.; Isolador roldana 600V Porcelana vidrada – 1,00 unid.; Parafuso aço galvanizado cabeça quadr. Rosca M16x2, comprim. 180mm – 1,00 unid.; Poste concreto armado comprimento 6,0m – 1,00 unid.; Unidade consumidora individual - embutir caixa polifásica – LC – 1,00 unid.; Barr. Trif., disj. Geral - UL (ref. Moratori) Cap. 18 disj. Unip. - In barr. 150A – 2,00 unid.; Barr. Trif., dij. Geral - UL (ref. Moratori) Cap. 24 disj. Unip. - In barr. 150A – 1,00 unid.; Barr. Trif., disj. Geral - UL (ref. Moratori) Cap. 18 disj. Unip. - In barr. 225A – 1,00 unid.; Barr. Trif., disj. Geral - UL (ref. Moratori) Cap. 32 dis. Unip . - In barr. 150A – 1,00 unid; **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:** Tubo pvc esgoto 100mm – 15,66 m; Tubo pvc esgoto 40mm – 14,00 m; Tê sanitário 100x10mm, com anéis, fornecimento e instalação – 2,00 unid.; Joelho sanitário pvc 90° 100x50m – 2,00 unid.; Joelho sanitário pvc 90° 40m – 6,00 unid.; Copo sifonado metálico cromado – 3,00 unid.; Lavatório médio louça branca, completo – 3 unid.; Ralo sifonado com grelha metálica e fecho hídrico 15X15 cm – 2,00 unid.; Vaso sanitário louça branca c/descarga acoplada – 1,00 unid.; Assento p/vaso sanitário – 1,00 unid.; Tubo pvc soldável 25mm água fria – 16,00 m; Tubo pvc soldável 32mm água fria – 16,00 m; Tubo pvc soldável 50mm água fria – 16,00 m; Joelho pvc soldável 90° 25mm – 18,00 unid.; Joelho pvc soldável 90° 32mm – 12 unid.; Joelho pvc soldável 90° 50mm – 3 unid.; Tê redução pvc soldável agua fria 32x25mm – 3,00 unid.; Tê redução pvc soldável agua fria 50x32mm – 5,00 unid.; Tê pvc soldável agua fria 25mm – 2,00 unid.; Tê pvc soldável agua fria 32mm – 2,00 unid.; Tê pvc soldável agua fria 50mm – 2,00 unid.; Porta papel de louça branca – 1,00 unid.; Porta sabão líquido,

inox, com acionamento de pressão – 4,00 unid.; Porta toalhas de papel, inox – 4,00 unid.; Registro gaveta com canopla 3/4´´ - 3,00 unid.; Tanque inox – 1,00 unid.; Cuba de inox – 1,00 unid.; Torneira cirúrgica – 4,00 unid.; Torneira cromada 1/2" p/tanque – 2,00 unid.; Chuveiro cromado – 1,00 unid; **INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS (obras/serviços civis):** Tinta Esmalte Sintético Amarelo Ouro – 98,00 m^2; Tinta Esmalte Sintético Cinza Médio – 98,00 m^2; Tinta Esmalte Sintético Verde BR – 98,00 m^2; Fita Veda Rosca 18mm x 50m – 10,00 unid.; Acetileno – 6,00 Kg; Fléxivel – 10,80 unid.; Cantoneira e Suporte de Cantoneira de 1/4 x 3 16 – 3,00 unid.; Locação da obra – 36,22 m^2; Escavação de valas para fundação em pedra argamassada – 3,72 m^3; Fundação em pedra argamassada – 3,72 m^3; Baldrame de 1 vez, traço 1:2:8 (cimento; cal; areia grossa) – 2,80 m^2; Lastro em concreto simples p/ piso bruto e=5,0cm, traço 1:3:5 (cimento; areia grossa; brita) – 32,68 m^2; Alvenaria de elevação c/ tijolo 06 furos, c/ rejunt. no traço 1:3:5 (cimento; areia; cal) – 84,56 m^2; Concreto armado p/ vergas – 0,01 m^3; Chapisco no traço 1:3 (cimento; areia grossa) – 169,12 m^2; Reboco no traço 1:4:5 (cimento; cal; areia fina) – 169,12 m^2; Estrutura de madeira s/ tesoura – 49,30 m^2; Cobertura em telha cerâmica, tipo canal – 49,30 m^2; Porta de abrir de madeira duas folhas (1,60x2,10) inc. ferragens – 1,00 unid.; Caiação para paredes em 02 demãos (tipo hidracor) – 169,12 m^2; Pintura em verniz sobre madeira – 3,36 m^2; Execução de calçada de proteção ao redor da edificação, preparo mecânico e espessura 7cm – 28,23 m^2; **ESQUADRIAS:** Porta madeira interna lisa, de abrir, uma folha, completa (80X210cm) – 4,00 unid.; Porta madeira interna lisa, de abrir ("vai-vem"), duas folha, completa (160X210cm) com visor de vidro 50x50cm e proteção em vinil – 3,00 unid.; Janela em alumínio e vidro 4 mm, tipo maximar – 0,95 m^2; **REVESTIMENTO:** Chapisco de aderência parede, 1:3- 225,90 m^2; Emboço traço 1:2:8, espessura 2cm – 225,90 m^2; Reboco parede, argamassa traço 1:2, e=0,5cm – 194,01 m^2; Cerâmica 10x10cm alto padrão tipo "A" PEI=4, com rejunte epóxi – 31,89 m^2; **PAVIMENTAÇÃO:** Cerâmica 30x30cm, cor branca, PEI 5 – 128,13 m^2; Regularização de piso/base em argamassa 1:3 – 164,77 m^2; **PINTURA:** Pintura acrílica em paredes – 557,42 m^2; Emassamento c/massa acrílica, em parede, duas demãos – 428,62 m^2; Fundo selador acrílico em parede – 428,62 m^2; Textura paredes externa – 720,03 m^2; Esmalte brilhante em esquadria de madeira, duas demãos – 42,84 m^2; Látex PVA, no forro, duas demãos – 228,91 m^2; Emassamento c/massa PVA, em forro, duas demãos – 228,91 m^2; **DIVERSOS:** Forro de gesso liso – 128,13 m^2; Bancada em granito natural cinza andorinha polido, conforme projeto – 6,65 m; Limpeza geral da obra – 228,91 m^2; Valor Global: R$ 532.944,23 (quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos), sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa S. E. ENGENHARIA LTDA, de propriedade da SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO

PIAUÍ. **ART Nº 00019120640225000617** registrada em 11.11.2013 e **ART Nº 00019120640225003017** registrada em 16.03.2015 – Execução dos serviços de Reforma e Ampliação do HOSPITAL REGIONAL JUSTINO LUZ, para implantação de UTI/UCI NEONATAL (AMPLIAÇÃO DA UTI ADULTO) e das Enfermarias, na cidade de Picos/PI, Objeto do Contrato nº 383/2013 e Termo Aditivo ao Contrato nº 383/2013, constando dos seguintes quantitativos executados: **SERVIÇOS PRELIMINARES:** Placas padrão de obra – 3,00 m^2; Canteiro de obras – 18,00 m^2; Manutenção de Canteiro (Consumo de Energia) – 27.500,00 Kwh; Manutenção de Canteiro (Consumo de água/esgoto) – 45.833,00 m^2; Locação da obra – 1545,95 m^2; Demolição de alvenaria de tijolos furados – 2,96 m^3; Demolição de divisórias – 859,53 m^2; Demolição de concreto armado – 30,07 m^3; Cimbramento em madeira – 120 m^3; Administração Local – 11,00 meses; Projeto Executivo (As Built) – 1,00 unid; **MOVIMENTO DE TERRA:** Apiloamento de fundo de vala – 231,77 m^2; Escavação solo de 1a cat. Prof – 72,21 m^3; Aterro interno compactado – 218,44 m^3; Reaterro compactado – 66,86 m^3; **FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS:** Alvenaria de pedra argamassada utilizando traço de cimento e areia 1:4 – 72,21 m^3; Alvenaria de embasamento de tijolo furado -- 54,49 m^3; Concreto p/vibr., fck 24 mpa com agregado adquirido – 179,03 m^3; Lançamento e aplicação de concreto – 179,03 m^3; Forma / Desforma – 1.074,19 m^2; Aço (fornecimento e aplicação) – 10.741,87 Kg; **PAREDES E PAINÉIS:** Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),e=1cm – 2.338,05 m^2; Divisória em granito cinza andorinha – 24,40 m^2; **ESQUADRIAS E FERRAGENS:** Porta de madeira de giro, maçaneta de alavanca com a terminação arredondada 0,80x1,80 (P1) – 26,00 unid.; Porta dupla com visor de vidros vaivém com molas aéreas travadas 1,30x2,10(P2) – 9,00 unid.; Porta dupla com visor de vidros vaivém com molas aéreas travadas 1,80x2,10(P2) – 7,00 unid.; Porta de madeira de giro, maçaneta de alavanca com a terminação arredondada 0,60x1,80 (P4) – 10,00 unid.; Janela de alumínio tipo maxim-air, serie 24 – 61,00 m^2; Fornecimento e instalação de vidro temperado 4,00mm inclusive massa de vedação – 58,00 m^2; Película de insulfilm – 58,00 m^2; **COBERTURA:** Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre até 20m, fornecimento e montagem – 1.328,08 m^2 ; Telhamento com telha termoacústica – 1.328,08 m^2; Cumeeira termoacústica – 79,00 m; Calha em chapa de aço galvanizada conforme Projeto de Arquitetura – 158,00 m; Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) de 14 x 10 cm, fundido no local. – 158,00 m; Algeroz em concreto – 158,00 m; Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vãos ate 3,40m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm. inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa – 1.206,36 m^2; Forro de gesso em placas

60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame – 473,84 m^2; **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:** Rasgo e fechamento para embutimento de tubulação hidráulica – 60,00 m; Tubo de PVC rígido soldável marrom p/agua fria D=20mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação – 82,00 m; Tubo de PVC rígido soldável marrom p/agua fria D=25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação – 67,00 m; Tubo de PVC rígido soldável marrom p/agua fria D=32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação – 40,00 m; Tubo de PVC rígido soldável marrom p/agua fria D=50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação – 250,00 m; Registro de gaveta cromado D= 1/2" – 1,00 unid.; Registro de gaveta cromado D= 1 1/4" – 19,00 unid.; Registro de pressão cromado D= 1/2" – 2,00 unid.; Ducha em metal cromado completa – 18,00 unid.; Torneira de bancada Cromada com bica móvel DN 1/2' completa – 39,00 unid.; Bancadas em granito cinza andorinha – 52,80 m^2; Tanque de louça branco com coluna – 19,00 unid.; Lavatório de louça branca, torneira cromada com temporizador – 6,00 unid.; Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada e assento plástico – 18,00 unid.; Porta papel toalha – 27,00 unid.; Porta sabão líquido – 27,00 unid.; Chuveiro cromado – 12,00 unid; **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Tubulação):** Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em PVC/70 C - 750V, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 2,5 mm^2. – 9.640,00 m ; Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em PVC/70 C - 750V, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 4 mm^2. – 3.500,00 m; Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em PVC/70 C - 750V, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 6 mm^2. – 1.000,00 m;Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em PVC/70 C - 750V, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 10 mm^2. – 1.000,00 m; Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em PVC/70 C - 750V, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 16 mm^2. – 1.000,00 m; Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em PVC/70 C - 750V, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 50 mm^2. – 300,00 m; Eletroduto de PVC rígido tipo roscavel diâmetro 2`(50mm), incluindo conexões – 80,00 m; Eletroduto de PVC rígido tipo roscavel diâmetro 1 1/2`(40mm), incluindo conexões – 150,00 m; Eletroduto de PVC rígido tipo roscavel diâmetro 1`(25mm), incluindo conexões – 375,00 m; Luminária plafon 4x32/36/40W de sobrepor com aletas refletoras – 101,00 unid.; Luminária sobrepor 2x32/36/40W de sobrepor – 20,00 unid.; Quadro de distribuição TRIFÁSICO de embutir com barramento principal, de neutro e terra para alojar um disjuntor geral tipo no fuse e 32 quik-lag. Ref. Inelza ou similar – 1,00 unid.; Quadro

de distribuição TRIFÁSICO de embutir com barramento principal, de neutro e terra para alojar um disjuntor geral tipo no fuse e 24 quik-lag. Ref. Inelza ou similar – 1,00 unid.; Quadro de distribuição TRIFÁSICO de embutir com barramento principal, de neutro e terra para alojar um disjuntor geral tipo no fuse e 12 quik-lag. Ref. Inelza ou similar – 1,00 unid.; Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento principal, de neutro e terra para alojar um disjuntor geral tipo no fuse e 6 quik-lag. Ref. Inelza ou similar – 1,00 unid.; Disjuntor termomagnético, tripolar 100 A(Ref. Siemens) – 2,00 unid.; Disjuntor termomagnético, tripolar 75 A(Ref. Siemens) – 2,00 unid.; Disjuntor termomagnético, tripolar 50 A(Ref. Siemens) – 2,00 unid.; Disjuntor termomagnético, tripolar 35 A (Ref. Siemens) – 8,00 unid.; Disjuntor termomagnético, monopolar 10 a 30 A, 220 V (Ref. Siemens) – 35,00 unid.; Tomada 2P+T para computador – 186,00 unid.; Interruptor, 1 seção simples, 10A, 250 V – 28,00 unid.; Interruptor, 2 seção simples, 10A, 250 V – 23,00 unid.; Interruptor, 3 seção simples, 10A, 250 V – 13,00 unid.; **CABEAMENTO ESTRUTURADO (Tubulação):** Cabo utp 4 pares cat.6 – 630,00 m; Bucha e arruela de aço galvanizado ø1" – 110,00 par; Caixa de passagem em alvenaria, com tampa em concreto 0,3x0,3m – 1,35 unid.; Caixa de passagem em PVC, marca tigre ou equivalente, tampa leve 350x350mm – 1,00 unid.; Eletroduto de PVC rigido 1", incluindo conexões – 122,00 m; Eletroduto de PVC rigido 11/4", incluindo conexões – 70,00 m; Eletroduto de PVC rigido 2", incluindo conexões – 100,00 m; Eletroduto de PVC Corrugado 3/4" – 85,00 m; Cj completo tomada caixa 4x2 para 1 jack J45 /11 2x5 sistema "x" – 35,00 unid.; Cabo para telefonia ctp-apl 0,65mm 10 Pares – 100,00 m; Rack 19", em chapa de aço 18, com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó, cor grafite RAL 8019, 44U, profundidade de 570 mm, pés reguláveis, porta frontal em acrílico fumê 3 mm, dotado de fechadura e chave, tampas laterais em chapa de aço 18, com venezianas nas laterais e acabamento na cor bege RAL 7032 epóxi pó. Dotado de duas calhas de 5 tomadas (cada) do tipo 2P+T", 250V, 10 A, para conexão, via plug pino chato para equipamentos de comunicação de dados, 01 (um) grupo de ventiladores, dotado de 4 (quatro) unidades de ventilação, chave liga-desliga, lâmpada piloto, porta fusíveis e chave comutadora 110/220V. Deve acompanhar 50 parafusos phillips M5x15 e 50 porcas gaiola para racks, fabricação GRAL METAL, CEMAR ou equivalente. – 1,00 unid.; Etiquetas para identificacao de cabos (impressao laser) ref. TAG2L-105, auto-laminadas nas dimensoes 25,4 x 12,7x 36,4 mm, fabricacao HerlemannTyton ou similar. – 70,00 unid.; Adapter Cable em cabo UTP 4 pares, terminações em conectores RJ-45 macho, 2,5 m de comprimento, padrão de configuração T568A, ref. 35100042, fabr. Furukawa ou equivalente. – 70,00 unid.; Guia de cabos fechado, largura padrão 19", com parafusos e arruelas de fixação – 2,00 unid.; Patch panel 24 portas RJ-45, categoria 6, padrão de configuração T568A, largura padrão 19",

com parafusos e arruelas de fixação, ref. 35050300, fabr. Furukawa ou equivalente. – 1,00 unid.; Patch voice 24 portas RJ-45 – 1,00 unid; **COMBATE A INCÊNDIO:** Fornecimento e instalação de luminárias de emergência, tipo Sanlux ou equivalente. – 14,00 unid.; Extintor Incendio Tp Po Quimico 4kg Fornecimento E Colocacao – 13,00 unid.; Extintor Incendio Agua-Pressurizada 10l Incl Suporte Parede Carga Completa Fornecimento E Colocacao – 13,00 unid.; Extintor Incendio CO2 6kg sobre rodas Fornecimento e Colocacao – 2,00 unid.; Sinalização dos locais de hidrantes com dispositivos verticais, conforme projeto. – 12,00 unid.; Sinalização dos locais de extintores portáteis com dispositivos horizontais e verticais, conforme projeto. – 28,00 unid.; Sinalização de rotas de fugas – 16,00 unid.; Fornecimento e instalação de tubos de F.G.,DN 80mm (3"), inclusive conexões e registros – 40,00 m; Fornecimento e instalação de tubos de F.G.,DN 65mm (2.1/2"), inclusive conexões – 306,00 m; Hidrante de passeio – 1,00 unid.; Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador STORZ 2.1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação – 12,00 unid.; Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em PVC/70 C - 750V, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 2,5 mm². – 612,00 m; Eletroduto de ferro galvanizado 3/4 inclusive conexões – 306,00 m; Central de controle de detecção e incêndio endereçável – 1,00 unid.; Botoeira quebra vidro para acionamento de alarme – 12,00 unid.; Sirene binotal – 12,00 unid. **REVESTIMENTOS:** Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede – 4.730,10 m^2; Reboco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:6 – 5.499,92 m^2; Cerâmica esmaltada 10 x 10cm – 353,09 m^2; **PISOS:** Contrapiso esp. 5cm – 1085,44 m^2; Piso em cerâmica PEI-5 30x30cm juntas de 2mm rejuntamento com massa epoxi, cor branca – 94,04 m^2; **PINTURA:** Emassamento de paredes 2 demãos c/massa acrílica – 4.555,89 m^2; Textura acrílica 1 demão em paredes – 764,84 m^2; Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, três demãos – 1195,40 m^2; Pintura epóxi – 2.636,31 m^2; Pintura tubulação e eletrodutos aparentes (gases medicinais e incêndio) – 2.031,00 m; **RETIRADA:** Carga manual e remoção e entulho com transporte ate 1km em caminhão basculante 8 m^3 - 400,00 m^3; **SERVIÇOS DIVERSOS:** Protetor de parede tipo corrimão de alto impacto – 308,00 m; Pavimentação em bloco intertravado de concreto fck 35 Mpa – 300,00 m^2; Limpeza geral – 1.403,93 m^2; **NOVOS SERVIÇOS – ADITIVO:** Piso Porcelanato assentado sobre argamassa de cimento colante e rejuntado com cimento branco – 991,40 m^2; Rodapé em porcelanato – 598,31 m; Pintura esmalte fosco para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco – 248,18 m^2; Laje pre-moldada (entrada da enfermaria I) (Sinapi 74202/001) – 37,09 m^2; Impermeabilização de laje (Sinapi 73753/001) – 37,09 m^2; Cuba em inox

(sinapi 73911/001) – 1,00 unid.; Bomba de pressurização 15mca e vazão 23m³/h – 1,00 unid.; Demolição de piso existente (Sinapi 73801/002) – 1.268,25 m²; Valor Global:R$ 2.292.076,55 (dois milhões, duzentos e noventa e dois mil, setenta e seis centavos e cinquenta e cinco centavos), sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa S. E. ENGENHARIA LTDA, de propriedade da SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Eulália Sousa de Sena Rosa, Gerente da Divisão de ART, por Delegação da Presidência Portaria n° 06/2015, autorizei a expedição da presente certidão que vai datada e assinada pelo responsável do serviço e por mim. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Teresina (PI), 15 de março de 2017.

VISTO:

Eulália Sousa de Sena Rosa
Matrícula: 0076
Gerente da Div. de ART
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015

Carlos Heitor Alencar de Oliveira
Matrícula: 0051
Assistente Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3048

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA**, registro nacional nº 1912064022XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º, combinado com 25 da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) os seguintes serviços: **ART Nº 00019120640225003717** registrada em 07.01.2016 - Execução dos serviços de construção de 01(um) Novo Fórum da Comarca de Corrente, localizado na Avenida Manoel Lourenço Cavalcante, s/n, bairro Corrente Nova, município de Corrente/PI, Objeto do Contrato nº 161/2015/TJ/PI, Valor Contratual:R$ 4.046.035,64 (quatro milhões, quarenta e seis mil, trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), constando dos seguintes serviços executados: **SERVIÇOS PRELIMINARES:** Barracão de obra para alojamento/escritório; piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm; cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias. Reaproveitado 5 vezes - 56,00m², Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm - 1,00un; Instalações provisórias de esgoto - 1,00un; Instalações provisórias de água - 1,00un; Instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant. obra, m³-chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor - 1 ,00un; Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *nº 22*, de *2,0 x1,125* m - 7,50m², Barracão para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) - 35,00m²; Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos e 4m²; paredes chapas de madeira compensada plastificada 10mm, telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, inclusive instalação e aparelhos, reaproveitado 2 vezes (instalações e aparelhos) - 3,00 un, Tapume em chapa comp. Resinada com pintura - 637,87m², **ADMINISTRAÇÃO:** Vigia noturno com encargos complementares - 4.693,33h; Auxiliar técnico de engenharia - 2.346,67h; Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares - 2.346,67h; Mestre de obras com encargos complementares - 2.346,67h; **INSTALAÇÃO DO CANTEIRO: Locação da obra:** com uso de equipamentos topográficos, inclusive nivelador - 1.783,16m²; Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem - 1.277,71m²; Locação mensal de escora metálica p/vigas/lajes - 639,00m², Mobilização e desmobilização de equipamentos em caminhão equipado c/ guindaste - 6.800,00km; **MOVIMENTO DE TERRA:** Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando trator de esteiras - 4.870,00 m²;

Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade -1.080,44m³; Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo. - 2.031,36m³; Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) - 929,89m³; Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m³/16t e pá carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a2,8 m³, peso operacional 11632 kg - 730,50m³; Transporte horizontal de materiais diversos a 30m - 730,50m³; Transporte de material para bota -fora dmt= 5 km - 5.840,40 txkm; **INFRAESTRUTURA:** Fundações Diretas: Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante - 101,45m³; Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia) - 144,87m³; Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - 71,44m³; Camada drenante com brita num 3 - 135,10m³; **PAREDES E PAINÉIS:** Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014 - 1.995,70m²; Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014 - 69,30m²; Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014 - 4.555,56 m²; Emboco cimento areia 1:4 esp =1,5cm incl chapisco 1:3 e=9mm - 4.555,56m²; Reboco com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa - 4.032,26m²; Amarração em paredes, com ferro - 128,00un; Divisória de gesso acartonado e=70mm, s/ revestimento - 1.094,63m²; Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a. - 211,00m; Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) de 14 x 10 cm, fundido no local. - 385,50m; Revestimento em cerâmica esmaltada extra, pei maior ou igual 4, formato maior a 2025 cm² - 524,02m²; Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. Af_06/2014 - 1.256,00m²; Reboco c/ argamassa de cal em pasta e areia peneirada traço 1:1.5 esp=5 mm p/ teto - 1.256,00m²; Mureta c/tijolo maciço, rebocada, incl. Fundações - 47,50m²; Alumínio sintético em estrutura de aço carbono 50 micra c/revólver - 206,22m²; Elemento vazado de concreto, veneziana *40 x 10 x 10* cm - 198,90un; Revestimento com placa mdf 5mm revestido com chapa em fórmica almond ref.: I112 ou similar - 220,98m²; Revestimento decorativo monocamada aplicado manualmente em panos cegosda fachada de um edifício de estrutura convencional, com acabamento raspado. Af_06/2014 - 50,73m²; Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x 39- 205,92m²; **SUPERESTRUTURA: Concreto Armado**: Forma para estruturas de

concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizações. (Fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) - 1.811,67m²; Armação aço ca - 50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. - 23.372,94kg; Armação aço ca - 50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação. - 19.693,41kg; Armação em tela de aço soldada nervurada q- 92, aço ca - 60, 4,2mm, malha 15x15cm - 1.444,40m²; Armação de aço ca - 60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. - 1.860,70kg; Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento - 452,71m³; Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual- 440,70m³; Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armação - 120,65kg; Junta de dilatação elástica (pvc) o - 220/6 pressões até 30 mca - 13,16m; Laje pre moldada treliçadas p/ piso , h=12cm , p/ apoio simples , sobrecarga de 200kg/m², vão livre máximo de 5,70m - 762,36m²; Tela soldada q61, capa de concreto (4cm) e escoramento, fornecimento e montagem. - 762,36m²; Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, Inter eixo 38cm, h=16cm, el. Enchimento em eps h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. - 540,53m²; **ESTRUTURA METÁLICA:** Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento - 50,13m²; Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), duas de mãos - 206,22m²; Pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos - 206,22m²; Revestimento metálico, tipo "reynobond" duas chapas - 65,51m²; **ESQUADRIAS DE MADEIRA:** Porta de abrir uma folha, com puxador do tipo alavanca inox e roseta inox, assentada em divisória de gesso acartonado, dimensão:0,85x2,10m. (pm1) - 41,00un Porta de correr uma folha, com puxador vertical de 50cm inox (em ambos os lados) e roseta inox, dimensão: 0,85x2,10m. (pm²) - 3,00un; Porta de abrir com puxador tipo alavanca inox e roseta inox. Dimensão: 0,85x2,10m. (pm³) - 10,00un; Porta de abrir com puxador tipo alavanca inox e roseta inox, com chave embutida para wc. Dimensão: 0,85x2,10m. (pm4) - 6,00un; Porta de abrir, com puxador tubular horizontal inox e com revestimento de 40 cm de altura do piso resistente a impactos conforme nbr 9050, para banheiros. Dimensão: 0,85x2,10m. (pm5) - 8,00un; Porta de correr, uma folha, com puxador tubular vertical de 1m inox (em ambos os lados), dimensão:1,50 x 2,10m. Pd1 - 6,30m²; Porta de correr, uma folha, com puxador tubular vertical de 1m inox (em ambos os lados), dimensão:1,50 x 2,10m. Pd2 - 4,20m²; **ESQUADRIAS METÁLICAS:** Janela de alumínio branco, com fechamento em vidro 6mm translúcido, de correr com 2 folhas, dimensões: 1,25x1,20/1,10 (4unid) jv1 - 6,00m²; Janela de alumínio branco, com fechamento em vidro 6mm translúcido, de correr com 4 folhas, dimensão: 3,50x1,20/1,10m (4unid) jv2 - 16,80m²; Janela de alumínio branco, com fechamento em vidro 6mm translúcido, de correr,

com 2 folhas, dimensão: 1,80x1,20/1,10m. (14unid) jv3 - 30,24m²; Janela em alumínio branco, com fechamento em vidro 6mm translúcido, tipo maximar com 3 folhas, dimensão: 1,50x0,5/1,80 (24unid) jv4 - 18,00m²; Janela em alumínio branco, com fecharnento em vidro 6mm translúcido, tipo maximar com 4 folhas, dimensão: 2,00x0,45/ 2,15m (1unid) jv5 - 4,30m²; Janela em alumínio branco, com fechamento em vidro 6mm translúcido, tipo maximar com 10 folhas, dimensão: 5,00x0,50/1,80m. (1unid) jv6 - 4,50m²; Janela em alumínio branco, com fechamento em vidro 6mm translúcido, tipo maximar com 5 folhas, dimensão: 2,62x0, 45/2,15m. (1unid) jv7 - 2,53m²; Janela de alumínio branco, com fechamento em vidro 6mm translúcido, de correr, com 3 folhas, dimensão: 2,40x1,30/1,10m (6unid) jv8.- 18,72m²; Janela em alumínio branco, com fechamento em vidro 6mm translúcido, tipo maximar com 3 folhas, dimensão:1,2x0,30/2,10m. Jv9 - 5,28m²; Porta de abrir em alumínio, na cor branca, com puxador tio alavanca inox, roseta inox e ferragens cromadas, dimensão 1,00x2,10m. (pa01) - 4,20m²; Porta de abrir em alumínio, duas folhas, na cor branca, com puxador tio alavanca inox, roseta inox e ferragens cromadas, dimensão 2,00x2,10m. (pa02) - 6,30m²; **ESQUADRIAS DE VIDRO:** Esquadria em duas camadas de vidro laminado de 4mm refletivo prata, unidos por uma camada de pvb, fixados com estrutura de alumínio estrutural branco, parte fixa e parte de correr, doze folhas, com bandeira fixa, dimensão:16,46x2,78m. - pv01 - 45,76m²; Esquadria em duas camadas de vidro laminado de 4mm refletivo prata, unidos por uma camada de pvb, fixados com estrutura de alumínio estrutural branco, porta de abrir, duas folhas, com bandeira fixa, dimensão:1,50x2,78m. - pv2- 8,34m²; Esquadria em duas camadas de vidro laminado de 4mm refletivo prata, unidos por uma camada de pvb, fixados com estrutura de alumínio estrutural branco, parte fixa e parte tipo maximar, dimensão: 13,16x2,78m (2 unid). - pv03 - 22,44m²; Esquadria em duas camadas de vidro laminado de 4mm refletivo prata, unidos por uma camada de pvb, fixados com estrutura de alumínio estrutural branco, parte fixa e parte tipo maximar, dimensão: 3,09x2,78m (2 unid). - pv04. - 17,18m²; Esquadria em duas camadas de vidro laminado de 4mm refletivo prata, unidos por uma camada de pvb, fixados com estrutura de alumínio estrutural branco, parte fixa e parte de correr, duas folhas, com bandeira fixa, dimensão:2,00x2,78m. (2 unid) - pv05 - 11,12m²; Esquadria em duas camadas de vidro laminado de 4mm refletivo prata, unidos por uma camada de pvb, fixados com estrutura de alumínio estrutural branco, parte fixa e parte de abrir (0,95m) com bandeira fixa, dimensão: 2x2,78m (2unid) - pv06 - 11,12m²; Porta de vidro temperado 2 folhas, com bandeira fixa, dimensão:1.50x2.60m. E=8mm - (pi) - 2,00cj; **COBERTURA E PROTEÇÕES:** Cumeeira termoacústica - 83,80un; Estrutura de aço em arco vão de 20m - 1.216,82m²; Cobertura com telha ondulada de alumínio, espessura de 7 mm - 1.216,82m²; Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 25cm - 46,05m; Cerca com painéis tipo nylofor, em aço revestido, cor verde c/ altura de 2,43 m - 498,86m²; Portão tipo basculante com painéis nylofor, em aço revestido, cor verde - 48,20m²;

Grade de ferro, p/ penitenciária, c/ quadro em tubo industrial quadrado 50 x 50mm, barra redonda 3/4" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal – pg 01 (1,18x3,00), pg02(2,81x3,00), pg03 (1,50x2,60). - 36,46m²; Grade de ferro em tubo de aço galvanizado d=15mm e moldura c/barra chata de ferro 2"x3/8", ga01(1,50x0,45/2,15m) 2unid, ga 02 (3,05x0,45/2,15m) 1unid - 5,85m²; **FORROS:** Forro de gesso acartonado estruturado - fornecimento e montagem - 1.205,50m²; **PAVIMENTAÇÕES:** Pavimentação em blocos de concreto sextavado, espessura 8 cm, com junta rígida, em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia), assentados sobre colchão de pó de pedra, com apoio de caminhão toco - 3.235,60m²; Regularização do subleito - 4.870,00 m²; Regularização mecanizada até 0,40 m , compactada p/ pavimentação - 4.870,00m²; Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro - 280,26m; **REVESTIMENTOS:** Regularização de superfície de conc. Aparente - 1.124,05m²; Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado - 25,35m²; Piso cimentado traço 1:3 (cimento/areia) acabamento liso preparo manual da argamassa incluso aditivo impermeabilizante - 25,75m²; Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². Af_06/2014 - 1.054,35m²; Carpete nylon espessura 6mm, colocado sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia) - 139,65m²; Rejuntamento p/cerâmica c/ l-flex e epóxi (parede/piso) - 524,02m²; Piso vinilico semiflexivel padrão liso, espessura 3,2mm, fixado com cola - 59,85m²; **INSTALAÇÕES E APARELHOS: Instalações Hidráulicas e Sanitárias:** Adaptador de junta elast.p/sifão metal pvc p/esgoto d=40mm - 2,00un; Adaptador p/ sifão pvc 40mm (1 1/4") - 2,00un; Adaptador pvc p/ registro 25mm (3/4") - 27,00un; Adaptador pvc p/ registro 32mm (1") - 2,00un; Adaptador pvc p/ registro 40mm (1 1/4") - 2,00un; Adaptador pvc p/ registro 60mm (2") - 3,00un; Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014_p - 4,00un; Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014_p - 17,00un; Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014_p - 8,00un; Tubo pvc sold. Marrom incl. conexões d= 25mm (3/4") - 446,00m; Tubo pvc sold. Marrom incl. conexões d= 32mm (1") - 121,00m; Tubo pvc sold. Marrom incl. conexões d= 40mm (1 1/4") - 127,00m; Tubo pvc sold. Marrom incl conexões d= 50mm (1 1/2") - 68,00m; União pvc sold. Marrom d= 25mm (3/4") - 52,00un; União pvc sold. Marrom d= 32mm (1") - 14,00un; União pvc sold. Marrom d= 40mm (1 1/4") - 12,00un; União pvc sold. Marrom d= 60mm (2") - 9,00un; **Aparelhos e Acessórios Sanitários:** Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013_p - 15,00un; Cabide de louça branca c/dois ganchos - 15,00un; Lavatório louça branca com

coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com aparelho misturador padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013 - 15,00un; Chuveiro cromado c/ articulação - 1,00un; Ducha p/ wc cromado (instalado) - 15,00un; Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013- 15,00un; Espelho tipo crismetal, mod.p/wc (instalado) - 15,00un; Peças de apoio deficiente c/tubo inox em wc's - 30,00m; Porta sabão liquido de vidro (instalad0) - 30,00un; Porta toalha de louça branca - 10,00un; Porta toalha de papel metálico (instalado) - 6,00un; Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em aço inoxidável - fornecimento e instalação - 16,00un; Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. Af_12/2013 - 16,00un; Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação Af_12/2013- 2,00un; Torneira eletrônica c/ anti-vandalismo, p/ lavatório de bancada - 16,00un; Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_12/2013 - 8,00 un; Pia de aço inox. (1.50x0.58)m c/ 1 cuba e acessórios - 2,00un; **Registro de Pressão:** Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014 - 2,00un; **Registro de gaveta:** Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, fornecido e instalado em ramal de água Af_12/2014 - 3,00un; Registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação - 2,00un; Registro de gaveta com canopla ø 32mm (1.1/4") - fornecimento e instalação - 2,00un; Registro de gaveta bruto d= 50mm (2") - 2,00un; Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014 - 27,00un; Registro de gaveta com canopla ø 25mm (1) - fornecimento e instalação - 2,00un; Registro de gaveta com canopla ø 32mm (1.1/4") - fornecimento e instalação - 3,00un; **Equipamento:** Chave de boia automática superior 10a/250v - fornecimento e instalação - 2,00un; Torneira de boia real 1 com balão plástico - fornecimento e instalação - 2,00un; **Diversos:** Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 10.000 litros - 1,00un; Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros - 1,00un; Adaptador pvc soldável longo com flanges livres para caixa d'agua 50mmx1.1/2" - fornecimento e instalação - 1,00un; Adaptador pvc soldável longo com flanges livres para caixa d'agua 25mmx3/4" - fornecimento e instalação - 4,00un; Adaptador pvc soldável longo com flanges livres para caixa d'agua 75mmx2.1/2" - fornecimento e instalação - 1,00un; Adaptador pvc soldável longo com flanges livres para caixa d'agua 60mmx2" - fornecimento e instalação - 1,00un; Bomba recalque d'agua trifásica 1,5hp - 2,00un; **DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS: Tubulações e Conexões de PVC:** Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014_p - 442,00m; Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014_p - 137,00m; Tubo pvc, soldável, dn 32 mm, agua fria (nbr -

5648) - 358,00m; Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 - 44,00un; Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 - 35,00un; Joelho pvc sold 90g p/agua fria predial 32 mm - 109,00un; Joelho pvc sold 90g p/ agua fria predial 75 mm - 16,00un; Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014_p - 16,00un; Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 - 1,00un; Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. Af_12/2014_p - 5,00un; Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 - 11,00un; Junção dupla, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014 - 4,00un; Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. Af_12/2014_p - 48,00un; Luva pvc sold. Marrom d= 32mm (1") - 24,00un; Luva pvc sold. Marrom d= 75mm (2 1/2") - 23,00un; **Acessórios:** Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção - 22,00un; Caixa de areia 40x40x40cm em alvenaria – execução - 11,00un; Ralo semi-esferico fofo tp abacaxi d = 100mm p/ lajes, calhas etc - 51,00un; Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 - 315,50m; Tubo pvc corrugado perfurado 100 mm c/ junta elástica para drenagem. - 30,60m; Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm² resistente a chama -fornecimento e instalação - 175,00m; Bomba submersa 220v (anauger mod. 900 ou similar) (reservatório de aguas pluviais) - 1,00un; **ESGOTOS SANITÁRIOS: Tubulações e Conexões de PVC:** Tubo pvc, serie normal, esgoto predial dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014_p - 127,00m; Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014_p - 88,00 m; Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014_p - 18,00m; Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014_p - 222,00m; Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em sub coletor aéreo de esgoto sanitário. Af_12/2014_p - 32,00m; Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 - 33,00un; Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014_p -

32,00un; Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 - 16,00un; Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 - 2,00un; Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014 - 1,00un; Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ral de esgoto sanitário. Af_12/2014_p - 16,00un; Junção simples de redução pvc p/esgoto 100x50mm (4"x2")-c/anéis - 2,00un; Te pvc redução esgoto de 100x50mm - 6,00un; Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 - 19,00un; Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 - 5,00un; Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. Af_12/2014 - 37,00un; Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014 - 8,00un; Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014_p - 7,00un; Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014_p - 19,00m; Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. Af_12/2013 - 2,00un; Sifão em metal cromado 1 x 1 1/4" - 16,00un; **Acessórios:** Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção - 22,00un; Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa - fornecimento e instalação - 2,00un; Vedação pvc, 100 mm, para saída vaso sanitário - 16,00un; Pasta lubrificante - pote 2400 g - 6,00un; Adesivo plástico para pvc, frasco com 175 gr - 10,00un; Solução limpadora para pvc, frasco com 1000 cm³ - 3,00un; Estopa - 1,00kg; **Caixa de Passagem:** Assentamento de tubo de queda - 1,00m; Caixa em alvenaria (80x80x60cm) de 1 tijolo comum, lastro de concreto e tampa de concreto - 1,00un; Caixa de gordura em pvc, diâmetro mínimo 300 mm, diâmetro de saída 100 mm, capacidade aproximada 18 litros, com tampa - 1,00un; Caixa de inspeção em anel de concreto pre moldado, com 950mm de altura total. Anéis com esp=50mm, diam.=600mm. Exclusive tampão e escavação - fornecimento e instalação - 1,00un; Caixa em alvenaria (80x80x60cm) de 1 tijolo comum, lastro de concreto e tampa de concreto - 1,00un; Grelha de ferro p/ calhas e caixas - 1,00m²; Ponto hidráulico, material e execução - 1,00pt; Ponto sanitário, material e execução - 1,00pt; **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – Eletrodutos e Conexões:** Eletroduto de pvc rígido

roscavel dn 32mm (1 1/4") incl conexões, fornecimento e instalação - 106,00m; Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 60mm (2 1/2") incl conexões, fornecimento e instalação - 100,00m; Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 50mm (2"), incl conexoes, fornecimento e instalação - 42,00m; Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação - 684,00m; Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 40mm (1 1/2") incl conexões, fornecimento e instalação - 26,00m; Duto corrugado flexível em pead ø = 1.1/4', tipo kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro - 94,50m; Duto corrugado flexível em pead ø = 1.1/2', tipo kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro - 24,00m; Duto corrugado flexível em pead ø = 2", tipo kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro - 47,00m; Dutos flexiveis em pead (polietileno de alta densidade) - d=2.1/2", inclusive conexões - 47,00m; Envelope de concreto p/proteção de tubo pvc enterrado - 108,00m; **Caixas e Acessórios:**Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita - 1,00un; Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa - 3,00un; Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução - 2,00un; **Cabos e Terminais:** Cabo unipolar isolação epr ou xlpe 6,0mm² anti chama, classe de isolação 1kv - 1.147,00m; Cabo de cobre isolado em epr flexível unipolar 10mm² - 0,6kv/1kv/90° - 799,00m; Cabo de cobre isolado em epr flexível unipolar 16mm² - 0,6kv/1kv/90° - 1.124,00m; Cabo de cobre isolado em epr flexível unipolar 25mm² - 0,6kv/1kv/90°- 758,00m; Cabo de cobre isolado em epr flexível unipolar 35mm² - 0,6kv/1kv/90° - 62,00m; Cabo de cobre isolado em epr flexível unipolar 70mm² - 0,6kv/1kv/90° - 246,00m; Terminal de compressão para cabo de 6 mm² - fornecimento e instalação - 15,00un; Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm² - fornecimento e instalação - 10,00un; Terminal ou conector de pressao - para cabo 16mm² - fornecimento e instalação - 11,00un; Terminal ou conector de pressão - para cabo 25mm² - fornecimento e instalação - 4,00un; Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm² - fornecimento e instalação - 1,00un; Terminal ou conector de pressão - para cabo 70mm² - fornecimento e instalação - 4,00un; **Iluminação e Tomadas:** Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexões, fornecimento e instalação - 3.948,00m; Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexões , fornecimento e instalação - 249,00m; Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 32mm (1 1/4") incl conexões, fornecimento e instalação - 20,00m; Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 40mm (1 1/2") incl conexões, fornecimento e instalação - 21,00m; Eletroduto de aço galvanizado eletrolitico dn 20mm (3/4"), tipo leve, inclusive conexões - fornecimento e instalação - 24,00m; Duto corrugado flexível em pead ø = 1.1/4', tipo kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro - 243,00m; Envelope de concreto p/proteção de tubo pvc enterrado - 152,00m; Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalação - 9.186,00m; Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 2,5mm² anti-chama - fornecimento e instalação - 3.752,00m; Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm² resistente a

chama - fornecimento e instalação - 7.686,00m; Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm² resistente a chama - fornecimento e instalação - 597,00m; Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação - 41,00un; Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação - 1,00un; Interruptor paralelo de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação - 26,00un; Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita - 45,00un; Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "lb" - fornecimento instalação - 2,00un; Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "ll" - fornecimento instalação - 2,00un; Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornecimento e instalação - 1,00un; Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x20w, completa, fornecimento e instalação - 27,00un; Luminária de embutir com aletas em aluminio, para lâmpada fluorescente compacta, 2 x 26w, ref. C-2338, da lustres projeto ou similar - 11,00un; Projetor fech, em alum. Fundido, com aletas, refletor em alum. Refletal, liso anod, lente em cristal temp, suporte fixação em chapa de aço galv, c/ soquete e- 40, na cor cinza martelado, da reeme , ref. Ma - 326 ou similar, incl. Lamp vapor met. 250w - 8,00un; Arandela para fluorescente compacta 18w em alumínio anodizado e pintado por processo eletrostático com um visor em vidro fosco - 13,00un; Luminária fluorescente de embutir c/ aletas 2 x 40 w (tecnolux ref.fle- 6440 ou similar), completa - 96,00un; Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação - 21,00un; Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalação - 4,00un; Módulo de emergência para luminária comum - fornecimento e instalação - 30,00un; Poste metálico galvanizado h=7m com lâmpada vapor metálico 150w e reator, completo - 4,00un; Poste metálico galvanizado h=7m com duas lâmpada vapor metálico 150w e reator, completo - 4,00un; Poste metálico galvanizado h=7m com lâmpada vapor metálico 70w e reator, completas - 10,00un; Haste coperweld 3/8" x 3,00m com conector - 18,00un; Sensor de presença de parede - 14,00un; Placa 4"x2" com suporte 1 posto - 49,00un; Placa 4"x2" com suporte 2 postos - 15,00un; Placa 4"x2" com suporte 3 postos - 2,00un; Caixa de passagem octogonal pvc 4x4" - fornecimento e instalação - 155,00un; Luminária circular de embutir no solo, com corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura na cor preta. Refletor em alumínio anodizado. Difusor em vidro plano temperado transparente. Grau de proteção ip66. Lâmpada halógena de 150w. Ref: 8920.1a8.71p fab: itaim ou semelhante. - 4,00un; Luminária circular de embutir no solo, corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em vidro plano temperado transparente. Lâmpada halógena de 100w - 12,00un; Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação - 30,00un; Ponto de tomada 2p+t, abnt, 10 a, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento - 22,00pt; Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação -

124,00un; Tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação - 66,00un; Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação - 30,00un; Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação - 84,00un; Eletrocalha metálica perfurada 100 x 100 x 3000mm, peso, 2,20kg/m, (ref.: mopa ou similar) - 167,00un; Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) - 2,00un; Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) - 4,00n; Saída lateral para eletrocalha - 79,00un; **INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO: Prevenção e combate a incêndio – Tubulações e conexões de ferro fundido:**Tubo aço galv. C/ou s/cost incl conexões d=65mm (2 1/2")- 129,60m; Luva aço galv. D=65mm (2 1/2") à 80mm (3")- 19,00un; Cotovelo aço galv. D= 65mm (2 1/2")- 25,00un; Joelho ferro galv 45g rosca 2.1/2"- 5,00un; Te aço galvanizado de 2 1/2'- 9,00un; Niple duplo aço galv. D=65mm (2 1/2")- 9,00un; Adaptador pvc sold. Flanges livres p/cx. D'água 75mm- 2,00un; Chumbador de 3/8"- 2,00un; Eletroduto de aco galvanizado eletrolitico dn 20mm (3/4"), tipo leve,inclusive conexões - fornecimento e instalação - 84,80m; Condulete pvc tipo "lb" 3/4" sem tampa - fornecimento e instalação - 12,00un; Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica - 27,60m²;Caixa de incêndio 45x75x17cm - fornecimento e instalação - 6,00un; Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 15m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação - 6,00un; Bomba recalque d'agua trifásica 10,0 hp- 2,00un; Extintor incêndio tp pó químico 6kg - fornecimento e instalação - 14,00un; Hidrante c/registro globo angular d= 65mm (2 1/2")- 1,00un; Sobre tampa em ferro fundido c/ d=800 mm- 1,00un; Tampão com corrente, em latão, engate rápido 2 1/2", para instalação predial de combate a incêndio - 1,00un; Registro gaveta 2.1/2" bruto latão - fornecimento e instalação - 6,00un; Válvula de retenção horizontal, de bronze (pn- 25), 2 1/2", 400 psi, tampa de porca de união, extremidades com rosca - 2,00un; Manômetro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm²), d = 50mm - fornecimento e colocação - 1,00un; Válvula de alivio dn 3" completa - 1,00un; **PINTURAS:** Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. Af_06/2014- 2.014,45m²; Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. Af_06/2014- 2.014,45m; Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica - 64,80m²; Pintura esmalte fosco em madeira, duas demãos- 60,00m²; Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. Af_06/2014- 1.433,82m²; Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. Af_06/2014- 1.297,14m²; Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. Af_06/2014- 1.297,14m²; **IMPERMEABILIZAÇÃO:** Anel de impermeabilização c/armação em ferro - 5,41m³; Impermeabilização de alvenaria de embasamento no respaldo c/argamassa cimento e areia s/ peneiramento, traço 1:3, esp.=2cm c/ aditivo impermeabilizante- 373,85m²; Impermeabilização c/ emulsão asfáltica consumo 2kg/m²- 373,85m²; **PEÇAS DE**

ACABAMENTO E/OU ARREMATES: Soleira de granito l= 15cm- 101,90m; Peitoril de granito l= 15 cm- 104,40m; Bancada de granito (outras cores) e= 3cm (colocado) - 7,18m²; Regularização para rodapés c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:5 - h=7cm, esp= 3cm- 908,40m; Rodapé em perfil de alumínio - 908,40m; **SERVIÇOS COMPLEMENTARES:** Árvores ornamentais em geral. Inclusive conservação - 14,00m²; Grama em placas e=6 cm fornecimento e plantio - 443,99m²; Escada de marinheiro c/tubo galvanizado 3/4",h=var - 3,50m; Faixa horizontal/tinta refletiva/resina acrílica -56,80m²; Simbolos no pavimento/resina acrílica - 18,75m²; Letreiro - letra em caixa de zinco, h= 20cm- 68,00un; **SERVIÇOS FINAIS:** Limpeza final da obra - 1.764,34m²; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa S. E. ENGENHARIA LTDA, obra/serviço de propriedade do FUNDO ESPECIAL DE REAPAREHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO. *VINCULADA ART Nº 00019088753645017117/2016, DO ENG. CIVIL FELIPE DE MELO EULÁLIO.* E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Eulália Sousa de Sena Rosa Silva, Gerente da Divisão de ART, por Delegação da Presidência Portaria n° 026/2018, expedi a presente certidão nº 3048, que vai datada e assinada por mim e pelo funcionário lotado nesta Divisão. xxxx

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3312

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA,** registro nacional nº 1912064022XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º da Lei nº 5.194/66 e Artigo 7º da Resolução 218/73 DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) os seguintes serviços: **ART Nº 00019120640225003317** registrada em 1º.06.2015 **e ARTs complementares ART Nº 00019120640225003417** registrada em 1º.06.2015, **ART Nº 00019120640225006017 e ART Nº 00019120640225006117** ambas registradas em 28.01.2019 - Execução dos serviços de Construção de um CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (CIE), MOD. 03, localizada no Residencial Zequinha Freire, entre as ruas 07, 12, 13, 14, no bairro Vale do Gavião, zona leste de Teresina/PI, Objeto do Contrato nº 079/2014-SEMEL e Termos Aditivos ao Contrato; Valor Global dos Serviços: 4.615.953,92 (quatro milhões, seiscentos e quinze mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), **SERVIÇOS INICIAIS:** Instal./ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra obra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv excl. forn. medidor - 1,00 und; Serviços topográficos - 13.128,09 m²; ligações provisórias água / esgoto / elétrica / forca - 1,00 und; Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes - 3.536,88 m²; Placa de obra em chapa de aço galvanizado - 8,80 m²; **INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS:** Carga manual e remoção e entulho com transporte até 1km em caminhão basculante 6m3 - 80,75 m³; Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) - 3.536,88 m²; Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro - sanitárias e elétricas - 100,00 m²; **MOVIMENTO DE TERRA:** Escavação e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 A 160 HP com lamina, peso operacional * 13t e pá carregadeira com 170 HP- 3.768,65 m³; Reaterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 25% no volume do material adquirido, não considerando o transporte até o reaterro - 566,69 m³; Aterro mecanizado compactado com empréstimo de areia - 6.644,57 m³; **INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES):** Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x - 677,63 m²; Armação de aço Ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. - 503,50 Kg; Armação aço Ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação. - 1.872,20 Kg; Armação aço Ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte (perda de 10%) /

dobra / colocação. - 1.795,90 Kg; Reaterro de vala/cava compactada a maço em camadas de 20cm (em becos de até 2,50m de largura em favelas) - 272,83 m³; Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento - 392,13 m³; Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive lançamento e adensamento - 160,37 m³; Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento - 123,76 m³; Regularização e compactação manual de terreno com soquete - 156,70 m²; Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual - 7,84 m³; transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhão basculante de 4,0 M3 - 79.734,86 txkm; Armação aço Ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação - 914,40 Kg; Armação aço Ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação. - 3.745,28 Kg; Estaca a trado d=25cm fck 15mpa - 36,00 M; corte e preparo em cabeça de estaca - 133,00 Und.; **SUPER-ESTRUTURA (EXCLUSO ARQUIBANCADA):** Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento - 78,59 m³; Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem) - 981,55 m²; Armação aço Ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação. - 1.813,91 Kg; Armação aço Ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação. - 6.073,15 Kg; Armação de aço Ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. - 907,55 Kg; Estrutura metálica - pilares e fechamentos laterais com perfil estrutural (53.601 kg) - 2.000,18 m²; Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo - 2.000,18 m²; **PAREDES E PAINEIS:** Alvenaria de blocos de concreto / vedação 9x19x39cm, espessura 9cm, assentados com argamassa traço 1:0,5:11 (cimento, cal e areia) - 1.284,24 m²; Divisória em granito branco polido, esp. = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens - 26,79 m²; **ESQUADRIAS DE MADEIRA**: Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 90x210x3,5cm, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradiças com anel - 6,00 und; Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 90x210x3,5cm, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradiças com anel - 6,00 und; Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, revestida com laminado texturizado, 60x160cm, incluso marco e dobradiças - 10,00 und; porta de madeira compensada lisa para pintura, 70x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças - 2,00 und; porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradiças com anel - 1,00 und.; porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças - 2,00 und; **FERRAGENS:** Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento superior - 15,00 und; **ESQUADRIAS METÁLICAS**: Janela basculante de alumínio - 35,15 m²; Guarda-Corpo em tubo de aço galvanizado 1

1/2" - 136,91 m²; corrimão em tubo aço galvanizado 2 1/2" com braçadeira - 20,53 m; Alçapão em ferro 70x70cm, incluso ferragens - 2,00 und; Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição completa - 5,88 m²; Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição completa - 5,85 m²; Mastro para bandeira (conjunto com 3 unidades) - 1,00 cj; **VIDROS:** Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm - 35,15 m²; **COBERTURA:** Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50cm - 89,00 m; Estrutura metálica em tesouras e terças com perfil estrutural - 31.444 kg - 1.789,83 m²; pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo - 1.789,83 m²; Telha metálica tipo sanduíche com tratamento termo-acústico (preenchimento com poliestireno expandido - EPS) com pintura eletrostática com lanternim (33,40 x 3,40m) para ventilação e iluminação natural - 1.621,55 m²; Telha metálica tipo sanduíche com tratamento termo-acústico (preenchimento com poliestireno expandido - EPS) com pintura eletrostática com 2 venezianas (23,80 x 4,00m) para iluminação e ventilação natural - 1.838,32 m²; Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 25cm - 157,30 m; **IMPERMEABILIZAÇÃO**: Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2 cm - 66,04 m²; Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual - 66,04 m²; Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo APP), e=4 mm - 66,04 m²; Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos - 677,63 m²; **FORRO**: Emboco paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa - 190,77 m²; Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa - 190,77 m²; **REVESTIMENTO DE PAREDES**: Emboco paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa - 2.162,08 m²; Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa - 2.354,92 m²; Azulejo 15x15cm primeira qualidade assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incluindo serviço de rejuntamento com cimento branco - 192,84 m²; Cantoneira de alumínio 2"x2", para proteção de quina de parede - 29,40 m; Emboco traço 1:3 (cimento e areia media), espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa - 192,84 m²; **REVESTIMENTO DE PISO**: Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, espessura=3cm - 556,34 m²; lastro de brita - 29,04 m³; Faixa antiderrapante no piso - 15,20 m; Sinal de alerta no piso - 7,60 m; Piso cerâmico padrão médio PEI 5 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) e rejuntado com cimento branco - 182,77 m²; rodapé em cerâmica linha popular PEI-4 assentado com argamassa traço 1:0,25:3 (cimento, cal e areia) rejunte em cimento branco - 70,88 m²; Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano - 100,52 m²; Piso em concreto FCK 20MPA, espessura 8 cm, armado com tela eletrossoldada

Q-92, sobre lastro de brita espessura mínima de 5cm sobre o lastro de brita, antes da deposição das armaduras, deve ser disposta lona plástica de polietileno, com transpasse de 10 cm nas emendas para a manutenção da posição das telas devem ser utilizadas treliças metálicas, de forma que a tela fique a 1/3 da superfície do piso. Utilizar barras de transmissão horizontais diâmetro de 20 mm, comprimento de 50 cm, dispostas a cada 20 cm a meia espessura do piso - 968,00 m²; Piso sintético flexível para uso poliesportivo coberta por camada de resina de poliuretano auto nivelante com 3mm incluindo manta com 7mm. Acabamento final com tinta PU bicomponente anti-reflexiva e pintura das linhas de jogo nas diversas modalidades oficiais - 968,00 m²; Piso sintético pré-fabricado com 6mm emborrachado próprio para academia instalado acima do piso de concreto do mezanino - 180,58 m²; Soleira de mármore branco, largura 5cm, espessura 3cm, assentada com argamassa colante - 13,60 m; **PAVIMENTAÇÃO EXTERNA:** Piso de concreto acabamento rústico espessura 7cm com juntas em madeira - 529,37 m²; Regularização e compactação manual de terreno com soquete - 79,75 m²; Piso de borracha frisado, espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) - 4,55 m²; piso de borracha pastilhado, espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) - 0,52 m²; placa pré-moldada armada com relevo cor cinza (b=60 / h=120 / e=4cm)- rampa de acesso deficiente - 4,00 und; **PAVIMENTAÇÃO EXTERNA: PISTA DE CORRIDA DE ATLETISMO (RETA DE 100m)** Pista de Corrida em piso sintético para atletismo conforme fabricante certificado pela IAAF (13mm) composto por: manta pré-fabricada de borracha reciclada, coberta por uma camada de P.U.. (poliuretano) especial bicomponente e grânulos de borracha EPDM de alta resistência ao uso, nos tamanhos 1-3,5 mm ou com características técnicas similares aprovadas pela IAAF. A pista deverá receber demarcação e escalonamento de acordo com as normas da IAAF, com tinta poliuretanica - 885,15 m²; Capa selante compreendendo aplicação de asfalto na proporção de 0,7 a 1,5L / m2, distribuição de agregados de 5 a 15Kg/m2 e compactação com rolo - com uso da emulsão rr-2c, incluso aplicação e compactação - 885,15 m²; Concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70, binder, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte - 110,64 t; Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 km, com caminhão basculante de 4,0 m3 - 1.106,44 T x Km; Tratamento Herbicida - 885,15 m²; Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação - 88,51 m³; Base para pavimentação com brita corrida, inclusive compactação - 309,80 m³; Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 40cm, fornecimento e assentamento - 122,10 m; Calha em concreto simples, em meia cana de concreto, diâmetro 400 mm - 182,10 m; Borda da pista de corrida em concreto (seção área = 0,10m²) - 262,95 m; **ARREMESSO DE PESO:** Plantio de grama batatais em placas - 478,55 m²; Base de lançamento em concreto reforçada com tela - 4,00 m²; Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação - 0,40 m³; Base para pavimentação com brita corrida, inclusive compactação - 0,80 m³;

Base para pavimentação com brita corrida, inclusive compactação - 8,58 m³; Dispositivos metálicos completos para arremesso de peso (aro circular de metal para arremesso de peso) - 1,00 und; Delimitador da pista de arremesso de peso (s/ dimensão especificada) - 128,00 m; superfície de concreto da pista de arremesso de peso - 4,00 m²; **PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA**: Piso com superfície sintética da pista de salto em distância - 85,80 m²; Capa selante compreendendo aplicação de asfalto na proporção de 0,7 a 1,5L / m2, distribuição de agregados de 5 a 15kg/m2 e compactação com rolo - com uso da emulsão RR-2C, incluso aplicação e compactação - 85,80 m²; Concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70, binder, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte - 10,73 T; Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 km, com caminhão basculante de 4,0 m3 - 107,25 T x Km; Tratamento herbicida - 85,80 m²; Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação - 8,58 m³; Base para pavimentação com brita corrida, inclusive compactação - 30,03 m³; Delimitador da pista de salto (área do arremate = 0,03m²) - 130,00 m; Bandeja de drenagem - 7,32 m; Suporte da tábua de impulsão (área 0,08m²) - 7,32 m; Caixa de areia da pista do salto em distância e triplo (h=0,30m) (2 pistas) - 46,20 m²; Delimitador da caixa de areia (larg.=0,10m / h=0,49m) - 44,00 m; Caixa coletora de areia com fechamento em grade de borracha vazada (larg. 0,45m) - 18,00 m²; Tubo PVC corrugado rígido perfurado DN 150 para drenagem - fornecimento e instalação - 16,00 m; execução de dreno com manta geotextil 300 g/m2 - 14,72 m²; lastro de brita - 0,69 m³; **GERAL - INST. HIDROSAN. / PLUVIAIS / INCÊNDIO - INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS - ESGOTO SANITÁRIO**: Tubo de PVC rígido / tubo PVC esgoto serie R DN 150mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalação - 60,00 m; Tubo PVC esgoto serie R DN 150mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalação - 75,00 m; Escavação manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento - 13,50 m3; Reaterro de vala/cava compactada a maço em camadas de 20cm (em becos de até 2,50m de largura em favelas) - 12,44 m3; **CAIXAS E POÇOS DE VISITA:** Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto e tampa de ferro fundido 0,60mx0,60m com pintura esmalte conforme projeto, na medida: 0,60mx 0,60x 0,60m - 12,00 unid; **ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO AAC / TUBO DE PVC RÍGIDO:** Tubo PVC ponta/bolsa c/ virola DN=100mm p/ esgoto junta com anel - fornecimento e instalação - 90,00 m; Tubo leve PVC rígido d=150mm - 180,00 m; **TUBO DE PVC RÍGIDO, LINHA ROBUSTA:** Tubo leve PVC rígido d=200mm - 54,00 m; tubo PVC eb-644 p/ rede COLET ESG JE DN 250mm (fornecimento e assentamento) - 102,00 m; tubo leve PVC rígido d=300mm - 81,00 m; tubo PVC EB-644 p/ rede COLET ESG JE DN 350mm (fornecimento e assentamento) - 48,00 m; tubo PVC EB-644 p/ rede COLET ESG JE DN 400mm (fornecimento e assentamento) - 24,00 m; **CAIXAS E POÇOS DE VISITA:** Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto e tampa de ferro fundido 0,60mx0,60m com pintura esmalte conforme projeto, na medida: 0,60mx0,60x0,60m - 24,00 und; Grelha de ferro fundido para

canaleta larg = 40cm, fornecimento e assentamento - 18,00 m; **ÁGUA FRIA POTÁVEL:** Tubo de PVC marrom soldável, classe 15 (conforme NBR 5648), inclusive rasgos e recomposição de alvenaria / tubo de PVC soldável, sem conexões 25mm - fornecimento e instalação - 12,00 m; Tubo de PVC soldável, sem conexões 32mm - fornecimento e instalação - 234,00 m; Tubo de PVC soldável, sem conexões 40mm - fornecimento e instalação - 36,00 m; Tubo de PVC soldável, sem conexões 50mm - fornecimento e instalação - 42,00 m; tubo de PVC soldável, sem conexões 60mm - fornecimento e instalação - 48,00 m; Tubo de PVC soldável, sem conexões 85mm - fornecimento e instalação - 21,00 m; Cavalete em aço galvanizado para ø1" completo com abrigo em alvenaria e portinhola conforme projeto - 1,00 cj; **INCÊNDIO:** Tubo de PVC classe 20 JEI PBA; Tubo PVC soldável agua fria DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação - 66,00 m; Tubo PVC soldável agua fria DN 85mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação - 45,00 unid; registro/válvula globo angular 45 graus em latão para hidrantes de incêndio predial DN 2.1/2" - fornecimento e instalação - 1,00 pç; **GINÁSIO - INST. HIDROSAN. / PLUVIAIS/INCÊNDIO/INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/ESGOTO SANITÁRIO:** Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação - 10,00 m; Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação - 14,00 m; Tubo PVC esgoto predial DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação - 4,00 m; Tubo PVC ponta/bolsa c/ virola DN=100mm p/ esgoto junta com anel - fornecimento e instalação - 126,00 m; Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento - 15,40 m3; Reaterro de vala/cava compactada a maço em camadas de 20cm (em becos de até 2,50m de largura em favelas) - 14,19 m3; **RALOS E GRELHAS:** Ralo sifonado de PVC 150mm x 75mm x 50mm, incluindo grelha de aço inox articulada com vedação - 6,00 pç; água fria potável; **INSTALAÇÕES DO CANTEIRO/SERVIÇOS GERAIS**: Tubo de PVC soldável, sem conexões 25mm - fornecimento e instalação - 20,00 m; Tubo de PVC soldável, sem conexões 32mm - fornecimento e instalação - 4,00 m; Tubo de PVC soldável, sem conexões 40mm - fornecimento e instalação - 10,00 m; Tubo de PVC soldável, sem conexões 50mm - fornecimento e instalação - 26,00 m; Tubo de PVC soldável, sem conexões 60mm - fornecimento e instalação - 119,00 m; Tubo de PVC soldável, sem conexões 85mm - fornecimento e instalação - 30,00 m; Registro de gaveta em bronze com acabamento cromado: registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação - 5,00 pç; Registro de gaveta com canopla ø 32mm (1.1/4") - fornecimento e instalação - 3,00 pç; Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação - 5,00 pç; registro de pressão em bronze com acabamento cromado: registro de pressão com canopla ø 25mm (1") - fornecimento e instalação - 30,00 pç; Registro de gaveta em bronze com acabamento bruto: registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação - 13,00 pç; Registro gaveta 2" bruto latão - fornecimento e instalação - 2,00 pç; Registro gaveta 2.1/2" bruto latão -

fornecimento e instalação - 2,00 pç; **ACESSÓRIOS:** Reserv. de fibroc. cap=1000L c/acessórios - 2,00 pç; **ÁGUA QUENTE:** Tubo de cobre classe "e", inclusive rasgos e recomposição de alvenaria - 14,00 m; tubo de cobre classe "e" 22mm - fornecimento e instalação - 36,00 m; tubo de cobre classe "e" 28mm - fornecimento e instalação - 1,00 cj; **INCÊNDIO:** Abrigo completo para mangueira com visor de vidro; abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", Adaptador STORZ 2.1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação - 5,00 pç; Extintor incêndio agua-pressurizada 10L incl. suporte parede carga completa fornecimento e colocação - 2,00 pç; Extintor incêndio TP pó químico 6kg - fornecimento e instalação - 3,00 pç; Extintor de CO2 6kg - fornecimento e instalação - 3,00 pç; **ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA – COBERTURA**: Tubo PVC ponta/bolsa c/ virola DN=100mm p/ esgoto junta com anel - fornecimento e instalação - 282,00 m; Tubo leve PVC rígido d=150mm - 30,00 m; Funil em chapa galvanizada Nº20, Ø200X150MM, inclusive fixações e vedações - 16,00 PÇ; **TORRE DE CAIXA D´ÁGUA: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**: Fornecimento e colocação de registros, válvulas e complementos, incluindo conexões e acessórios de fixação. Torneira de boia real 1 com balão plástico - fornecimento e instalação - 4,00 und; Válvula de retenção vertical ø 80mm (3") - fornecimento e instalação - 1,00 und; Registro gaveta 1.1/2" bruto latão - fornecimento e instalação - 2,00 und; Registro gaveta 2.1/2" bruto latão - fornecimento e instalação - 4,00 und; Registro gaveta 3" bruto latão - fornecimento e instalação - 4,00 und; adaptador PVC soldável com flanges livres para caixa d'agua 75mmx2.1/2" - fornecimento e instalação - 2,00 und; Adaptador PVC soldável com flanges livres para caixa d'agua 85mmx3" - fornecimento e instalação - 4,00 und; Conjunto moto bomba para recalque de água, vazão 18 m³/h, pressão 39 MCA, potência 7,5cv, conforme projeto e memorial descritivo (fornecimento e instalação) - 1,00 und; Conjunto moto bomba para recalque de água, vazão 3 m³/h, pressão 20 MCA, potência 0,25cv, conforme projeto e memorial descritivo (fornecimento e instalação) - 1,00 und; Reservatório externo metálico de água potável - 20 m³; **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**: Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom classe 15 para tubulação de extravasão, limpeza e entrada d'água tubo PVC soldável agua fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação - 24,00 m; tubo PVC soldável agua fria DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação - 24,00 m; tubo PVC soldável agua fria DN 50mm, inclusive conexões – fornecimento e instalação - 27,00 m; Fornecimento e colocação de registros, válvulas e complementos, incluindo conexões e acessórios de fixação. Torneira de boia real 1 com balão plástico - fornecimento e instalação - 2,00 un; Válvula de retenção vertical ø 32mm (1.1/4") - fornecimento e instalação - 2,00 un; Registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação - 2,00 un; Registro gaveta 1.1/4" bruto latão - fornecimento e instalação - 4,00 un; Registro gaveta 1.1/2" bruto latão - fornecimento e instalação - 4,00 un; Registro gaveta 2" bruto latão - fornecimento e instalação - 2,00 un; união de aço

galvanizado 1.1/4" - fornecimento e instalação - 2,00 un; União de aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação - 2,00 un; Flanges FºGº para caixa d'água Ø1" - 2,00 un; flanges FºGº para caixa d'água Ø1.1/4" - 4,00 un; flanges FºGº para caixa d'água Ø1.1/2" - 2,00 un; junta de expansão de borracha com direcionamento axial tipo JEBTU ø1.1/2", com união roscada - 2,00 pç; Conjunto moto bomba para recalque de água, vazão 16 M³/H, pressão 20 MCA, potência 3,0cv, conforme projeto e memorial descritivo (fornecimento e instalação) - 2,00 un; Reservatório tubular metálico capacidade 20.000 litros - 1,00 un; **PISTA DE ATLETISMO:** Águas pluviais: tubo de PVC rígido, linha tubo leve PVC rígido d=200mm - 39,00 m; tubo PVC EB-644 p/ rede COLET ESG JE DN 250mm (fornecimento e assentamento) - 45,00 m; tubo leve PVC rígido d=300mm - 24,00 m; tubo PVC EB-644 p/ rede COLET ESG JE DN 350mm (fornecimento e assentamento) - 60,00 m; **CAIXAS E POÇOS DE VISITA:** Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto e tampa de ferro fundido 0,60mx0,60m com pintura esmalte conforme projeto, na medida: 0,60mx0,60x0,60m - 8,00 un; Calha em concreto simples, em meia cana de concreto, diâmetro 400 mm - 132,00 m; **LOUÇAS E METAIS:** Válvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação - 4,00 un; Saboneteira louca branca 15x15cm - fornecimento e instalação - 14,00 un; Porta sabonete liquido - fornecimento e instalação - 12,00 un; Dispenser para papel higiênico rolão LALEKLA, cód. 30180235, na cor branca - 14,00 un; Dispenser para toalha de papel interfolhada LALEKLA, cód. 30180225, na cor branca - 8,00 un; Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto - fornecimento e instalação - 5,00 un; Torneira cromada tubo móvel para bancada 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação - 1,00 un; Lavatório louca branca suspenso 29,5 x 39,0cm, padrão popular, com sifão plástico tipo copo 1", válvula em plástico branco 1" e conjunto para fixação- fornecimento e instalação - 2,00 un; Lavatório de canto linha Izy ref. L101 deca ou similar - altura final de 78 a 80cm do piso acabado, conforme NBR 9050, cor branco gelo - material cerâmica esmaltada. - 2,00 un; Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6m plastificado colado - 12,84 m2; Vaso sanitário branco com caixa acoplada, padrão médio, inclusive engate - 10,00 un; Bacia linha conforto cód. P510 - Deca ou similar, cor branco gelo - material cerâmica esmaltada - 4,00 un; Assento sanitário com abertura frontal - altura 44cm, altura máxima com o assento de 46cm, conforme NBR9050 - 4,00 un; Mictório sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação - 2,00 un; Torneira cromada c/ alavanca, p/ PNE, aprovada pela NBR 9050, Pressmatic ou equivalente - fornecimento e instalação - 2,00 un; Chuveiro com tubo cromado - ref. Deca SPOT 1973C ou similar - 10,00 un; Barra apoio em inox diam. 40mm - contorno lavatório - 2,00 un; Barra de apoio deca linha conforto cód. 2310 EBR - 80 cm - 4,00 un; Banco de apoio articulado acessível conforme nbr9050 - 1,45 m; Aparelho misturador cromado para pia - fornecimento e

instalação - 14,00 un; Cuba universal para embutir, oval (ref. deca código L37 ou similar) cor: branco gelo (inclusive válvula, engate, sifão) - 2,00un; Cuba em aço maxi retangular de embutir (ref. Tramontina ou equivalente) em aço inox, 50x40x240 mm (inclusive engate e sifão) - fornecimento e instalação - 1,00 un; **LUMINARIAS, TOMADAS, DUTOS E ACESSÓRIOS/ILUMINAÇÃO E TOMADAS:** Luminária de sobrepor, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada anti-vibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, com 2 lâmpadas 28W/220V e reator AFP 220V 220V. reator eletrônico duplo do tipo multitensão com pré-aquecimento Fp>= 0,9 e THD < 10% - 46,00 un; Luminária tipo projetor para iluminação do ginásio para lâmpada vapor metálico de 1000W/220V, reator e ignitor 220V. re.tropico TPI 4250/10-32 ou equivalente - 33,00 un; Projetor retangular, corpo em alumínio injetado com alojamento para conjunto óptico e equipamentos, refletor em alumínio martelado, polido quim., suporte de fixação em aço zincado, lente de fechamento em vidro plano transparente com lâmpada de vapor metálico de 400w/220v. - 22,00 pç; luminária externa tipo pétala em aço zincado pintada, refletor em alumínio anodizado com alojamento para equipamento auxiliares para lâmpada de vapor metálico de 70wm em poste de aço zincado de 4m com base de concreto. - 21,00 pç; Poste de aço cônico contínuo reto, flangeado, h=9m - fornecimento e instalação - 5,00 pç; Poste de aço zincado de 3m com base de concreto com cruzeta para fixação de 3 projetores de 400W - 4,00 pç; Luminária de emergência tipo bloco autônomo para balizamento 2 x 9W/220V - 4,00 un; Luminária globo vidro leitoso / Plafonier / bocal / lâmpada 60W - 3,00 un; Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1KV 50mm² anti-chama - fornecimento e instalação - 4,00 m; Interruptor bipolar de embutir 20A/250V, tecla dupla c/ placa- fornecimento e instalação - 17,00 un; Plug macho 2p+t - 10a/250v - 33,00 un; Plug femea 2p+t - 10a/ 250v - 33,00 un; Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação - 84,00 un; **DUTOS E ACESSÓRIOS:** Fornecimento e assentamento de eletroduto de PEAD corrugado, inclusive conexões, carga e descarga, abertura de valas, colocação na vala, montagem e reaterro, conforme projeto e memorial descritivo Ø 1 1/2" - 750,00m; Ø 2" - 110,00 m; Ø 4" - 290,00 m; Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm (sobrepor) fornecimento e instalação - 1,00 und; Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita - 30,00 Und; Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa - 12,00 und; eletroduto em aço galvanizado eletrolitícamente fornecido em barras de 3 metros, com extremidades roscadas, acessórios para fixação e conexão; eletroduto de aço galvanizado eletrolítico DN 20mm (3/4"), Tipo leve, inclusive conexões - fornecimento e instalação - 80,00 m; curva de 90° para eletrodutos em aço galvanizado eletrolitícamente, com extremidades roscadas, diâmetro nominal de: cotovelo de aço galvanizado 3/4" - fornecimento e instalação - 4,00 und; Eletroduto em PVC rígido antichamas fornecido

em barras de 3 metros na cor preta, com extremidades roscadas acessórios para fixação e conexão, conforme norma NBR 6150, diâmetro nominal de: eletroduto de PVC rígido roscavel DN 20mm (3/4") incl conexões, fornecimento e instalação - 800,00 m; Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação - 150,00 m; curva de 90° para eletrodutos em PVC rígido antichamas, com extremidades roscadas, conforme norma NBR 6150, diâmetro nominal de: Ø3/4" - 65,00 und; Ø1" - 8,00 und; **OUTROS MATERIAIS:** Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação - 120,00 und; Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação - 15,00 und; Caixa de passagem PVC 3" octogonal - 46,00 und; eletrocalha galvanizada 100x50mm com tampa - 42,00 m; curva 90° externa para eletrocalha 100x50mm - 1,00 und; perfilado galvanizado liso 38x38mm com tampa - 228,00 m; Gancho longo para luminária em perfilado - 380,00 und; Cantoneira ZZ alta para perfilado 38x38mm - 380,00 und; Caixa com tomada padrão brasileiro para perfilado - 33,00 und; **ELÉTRICA:** Cabos e barramentos: condutor formado por fios de cobre eletrolítico nú, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em PVC classe 450/750V, cobertura em PVC flexível, conforme norma da A.B.N.T. NBR 7288, formação e seção nominal de: cabo de cobre isolado pvc 450/750V 2,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalação - 2.000,00 m; Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4mm² resistente a chama - fornecimento e instalação - 3.800,00 m; cabo de cobre isolado PVC 450/750V 6mm² resistente a chama - fornecimento e instalação - 300,00 m; Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 10mm² resistente a chama - fornecimento e instalação - 280,00 m; Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 16mm² resistente a chama - fornecimento e instalação - 120,00 m; Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação - 20,00 m; cabo de cobre isolado pvc 450/750v 120mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação - 200,00 m; condutor formado por fios de cobre eletrolítico nú, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em pvc classe 0,6/1kv, cobertura em epr flexível, conforme norma da a.b.n.t. nbr 7288, formação e seção nominal de: cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao - 3.000,00 m; cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao - 120,00 m; cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalação - 950,00 m; cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 16mm2 anti-chama - fornecimento e instalação - 460,00 m; cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 35mm2 anti-chama - fornecimento e instalação - 60,00 m; cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 50mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao - 80,00m; cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 240mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao - 400,00 m; prensa cabo ø3/4" para cabo multipolar 3x1,5mm² - 55,00 und; cabo multipolar livre de halogênio 3x1,5mm² - 600,00 m; **TELEFONE/LÓGICA/TV/ALARME: TOMADAS:** Tomada para telefone de 4 polos padrão TELEBRAS - fornecimento e instalação - 19,00 und; caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento

e instalação - 19,00 und; botoeira liga desliga bomba de incêndio instalado em caixa 4x2 embutida em alvenaria - 4,00 und; Botoeira de acionamento do alarme de incêndio instalado em caixa 4x2 embutida em alvenaria - 4,00 und; Sirene de alarme de incêndio - 4,00 und; eletroduto em aço galvanizado eletrolitícamente fornecido em barras de 3 metros, com extremidades roscadas, acessórios para fixação e conexão; eletroduto de aço galvanizado eletrolitico DN 20mm (3/4"), tipo leve, inclusive conexões - fornecimento e instalação - 120,00 m; Curva de 90° para eletrodutos em aço galvanizado eletrolitícamente, com extremidades roscadas, , diâmetro nominal de: cotovelo de aço galvanizado 3/4" - fornecimento e instalação - 12,00 und; Eletroduto em PVC rígido antichamas fornecido em barras de 3 metros na cor preta , com extremidades roscadas acessórios para fixação e conexão, conforme norma NBR 6150, diâmetro nominal de: eletroduto de PVC rígido roscavel DN 20mm (3/4") incl conexões, fornecimento e instalação - 40,00 m; Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação - 120,00 m; Curva de 90° para eletrodutos em PVC rígido antichamas, com extremidades roscadas, conforme norma NBR 6150, diâmetro nominal de: 3/4" - 8,00 und; 1" - 18,00 und; Quadro de distribuição para telefone N.2, 20x20x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão TELEBRAS, fornecimento e instalação - 4,00 und; Quadro de distribuição para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão TELEBRAS, fornecimento e instalação - 1,00 und; Central de alarme de emergência para PNE com rádio frequência - 2,00 und; controle remoto de alarme de emergência para PNE - 6,00 und; automático de boia superior 10a/250v - fornecimento e instalação - 12,00 und; **quadros**: QDL-1 (conforme diagrama especificado em projeto) - 1,00 und; QDL-IE (conforme diagrama especificado em projeto) - 1,00 und; QL-quadra (conforme diagrama especificado em projeto) - 1,00 und; QGBT (conforme diagrama especificado em projeto) - 1,00 und; QDF-BR (conforme diagrama especificado em projeto) - 1,00 und; QDF-BI (conforme diagrama especificado em projeto) - 1,00 und; QF-chuveiro (conforme diagrama especificado em projeto) - 1,00 und; QL-ACAD (conforme diagrama especificado em projeto) - 1,00 und; **SPDA:** cabo de cobre nu 35mm2 - fornecimento e instalação - 440,00 m; cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalação - 230,00 m; protensao de tirantes de barra de aço CA-50 EXCL materiais - 88,00 BR; haste COPPERWELD 5/8 x 3,0m com conector - 22,00 und; Solda exotérmica tipo hcl-5/8".50 e seus acessórios - 76,00 und; Conector parafuso fendido SPLIT-BOLT - para cabo de 35mm2 - fornecimento e instalação - 40,00 und; terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação H = 30cm - 148,00 und; **ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA:** Entrada simplificada padrão CPFL com poste de 11m com caixa de medição e caixa para chave geral disjuntor 600A com alimentador 2x3f+n 240mm² - 1,00 und; **SERVIÇOS COMPLEMENTARES**: Granito polido para bancada e=2,0 cm, cinza andorinha (3,21x0,60)m copa - aresta reta, com frontispício no mesmo acabamento 8x2cm e testeira 5x2cm - fornecimento e

instalação - 6,21 m²; rede de proteção quadra coberta em Nylon 100% poliamida (Nylon) malha 10x10 em 02mm na cor branca fixada em estrutura metálica - 850,00 m²; assentos reversíveis nos espaços para cadeirantes - 8,00 und; assentos para arquibancada para obesos/ mobilidade reduzida (PMR / PO), cor azul com largura equivalente à de dois assentos adotados no local - 4,00 und; assento desportivo sem encosto, 100% em polipropileno, proteção contra raios UV, tratamento anti-chama, 03 furos para fixação no assento, orifício p/ passagem de água, cor (a definir) medindo 395mm de largura x 329mm de profundidade x 70mm de altura. - 173,00 und; bebedouro da IBBL, da indústria brasileira de bebedouros LTDA ou equivalente técnico, tipo pressão para servir água gelada, modelo bag 40 conjugado, acabamento em aço inox - 3,00 und; plataforma elevatória PPNE 140x161cm modelo pl200 da MONTELE ou similar - 1,00 und; trave para futsal desmontável em perfil tubular com requadro e apoio de superfície – MONOBLOC - 2,00 par; Trave para handebol desmontável em madeira de lei quadrada, com requadro para descanso para a rede sem buchas, com rede - 2,00 par; Poste para voleibol em tubo de 3" com bucha e cremalheira com rede e cabo de aço - 2,00 par; estrutura para BASKET modelo "NBA", oficial federada, com rodas para locomoção articuláveis, com apoio para o piso, sistema hidráulico mecânico elétrico, com estofados protetores, tabelas de vidro temperado, com aros flexíveis com molas, base de 2,20 mts, sendo de fácil mobilidade e confeccionada dentro das normas técnicas de resistência e normas esportivas oficializadas pela federação paulista de BASKETBALL - 2,00 und; **COMUNICAÇAO VISUAL:** Placa em chapa de alumínio com pintura eletrotástica, espessura a ser indicada pelo fornecedor, fixação com rebites: 0,45 x 1,70 - sáida - 2,00 und; 0,45 x 1,70 - entrada - 2,00 und; 0,15 x 0,57 - sala - 7,00 und; 0,15 x 0,57 - nome da sala - 7,00 und; 0,15 x 0,72 - acesso restrito - 1,00 und; 0,45 x 2,15 - texto (placa de proibição) - 1,00 und; 0,45 x 0,45 - pictograma (espaço a) - placa de proibição - 1,00 und; 0,15 x 0,55 - sanitário masculino - 1,00 und; 0,15 x 0,55 - sanitário feminino - 1,00 und; 0,15 x 0,55 - sanitário acessível - 2,00 und; 0,15 x 0,55 - vestiário masculino - 1,00und; 0,15 x 0,55 - vestiário feminino - 1,00 und; 0,15 x 0,55 - vestiário acessível - 2,00 und; 0,45 x 0,85 - saída - (placa de rota) - 2,00 und; 0,45 x 0,45 - pictogramas (espaço a) - placa de rota - 1,00 und; 0,15 x 0,15 - pictogramas de utilidades - (placa de rota) - 1,00 und; placa de identificação do ginásio cie (permanente) em aço galvanizado - 8,00 m²; **PINTURA**: Pintura latex acrílica, três demãos - 2.352,85 m²; emassamento com massa acrílica, duas demãos - 2.352,85 m²; pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo - 70,30 m²; emassamento com massa acrílica, duas demãos - 80,01 m²; pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos - 80,01 m²; pintura com tinta a base de borracha clorada, 2 demãos - 65,39 m²; **LIMPEZA FINAL DE OBRA**: Limpeza final da obra - 3.536,88 m²; **ADMINISTRAÇÃO:** Engenheiro de obra pleno - 3,50 mês; Engenheiro Eletricista pleno - 2,00 mês; Mestre de Obras - 7,00 mês; Vigia noturno - 7,00 mês; EPI / PCMAT / PCMSO - 298,01 hh;

refeição - 1.155,00 und; transporte ida/volta - 1.155,00 und; As Built - 1,00 und; caminhão carroceria fixa Ford f-12000 12t / 142cv - 140,00 h; **ITENS NOVOS (ADITIVOS):** ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA d=400mm - 1.064,00 m; transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada (mobilização de equipamento de fundação) - 30.500,00 T x Km; Laje tipo treliça para 600 Kgf/m2 com eps h = 12 cm, cap. = 4 cm (MEZZANINO e BARRILETE) - 261,36 m²; Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões externas 3,90 X 1,80 X 2,25 M, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm - 1,00 und; sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço 2,00 x 5,00 e altura 2,63 m, com laje de concreto armado e envolto por camada de brita (30 cm) - 2,00 und; caixa de inspeção em PVC DN 300mm x 300 mm com tampa em ferro fundido com descrição aterramento - fornecimento e instalação - 22,00 Und; Revestimento c/chapas fibrocimento sobre perfis estruturais tipo " i (marquise) - 198,00 m²; tubo de cobre classe "e" 35mm - fornecimento e instalação - 6,00 m; tubo de cobre classe "e" 42mm - fornecimento e instalação - 10,00 m; Guindaste Munk com cesto, carga máxima 5,75t (a 2m) e 2,3t (a 5m), altura máxima = 7,9m, montado sobre caminhão de carroceria 162hp - Chp - 150,00 Chp; Cisterna com reservatório em fibra de vidro - 1,00 und; Brise metálico para venezianas laterais do ginásio poliesportivo (fachada ventilada)- 190,42 m²; **URBANIZAÇÃO:** Piso pré-moldado articulado e intertravado de 16 faces - e = 6,0 cm tráfego leve - 1.054,36 m²; piso pré-moldado articulado e intertravado de 16 faces - e = 8,0 cm (35 mpa) p/ tráfego pesado - 887,32 m²; meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro - 1.014,09 m; portão de metalon e barra chata de ferro c/fechadura e dobradiça, inclus. pintura esmalte sintético - 20,17 m²; guarita (plan. anexa) - 1,00 und; lixeira (plan. anexa) - 1,00 und; escavação mec vala n escor mat 1a CAT c/Retroescav até 1,50m excl esgotamento - 90,00 m³; tubo PVC corrugado rígido perfurado DN 150 para drenagem - fornecimento e instalação - 150,00 m; execução de dreno com manta geotextil 300 g/m2 - 480,00 m²; lastro de brita - 105,28m³; piso de concreto acabamento rústico espessura 7cm com juntas em madeira - 433,54 m²; plantio de grama batatais em placas - 1.947,97 m²; caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa - 4,00 und; camada drenante com areia media - 18,00 m³; instalação de barra anti-pânico c/ trava em aço inox diâm. 1 ½ - 4,00 cj; **URBANIZAÇÃO II (COMPLEMENTO)**: Portão de metalon e barra chata de ferro c/fechadura e dobradiça inclus. pintura esmalte sintético (estacionamento) - 17,60 m²; piso de concreto acabamento rústico espessura 7cm com juntas em madeira (rampas de acesso) - 186,80 m²; caiação em meio fio - 300,00 m; tubo PVC soldável agua fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação (nova alimentação de água pela guarita) - 150,00 m; pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado (sinalização para cadeirantes) - 17,00m²; grelha de ferro, larg=40cm, com barra quadrada 3/4", espaçamento=1cm, com

requadro em barra chata ferro 2"x5/16" (cx de areia pista de salto) - 44,50m; pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo - 44,50 m²; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa SE ENGENHARIA LTDA, obra/serviço de propriedade da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORE E LAZER – SEMEL. *VINCULADA NA ART Nº 00019088753645015117/2014, do Eng. Civil FELIPE DE MELO EULÁLIO, RN nº 1908875364XXXX.* E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Eulália Sousa de Sena Rosa Silva, Gerente da Divisão de ART, por Delegação da Presidência Portaria n° 026/2018, expedi a presente certidão nº 3312, que vai datada e assinada por mim e pelo funcionário lotado nesta Divisão. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VISTO:

Teresina (PI), 29 de janeiro de 2019

Eulália Sousa de Sena Rosa Silva
Gerência da Divisão de ART
Portaria Nº 026/2018

Matrícula: 0051
Assistente Administrativo
Portaria nº 06/2019

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 365364 Validade: 31/03/2026

Nome:	ANDRÉ JOSÉ DA SILVA
Registro Nacional:	1920250204
CPF:	02535065304
Endereço:	QUADRA 124 CASA 16 PARQUE PIAUÍ 16 - PARQUE PIAUÍ Teresina-PI 64025-100 (86) 994634590
Ano Pago:	2025 (6 de 6)
Títulos:	Engenheiro Eletricista
Instituição	FACULDADE SANTO AGOSTINHO (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTO AGOSTINHO)
Atribuição:	ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 8º E 9º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php..

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 23/02/2026

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: https://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf

Autenticação Digital: ZhmPNeMz

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 365255 Validade: 31/03/2026

Nome:	FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
Registro Nacional:	1912064022
CPF:	02656003326
Endereço:	RUA DOUTOR AREA LEÃO 716 SUL - CENTRO TERESINA-PI 64000-310 (86) 32221344
Ano Pago:	2025 (1 de 1)
Títulos:	Engenheiro Civil
	Instituição UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
	Atribuição: ART. 7º DA LEI Nº 5.194 DE 1966 E ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php..

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 23/02/2026

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: https://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf

Autenticação Digital: ZhmPNEUb

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº 367442 PRO-01002996/2019 Validade: 11/06/2026

Registro:	0000035210EMPI	Categoria:	Matriz
Data Registro:	13/05/2019		
Razão Social:	F. B. FEITOSA		
Nome Fantasia:	H3 ENGENHARIA		
Última Anuidade Paga:	2026 (1/1)		
CNPJ:	32889098000176		
Capital Social R$:	300.000,00	Data do Capital:	26/03/2021
Endereço:	RUA DOUTOR AREA LEÃO 716 (ZONA SUL) - ATÉ 995/996 - CENTRO TERESINA-PI 64001-310 (86) 981164280		

OBJETO SOCIAL

4120-4/00 - Construção de edifícios
4399-1/01 - Administração de obras
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS)
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4399-1/03 - Obras de alvenaria
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
****

OBSERVAÇÃO 1: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA (NO AMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSAVEL TECNICO).
OBSEERVAÇÃO 2:O (S PROFISSIONAL(IS) INDICADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) TAMBÉM RESPONDE(M) TECNICAMENTE PELA(S) EMPRESA(S): PIAUI HELICE CONTINUA LTDA (REG CREA PI 00044241EMPI); UYARA ALMEIDA NASCIMENTO LTDA (REG CREA PI 0000046179EMPI); 0000045959EMPI - ESCALAR EMPREENDIMENTOS LTDA

Outras

A pessoa jurídica e seu ou seus responsáveis técnicos estão quites com o CREA, no que concerne a quaisquer débitos existentes, em fase da cobrança, até a data de sua expedição.

A certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de objetivo social, sem a participação efetiva de seu ou seus responsáveis técnico.

As certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nelas contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Nome:	FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
Carteira:	1912064022XXXX
Último Ano Pago:	2026
Data Início Responsabilidade:	13/05/2019
Tipo de Responsabilidade:	Responsável Técnico

Títulos:

Descrição:	Engenheiro Civil
Atribuição:	ART. 7º DA LEI Nº 5.194 DE 1966 E ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.

Nome:	PABLO KENNEDY SANTANA SANTOS
Carteira:	1911696980XXXX
Último Ano Pago:	2026
Data Início Responsabilidade:	17/07/2020
Tipo de Responsabilidade:	Responsável Técnico

Títulos:

Descrição:	Engenheiro Civil
Atribuição:	ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º, COMBINADO COM O ART. 25, DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 DO CONFEA).
Descrição:	Engenheiro Eletricista
Atribuição:	ART. 7º, DA LEI 5.194/66 E COMBINADO COM O ART. 8º, DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe A, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 13/03/2026 às 10:36 hs

AVISO: A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, acesse no endereço e escreva o número da certidão: http://sigec.crea-pi.org.

Autenticação Digital: ZhmNu2tV

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100
Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626 - São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253

SIGEO
SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL

A empresa H3 ENGENHARIA, inscrita no CNPJ Nº 32.889.098/0001-76, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, FABRIZIO BEZERRA FEITOSA, portador da cédula de identidade nº 2.279.656 SSP/PI e CPF: 026.560.033-26, DECLARA, para fins de habilitação na licitação em epígrafe, que o Sr. ANDRÉ JOSÉ DA SILVA profissional indicado como ENGENHEIRO ELETRICISTA, inscrito no CREA sob o nº 1920250204 CREA, CPF nº 02535065304, integrará a equipe técnica desta empresa, como ENGENHEIRO ELETRICISTA dos serviços, objeto da licitação.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.13 17:13:09 -03'00'

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO PROFISSIONAL

Eu, ANDRÉ JOSÉ DA SILVA declaro estar de pleno acordo com a contratação relacionada neste documento e que executarei todos os serviços estritamente conforme o estipulado no edital da licitação acima mencionada.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326

Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.13 17:13:59 -03'00'

H3 ENGENHARIA
CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
CPF: 026.560.033-26
REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TECNICO

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE JOSE DA SILVA
Data: 13/03/2026 15:48:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANDRÉ JOSÉ DA SILVA
CPF: 02535065304
CREA: 1920250204
ENGENHEIRO ELETRICISTA

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO

A empresa H3 ENGENHARIA, inscrita no CNPJ Nº 32.889.098/0001-76, sediada na R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 716 – CENTRO, CEP: 64.001-310, Teresina –PI, na pessoa do seu representante legal, FABRIZIO BEZERRA FEITOSA, portador da cédula de identidade nº 2.279.656 SSP/PI e CPF: 026.560.033-26, DECLARA, para os devidos fins que:

1. Manterá durante toda a execução da obra, em regime de dedicação exclusivo, o(a) Engenheiro(a) Eletricista **ANDRÉ JOSÉ DA SILVA**, portador(a) da carteira CREA nº 1920250204 e CPF nº 02535065304.

2. O referido profissional atuará como **PREPOSTO** da empresa, sendo o responsável técnico pelos serviços de instalações elétricas, dados e voz, SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) e instalações contra pânico e incêndio, garantindo a conformidade com as normas técnicas (NBRs), normas de segurança (NR-10, NR-35) e o projeto executivo.

3. A empresa assume total responsabilidade por qualquer substituição do referido técnico, garantindo que o profissional substituto possua habilitação equivalente ou superior, comunicando previamente ao contratante.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Assinado de forma digital por FABRIZIO BEZERRA FEITOSA:02656003326
Dados: 2026.03.13 17:11:04 -03'00'

H3 ENGENHARIA CNPJ: 32.889.098/0001-76
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA
SÓCIO ADMINISTRADOR/RESPONSÁVEL TECNICO

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE JOSE DA SILVA
Data: 13/03/2026 15:48:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANDRÉ JOSÉ DA SILVA
CPF: 02535065304
ENGENHEIRO ELETRICISTA

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO

Eu, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ANDRÉ JOSÉ DA SILVA, portador do CREA Nº 1920250204 e CPF: 025.350.653-04, autorizo a inclusão do meu nome, disponibilidade na equipe técnica e declaro que irei participar na execução dos trabalhos que se refere à CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2026.

Teresina-PI, 16 de março de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE JOSE DA SILVA
Data: 13/03/2026 15:48:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANDRÉ JOSÉ DA SILVA
CPF: 02535065304
CREA: 1920250204
ENGENHEIRO ELETRICISTA