Prefeitura Municipal de Francisco Macedo

ATA DE SESSAQ

Concorréncia - Edital n? 004-2026 - Processo n? 004-2026

-~ -~

Uos

Ao(s) 17 dia(s) do més de Junho do ano de 2026, no enderego eletrénico www.bbmnet.com.br (acesso
licitagdes publicas), nos termos da convocagado do Aviso e Edital de licitagdo supra mencionado, reuniram-se
o Pregoeiro / Agente de contratagdo, Sr(a). FABIO GUIMARAES GRANJA do(a) Prefeitura Municipal de
Francisco Macedo, inscrito no CNPJ sob o n? 01.612.577/0001-17, para proceder a sessa@o publica de
Concorréncia com o objetivo de Contratagdo de Obras e Servigos Comuns e Especiais de Engenharia,
conforme especificagbes e quantidades definidas no instrumento convocatorio / edital. As informagdes
relacionadas a Sessdo Publica do(a) Concorréncia, apos o seu encerramento, sdo as seguintes:

Ata gerada as 10:57:26 AM do dia 13 de Julho de 2026

Objeto do Edital: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA

ZONA RURAL DO MUNICIPIO

PARTICIPANTES:

Nome / Razao social e Documento do Licitante (em ordem alfabética)

AJR ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA

28.318.161/0001-47

AMORIM EMPREENDIENTOS EM CONSCRUGOES LTDA

36.720.178/0001-54

ANGULAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

66.599.637/0001-54

ANTONIO RICARDO SANTANA GUIMARAES DA SILVA LTDA

17.687.370/0001-41

ARAUJO & BELO LTDA

55.175.575/0001-37

ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUGOES EIRELI

27.055.729/0001-11

BEMAY CONSTRUTORA LTDA

58.570.070/0001-65

BRB ENGENHARIA LTDA

66.542.943/0001-54

CAJU CONSTRUGOES LTDA

61.752.272/0001-32

CLEITON DIAS D SANTOS LTDA

19.130.958/0001-25

construtora dias carvalho ltda

53.273.329/0001-92

CONSTRUTORA INHUMA LTDA

40.572.371/0001-62

CONSTRUTORA LEAL LTDA

57.422.295/0001-01

Construtora Nova Lideranga Eventos e Servigos LTDA

17.302.916/0001-07

COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

28.101.445/0001-87

D. F. TARQUINO DA SILVA

39.459.483/0001-22

Pagina 1 de 40

s
]
.



Dias construgdes ltda

e lalal

Uuus

19.417.511/0001-31

EMC ENGENHARIA LTDA

40.789.776/0001-57

ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

40.222.296/0001-00

FAG CONSTRUGOES EVENTOS E SERVICOS

10.786.555/0001-64

FORTALECE CONSTRUTORA LTDA

11.049.440/0001-50

GALATAS CONSTRUCOES LTDA

55.137.424/0001-94

19 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

39.998.443/0001-59

J W SOUSA LIMA LTDA

08.672.027/0001-32

JC DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

36.635.802/0001-15

JOSE CAIO C DE MOURA

30.320.224/0001-41

JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA

48.713.699/0001-63

LUCAS SOUSA DA SILVA LTDA

40.900.044/0001-92

LUCRA CONSTRUGOES LTDA

66.692.594/0001-57

O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA

47.075.407/0001-41

OSM ENGENHARIA LTDA

66.440.211/0001-53

REAL EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA

31.372.068/0001-25

RS PRIME CONSTRUCOES LTDA

41.663.278/0001-26

SM SERVICOS LTDA

40.936.989/0001-64

TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA

45.784.922/0001-75

V3| CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

10.216.072/0001-24

VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA

52.070.697/0001-70

APICE CONSTRUGOES LTDA.

04.361.448/0001-91

LOTE 1 - Homologado

Critério de Participacao: Ampla participacéo - Critério de fechamento: Global do Lote

Item n® 1 - Objeto: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE ESTREITO NO MUNICIPIO DE
FRANCISCO MACEDO - Pl PLANO DE ACAO N2 09032026-096671 / 2026

Quantidade: 1 Precgo unitario:R$ 426.022,64 Valor Final:R$ 426.022,64 Marca/Modelo:
Valor Global (final):R$ 426.022,64
Observagao, 'Prego unitario’ e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos
CLASSIFICAGCAO DOS PARTICIPANTES
Nome/Razéo Social Apelido TIouen o Oferta Inicial | Oferta Final |Marca|ME/EPP
Licitante
construtora dias carvalho ftda | T 2HCP3Me | 55 573 3201000192 |RS 426.022,64|Rs 426.022,64] S°™ | sim
82630 Marca
Construtora Nova Lideranga | Participante R$ 430.171,41|R$ 387.456,32| Sem | gim
Eventos e Servigos LTDA 974340 AR Marca
19 ENGENHARIA E Participante Sem
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PROJETOS LTDA 9927782348 | 30.998.443/0001-59 |R$ 430.171,41|R$ 395.000,00|Marca| Sim
ENGECON COMERCIOE | Participante |, 5, 295000100 |Rg 430.171,41|Rs 400.000,00{ >°™ | sim
ENGENHARIA LTDA 63729993 Marca
PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)
Nenhum participante foi desclassificado neste lote.
PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)
Nome/Razéo Social Apelido Documentodo | 0 4, jnicial | Oferta Final |Marca|ME/EPP
Licitante
ANGULAR CONSTRUTORA E | Participante Sem .
599.637/0001-54 |R$ 430.171,41|R$ 370.000,00 S
INCORPORADORA LTDA | 4913699 | Co-o0637/ e $ Marca| ~

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagdo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inser¢éo dos documentos de habilitacéo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagdo dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagéo de habilitagéo, ndo promoveu a vinculagéo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagéo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagéo de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusdo do direito de apresentagado posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagio ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagéo necesséria & verificagdo das condigdes de habilitagéo, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatorio.

Participante Sem .
.542. 1-54 |R$ 430.171,41|R$ 356.200,
5029637359 66.542.943/0001-5 $ 430 $ 00,00 Marca Sim

BRB ENGENHARIA LTDA

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagdo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergéo dos documentos de habilitagéo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagdo dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagdo da documentagido de habilitagdo, ndo promoveu a vinculacdo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagao dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagédo tempestiva dos
documentos de habilitagcdo constitui obrigacao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentacao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagdo necessdria a verificagao das condigbes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.
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COUTO ENGENHARIAE | Participante | .0 ;01 4145000187 |RS 430.171,41|R$ 365.645,69| 5°™ | sim
PROJETOS LTDA 68613 Marca

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagao de habilitagao, nao promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagao dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagao constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentacao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagao das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

Participante | - o0 440211/0001-53 |R$ 430.171.41|R$ 344.136.12| 5°™ | sim

M ENGENHARIA LTDA
o - ; 152024668 Marca

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagéo e aceitagéo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergdo dos documentos de habilitagédo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagéo dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagédo de habilitagao, nao promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagdo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagéo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagdo do licitante e requisito indispensavel para a comprovagéo de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica precluséo do direito de apresentagao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagéo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagéo necesséria a verificagdo das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocacéo do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagéo
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

AMORIM EMPREENDIENTOS | Participante Sem|
.720.178/ - R$ 430.171,41|R § i
EM CONSCRUCOESLTDA | 53161644 | °O-/20:178/0001-54 RS 430 g A0

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociago e aceitagdo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergdo dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentacao da documentagao de habilitagado, ndao promoveu a vinculagdo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagéo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentacao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
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documentagdo necessdria a verificagao das condi¢oes de habilitacao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convacatorio.

Sem
Marca

Participante

HARIA LTDA
EMC ENGENHARI 079639

40.789.776/0001-57 |R$ 430.171,41|R$ 370.807,76 Sim

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagdo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentacao de habilitagao, nao promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagao dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentagao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagao das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatorio.

LUCAS SOUSA DA SILVA Participante Sem :
40. .044/0001-92 |[R$ 430.171,41|R$ 344.137,13 S
LTDA 306336 el ¥ Marca|

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagéo e aceitagao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inser¢géo dos documentos de habilitagéo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagao de habilitagao, ndo promoveu a vinculagdo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagéo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagdo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensével para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusdo do direito de apresentagéo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagéo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagao das condigdes de habilitacao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocacao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatorio.

JOSE CELIO DE BRITO Participante Sem ;
48.713.699/ - 430.1 :
CONSTRUTORA LTDA 796860344 8.713.699/0001-63 |R$ 430.171,41|R$ 392.548,70 e Sim

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitacdo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inser¢ao dos documentos de habilitacéo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagao de habilitagao, nao promoveu a vinculagado dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagao dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagao constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
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descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentacao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagao das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

EYSVRVISANVES S /ST VR Y Rl Ui o Il
Marca

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceita¢do da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inser¢ao dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagédo dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagéo de habilitagao, nao promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagao dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagédo tempestiva dos
documentos de habilitag@o constitui obrigagao do licitante e requisito indispensével para a comprovagdo de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica precluséo do direito de apresentagdo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagdo necessdria a verificagdo das condigtes de habilitagéo, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagéo
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatorio.

Participante Sem i
964122 40.936.989/0001-64 |R$ 430.171,41|R$ 348.438,84 i Sim

Justificativa

SM SERVICOS LTDA

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagéo e aceitagio da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagdo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagéo de habilitagéo, ndo promoveu a vinculagdo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagédo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagéo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagéo do licitante e requisito indispensével para a comprovagéo de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéngias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusdo do direito de apresentagéo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentacgao necessaria a verificagdo das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagio
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

Participante Sem -
04.361.448/0001-91 |R$ 430.171,41|R$ 345.900,90
38482267 $ $ Mica]

Justificativa

APICE CONSTRUGOES LTDA.

Conforme disposto no item 8.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagéo e aceitagéo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inser¢ao dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagéo dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagdo da documentagdo de habilitagao, nao promoveu a vinculagdo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagao dentro do periodo
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originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresenta¢do tempestiva dos
documentos de habilitacdo constitui obrigacéo do licitante e requisito indispensavel para a comprovacao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentagao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagéo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagéo necessdria & verificagdo das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocacao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatoério.

V3l CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA

Sem
Marca

Participante

10.216.072/0001-24
136963

R$ 327.792,96|R$ 327.792,96 Sim

Justificativa
e e R . = o e e L S SRR D EE

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagdo e aceitacdo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inser¢do dos documentos de habilitagéo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagaoc da documentagdo de habilitagéo, nao promoveu a vinculagéo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagao dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentagéo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagéo do licitante e requisito indispensavel para a comprovagéo de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica precluséo do direito de apresentacao posterior dos documentos, em
observéancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatorio, da iscnomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagéo necessdria a verificagdo das condigdes de habilitagdo, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificacdo, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

Participante | 51 450 904/0001-41  |R$ 430.171.41|R$ 371.255.40| S8™ | sim
7403 Marca

Justificativa

JOSE CAIO C DE MOURA

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagéo dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagéo da documentagdo de habilitagéo, nao promoveu a vinculagéo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogacdo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentagdo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentagdo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentacao necessdria a verificagao das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocacao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagéo, nos termos da legislagéo
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatorio.

TALES VITO RIBEIRO LEAL | Participante Sem :
LTDA TE440114%4 45.784.922/0001-75 |R$ 430.171,41|R$ 390.000,64 —— Sim

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagdo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitacao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagéo dos documentos exigidos, podendo ser
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prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagao de habilitagdo, ndo promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagao dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagao constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentagao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagao das condigoes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

AJR ENGENHARIA E
CONSTRUGOES LTDA

Sem
Marca

Participante

28.318.161/0001-47
6560527 s

R$ 430.171,41(R$ 330.000,00 Sim

—

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentacao da documentagao de habilitagao, nao promoveu a vinculagdo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagdo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitacao constitui obrigagéo do licitante e requisito indispensavel para a comprovacao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusédo do direito de apresentagao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagao das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagéo
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

Participante | 14 417 511/0001-31 |R$ 408.578,53|R$ 408.578,53| S°™ | sim

Dias construgdes ltda
: e 88488690 Marca

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagéo e aceitagdo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagéo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagao de habilitagao, nao promoveu a vinculagdo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagéo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagdo do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusdo do direito de apresentagao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentacao necessaria a verificagao das condigdes de habilitacao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocacao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatorio.

Participante | - 39 450.483/0001-22 |R$ 430.171,41|Rs 369.947,41| S°™ | sim

1634 Marca

D. F. TARQUINO DA SILVA

Justificativa
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Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitacao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inser¢ao dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagao de habilitagao, nao promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagado dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagao constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentagao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculag@o ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentacao necesséria a verificagao das condigoes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatoério.

JC DOS SANTOS Participante Sem .
.635. 1-1 R$ 335.533,69|R$ 335.533,69 Sim
ENGENHARIA LTDA 7924181 e $ ’ Marca

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagcao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inser¢ao dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagdo de habilitagdo, nao promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagdo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentagdo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagéo de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusdo do direito de apresentagao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentacao necessaria a verificagao das condigoes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificag@o, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

ANTONIO RICARDO SANTANA| Participante Sem :
5 .687. 1 .171,41|R$ 327.000,
GUIMARAES DA SILVA LTDA | 5895611964 el e i Marca -

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagdo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergdo dos documentos de habilitagdo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentacao da documentagao de habilitagao, ndo promoveu a vinculagdo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagao dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagdo tempestiva dos
documentos de habilitagao constitui obrigagdo do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentacao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagao das condigoes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério
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CAJU CONSTRUGOES LTDA R$ 322.000,00

61.752.272/0001-32 |R$ 430.171,41

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inser¢ao dos documentos de habilitacao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagéo de habilitagao, ndo promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagéo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagéo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusdo do direito de apresentagao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagéo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necesséria & verificagdo das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagéo
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

Participante | 44 675 027/0001-32  |R$ 364.057.92|R$ 364.057.92| 5°™ | Nao

w A LIMA LTDA
difsmin L 5390848 Marca

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagéo e aceitagio da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inser¢ao dos documentos de habilitagéo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagédo da documentagéo de habilitagdo, ndo promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagéo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagéo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagéo de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentacao posterior dos documentos, em
observéncia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatéric, da iscnomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagéo necesséria a verificagdo das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatorio.

FAG CONSTRUGOES Participante Sem .
10. 555/ 1- R$ 322.628, ! §
EVENTOS E SERVIGOS 5110 0.786.555/0001-64 $ 322.628,55|R$ 322.628,55 Mg Sim

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inser¢do dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagéao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagdo da documentacao de habilitagao, ndao promoveu a vinculagéo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorregacédo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagdo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusédo do direito de apresentagédo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagao das condigdes de habilitagdo, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
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certame com a convocacao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislacao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

O C VELOSO CONSTRUTORA | Participante | . n-c 4071000141 |R$ 387.154.26|R$ 387.154.26| 5™ | sim
LTDA 8368 Marca

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagao de habilitagao, nao promoveu a vinculagdo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogacdo dentro do perioda
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econédmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica precluséo do direito de apresentagdo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagado ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentag&o necessaria a verificagdo das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

RS PRIME CONSTRUCOES | Participante Sem| ..
41.663.278/0001-26 |R$ 430.171,41|R$ 418.569,00 s
LTDA 3783 ¢ $ $ Marca| S

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagio e aceitagio da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inser¢ao dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagio de habilitagio, ndo promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagdo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresenta¢io tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagdo do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusdo do direito de apresentagdo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculag&o ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagdo das condigbes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocacéo do licitante subsequente, observada a ordem de classificacao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

ATHOS ENGENHARIA E Participante Sem ;
a 27.055.729/ - Arg e -2b9,
CONSTRUGOES EIRELI 5931 055.729/0001-11  |R$ 430.171,41|R$ 301.265,70 - Sim

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitacao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inser¢ao dos documentos de habilitagéo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculag@o dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagao de habilitagao, nao promoveu a vinculagdo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagdo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
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descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresenta¢ado posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagao das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatorio.

Sem
Marca

Participante

NSTRUCOES LTDA
LUCRA CONSTRUGOES Eoass

66.692.594/0001-57 |R$ 430.171,41|R$ 327.790,60 Sim

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagao da proposta, foi

sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagéo da documentagao de habilitagao, nao promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagédo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagdo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagdo do licitante e requisito indispensavel para a comprovagéo de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentagado posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagdo das condigdes de habilitacao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

GALATAS CONSTRUCOES | participante Sem

137.424/0001- -
LTDA 8144577 | 22:137:424/0001-94 |Rg 430.171,41|R$ 339.456,78|p1arca| SIM

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inser¢ao dos documentos de habilitagéo,
sendo concedido o prazo méaximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagéo da documentagdo de habilitagao, ndo promoveu a vinculagdo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogacdo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentagao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagdo das condigdes de habilitagédo, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificacao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

REAL EMPREENDIMENTOS, Patliieanes Sem
COMERCIO E SERVICOS P 31.372.068/0001-25 |R$ 430.171,41|R$ 350.000,00 Sim
2211742417 Marca
LTDA
Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
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convocada para apresentagao da documentagdo de habilitagdo, nao promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagao dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentacao tempestiva dos
documentos de habilitagao constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentagao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagao das condigoes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatoério.

FORTALECE CONSTRUTORA
LTDA

Sem
Marca

Participante

11.049.440/0001-50
5279 i

R$ 430.171,41|R$ 364.600,00 Sim

Justificativa
Contorme a'lsposfo no tem 5.1 g0 tanal, encerrada a e!apa 63 negocu'ac;a'o - acel'Tagao da proposta, fol

disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagao de habilitagao, nao promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagédo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no prdprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagao constitui obrigagdo do licitante e requisito indispensavel para a comprovacao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentacao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagéo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagdo necessaria a verificagdo das condigdes de habilitagéo, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

CONSTRUTORA INHUMA Participante Sem '
40.572.371/0001-62 |RS$ 430.171,41|RS$ 350.940,20 S
LTDA 9335838 RETEOTING $ $ Marca|

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagéo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagdo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagéo dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentag¢ao de habilitagcdo, nao promoveu a vinculagdao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagao dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentag¢ao tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusdo do direito de apresentagao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentacao necessaria a verificacao das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificacdo, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatoério.

VIANA EMPREENDIMENTOS | Particibante | - 55 470.697/0001-70  [Rs 430.171,41|Rs 369.800,90| 5°™ | sim

LTDA 37707 Marca
Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagao da proposta, foi
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disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inser¢ao dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagao de habilitagao, nao promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagao dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentagao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagao das condigoes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

Participante Sem "
| 19.130.958/0001-25 ‘R 368.368.02| R 330.580,44| ‘ Nao
3778629807 $ ) $ Marca

CLEITON DIAS D SANTOS
LTDA

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagéo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentacgao de habilitagao, nao promoveu a vinculagdo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagao dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagédo tempestiva dos
documentos de habilitagao constitui obrigagdo do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica precluséo do direito de apresentagédo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagao das condigbes de habilitagéo, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

Participante | oo 175 575/0001-37 |R$ 430.171.41|RS 350.000,00] S€™ | sim

ARAUJO & BELO LTDA
ot 01411 Marca

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitacao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inserg@o dos documentos de habilitagdo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagao de habilitagdo, ndo promoveu a vinculagdo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagéo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentagio tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagdo do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusdo do direito de apresentagéo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculag@o ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagao das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatorio.

Participante Sem :
7.422. 1-01 i 4 72. 2
020289817 57.422.295/0001-0 R$ 430.171,41|R$ 372.659,80 Ksgks Sim

CONSTRUTORA LEAL LTDA
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Justificativa

—Gonforme-dispostoro-terS-Hdo-Editatencerradaaetapadenegociacioeaceitacao-dapropostafor
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagao de habilitagao, nao promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagae dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagado do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentacdo posterior dos decumentos, em
observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentacao necessaria a verificagdo das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

RECURSOS DO LOTE

RECURSO(S) E CONTRARRAZOES

AMORIM EMPREENDIENTOS EM Participante
CONSCRUGOES LTDA 43220646
Motivacao do Recurso

O Licitante AMORIM EMPREENDIENTOS EM CONSCRUGOES LTDA manifestou em sistema a Intencdo para
interposicdo de Recurso

36.720.178/0001-54 17/06/2026 - 10:49:23

Prefeitura Municipal de Francisco FABIO GUIMARAES

Pregoeiro 10/07/2026 - 14:43:24 Negado
Macedo 9 GRANJA g
Justificativa

Verifica-se que a recorrente apresentou tempestivamente apenas manifestacdo de intengao de recorrer, sem, contudo,
apresentar as respectivas razdes recursais no prazo estabelecido no edital e na legislagdo aplicavel. A mera
manifestag@o de inconformismo, desacompanhada da exposi¢ao dos fundamentos de fato e de direito que demonstrem
o alegado desacerto da decisao recorrida, ndo se mostra suficiente para viabilizar o processamento e a apreciagdo do
recurso administrativo, porquanto impede o exercicio do contraditério pela parte recorrida e a adequada andlise da
matéria pela Administracao. Assim, em observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatério, da
legalidade, da seguranga juridica e da preclusdo, ndo conhego do recurso administrativo, em razao da auséncia de
apresentagdo das razdes recursais, mantendo-se integralmente a decisdo anteriormente proferida, com o regular
prosseguimento do certame, e encaminho 0 mesmo para a autoridade competente.
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fiasae s Data e hora do registro do
Julgador e ™ Decisdo
Prefeitura Municipal de Francisco Autoridade Adeilson Antao de 10/07/2026 - 14:57-15 Negado
Macedo Competente Carvalho
Justificativa

Verifica-se que a recorrente apresentou tempestivamente apenas usando a fungao de manifestagao de intengao de
recorrer, sem, contudo, apresentar as respectivas razées recursais no prazo estabelecido no edital e na legislagao
aplicavel. A mera manifestagao de inconformismo, desacompanhada da exposigao dos fundamentos de fato e de direito
que demonstrem o alegado desacerto da decisao recorrida, nao se mostra suficiente para viabilizar o processamento e
a apreciagao do recurso administrativo, porquanto impede o exercicio do contraditério pela parte recorrida e a adequada
andlise da matéria pela Administragdo. Assim, em observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento
convocatério, da legalidade, da seguranga juridica e da preclusao, nao conhego do recurso administrativo, em razao da
auséncia de apresentagdo das razoes recursais, mantendo-se integralmente a decisdo anteriormente proferida, com o
regular prosseguimento do certame.

-f Anl  Data e hora do registro do
e PR (R Recurso
VIARA EMP'ETESX'D'MENTOS Pa’gi’fgnte 52.070.697/0001-70 17/06/2026 - 10:50:28

Motivagdo do Recurso

(0] LICItante VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA manifestou em sistema a Intengao para mterposngao de Recurso
B : GONTRARRAZGES DO RECURSO

JULWW BO RECURSO

H SEhi Dthehorado istro do :
Mttt b bt oy TR M : 1 i ..' T3 i o mwh
Prefeitura Municipal de Francisco Pregoeiro FABIO GUIMARAES 10/07/2026 - 14:45:03 —
Macedo GRANJA
Justificativa

Verifica-se que a recorrente apresentou tempestivamente apenas manifestagéao de inteng@o de recorrer, sem, contudo,
apresentar as respectivas razdes recursais no prazo estabelecido no edital e na legislagdo aplicavel. A mera
manifestagéo de inconformismo, desacompanhada da exposi¢géo dos fundamentos de fato e de direito que demonstrem
o alegado desacerto da decisao recorrida, nao se mostra suficiente para viabilizar o processamento e a aprecia¢ao do
recurso administrativo, porquanto impede o exercicio do contraditério pela parte recorrida e a adequada analise da
matéria pela Administragdo. Assim, em observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatdrio, da
legalidade, da seguranga juridica e da preclusdo, ndo conhego do recurso administrativo, em razao da auséncia de
apresentagdo das razbes recursais, mantendo-se integralmente a decisdo anteriormente proferida, com o regular
prosseguimento do certame, e encaminho 0 mesmo para a autoridade competente.
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Data e hora do registro do
- g Decisao
g : e s julgamento iy
Prefeitura Municipal de Francisco Autoridade Adeilson Antao de e
Macedo . il 10/07/2026 - 14:58:17 Negado
Justificativa

Verifica-se que a recorrente apresentou tempestivamente apenas usando a fungao de manifestagdo de intengao de
recorrer, sem, contudo, apresentar as respectivas razdes recursais no prazo estabelecido no edital e na legislagao
aplicavel. A mera manifestagao de inconformismo, desacompanhada da exposigao dos fundamentos de fato e de direito
gue demonstrem o alegado desacerto da decisao recorrida, nao se mostra suficiente para viabilizar o processamento e
a apreciagao do recurso administrativo, porquanto impede o exercicio do contraditério pela parte recorrida e a adequada
analise da matéria pela Administragdo. Assim, em observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento
convocatério, da legalidade, da seguranga juridica e da preclusao, nao conhego do recurso administrativo, em razao da
auséncia de apresentagao das razoes recursais, mantendo-se integralmente a decisdo anteriormente proferida, com o
regular prosseguimento do certame.

| Data e hora do registro do Recurso

EMC ENGENHARIA LTDA |Participante 181111836 40.789.776/0001-57 17/06/2026 - 10:51:12

Motivagao do Recurso

O Licitante EMC ENGENHARIA LTDA manifestou em sistema a Intengao para interposicao de Recurso

: s Julgamento Wi
Prefeitura Municipal de Francisco " FABIO GUIMARAES
P 10/07/2026 - 14:43:01 Negad
Macedo R GRANJA o
Justificativa

Verifica-se que a recorrente apresentou tempestivamente apenas manifestagéo de intengéo de recorrer, sem, contudo,
apresentar as respectivas razoes recursais no prazo estabelecido no edital e na legislagédo aplicavel. A mera
manifestagéo de inconformismo, desacompanhada da exposi¢ao dos fundamentos de fato e de direito que demonstrem
o alegado desacerto da decisdo recorrida, ndo se mostra suficiente para viabilizar o processamento e a apreciagao do
recurso administrativo, porquanto impede o exercicio do contraditério pela parte recorrida e a adequada anélise da
matéria pela Administragdo. Assim, em observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatério, da
legalidade, da seguranca juridica e da preclusdo, ndo conhego do recurso administrativo, em razéo da auséncia de
apresentagdo das razbes recursais, mantendo-se integralmente a decisdo anteriormente proferida, com o regular

prosseguimento do certame, e encaminho 0 mesmo para a autoridade competente.
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Data e hora do istrodo ; : :
ey Deciséo
Hnaiild e iu!gamemo pEttEERE R
Prefei R : : : "
refeitura Municipal de Francisco Autoridade Adeilson Antao de 10/07/2026 - 14:56:57 ——
Macedo Competente Carvalho
Justificativa

Verifica-se que a recorrente apresentou tempestivamente apenas usando a fung@o de manifestagdo de intengédo de
recorrer, sem, contudo, apresentar as respectivas razoes recursais no prazo estabelecido no edital e na legislagao
aplicavel. A mera manifestagao de inconformismo, desacompanhada da exposigao dos fundamentos de fato e de direito
que demonstrem o alegado desacerto da decisao recorrida, naoc se mostra suficiente para viabilizar o processamento e
a apreciagao do recurso administrativo, porquanto impede o exercicio do contraditério pela parte recorrida e a adequada
analise da matéria pela Administragdo. Assim, em observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento
convocatoério, da legalidade, da seguranga juridica e da preclusao, nao conhego do recurso administrativo, em razao da
auséncia de apresentagdo das razoes recursais, mantendo-se integralmente a decisdo anteriormente proferida, com o
regular prosseguimento do certame.

e tmra do registro do Rewrso

D. F. TARQUINO DA SILVA | Participante 0675424 39 459, 483/0001 -22 17/06/2026 - 10:52:25
Motivagdo do Recurso

O LlCttante D. F. TARQUINO DA SILVA manifestou em sistema a Intencao para |nterp03tgao de Recurso
~ CONTRARRAZOES DO RECURSO '

l:“:D!li.'Bhdf-idﬂ;" im do ey
24 = reg | Decisao
SR e o  julgamento i
Prefeitura Municipal de Francisco . FABIO GUIMARAES
P 10/07/2026 - 14:44:2 N
Nikcads regoeiro GRANJA 0/07/2026 3 egado
Justificativa

Verifica-se que a recorrente apresentou tempestivamente apenas manifestagdo de intengdo de recorrer, sem, contudo,
apresentar as respectivas razbes recursais no prazo estabelecido no edital e na legislagdo aplicavel. A mera
manifestagdo de inconformismo, desacompanhada da exposi¢ao dos fundamentos de fato e de direito que demonstrem
o alegado desacerto da decisao recorrida, ndo se mostra suficiente para viabilizar o processamento e a aprecia¢ao do
recurso administrativo, porquanto impede o exercicio do contraditério pela parte recorrida e a adequada anélise da
matéria pela Administragdo. Assim, em observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatério, da
legalidade, da seguranc¢a juridica e da preclusdo, ndo conhego do recurso administrativo, em razdo da auséncia de
apresentagao das razdes recursais, mantendo-se integralmente a decisdo anteriormente proferida, com o regular
prosseguimento do certame, e encaminho 0 mesmo para a autoridade competente.
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""" Data e hora do registro do | s

____ Data e hora do registrodo | |\ .

Prefeitura Municipal de Francisco Autoridade Adeilson Antao de 10/07/2026 - 14:5752 Nagad
Macedo Competente Carvalho
Justificativa

Verifica-se que a recorrente apresentou tempestivamente apenas usando a fungao de manifestagao de intengao de
recorrer, sem, contudo, apresentar as respectivas razées recursais no prazo estabelecido no edital e na legislagao
aplicavel. A mera manifestagao de inconformismo, desacompanhada da exposi¢ao dos fundamentos de fato e de direito
que demonstrem o alegado desacerto da decisdo recorrida, nao se mostra suficiente para viabilizar o processamento e
a apreciagao do recurso administrativo, porquanto impede o exercicio do contraditério pela parte recorrida e a adequada
analise da matéria pela Administragdo. Assim, em observancia aos principios da vinculagdao ao instrumento
convocatério, da legalidade, da seguranca juridica e da preclusao, nao conhego do recurso administrativo, em razao da
auséncia de apresentagdo das razoes recursais, mantendo-se integralmente a decisdo anteriormente proferida, com o
regular prosseguimento do certame.

Apelido | Documentodo |Data e hora do registro do
ANTONIO RICARDO SANTANA GUIMARAES | Participante
687. 1-41 17/06/2026 - 10:53:44
DA SILVA LTDA 531260 17.687.370/000 106/2026 - 10:53

Motivagdo do Recurso

O Licitante ANTONIO RICARDO SANTANA GUIMARAES DA SILVA LTDA manifestou em sistema a Intengéo para

interposicao de Recurso

ULGAMENTO DO RECURSO P :
= = __‘e 2 do ; do
8 T o ulgamento s
Prefeitura Municipal de Francisco Pregoeiro FABIO GUIMARAES 10/07/2026 - 14:44:45 —
Macedo GRANJA
Justificativa

Verifica-se que a recorrente apresentou tempestivamente apenas manifestagéo de intengdo de recorrer, sem, contudo,
apresentar as respectivas razdes recursais no prazo estabelecido no edital e na legislagdo aplicavel. A mera
manifestacéo de inconformismo, desacompanhada da exposi¢ao dos fundamentos de fato e de direito que demonstrem
o alegado desacerto da decisao recorrida, nao se mostra suficiente para viabilizar o processamento e a apreciagdo do
recurso administrativo, porquanto impede o exercicio do contraditério pela parte recorrida e a adequada analise da
matéria pela Administracdo. Assim, em observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatério, da
legalidade, da seguranca juridica e da preclusdo, ndo conhego do recurso administrativo, em razao da auséncia de
apresentacao das razGes recursais, mantendo-se integralmente a decisdo anteriormente proferida, com o regular
prosseguimento do certame, e encaminho 0 mesmo para a autoridade competente.
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| Datae horadoregistrodo | . _
Prefeitura Municipal de Francisco Autoridade Adeilson Antao de 10/07/2026 - 14-58:03 Negaco
Macedo Competente Carvalho

Justificativa

Verifica-se que a recorrente apresentou tempestivamente apenas usando a fungao de manifestagao de inten¢ao de
recorrer, sem, contudo, apresentar as respectivas razbes recursais no prazo estabelecido no edital e na legislagao
aplicavel. A mera manifestagao de inconformismo, desacompanhada da exposi¢ao dos fundamentos de fato e de direito
que demonstrem o alegado desacerto da decisdo recorrida, nao se mostra suficiente para viabilizar o processamento e
a apreciagao do recurso administrativo, porquanto impede o exercicio do contraditdrio pela parte recorrida e a adequada
analise da matéria pela Administragdo. Assim, em observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento
convocatdrio, da legalidade, da seguranga juridica e da preclusao, nao conhego do recurso administrativo, em razao da
auséncia de apresentagdo das razoes recursais, mantendo-se integralmente a decisdo anteriormente proferida, com o
regular prosseguimento do certame.

Data e hora do registro
e et _ e doRecurso
REAL EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E Participante
372 1-2 - 10:58:
SERVICOS LTDA 2011742417 31.372.068/0001-25 17/06/2026 - 10:58:06

Motivagdo do Recurso

O Licitante REAL EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA manifestou em sistema a Intencéo para

interposi¢do de Recurso

Prefeitura Municipal de Francisco FABIO GUIMARAES

Pregoeiro 10/07/2026 - 14:43:40 Negado
Macedo GRANJA
Justificativa

Verifica-se que a recorrente apresentou tempestivamente apenas manifestag@o de intengao de recorrer, sem, contudo,
apresentar as respectivas razdes recursais no prazo estabelecido no edital e na legislagdo aplicavel. A mera
manifestagdo de inconformismo, desacompanhada da exposigao dos fundamentos de fato e de direito que demonstrem
o alegado desacerto da decisdoc recorrida, ndo se mostra suficiente para viabilizar o processamento e a apreciagao do
recurso administrativo, porquanto impede o exercicio do contraditério pela parte recorrida e a adequada analise da
matéria pela Administragdo. Assim, em observancia aos principios da vinculagde ao instrumento convocatério, da
legalidade, da seguranga juridica e da preclusdo, ndo conhego do recurso administrativo, em razéo da auséncia de
apresentagdo das razdes recursais, mantendo-se integralmente a decisdo anteriormente proferida, com o regular
prosseguimento do certame, e encaminho 0 mesmo para a autoridade competente.
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| Data doregistrodo | . . _
Datashora doreglatrodo | o, oo
8 e ~ julgamento
Prefeitura Municipal de Francisco Autoridade Adeilson Antao de 10/07/2026 - 14:57-26 Negado
Macedo Competente Carvalho
Justificativa

Verifica-se que a recorrente apresentou tempestivamente apenas usando a fungao de manifestagao de intengao de
recorrer, sem, contudo, apresentar as respectivas razdes recursais no prazo estabelecido no edital e na legislagao
aplicavel. A mera manifestagao de inconformismo, desacompanhada da exposicao dos fundamentos de fato e de direito
gue demonstrem o alegado desacerto da decisao recorrida, nao se mostra suficiente para viabilizar o processamento e
a apreciagao do recurso administrativo, porquanto impede o exercicio do contraditério pela parte recorrida e a adequada
analise da matéria pela Administragao. Assim, em observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento
convocatério, da legalidade, da seguranga juridica e da preclusao, nao conhego do recurso administrativo, em razao da
auséncia de apresentagao das razoes recursais, mantendo-se integralmente a decisdo anteriormente proferida, com o
regular prosseguimento do certame.

| Documentodo | Data e hora do registro do
I a : . :

Participante
INCORPORADORA LTDA 4913699

66.599.637/0001-54 17/06/2026 - 10:58:18

Motivagédo do Recurso

O Licitante ANGULAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA manifestou em sistema a Intengdo para
interposigao de Recurso

~ CONTRARRAZOES DO RECURSO

Prefeitura Municipal de Francisco ! FABIO GUIMARAES
P 10/07/2026 - 14:43:59 N
Mo regoeiro GRANJA 0/07/20 43:5 egado
Justificativa

Verifica-se que a recorrente apresentou tempestivamente apenas manifestagdo de intengéo de recorrer, sem, contudo,
apresentar as respectivas razbes recursais no prazo estabelecido no edital e na legislagdo aplicavel. A mera
manifestagéo de inconformismo, desacompanhada da exposigéo dos fundamentos de fato e de direito que demonstrem
o alegado desacerto da decisdo recorrida, ndo se mostra suficiente para viabilizar o processamento e a apreciagao do
recurso administrativo, porquanto impede o exercicio do contraditério pela parte recorrida e a adequada andlise da
matéria pela Administracdo. Assim, em observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatério, da
legalidade, da seguranca juridica e da preclusao, ndo conhego do recurso administrativo, em razao da auséncia de
apresentacao das razOes recursais, mantendo-se integralmente a decisdo anteriormente proferida, com o regular
prosseguimento do certame, e encaminho 0 mesmo para a autoridade competente.
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Prefeitura Municipal de Francisco Autoridade Adeilson Antao de 10/07/2026 - 14:57-36 Negado
Macedo Competente Carvalho
Justificativa

Verifica-se que a recorrente apresentou tempestivamente apenas usando a fungao de manifestagdo de intengdo de
recorrer, sem, contudo, apresentar as respectivas razdes recursais no prazo estabelecido no edital e na legislagao
aplicavel. A mera manifestagao de inconformismo, desacompanhada da exposigao dos fundamentos de fato e de direito
que demonstrem o alegado desacerto da decisao recorrida, nao se mostra suficiente para viabilizar o processamento e
a apreciagao do recurso administrativo, porquanto impede o exercicio do contraditério pela parte recorrida e a adequada
andlise da matéria pela Administragdo. Assim, em observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento
convocatério, da legalidade, da seguranga juridica e da preclusao, ndo conhego do recurso administrativo, em razao da
auséncia de apresentagdo das razoes recursais, mantendo-se integralmente a decisdo anteriormente proferida, com o
regular prosseguimento do certame.

LOTE 2 - Homologado

Critério de Participagdo: Ampla participagao - Critério de fechamento: Global do Lote

Item n2 1 - Objeto: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE SACO FECHADO NO MUNICIPIO DE
FRANCISCO MACEDO - PI PLANO DE AGAO N¢ 09032026-097159 / 2026

Quantidade: 1 Prego unitario:R$ 449.645,96 Valor Final:R$ 449.645,96 Marca/Modelo:
Valor Global (final):R$ 449.645,96
Observacao, 'Precgo unitario’ e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos
CLASSIFICACI"\O DOS PARTICIPANTES
Nome/Razao Social Apelido v Oferta Inicial | Oferta Final | Marca |ME/EPP
Licitante
construtora dias carvalho Participante Sem ’
.273.329/ - R$ 449.645,96|R$ 449.645,
s 263147 53.273.329/0001-92 $ 449.645,96|R$ 449.645,96 N Sim
PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)
Nenhum participante foi desclassificado neste lote.
PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)
Nome/Razao Social Apelido DRGNS 0o Oferta Inicial | Oferta Final |Marca|ME/EPP
Licitante
B Participante Sem
LUCRA CONSTRUGOES LTDA| 5073676 66.692.594/0001-57 |R$ 453.973,26(R$ 342.400,90|parcal Sim
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Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergdo dos documentos de habilitagéo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagao de habilitagao, nao promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagéo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagao constitui obrigagao do licitante e requisito indispensével para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusado do direito de apresentagao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagdo necessaria a verificagdo das condigdes de habilitagéo, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagéo
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

RS PRIME CONSTRUCOES Participante Sem ]
41.663.278/0001-2 R$ 453.973,26|R$ 432. E S
LTDA 0000486 3 6 $ 453.973,26|R$ 432.569,90 Marcs im

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagdo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inser¢do dos documentos de habilitagdo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagdo dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentacdo de habilitagdo, ndo promoveu a vinculagdo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogacdo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagédo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentagéo posterior dos documentos, em
observéncia aos principios da vinculagéo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagéo necessaria & verificagdo das condigdes de habilitagéo, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

ATHOS ENGENHARIA E Participante Sem )
< 27.055.729/0001-11 |R$ 453.973,26|R$ 340.456,60 S
CONSTRUGOES EIRELI 2749493862 9 » R . 2 Marca m

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagdo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inser¢ao dos documentos de habilitagéo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagao de habilitagdo, ndo promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogacéo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentagdo tempestiva dos
documentos de habilitacdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econ6mico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentacao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagao das condiges de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao

Pagina 23 de 40



J00445

aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

VIANA EMPREENDIMENTOS
LTDA

52.070.697/0001-70 |R$ 453.973,26|R$ 390.400,50| 5™ | sim

Marca

Participante
8715

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagdo de habilitagao, ndo promoveu a vinculagéo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogacao dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovacao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica precluséo do direito de apresentagéo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculag&o ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagéo necessaria a verificagao das condigdes de habilitagéo, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagéo
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

GALATAS CONSTRUCOQOES | Participante Sem ;
55.137.424/0001-94 |R$ 453.973,26|R$ 340.456,75 s
LTDA 18795252 BrASAIN01-A4: (RS $ Marca|] —

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociacédo e aceitacdo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagéo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagéo dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagéo de habilitagdo, ndo promoveu a vinculagéo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagéo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagéo do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusdo do direito de apresentagdo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagéo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentacgdo necesséria & verificagdo das condi¢des de habilitagdo, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagéo
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

Participante | ) 201 448/0001-91 |R$ 453.973,26|R$ 370.850,90[ 5™ | sim

APICE CONSTRUGOES LTDA.
560493 Marca

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergédo dos documentos de habilitagéo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagdo dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagdo de habilitagao, nao promoveu a vinculagdo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagao dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentagdo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusdo do direito de apresentagado posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
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seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentacao necessaria a verificacdo das condigdes de habilitagdo, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocacgao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

seceuianeRera | bodicioania —
CONSTRUTORA LTDA 04899111 aiea ) e e T

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergdo dos documentos de habilitagdo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentacgdo de habilitagdo, ndo promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagéo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagdo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagdo de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusdo do direito de apresentagio posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatdrio, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagdo necessaria a verificagdo das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagdo
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

Participante | o 15 75/0001-37 |R$ 453.973,26|R$ 350.000,00] S°™ | sim

ARA BELO LTDA
LR 9 390254012 Marca

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagdo e aceitagao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inser¢ao dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagédo dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentacéo da documentacédo de habilitagao, néo promoveu a vinculag@o dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogacao dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagdo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagéo do licitante e requisito indispensavel para a comprovacéo de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusdo do direito de apresentagédo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatorio, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagdo necessaria a verificagdo das condigfes de habilitagéo, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificacéo, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

O C VELOSO CONSTRUTORA| Partidipants | - ooe 467000141 |Rs 408.575,93|R$ 408.575.93] 5°™ | sim
LTDA 0659377 Marca

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociacdo e aceitacdo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inser¢éo dos documentos de habilitagdo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagao de habilitagao, ndo promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagéo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
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capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusdo do direito de apresentagao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagao das condiges de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatoério.

Sem
Marca

FAG CONSTRUGOES
EVENTOS E SERVIGOS

Participante

10.786.555/0001-64
60562221

R$ 340.479,94|R$ 340.479,94 Sim

————

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo méaximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagao de habilitagéo, nao promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagao dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagdo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagédo do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentagdo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagao das condicdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatorio.

V3l CONSTRUCOES E Participante Sem .
; .07 1-24 |R : ,14[R 4. 14
SERVICOS LTDA 8570 10.216.072/000 $ 334.664 $ 334.664 - Sim

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagdo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o0 comando para inser¢ao dos documentos de habilitagéo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagdo dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagao de habilitagao, ndo promoveu a vinculagdo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagao dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagdo do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusdo do direito de apresentagao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentacao necessaria a verificagao das condi¢ées de habilitacao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagdo
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

Participante | - 49 459.483/0001-22  [R$ 453.973,26|Rs 390.417,00] 5°™ | sim

D. F. TARQUINO DA SILVA
0675424 Marca

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagao de habilitagdo, ndo promoveu a vinculagao dos documentos
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exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagdo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagdo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagdo do licitante e requisito indispensavel para a comprovacao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusio do direito de apresentagao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagéo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagéo necessaria a verificagao das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatorio.

ENGECON COMERCIOE | pariicipante

R$ 453.973,26|R$ 393.000,00| SeM | Sim
ENGENHARIA LTDA i 40.222.206/0001-00 |R® 26|R$

Marca

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociago e aceitagdo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inser¢éo dos documentos de habilitacéo,
sendo concedido o prazo méximo de 01 (uma) hora para a vinculagdo dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagio da documentagéo de habilitagio, ndo promoveu a vinculagé@o dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagéo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagéo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigacéo do licitante e requisito indispensével para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica precluséo do direito de apresentag@o posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necesséria a verificagdo das condigdes de habilitagéo, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se 0
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagéo, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

LUCAS SOUSADASILVA | Participante |\, 000 044/0001-92 |RS 453.973,26|R$ 363.178.61| 5™ | sim
LTDA 8634 Marca

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagéo e aceitagao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inser¢c@o dos documentos de habilitagéo,
sendo concedido 0 prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculag&o dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagao de habilitagao, nao promoveu a vinculagado dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagéo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagéo do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusdo do direito de apresentagdo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagdo necessaria a verificagido das condigdes de habilitacdo, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificacao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatorio.

ANTONIO RICARDO SANTANA| Participante Sem :
2 17.687.370/0001-41 |R$ 453.973,26(R$ 341. d
GUIMARAES DA SILVA LTDA 531260 e 2 o Marca e

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagac e aceitagao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergdo dos documentos de habilitagao,
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sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagdo dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentacao de habilitagao, ndo promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagao dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagdo tempestiva dos
documentos de habilitagdao constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentagdo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagédo necessaria a verificagdo das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

FORTALECE CONSTRUTORA | Participante Sem | _.
11.049.440/0001-50 |R$ 453.973.26|R$ 350.600,00 s
LTDA 13932 $ $ Marca| =

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagédo e aceitagdo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergéo dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagdo dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagdo da documentagao de habilitagdo, ndo promoveu a vinculagdo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagdo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentagdo tempestiva dos
documentos de habilitagio constitui obrigago do licitante e requisito indispensavel para a comprovagéo de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica precluséo do direito de apresentagéo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagéo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagéo necesséria a verificagdo das condigbes de habilitagéo, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagéo do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagéao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convacatério.

19 ENGENHARIA E PROJETOS | Participante | - 54 g9q 443/0001-59 |R$ 453.973,26|R$ 375.000,00] >°™ | sim
LTDA 897431 Marca

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociacéo e aceitacdo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagéo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculacao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentacao de habilitagao, ndo promoveu a vinculagdo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagéo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitacdo constitui obrigacao do licitante e requisito indispensavel para a comprovacao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentagdo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagdo das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

Participante Sem '
1320.224/0001-41 |R$ 453.973.26|R$ 371.269,80 s
dsEiisny | SPSR0-224/000 409 $ Marca| =

JOSE CAIO C DE MOURA
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Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagao da proposta, foi

disponibilizado ag licitante classificado em primeiro lugar o comando para insercao dos documentos de habilitacao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagao de habilitagao, nao promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagao dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagéo do licitante e requisito indispensével para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentagao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagdo das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatdério

CLEITON DIAS D SANTOS | Participante Sem | ..
19.130. 1-25 |R$ 392.457,19|R$ 340.580 44 N
LTDA 10109 B.TR0ARR000 $ I9IAS Marca| o0

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagéo e aceitagéo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergéo dos documentos de habilitagéo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagéo dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentacao da documentagdo de habilitagdo, ndo promoveu a vinculagdo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagéo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentagdo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagdo do licitante e requisito indispenséavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica precluséo do direito de apresentagdo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentaGao necessaria a verificagdo das condigdes de habilitagéo, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocacao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagéo
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

Participante Sem )
66.542.943/0001- R$ 453.973,26|R$ 342.450,
639455768 943/0001-54 $ 453.973,26|R$ 3 50,00 Marca Sim

Justificativa

BRB ENGENHARIA LTDA

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagdo e aceitagio da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculago dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagéo de habilitagio, ndo promoveu a vinculagdo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagéo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentagdo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentacéo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagao das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.
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CAJU CONSTRUGOES LTDA | articipante | oy oco 570/0001-32  [R$ 453.973.26|Rs 334.000,00] 8™ | sim
35573 Marca

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagio da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresenta¢ao da documentacao de habilitagao, nao promoveu a vinculagdo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagao dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagdo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusdo do direito de apresentagdo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagao das condigdes de habilitagéo, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagéao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagéo
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

Participante | 4 417 511/0001-31 |R$ 431.207,74|R$ 431.207,74] S°™ | sim

Dias construgdes It
G 5097212375 Marca

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagéo e aceitagdo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagdo,
sendo concedido o prazo méaximo de 01 (uma) hora para a vinculagéo dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagéo de habilitagdo, ndo promoveu a vinculagdo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogacdo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagéo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica precluséo do direito de apresentagédo posterior dos documentos, em
observéncia aos principios da vinculagio ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagdo necessaria a verificacéo das condi¢des de habilitacao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagdo do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

Participante | o 440.211/0001-53  |R$ 453.973,26|R 354.098,14| S°™ | sim

OSM ENGENHARIA LTDA
6467 Marca

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagdo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insercdo dos documentos de habilitagdo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagdo dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentacao da documentacdo de habilitagao, ndo promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagao dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentagao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
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documentagdo necessaria a verificagdo das condigdes de habilitagdo, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagdo do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.
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AJR ENGERFARIA E Participante | ¢ 214 161/0001-47 |R$ 453.973.26|Rs 330.000,00] S°™ | sim
CONSTRUGOES LTDA 17947 Marca

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagao de habilitagao, ndo promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagédo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagéo do licitante e requisito indispensavel para a comprovacao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusdo do direito de apresentagdo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculag@o ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentag&o necesséria a verificagdo das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificag@o, nos termos da legislagéo
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

AMORIM EMPREENDIENTOS | Participante Sem|
36.720.178/0001-54 |R$ 453.973,26|R$ 385.800,00 s
EM CONSCRUGOES LTDA | 43220646 all i 3 Marca|

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitacdo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergdo dos documentos de habilitagdo,
sendo concedido o prazo méaximo de 01 (uma) hora para a vinculagéo dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentacao da documentacéo de habilitagio, ndo promoveu a vinculagédo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagéo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagéo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagdo do licitante e requisito indispensavel para a comprovagéo de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusdo do direito de apresentagédo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagéo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagdo das condigdes de habilitagédo, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocacao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

Construtora Nova Lideranga | Participante Sem :
17.302.916/0001-07 |R$ 453.973,26|R$ 389.654,23 S
Eventos e Servigos LTDA 021707 $ $ Marca o

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagéo e aceitacdo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagéo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagao de habilitagdo, ndo promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagéo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentagdo tempestiva dos
documentos de habilitagao constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
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descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentacdo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagio ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagdo das condigoes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

CONSTRUTORA INHUMA
LTDA

Sem
Marca

Participante

40.572.371 e
9161 0.572.371/0001-62

R$ 453.973,26|R$ 369.745,10 Sim

[ ag )

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceita¢ao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagao de habilitagéo, ndo promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogacéo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagdo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagéo do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentagéo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagé@o ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagdo necesséria a verificagdo das condi¢bes de habilitagio, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

Participante | 50 521 170/0001-65 |R$ 453.973.26|R$ 340.900,00] S°™ | sim

BEMAY CON A LTDA
CORRTRLITOR . 821298 Marca

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagéo,
sendo concedido 0 prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagéo dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagéo de habilitagéo, ndo promoveu a vinculagéo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagdo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusdo do direito de apresentagéo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessdria a verificagao das condigdes de habilitagdo, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagdo do licitante subsequente, observada a ordem de classificacao, nos termos da legislagédo
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

COUTO ENGENHARIA E Participante Sem :
101, 1- .973, 385.877,27 S
PROJETOS LTDA 4558 28.101.445/0001-87 |R$ 453.973,26|R$ 2 Marca im

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negocia¢ao e aceita¢ao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagdo dos documentos exigidos, pedendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentacgado de habilitagao, ndo promoveu a vinculagdo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagdo dentro do periodo
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originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentagdo tempestiva dos
documentos de habilitagao constitui obrigacao do licitante e requisito indispenséavel para a comprovagéo de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentagao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagao das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

Participante Sem
CONSTRUTORA LEAL LTDA 20646 57.422.295/0001-01 R$ 453.973,25 R$ 375.698.90, , Sim

L S
L

F =

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagdo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inser¢éo dos documentos de habilitagao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagédo dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagao de habilitagio, ndo promoveu a vinculagéo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagdo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentagdo tempestiva dos
documentos de habilitagao constitui obrigagdo do licitante e requisito indispensével para a comprovacgao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica precluséo do direito de apresentagéo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentacgao necesséria a verificagao das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagdo do licitante subsequente, observada a ordem de classificag@o, nos termos da legislagéo
aplicével e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

Participante | 1 96 989/0001-64 |R$ 453.973,26|R$ 363.178,61] S°™ | sim

SM SERVICOS LTDA 9038 P

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociacac e aceitagao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagao,
sendo concedido 0 prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagdo da documentagao de habilitagéo, ndo promoveu a vinculagado dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogacdo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagdo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentagao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentacdo necessaria a verificagio das condigdes de habilitacao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagio do licitante subsequente, observada a ordem de classificacdo, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

JC DOS SANTOS Participante Sem !
.635. - { :1 4. 14
ENGENHARIA LTDA 4741 36.635.802/0001-15 |R$ 354.099,14(R$ 354.099 it Sim

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagdo da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para insergao dos documentos de habilitagao,
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sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagdo dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa reqularmente
convocada para apresentagao da documentagdo de habilitagdo, ndo promoveu a vinculacao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagao dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no préprio item 9.1. A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigag&o do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentagao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranga juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessdria a verificagao das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

Participante
181111836

Sem

EMC ENGENHARIA LTDA 40.789.776/0001-57 |R$ 453.973,26|R$ 391.324,95 M Sim
arca

Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagdo e aceitagao da proposta, foi

sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagéo dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagédo de habilitagao, nao promoveu a vinculagdo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogacdo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentagdo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagéo do licitante e requisito indispensavel para a comprovagéo de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica precluséo do direito de apresentacéo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necesséria & verificagdo das condigdes de habilitagéo, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se 0
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

Participante | o0 625 057/0001-32  |RS 386.791,74|R$ 386.791,74| S°™ | Nao

2032 Marca
Justificativa

J W SOUSA LIMA LTDA

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceita¢io da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inser¢do dos documentos de habilitagéo,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagdo dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente
convocada para apresentagao da documentagdo de habilitagdo, ndo promoveu a vinculagéo dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagdo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1. A apresentagdo tempestiva dos
documentos de habilitagdo constitui obrigagado do licitante e requisito indispensavel para a comprovacao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentacao posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagao necessaria a verificagao das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificagao, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

TALES VITO RIBEIRO LEAL | Participante

Sem
45,784,922/ 1-7
LTDA 94503 5.784.922/0001-75 R$ 453.973,26|R$ 368.945,14

Marca Sim
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Justificativa

Conforme disposto no item 9.1 do Edital, encerrada a etapa de negociagao e aceitagao da proposta, foi
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar o comando para inser¢ao dos documentos de habilitacao,
sendo concedido o prazo maximo de 01 (uma) hora para a vinculagao dos documentos exigidos, podendo ser
prorrogado por igual periodo a pedido do licitante. Verifica-se nos registros do sistema que a empresa regularmente

convocada para apresentagao da documentagao de habilitagao, nao promoveu a vinculagao dos documentos
exigidos dentro do prazo estabelecido no edital, tampouco apresentou pedido de prorrogagdo dentro do periodo
originalmente concedido, conforme ressalva prevista no proprio item 9.1, A apresentagao tempestiva dos
documentos de habilitagao constitui obrigagao do licitante e requisito indispensavel para a comprovagao de sua
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, conforme exigéncias editalicias. O
descumprimento do prazo fixado implica preclusao do direito de apresentagdo posterior dos documentos, em
observancia aos principios da vinculagao ao instrumento convocatério, da isonomia entre os licitantes e da
seguranca juridica. Dessa forma, considerando o descumprimento do item 9.1 do Edital e a auséncia de
documentagdo necessaria a verificacao das condigdes de habilitagao, fica a empresa inabilitada, prosseguindo-se o
certame com a convocagao do licitante subsequente, observada a ordem de classificacéo, nos termos da legislagao
aplicavel e das regras estabelecidas no instrumento convocatério.

RECURSOS DO LOTE

RECURSO(S) E CONTRARRAZOES

— Eiia

H Tt

AMORIM EMPREENDIENTOS EM Participante

36.720.178/0001-54 17/06/2026 - 10:49:45
CONSCRUGOES LTDA 43220646

Motivagao do Recurso

O Licitante AMORIM EMPREENDIENTOS EM CONSCRUCOES LTDA manifestou em sistema a Intencdo para
interposigcéo de Recurso

’| Decisdo

FABIO GUIMARAES
P i /07/ - 14:54: N
regoeiro GRANJA 10/07/2026 - 14:54:48 egado

Prefeitura Municipal de Francisco
Macedo

Justificativa

Verifica-se que a recorrente apresentou tempestivamente apenas usando a fungdo de manifestacdo de intengédo de
recorrer, sem, contudo, apresentar as respectivas razées recursais no prazo estabelecido no edital e na legislagéo
aplicavel. A mera manifestacao de inconformismo, desacompanhada da exposicédo dos fundamentos de fato e de direito
que demonstrem o alegado desacerto da decisdo recorrida, ndo se mostra suficiente para viabilizar o processamento e
a apreciagao do recurso administrativo, porquanto impede o exercicio do contraditério pela parte recorrida e a adequada
analise da matéria pela Administracao. Assim, em observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento
convocatério, da legalidade, da seguranga juridica e da preclusao, ndo conhego do recurso administrativo, em razéo da
auséncia de apresentagao das razoes recursais, mantendo-se integralmente a decisdao anteriormente proferida, com o
regular prosseguimento do certame.
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Data e hora do registrodo | . _
SRR M | Decisao
Prefeitura Municipal de Francisco Autoridade Adeilson Antao de
Macedo Competente Caivilho 10/07/2026 - 14:59:32 Negado

Justificativa

Verifica-se que a recorrente apresentou tempestivamente apenas usando a fun¢ao de manifestagao de intengao de
recorrer, sem, contudo, apresentar as respectivas razbes recursais no prazo estabelecido no edital e na legislagao
aplicavel. A mera manifestagao de inconformismo, desacompanhada da exposigédo dos fundamentos de fato e de direito
que demonstrem o alegado desacerto da decisao recorrida, nao se mostra suficiente para viabilizar o processamento e
a apreciagao do recurso administrativo, porquanto impede o exercicio do contraditério pela parte recorrida e a adequada
andlise da matéria pela Administragdo. Assim, em observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento
convocatério, da legalidade, da seguranga juridica e da preclusao, ndo conhego do recurso administrativo, em razo da
auséncia de apresentagdo das razGes recursais, mantendo-se integralmente a decisdo anteriormente proferida, com o
regular prosseguimento do certame.

~ Dataehorado registrodo
i EMPSEEED'MENTOS Pa’g‘;'f:”te 52.070.697/0001-70 17/06/2026 - 10:50:40

Motivagao do Recurso

Prefeitura Municipal de Francisco Bragoeis FABIO GUIMARAES 10/07/2026 - 14:54:32 Negado
Macedo GRANJA

Justificativa

Verifica-se que a recorrente apresentou tempestivamente apenas usando a fungdo de manifestagcéo de intencdo de
recorrer, sem, contudo, apresentar as respectivas razdes recursais no prazo estabelecido no edital e na legislagao
aplicavel. A mera manifestagdo de inconformismo, desacompanhada da exposigdo dos fundamentos de fato e de direito
que demonstrem o alegado desacerto da decisdo recorrida, nao se mostra suficiente para viabilizar o processamento e
a apreciagao do recurso administrativo, porquanto impede o exercicio do contraditério pela parte recorrida e a adequada
analise da matéria pela Administragdo. Assim, em observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento
convocatério, da legalidade, da seguranga juridica e da preclusdo, ndo conhego do recurso administrativo, em razdo da
auséncia de apresentagao das razdes recursais, mantendo-se integralmente a decisdo anteriormente proferida, com o
regular prosseguimento do certame.
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Data e hora do ragmro do i
.Decia_a_o;:
Prefei Munici F i Autori i =
refeitura Municipal de Francisco utoridade Adeilson Antao de 10/07/2026 - 14-58-56 o
Macedo Competente Carvalho
Justificativa

Verifica-se que a recorrente apresentou tempestivamente apenas usando a fungdo de manifestagdo de intengao de
recorrer, sem, contudo, apresentar as respectivas razdes recursais no prazo estabelecido no edital e na legislagao
aplicavel. A mera manifestagao de inconformismo, desacompanhada da exposigao dos fundamentos de fato e de direito
que demonstrem o alegado desacerto da decisao recorrida, nao se mostra suficiente para viabilizar o processamento e
a apreciagao do recurso administrativo, porquanto impede o exercicio do contraditério pela parte recorrida e a adequada
analise da matéria pela Administragao. Assim, em observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento
convocatério, da legalidade, da seguranca juridica e da preclusao, nac conhego do recurso administrativo, em razao da
auséncia de apresentagdo das razoes recursais, mantendo-se integralmente a decisdo anteriormente proferida, com o
regular prosseguimento do certame.

EMC ENGENHARIA LTDA |Participante 181111836 40.789.776/0001-57 17/06/2026 - 10:51:21

Motivagdo do Recurso

O Licitante EMC ENGENHARIA LTDA mamtestcu em sustema a Intengao para mterpossgao de Recurso

| Data e hora do registro do :

e Deciséo

Prefeitura Municipal de Francisco Pregoeiro FABIO GUIMARAES 10/07/2026 - 14:54:18 Negado
Macedo GRANJA

Justificativa

Verifica-se que a recorrente apresentou tempestivamente apenas usando a fungdo de manifestag@o de intengédo de
recorrer, sem, contudo, apresentar as respectivas razdes recursais no prazo estabelecido no edital e na legislagao
aplicavel. A mera manifestacéo de inconformismo, desacompanhada da exposi¢éo dos fundamentos de fato e de direito
qgue demonstrem o alegado desacerto da decisédo recorrida, ndo se mostra suficiente para viabilizar o processamento e
a apreciacao do recurso administrativo, porquanto impede o exercicio do contraditério pela parte recorrida e a adequada
analise da matéria pela Administragdo. Assim, em observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento
convocatério, da legalidade, da seguranga juridica e da preclusdo, ndo conhego do recurso administrativo, em razao da
auséncia de apresentagdo das razdes recursais, mantendo-se integralmente a decisdo anteriormente proferida, com o
regular prosseguimento do certame.
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AT Data e hora do registrodo | _ . _
Prefeitura Municipal de Francisco Autoridade Adeilson Antao de
Stk r— i 10/07/2026 - 14:58:43 Negado

Justificativa

Verifica-se que a recorrente apresentou tempestivamente apenas usando a fungao de manifestagdo de intengao de
recorrer, sem, contudo, apresentar as respectivas razoes recursais no prazo estabelecido no edital e na legislagao
aplicavel. A mera manifestagao de inconformismo, desacompanhada da exposi¢ao dos fundamentos de fato e de direito
que demonstrem o alegado desacerto da decisao recorrida, nao se mostra suficiente para viabilizar o processamento e
a apreciagao do recurso administrativo, porquanto impede o exercicio do contraditério pela parte recorrida e a adequada
andlise da matéria pela Administragdao. Assim, em observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento
convocatério, da legalidade, da seguranga juridica e da preclusao, nao conhego do recurso administrativo, em razao da
auséncia de apresentagdo das razoes recursais, mantendo-se integralmente a decisao anteriormente proferida, com o
regular prosseguimento do certame.

‘ Data e hora do registro do Recurso

D. F. TARQUINO DA SILVA | Participante 0675424 17/06/2026 - 10:52:33

Motivagao do Recurso

O Licitante D. F. TARQUINO DA SILVA manifestou em sistema a Intengéo para interposi¢do de Recurso

Prefeitura Municipal de Francisco : FABIO GUIMARAES
P 10/07/2026 - 15:01:29 Negad
Macado regoeiro GRANJA 0 5:0 egado
Justificativa

Verifica-se que a recorrente apresentou tempestivamente apenas usando a fungéo de manifestagéo de intengéo de
recorrer, sem, contudo, apresentar as respectivas razdes recursais no prazo estabelecido no edital e na legislagéo
aplicavel. A mera manifestagéo de inconformismo, desacompanhada da exposi¢do dos fundamentos de fato e de direito
que demonstrem o alegado desacerto da deciséo recorrida, ndo se mostra suficiente para viabilizar o processamento e
a apreciagao do recurso administrativo, porquanto impede o exercicio do contraditério pela parte recorrida e a adequada
analise da matéria pela Administragdo. Assim, em observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento
convocatério, da legalidade, da seguranca juridica e da preclusao, nao conhego do recurso administrativo, em razao da
auséncia de apresentagdo das razbes recursais, mantendo-se integralmente a decisdo anteriormente proferida, com o
regular prosseguimento do certame.
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Data e horado registrodo | _

julgamento

Prefeitura Municipal de Francisco Autoridade Adeilson Antao de
Macedo Competente Carvalho
Justificativa

10/07/2026 - 15:02:33 Negado

Verifica-se que a recorrente apresentou tempestivamente apenas usando a fungdo de manifestagao de intengao de
recorrer, sem, contudo, apresentar as respectivas razdes recursais no prazo estabelecido no edital e na legislagao
aplicavel. A mera manifestagao de inconformismo, desacompanhada da exposigac dos fundamentos de fato e de direito
que demonstrem o alegado desacerto da decisdo recorrida, nao se mostra suficiente para viabilizar o processamento e
a apreciagao do recurso administrativo, porquanto impede o exercicio do contraditério pela parte recorrida e a adequada
andlise da matéria pela Administragdo. Assim, em observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento
convocatério, da legalidade, da seguranga juridica e da preclusdo, nao conhego do recurso administrativo, em razéo da
auséncia de apresentagao das razoes recursais, mantendo-se integralmente a decisdo anteriormente proferida, com o
regular prosseguimento do certame.

o |Data e hora do registro do

ANTONIO RICARDO SANTANA GUIMARAES | Participante
DA SILVA LTDA 531260

Motivagédo do Recurso
O Licitante ANTONIO RICARDO SANTANA GUIMARAES DA SILVA LTDA manifestou em sistema a Intengéo para
interposi¢éo de Recurso

17.687.370/0001-41 17/06/2026 - 10:54:01

Prefeitura Municipal de Francisco k FABIO GUIMARAES
Pregoeiro
Macedo GRANJA

Justificativa

10/07/2026 - 14:55:14 Negado

Verifica-se que a recorrente apresentou tempestivamente apenas usando a fungdo de manifestagéo de intencéo de
recorrer, sem, contudo, apresentar as respectivas razdes recursais no prazo estabelecido no edital e na legislagao
aplicavel. A mera manifestagéo de inconformismo, desacompanhada da exposicéo dos fundamentos de fato e de direito
gue demonstrem o alegado desacerto da decisdo recorrida, nac se mostra suficiente para viabilizar o processamento e
a apreciagao do recurso administrativo, porquanto impede o exercicio do contraditério pela parte recorrida e a adequada
andlise da matéria pela Administragdo. Assim, em observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento
convocatério, da legalidade, da seguranca juridica e da preclusao, ndo conhego do recurso administrativo, em razao da
auséncia de apresentagdo das razdes recursais, mantendo-se integralmente a decisdo anteriormente proferida, com o
regular prosseguimento do certame.
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Prefeitura Municipal de Francisco Autoridade Adeilson Antao de
Macedo Competente Carvalho

Justificativa

Verifica-se que a recorrente apresentou tempestivamente apenas usando a fungao de manifestagao de intengao de
recorrer, sem, contudo, apresentar as respectivas razoes recursais no prazo estabelecido no edital e na legislagao
aplicavel. A mera manifestagao de inconformismo, desacompanhada da exposigao dos fundamentos de fato e de direito
gue demonstrem o alegado desacerto da decisao recorrida, nao se mostra suficiente para viabilizar o processamento e
a apreciagao do recurso administrativo, porquanto impede o exercicio do contraditério pela parte recorrida e a adequada
andlise da matéria pela Administragao. Assim, em observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento
convocatoério, da legalidade, da seguranga juridica e da preclusao, nao conhego do recurso administrativo, em razao da
auséncia de apresentagao das razoes recursais, mantendo-se integralmente a decisdo anteriormente proferida, com o
regular prosseguimento do certame.

10/07/2026 - 14:59:14 Negado

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessao publica do(a) Concorréncia, sendo a respectiva Ata
lavrada pelo Pregoeiro / Agente de Contratagéo e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento d )(;(;ante((;omwmaz
\ P '
Z OIS\ _HAAN

FA;&AUIMARAES GRANJA

Agente de Contratagao
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BSMNE I COMPROVANTE DE AUTENTICIDADE

Liciiaslen | Pregdo Eleirdnico

° Este documento fei emitido eletronicamente pela plataforma BBMNET e possui validade.

INFORMAGOES DO DOCUMENTO

TIPO DO DOCUMENTO DATA DE EMISSAO

Ata da Sessao 13/07/2026

ORGAD | ENTIDADE EMITIDO POR

Francisco Macedo FABIO GUIMARAES GRANJA

cODIGO DE VALIDAGAO

BBMN - CXW5 - 58QR

Validacao Online

Escaneie 0 QR Code ao lado ou acesse ¢ endereco abaixo para validar a autenticidade deste documento,
Vocé precisara informar o cédigo de validagéo exibido acima.

https:/ivalidador.bbmnet.com.br/validacao-documento/BBMN-CXW5-58QR

A Atengdo: Qualquer alteragéio no contedido deste documento invalida sua autenticidade. Documentos modificados, mesmo que parcialmente
serdo rejeitados pelo sistema validador.




