
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ - PI

CNPJ: 06.553.838/0001-99

Obra

Reforma e Construção de Creche Infantil no Baixiu - 

São José do Piauí

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 177.999,73 177.999,73 10,21 %

 1.1  FNDE COMP 

01 

Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 10 522,74 653,42 6.534,20 0,37 %

 1.2  FNDE COMP 

02 

Próprio TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM,  

COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

m² 300 79,25 99,06 29.718,00 1,70 %

 1.3  C2850 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E 

LÓGICA

UN 1 1.676,69 2.095,86 2.095,86 0,12 %

 1.4  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE 

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 2,52 975,96 1.219,95 3.074,27 0,18 %

 1.5  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_04/2016

m² 20 790,97 988,71 19.774,20 1,13 %

 1.6  FNDE COMP 

04 

Próprio CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 1575 1,73 2,16 3.402,00 0,20 %

 1.7  COMP. ZR 

10 

Próprio Administração Local  de Obras un 6 15.120,16 18.900,20 113.401,20 6,50 %

2   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 26.020,70 26.020,70 1,49 %

 2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 5 57,35 71,68 358,40 0,02 %

 2.2  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m³ 5 105,65 132,06 660,30 0,04 %

 2.3  100393 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 400 18,47 23,08 9.232,00 0,53 %

 2.4  100330 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 400 17,16 21,45 8.580,00 0,49 %

 2.5  100392 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 400 13,88 17,35 6.940,00 0,40 %

 2.6  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019

m² 100 2,00 2,50 250,00 0,01 %

3   SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 1 118.857,01 118.857,01 6,82 %

 3.1  FNDE COMP 

17 

Próprio COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,  

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E  

AREIA)

m² 6,1 165,58 206,97 1.262,51 0,07 %

 3.2  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 50 62,37 77,96 3.898,00 0,22 %

 3.3  103350 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 5 177,33 221,66 1.108,30 0,06 %

 3.4  FNDE COMP 

18 

Próprio ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS  

NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE  

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM  

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM  

BETONEIRA. AF_06/2014

m² 50 82,82 103,52 5.176,00 0,30 %

 3.5  FNDE COMP 

19 

Próprio ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2  

VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA  

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 5 101,79 127,23 636,15 0,04 %

 3.6  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024

M 50 28,38 35,47 1.773,50 0,10 %

 3.7  FNDE COMP 

20 

Próprio DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2CM m² 8,06 497,87 622,33 5.015,97 0,29 %

 3.8  96361 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 

DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 

AF_07/2023_PS

m² 3,6 135,14 168,92 608,11 0,03 %

 3.9  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 

*10* CM. AF_03/2024

M 180 52,40 65,50 11.790,00 0,68 %

 3.10  FNDE COMP 

18 

Próprio ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS  

NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE  

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM  

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM  

BETONEIRA. AF_06/2014

m² 10 82,82 103,52 1.035,20 0,06 %

 3.11   MURO 1 82.560,48 82.560,48 4,74 %

 3.11.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 4 85,87 107,33 429,32 0,02 %

 3.11.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 4 25,72 32,15 128,60 0,01 %

 3.11.3  C3345 SEINFRA ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) 

C/AGREGADOS ADQUIRIDOS

m³ 4 601,13 751,41 3.005,64 0,17 %

 3.11.4  FNDE COMP 

09 

Próprio MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES  

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA  DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO  

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA  

PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 86,4 62,82 78,52 6.784,12 0,39 %

 3.11.5  FNDE COMP 

12. 

Próprio ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA  

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA  

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60  

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 457,41 17,01 21,26 9.724,53 0,56 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2025 - 

Piauí

SBC - 11/2025 - 

Piauí

SICRO3 - 07/2025 - 

Piauí

ORSE - 09/2025 - 

25,0% Não Desonerado: 

embutido nos preços 

unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo 

com as bases.

ORÇAMENTO SINTÉTICO
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 3.11.6  FNDE COMP 

10 

Próprio ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA  

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA  

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50  

DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 74,04 12,07 15,08 1.116,52 0,06 %

 3.11.7  FNDE COMP 

12. 

Próprio ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA  

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA  

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60  

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 232,5 17,01 21,26 4.942,95 0,28 %

 3.11.8  FNDE COMP 

13 

Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE  

BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES  

MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E  

ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 14,95 678,71 848,38 12.683,28 0,73 %

 3.11.9  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 282,71 62,37 77,96 22.040,07 1,26 %

 3.11.10  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 539,4 7,59 9,48 5.113,51 0,29 %

 3.11.11  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 

PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 

5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024

m² 539,4 24,61 30,76 16.591,94 0,95 %

 3.12  11396 ORSE Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm m² 25,85 123,57 154,46 3.992,79 0,23 %

4   ESQUADRIAS 1 216.515,56 216.515,56 12,42 %

 4.1   PORTAS DE MADEIRA 1 59.569,45 59.569,45 3,42 %

 4.1.1   Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica 

h=50cm, Barra de Apoio PNE e visor de vidro 20x110cm, PM1, 

conforme projeto de esquadrias

9 1.601,53 14.413,77 0,83 %

 4.1.1.1  90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 387,80 484,75 484,75 0,03 %

 4.1.1.2  102156 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM 

ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

m² 0,3 290,51 363,13 108,93 0,01 %

 4.1.1.3  100870 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2 257,20 321,50 643,00 0,04 %

 4.1.1.4  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 3,36 24,82 31,02 104,22 0,01 %

 4.1.1.5  102231 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

BASE ÁGUA EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 3,36 31,66 39,57 132,95 0,01 %

 4.1.1.6  00001322 SINAPI CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM 

(12,00 KG/M2)

KG 9,6 10,64 13,30 127,68 0,01 %

 4.1.2   Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, 

Barra de Apoio PNE, PM2, conforme projeto de esquadrias

6 1.492,60 8.955,60 0,51 %

 4.1.2.1  90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 387,80 484,75 484,75 0,03 %

 4.1.2.2  100870 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2 257,20 321,50 643,00 0,04 %

 4.1.2.3  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 3,36 24,82 31,02 104,22 0,01 %

 4.1.2.4  102231 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

BASE ÁGUA EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 3,36 31,66 39,57 132,95 0,01 %

 4.1.2.5  00001322 SINAPI CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM 

(12,00 KG/M2)

KG 9,6 10,64 13,30 127,68 0,01 %

 4.1.3   Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com veneziana de 

madeira 60x50cm, PM3, incluso aduela 1A, alizar e dobradiça 

com aneis, conforme projeto de esquadrias

2 2.191,27 4.382,54 0,25 %

 4.1.3.1  FNDE 131 

PM2 

Próprio KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. (UN)

UN 1 1.753,02 2.191,27 2.191,27 0,13 %

 4.1.4  FNDE 131 - 

R 

Próprio KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. (UN)

UN 9 1.753,02 2.191,27 19.721,43 1,13 %

 4.1.5   Porta de abrir em madeira 0,60x2,10m PM5, incluso aduela 1A, 

alizar e dobradiça com aneis, conforme projeto de esquadrias

1 1.603,09 1.603,09 0,09 %

 4.1.5.1  5087 ORSE Porta em madeira mista, almofadada, 60 x 210 cm, inclusive 

batente e ferragens

un 1 1.140,17 1.425,21 1.425,21 0,08 %

 4.1.5.2  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 2,52 24,82 31,02 78,17 0,00 %

 4.1.5.3  102231 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

BASE ÁGUA EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 2,52 31,66 39,57 99,71 0,01 %

 4.1.6   Porta de abrir- Box  em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM-06, 

incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, 

conforme projeto de esquadrias

5 1.095,14 5.475,70 0,31 %

 4.1.6.1  8664 ORSE Porta em madeira de lei, de abrir, tipo veneziana. Exclusive 

batentes e ferragens. Rev-01_05/2024

m² 0,96 631,46 789,32 757,74 0,04 %

 4.1.6.2  140042 SBC TRANQUETA DISCO LIVRE-OCUPADO PARA PORTA DE 

MADEIRA W.C.

UN 1 161,51 201,88 201,88 0,01 %

 4.1.6.3  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 1,92 24,82 31,02 59,55 0,00 %

 4.1.6.4  102231 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

BASE ÁGUA EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1,92 31,66 39,57 75,97 0,00 %

 4.1.7   Porta de abrir- Box  em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-07, 

incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, 

conforme projeto de esquadrias

6 836,22 5.017,32 0,29 %

 4.1.7.1  8664 ORSE Porta em madeira de lei, de abrir, tipo veneziana. Exclusive 

batentes e ferragens. Rev-01_05/2024

m² 0,75 631,46 789,32 591,99 0,03 %
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 4.1.7.2  140042 SBC TRANQUETA DISCO LIVRE-OCUPADO PARA PORTA DE 

MADEIRA W.C.

UN 1 161,51 201,88 201,88 0,01 %

 4.1.7.3  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,6 24,82 31,02 18,61 0,00 %

 4.1.7.4  102231 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

BASE ÁGUA EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 0,6 31,66 39,57 23,74 0,00 %

 4.2   FERRAGENS E ACESSÓRIOS 1 5.052,18 5.052,18 0,29 %

 4.2.1   Fechadura de embutir completa, para portas internas 20 193,26 3.865,20 0,22 %

 4.2.1.1  C1361 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 1 154,61 193,26 193,26 0,01 %

 4.2.2   Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro 6 197,83 1.186,98 0,07 %

 4.2.2.1  90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 1 158,27 197,83 197,83 0,01 %

 4.3   PORTAS DE ALUMINIO 1 6.957,27 6.957,27 0,40 %
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 4.3.1   Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e 

veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive 

ferragens

2 1.443,70 2.887,40 0,17 %

 4.3.1.1  12334 ORSE Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado 

natural, sem guarnicao/alizar/vista

m² 1,68 562,14 702,67 1.180,48 0,07 %

 4.3.1.2  105812 SINAPI GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 M 8,2 25,68 32,10 263,22 0,02 %

 4.3.2   Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com 

veneziana- PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive 

ferragens

2 1.340,98 2.681,96 0,15 %

 4.3.2.1  12334 ORSE Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado 

natural, sem guarnicao/alizar/vista

m² 1,68 562,14 702,67 1.180,48 0,07 %

 4.3.2.2  105812 SINAPI GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 M 5 25,68 32,10 160,50 0,01 %

 4.3.3   Porta de abrir de 0,60x2,10m em chapa de alumínio com 

veneziana- PA3, conforme projeto de esquadrias, inclusive 

ferragens

1 1.039,44 1.039,44 0,06 %

 4.3.3.1  12334 ORSE Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado 

natural, sem guarnicao/alizar/vista

m² 1,26 562,14 702,67 885,36 0,05 %

 4.3.3.2  105812 SINAPI GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 M 4,8 25,68 32,10 154,08 0,01 %

 4.3.4   Porta de abrir de 0,50x0,80m em chapa de alumínio com 

veneziana PA4, conforme projeto de esquadrias, inclusive 

ferragens

1 348,47 348,47 0,02 %

 4.3.4.1  12334 ORSE Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado 

natural, sem guarnicao/alizar/vista

m² 0,4 562,14 702,67 281,06 0,02 %

 4.3.4.2  105812 SINAPI GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 M 2,1 25,68 32,10 67,41 0,00 %

 4.4   JANELAS DE ALUMINIO 1 69.114,34 69.114,34 3,96 %

 4.4.1   Janela de Alumínio, basculante 60X60cm, J-01,conforme 

projeto de esquadrias, inclusive ferragens e incluso vidro

37 728,66 26.960,42 1,55 %

 4.4.1.1  14025 ORSE Janela basculante em alumínio Anodizado, cor branca, com vidro 

de 4mm liso incolor

m² 0,36 1.619,27 2.024,08 728,66 0,04 %

 4.4.2   Janela de Alumínio, de abrir 60X90cm, J-02, conforme projeto 

de esquadrias, inclusive ferragens, sem vidro

4 343,75 1.375,00 0,08 %

 4.4.2.1  11941 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 

exclusive vidro

m² 0,54 509,27 636,58 343,75 0,02 %

 4.4.3   Janela de Alumínio, de correr 120X120cm,J-03, conforme 

projeto de esquadrias - Corrediça, inclusive ferragens

11 1.136,60 12.502,60 0,72 %

 4.4.3.1  023389 SBC FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM 

ALUMINIO NATUR

m² 1,44 631,45 789,31 1.136,60 0,07 %

 4.4.4   Janela de Alumínio, de correr 180X120cm,J-04 conforme 

projeto de esquadrias, inclusive ferragens

1 1.631,36 1.631,36 0,09 %

 4.4.4.1  112180 SBC JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL m² 2,16 604,21 755,26 1.631,36 0,09 %

 4.4.5   Janela de Alumínio, de correr 180X160cm, J-05, conforme 

projeto de esquadrias, inclusive ferragens

12 2.175,14 26.101,68 1,50 %

 4.4.5.1  112180 SBC JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL m² 2,88 604,21 755,26 2.175,14 0,12 %

 4.4.6   Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria 1 543,28 543,28 0,03 %

 4.4.6.1  8970 ORSE Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado 

natural

m² 4,5 96,59 120,73 543,28 0,03 %

 4.5   VIDROS 1 46.540,50 46.540,50 2,67 %

 4.5.1   Vidro temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e 

instalação

4 614,00 2.456,00 0,14 %

 4.5.1.1  102166 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. 

AF_01/2021_PS

m² 1,12 438,58 548,22 614,00 0,04 %

 4.5.2   Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e 

instalação

65 614,00 39.910,00 2,29 %

 4.5.2.1  102166 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. 

AF_01/2021_PS

m² 1,12 438,58 548,22 614,00 0,04 %

 4.5.3   Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira 6 695,75 4.174,50 0,24 %

 4.5.3.1  102147 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, 

ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021

m² 1 556,60 695,75 695,75 0,04 %

 4.6   PORTOES DE METAL E GRADIL 1 29.281,82 29.281,82 1,68 %

 4.6.1  10891 ORSE Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2",  com 

barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", 

inclusive fechadura e dobradiças

m² 6 532,50 665,62 3.993,72 0,23 %

 4.6.2  11201 ORSE Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela 

galvanizada malha 2"

m² 71,88 281,45 351,81 25.288,10 1,45 %

5   SISTEMAS DE COBERTURA 1 100.897,00 100.897,00 5,79 %

 5.1  94204 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 400 48,64 60,80 24.320,00 1,39 %

 5.2  94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), 

PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 300 31,39 39,23 11.769,00 0,68 %

 5.3  92542 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 400 85,31 106,63 42.652,00 2,45 %

 5.4  101976 SINAPI CHAPIM SOBRE MUROS NÃO LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 200 88,63 110,78 22.156,00 1,27 %

6   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 26.206,27 26.206,27 1,50 %

 6.1  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 

1,5CM. AF_09/2023

m² 394,02 53,21 66,51 26.206,27 1,50 %

7   REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 1 151.860,02 151.860,02 8,71 %

 7.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 200 5,19 6,48 1.296,00 0,07 %

 7.2  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 

17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 198,5 34,20 42,75 8.485,87 0,49 %

 7.3  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 85,5 41,97 52,46 4.485,33 0,26 %
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 7.4  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 

PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 

5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024

m² 155,5 24,61 30,76 4.783,18 0,27 %

 7.5  FNDE COMP 

26 

Próprio RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE  

MADEIRA

M 127,2 35,91 44,88 5.708,73 0,33 %

 7.6  C4294 SEINFRA FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 156,11 71,94 89,92 14.037,41 0,81 %

 7.7  C4479 SEINFRA FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL 

"T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 124,7 120,58 150,72 18.794,78 1,08 %

 7.8  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 98,05 5,19 6,48 635,36 0,04 %

 7.9  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 

17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 98,05 34,20 42,75 4.191,63 0,24 %

 7.10  87275 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 701,95 76,86 96,07 67.436,33 3,87 %

 7.11  4442 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha 

lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, 

rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m² 220,01 80,02 100,02 22.005,40 1,26 %

8   SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

(PAVIMENTAÇÃO)

1 192.752,92 192.752,92 11,06 %

 8.1  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

m² 408,38 45,15 56,43 23.044,88 1,32 %

 8.2  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

m² 130,16 35,17 43,96 5.721,83 0,33 %

 8.3  98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 182 44,65 55,81 10.157,42 0,58 %

 8.4  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 114,29 78,98 98,72 11.282,70 0,65 %

 8.5  104438 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO 

PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS, DE 40 X 40 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 3,87 57,14 71,42 276,39 0,02 %

 8.6  C4624 SEINFRA PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

m² 14,31 148,52 185,65 2.656,65 0,15 %

 8.7  C4624 SEINFRA PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

m² 8,37 148,52 185,65 1.553,89 0,09 %

 8.8  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 254,8 109,92 137,40 35.009,52 2,01 %

 8.9  94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 17,38 586,54 733,17 12.742,49 0,73 %

 8.10  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. 

AF_01/2024

M 8,06 35,38 44,22 356,41 0,02 %

 8.11  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM 

AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO 

MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 

ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m² 402,53 115,04 143,80 57.883,81 3,32 %

 8.12  104601 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². 

AF_02/2023_PE

m² 132,26 69,66 87,07 11.515,87 0,66 %

 8.13  88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 68 12,79 15,98 1.086,64 0,06 %

 8.14  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 37,42 63,21 79,01 2.956,55 0,17 %

 8.15  C2285 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm M 1,75 168,76 210,95 369,16 0,02 %

 8.16  2266 ORSE Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm m 30 92,17 115,21 3.456,30 0,20 %

 8.17  C3141 SEINFRA COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP) m³ 21,96 15,39 19,23 422,29 0,02 %

 8.18  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 595,73 16,47 20,58 12.260,12 0,70 %

9   PINTURAS E ACABAMENTOS 1 99.960,51 99.960,51 5,73 %

 9.1  96132 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE 

FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 2004 16,15 20,18 40.440,72 2,32 %

 9.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1905,95 12,72 15,90 30.304,60 1,74 %

 9.3  C1208 SEINFRA EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA 

DE PVA

m² 422,22 14,03 17,53 7.401,51 0,42 %

 9.4  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 422,22 15,03 18,78 7.929,29 0,45 %

 9.5  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 97,09 16,88 21,10 2.048,59 0,12 %

 9.6  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 12,72 16,88 21,10 268,39 0,02 %

 9.7  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 101,63 63,21 79,01 8.029,78 0,46 %

 9.8  96132 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE 

FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 98,05 16,15 20,18 1.978,64 0,11 %
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 9.9  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 98,05 12,72 15,90 1.558,99 0,09 %

10   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 34.373,13 34.373,13 1,97 %

 10.1  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 47,6 10,63 13,28 632,12 0,04 %

 10.2  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 210,9 5,39 6,73 1.419,35 0,08 %

 10.3  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 61,05 18,22 22,77 1.390,10 0,08 %

 10.4  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12 29,21 36,51 438,12 0,03 %

 10.5  89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 90 47,59 59,48 5.353,20 0,31 %

 10.6  89452 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 25 65,55 81,93 2.048,25 0,12 %

 10.7  94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 4 18,33 22,91 91,64 0,01 %

 10.8  94713 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 

MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6 234,64 293,30 1.759,80 0,10 %

 10.9  94714 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 

MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2 329,73 412,16 824,32 0,05 %

 10.10  89376 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2 5,57 6,96 13,92 0,00 %

 10.11  89374 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 

1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 10,02 12,52 25,04 0,00 %

 10.12  89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 97,36 121,70 243,40 0,01 %

 10.13  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 44 6,02 7,52 330,88 0,02 %

 10.14  89427 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 44 11,83 14,78 650,32 0,04 %

 10.15  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 22 110,57 138,21 3.040,62 0,17 %

 10.16  89596 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 10,34 12,92 129,20 0,01 %

 10.17  89613 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 30,10 37,62 150,48 0,01 %

 10.18  89616 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 40,24 50,30 100,60 0,01 %

 10.19  89605 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 20,37 25,46 101,84 0,01 %

 10.20  C0500 SEINFRA BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X2" (75X60mm) UN 2 44,18 55,22 110,44 0,01 %

 10.21  C0505 SEINFRA BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X2 1/2" (85X75mm) UN 4 48,36 60,45 241,80 0,01 %

 10.22  89579 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20 11,58 14,47 289,40 0,02 %

 10.23  C0503 SEINFRA BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm) UN 1 23,14 28,92 28,92 0,00 %

 10.24  C0498 SEINFRA BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm) UN 5 37,20 46,50 232,50 0,01 %

 10.25  89485 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 3 6,10 7,62 22,86 0,00 %

 10.26  89502 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2 16,72 20,90 41,80 0,00 %

 10.27  89515 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 8 81,48 101,85 814,80 0,05 %

 10.28  89521 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2 121,72 152,15 304,30 0,02 %

 10.29  89358 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 7,81 9,76 39,04 0,00 %

 10.30  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 88 9,29 11,61 1.021,68 0,06 %

 10.31  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 28 14,17 17,71 495,88 0,03 %

 10.32  89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 4 40,78 50,97 203,88 0,01 %

 10.33  89519 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 26 46,42 58,02 1.508,52 0,09 %
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 10.34  89521 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 6 121,72 152,15 912,90 0,05 %

 10.35  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 47 12,85 16,06 754,82 0,04 %

 10.36  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 7,01 8,76 105,12 0,01 %

 10.37  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 17 12,82 16,02 272,34 0,02 %

 10.38  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 22,44 28,05 392,70 0,02 %

 10.39  89629 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 79,37 99,21 694,47 0,04 %

 10.40  89631 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 104,18 130,22 520,88 0,03 %

 10.41  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 19,84 24,80 248,00 0,01 %

 10.42  89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 60,18 75,22 150,44 0,01 %

 10.43  89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13 60,18 75,22 977,86 0,06 %

 10.44  89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 60,18 75,22 225,66 0,01 %

 10.45  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 9 21,94 27,42 246,78 0,01 %

 10.46  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 8 21,94 27,42 219,36 0,01 %

 10.47  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 343,11 428,88 1.286,64 0,07 %

 10.48  94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 416,31 520,38 520,38 0,03 %

 10.49  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8 195,91 244,88 1.959,04 0,11 %

 10.50  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6 104,90 131,12 786,72 0,05 %

11   DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 31.275,51 31.275,51 1,79 %

 11.1  89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 246,6 26,83 33,53 8.268,49 0,47 %

 11.2  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3 54,85 68,56 205,68 0,01 %

 11.3  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 11 29,05 36,31 399,41 0,02 %

 11.4  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 47 28,24 35,30 1.659,10 0,10 %

 11.5  89567 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 4 78,99 98,73 394,92 0,02 %

 11.6  89675 SINAPI TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1 69,89 87,36 87,36 0,01 %

 11.7  4283 ORSE Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm un 11 42,92 53,65 590,15 0,03 %

 11.8  101802 SINAPI CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_12/2020

UN 9 1.748,48 2.185,60 19.670,40 1,13 %

12   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 48.051,66 48.051,66 2,76 %

 12.1  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 149,3 36,79 45,98 6.864,81 0,39 %

 12.2  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 115,3 20,86 26,07 3.005,87 0,17 %

 12.3  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 173,1 26,42 33,02 5.715,76 0,33 %

 12.4  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 69,55 37,54 46,92 3.263,28 0,19 %

 12.5  104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25 14,44 18,05 451,25 0,03 %

 12.6  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 6 29,05 36,31 217,86 0,01 %

 12.7  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 9 24,11 30,13 271,17 0,02 %
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 12.8  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 31 16,04 20,05 621,55 0,04 %

 12.9  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 32 10,28 12,85 411,20 0,02 %

 12.10  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 12 28,24 35,30 423,60 0,02 %

 12.11  89522 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 28 29,82 37,27 1.043,56 0,06 %

 12.12  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 18 15,34 19,17 345,06 0,02 %

 12.13  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 106 10,06 12,57 1.332,42 0,08 %

 12.14  89569 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 14 91,29 114,11 1.597,54 0,09 %

 12.15  89861 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 57,46 71,82 574,56 0,03 %

 12.16  89685 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1 60,43 75,53 75,53 0,00 %

 12.17  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 27,01 33,76 303,84 0,02 %

 12.18  89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1 32,01 40,01 40,01 0,00 %

 12.19  89696 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 4 82,92 103,65 414,60 0,02 %

 12.20  89696 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 12 82,92 103,65 1.243,80 0,07 %

 12.21  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13 24,74 30,92 401,96 0,02 %

 12.22  89687 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1 52,44 65,55 65,55 0,00 %

 12.23  89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 19,14 23,92 287,04 0,02 %

 12.24  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 19 48,10 60,12 1.142,28 0,07 %

 12.25  98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA 

INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN 4 167,62 209,52 838,08 0,05 %

 12.26  FNDE COMP 

27 

Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM  

COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 12 523,64 654,55 7.854,60 0,45 %

 12.27  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15 18,16 22,70 340,50 0,02 %

 12.28  12897 ORSE Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio un 3 265,86 332,32 996,96 0,06 %

 12.29  C4822 SEINFRA TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM UN 9 18,81 23,51 211,59 0,01 %

 12.30  C4823 SEINFRA TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM UN 9 28,18 35,22 316,98 0,02 %

 12.31  98063 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

UN 1 4.621,08 5.776,35 5.776,35 0,33 %

 12.32  1712 ORSE Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas 

(v=3390 litros)

un 1 1.282,00 1.602,50 1.602,50 0,09 %

13   LOUÇAS E METAIS 1 62.287,32 62.287,32 3,57 %

 13.1  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 

SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 5 315,17 393,96 1.969,80 0,11 %

 13.2  100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 9 580,60 725,75 6.531,75 0,37 %

 13.3  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", 

ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 14 450,13 562,66 7.877,24 0,45 %

 13.4  99857 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM 

ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS

M 9,7 93,44 116,80 1.132,96 0,06 %

 13.5  100851 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020

UN 9 91,32 114,15 1.027,35 0,06 %

 13.6  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020

UN 5 45,64 57,05 285,25 0,02 %

 13.7  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 78,91 98,63 887,67 0,05 %

 13.8  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 78,91 98,63 493,15 0,03 %

 13.9  C1151 SEINFRA DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 5 75,15 93,93 469,65 0,03 %

 13.10  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 150,00 187,50 375,00 0,02 %
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 13.11  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 150,00 187,50 375,00 0,02 %

 13.12  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13 161,47 201,83 2.623,79 0,15 %

 13.13  9684 ORSE Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação 

em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina 

ou similar, exclusive sifão, torneira e engate

un 7 471,75 589,68 4.127,76 0,24 %

 13.14  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 

VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 

METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 7 489,49 611,86 4.283,02 0,25 %

 13.15  7227 ORSE Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm, para instalação em 

bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão  cromado (deca 

ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de 

plástico ou similares - Rev 02

un 2 2.845,94 3.557,42 7.114,84 0,41 %

 13.16  86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 20,99 26,23 236,07 0,01 %

 13.17  C2507 SEINFRA TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO) UN 2 203,51 254,38 508,76 0,03 %

 13.18  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 83,74 104,67 418,68 0,02 %

 13.19  C2507 SEINFRA TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO) UN 2 203,51 254,38 508,76 0,03 %

 13.20  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13 83,74 104,67 1.360,71 0,08 %

 13.21  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14 145,41 181,76 2.544,64 0,15 %

 13.22  7791 ORSE Banheira em fibra de vidro, com as seguintes dimensões: largura do 

fundo 37cm, largura superior 60cm, altura 35cm e comprimento de 

1,70m

un 2 324,17 405,21 810,42 0,05 %

 13.23  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 940,60 1.175,75 5.878,75 0,34 %

 13.24  2025 ORSE Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) un 8 119,92 149,90 1.199,20 0,07 %

 13.25  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 20 60,39 75,48 1.509,60 0,09 %

 13.26  4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 15 54,59 68,23 1.023,45 0,06 %

 13.27  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 234,17 292,71 2.048,97 0,12 %

 13.28  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 227,33 284,16 1.420,80 0,08 %

 13.29  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 217,06 271,32 2.441,88 0,14 %

 13.30  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 641,92 802,40 802,40 0,05 %

14   INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL 1 7.225,34 7.225,34 0,41 %

 14.1  C3434 SEINFRA ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(120x120cm),  COM MURETA 

DE 2,10m

UN 1 3.213,55 4.016,93 4.016,93 0,23 %

 14.2  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,24 568,65 710,81 170,59 0,01 %

 14.3  92688 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS 

E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 30 39,03 48,78 1.463,40 0,08 %

 14.4  C1250 SEINFRA ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC 

ENTERRADO

M 30 20,46 25,57 767,10 0,04 %

 14.5  9848 ORSE Regulador de gás RP-21 com manômetro un 1 407,19 508,98 508,98 0,03 %

 14.6  10882 ORSE Regulador de gás 2º estágio de 2 kg/h (instalação gás) un 2 87,31 109,13 218,26 0,01 %

 14.7  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-

chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Un 1 18,64 23,30 23,30 0,00 %

 14.8  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-

chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Un 1 18,64 23,30 23,30 0,00 %

 14.9  FNDE COMP 

28 

Próprio FITA ANTICORROSIVA UN 4 6,70 8,37 33,48 0,00 %

15   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1 42.485,07 42.485,07 2,44 %

 15.1  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 

KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

UN 6 303,35 379,18 2.275,08 0,13 %

 15.2  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 

KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

UN 2 863,35 1.079,18 2.158,36 0,12 %

 15.3  92353 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 129,58 161,97 1.133,79 0,07 %

 15.4  92352 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 138,21 172,76 172,76 0,01 %

 15.5  92377 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 82,52 103,15 206,30 0,01 %

 15.6  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 

(2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 180,44 225,55 902,20 0,05 %

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ - PI

CNPJ: 06.553.838/0001-99

 15.7  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 63 107,70 134,62 8.481,06 0,49 %

 15.8  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO 

GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 

1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" 

E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 1.601,16 2.001,45 4.002,90 0,23 %

 15.9  FNDE COMP 

29 

Próprio TAMPAO DE FOFO 50X50CM UN 2 88,03 110,03 220,06 0,01 %

 15.10  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5 343,11 428,88 2.144,40 0,12 %

 15.11  99632 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 

2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 264,50 330,62 991,86 0,06 %

 15.12  92896 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 180,89 226,11 904,44 0,05 %

 15.13  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

UN 36 19,02 23,77 855,72 0,05 %

 15.14  102520 SINAPI PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, 

FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. 

AF_05/2021

m² 10 82,69 103,36 1.033,60 0,06 %

 15.15  8218 ORSE Conjunto moto-bomba centrifuga, trifásica, motor 3 CV, Schneider 

mod.BC-21R ou similar

Un 2 6.147,54 7.684,42 15.368,84 0,88 %

 15.16  C4042 SEINFRA ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR 

MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO

UN 1 224,40 280,50 280,50 0,02 %

 15.17  C4042 SEINFRA ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR 

MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO

UN 2 224,40 280,50 561,00 0,03 %

 15.18  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-

chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Un 34 18,64 23,30 792,20 0,05 %

16   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 192.780,70 192.780,70 11,06 %

 16.1  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 454,46 568,07 568,07 0,03 %

 16.2  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 615,33 769,16 1.538,32 0,09 %

 16.3  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 642,85 803,56 2.410,68 0,14 %

 16.4  C3579 SEINFRA QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR UN 1 110,96 138,70 138,70 0,01 %

 16.5  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 48 11,36 14,20 681,60 0,04 %

 16.6  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 11,36 14,20 42,60 0,00 %

 16.7  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 11,36 14,20 28,40 0,00 %

 16.8  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 16 12,31 15,38 246,08 0,01 %

 16.9  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 14,71 18,38 73,52 0,00 %

 16.10  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 20,87 26,08 26,08 0,00 %

 16.11  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 67,49 84,36 168,72 0,01 %

 16.12  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 77,38 96,72 386,88 0,02 %

 16.13  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 83,99 104,98 209,96 0,01 %

 16.14  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 92,68 115,85 231,70 0,01 %

 16.15  C1130 SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A UN 2 148,03 185,03 370,06 0,02 %

 16.16  C1109 SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO 

Q.D.ATE 250A

UN 2 2.375,08 2.968,85 5.937,70 0,34 %

 16.17  C4530 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 1 162,96 203,70 203,70 0,01 %

 16.18  C4531 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA UN 2 273,47 341,83 683,66 0,04 %

 16.19  C4530 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 3 162,96 203,70 611,10 0,04 %

 16.20  C4562 SEINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - 

DPS's - 40 KA/440V

UN 24 133,83 167,28 4.014,72 0,23 %

 16.21  C4562 SEINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - 

DPS's - 40 KA/440V

UN 8 133,83 167,28 1.338,24 0,08 %

 16.22  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 408,3 18,74 23,42 9.562,38 0,55 %

 16.23  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 174,4 21,58 26,97 4.703,56 0,27 %

 16.24  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 334,9 18,68 23,35 7.819,91 0,45 %

 16.25  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,2 27,80 34,75 354,45 0,02 %

 16.26  93011 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 40 47,59 59,48 2.379,20 0,14 %

 16.27  C1179 SEINFRA ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE  3/4" M 29,8 28,31 35,38 1.054,32 0,06 %

 16.28  FNDE COMP 

30 

Próprio CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 6 239,91 299,88 1.799,28 0,10 %

 16.29  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 192 17,66 22,07 4.237,44 0,24 %
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 16.30  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 113 15,27 19,08 2.156,04 0,12 %

 16.31  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3850,3 4,63 5,78 22.254,73 1,28 %

 16.32  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 400 7,19 8,98 3.592,00 0,21 %

 16.33  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 650 10,08 12,60 8.190,00 0,47 %

 16.34  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 34,5 26,24 32,80 1.131,60 0,06 %

 16.35  101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020

M 58,3 28,26 35,32 2.059,15 0,12 %

 16.36  101563 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020

M 88,6 39,91 49,88 4.419,36 0,25 %

 16.37  101565 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020

M 282,8 82,47 103,08 29.151,02 1,67 %

 16.38  101567 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020

M 40 107,06 133,82 5.352,80 0,31 %

 16.39  101568 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020

M 100 139,99 174,98 17.498,00 1,00 %

 16.40  C1154 SEINFRA DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 

200)mm

M 75,2 100,23 125,28 9.421,05 0,54 %

 16.41  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 134 36,86 46,07 6.173,38 0,35 %

 16.42  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23 39,43 49,28 1.133,44 0,07 %

 16.43  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 3 47,28 59,10 177,30 0,01 %

 16.44  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 35 53,47 66,83 2.339,05 0,13 %

 16.45  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 3 31,44 39,30 117,90 0,01 %

 16.46  92027 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 70,13 87,66 175,32 0,01 %

 16.47  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1 64,76 80,95 80,95 0,00 %

 16.48  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 36,86 46,07 460,70 0,03 %

 16.49  97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 8 157,65 197,06 1.576,48 0,09 %

 16.50  C1661 SEINFRA LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W UN 13 117,45 146,81 1.908,53 0,11 %

 16.51  C1638 SEINFRA LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W UN 57 134,00 167,50 9.547,50 0,55 %

 16.52  C4412 SEINFRA LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, 

REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE 

VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO

UN 17 224,27 280,33 4.765,61 0,27 %

 16.53  C2045 SEINFRA PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 

E FOTOCÉLULA ATÉ 400W

UN 4 446,04 557,55 2.230,20 0,13 %

 16.54  C2045 SEINFRA PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 

E FOTOCÉLULA ATÉ 400W

UN 1 446,04 557,55 557,55 0,03 %

 16.55  C4107 SEINFRA ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO 

ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

ALTO BRILHO

UN 21 171,05 213,81 4.490,01 0,26 %

17   INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 1 9.137,07 9.137,07 0,52 %

 17.1  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 

AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2022

M 63,9 16,87 21,08 1.347,01 0,08 %

 17.2  89485 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 12 6,10 7,62 91,44 0,01 %

 17.3  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 14 7,22 9,02 126,28 0,01 %

 17.4  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 3 10,05 12,56 37,68 0,00 %

 17.5  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

M 40,29 45,39 56,73 2.285,65 0,13 %

 17.6  97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

M 15,22 27,38 34,22 520,82 0,03 %
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 17.7  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

M 40,29 71,82 89,77 3.616,83 0,21 %

 17.8  97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

M 15,22 58,42 73,02 1.111,36 0,06 %

18   INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 1 37.969,56 37.969,56 2,18 %

 18.1  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 2 1.172,38 1.465,47 2.930,94 0,17 %

 18.2  7867 ORSE Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento un 2 520,00 650,00 1.300,00 0,07 %

 18.3  C4568 SEINFRA ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO 

RACK 19"

UN 2 40,17 50,21 100,42 0,01 %

 18.4  C4568 SEINFRA ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO 

RACK 19"

UN 1 40,17 50,21 50,21 0,00 %

 18.5  C4568 SEINFRA ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO 

RACK 19"

UN 2 40,17 50,21 100,42 0,01 %

 18.6  C4568 SEINFRA ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO 

RACK 19"

UN 1 40,17 50,21 50,21 0,00 %

 18.7  C4567 SEINFRA BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" UN 2 72,32 90,40 180,80 0,01 %

 18.8  8439 ORSE Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 

450mm

un 1 798,30 997,87 997,87 0,06 %

 18.9  FNDE COMP 

31 

Próprio ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHZ UN 2 499,00 623,75 1.247,50 0,07 %

 18.10  C4533 SEINFRA CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M 480 15,03 18,78 9.014,40 0,52 %

 18.11  C0544 SEINFRA CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 5O (OHMS) M 120 13,80 17,25 2.070,00 0,12 %

 18.12  C4526 SEINFRA PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m UN 19 20,52 25,65 487,35 0,03 %

 18.13  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2025

UN 19 61,36 76,70 1.457,30 0,08 %

 18.14  FNDE COMP 

32 

Próprio TOMADA PARA ANTENA DE TV, SEM CAIXA UN 8 25,48 31,85 254,80 0,01 %

 18.15  12657 ORSE Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda 

para cabo coaxial

un 10 20,38 25,47 254,70 0,01 %

 18.16  FNDE COMP 

30 

Próprio CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 4 239,91 299,88 1.199,52 0,07 %

 18.17  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 27 17,66 22,07 595,89 0,03 %

 18.18  91846 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,2 9,50 11,87 180,42 0,01 %

 18.19  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 112,05 18,74 23,42 2.624,21 0,15 %

 18.20  91869 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,8 17,87 22,33 107,18 0,01 %

 18.21  C1181 SEINFRA ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" M 55,2 35,99 44,98 2.482,89 0,14 %

 18.22  C1158 SEINFRA DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 

(50X50)mm

M 51,65 58,20 72,75 3.757,53 0,22 %

 18.23  063877 SBC CABO UTP CATEGORIA 5E M 900 5,80 7,25 6.525,00 0,37 %

19   SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 1 3.990,50 3.990,50 0,23 %

 19.1  8445 ORSE Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou similar un 1 1.950,15 2.437,68 2.437,68 0,14 %

 19.2  C1354 SEINFRA EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM UN 1 1.242,26 1.552,82 1.552,82 0,09 %

20   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

1 56.208,10 56.208,10 3,22 %

 20.1  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3 134,00 167,50 502,50 0,03 %

 20.2  C3478 SEINFRA VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" M 75 12,65 15,81 1.185,75 0,07 %

 20.3  98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE 

COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 12 25,14 31,42 377,04 0,02 %

 20.4  FNDE COMP 

33 

Próprio ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA 2" UN 4 2,40 3,00 12,00 0,00 %

 20.5  98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE 

COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 33 25,14 31,42 1.036,86 0,06 %

 20.6  9051 ORSE Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 

terminais de pressão c/barramento

un 1 362,34 452,92 452,92 0,03 %

 20.7  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 26,18 85,87 107,33 2.809,89 0,16 %

 20.8  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 26,18 25,72 32,15 841,68 0,05 %

 20.9  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 16 85,62 107,02 1.712,32 0,10 %

 20.10  96971 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM 

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 26 38,30 47,87 1.244,62 0,07 %

 20.11  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 145 73,20 91,50 13.267,50 0,76 %

 20.12  96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM 

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 220 95,38 119,22 26.228,40 1,50 %

 20.13  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 11 51,68 64,60 710,60 0,04 %

 20.14  C2457 SEINFRA TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 UN 251 15,06 18,82 4.723,82 0,27 %

 20.15  C3909 SEINFRA SOLDA EXOTÉRMICA UN 22 40,08 50,10 1.102,20 0,06 %

21   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 102.454,85 102.454,85 5,88 %

 21.1  C0864 SEINFRA CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1 4.200,44 5.250,55 5.250,55 0,30 %

 21.2  C4068 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 42,96 418,55 523,18 22.475,81 1,29 %

 21.3  C4068 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 26,89 418,55 523,18 14.068,31 0,81 %

 21.4  C2910 SEINFRA PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA m² 30,15 179,67 224,58 6.771,08 0,39 %

 21.5  C0361 SEINFRA BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO 

H=80cm (PINTADO)

M 9,32 202,03 252,53 2.353,57 0,13 %

 21.6  C1869 SEINFRA PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 79,65 97,09 121,36 9.666,32 0,55 %

 21.7  FNDE COMP 

34 

Próprio MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE  

MÍNIMA 70 KG, BRANCO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

AF_11/2016

UN 148 27,52 34,40 5.091,20 0,29 %

 21.8  C4622 SEINFRA FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE UN 1 56,19 70,23 70,23 0,00 %
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 21.9  C4646 SEINFRA CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 M 4,12 387,73 484,66 1.996,79 0,11 %

 21.10  C3505 SEINFRA GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO 3/4"

M 4 140,93 176,16 704,64 0,04 %

 21.11  C1520 SEINFRA JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE AÇO 

CARBONO

m² 101,8 93,33 116,66 11.875,98 0,68 %

 21.12  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 50,9 63,21 79,01 4.021,60 0,23 %

 21.13  C4409 SEINFRA PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO 

CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER

m² 50,9 14,32 17,90 911,11 0,05 %

 21.14  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 50,9 63,21 79,01 4.021,60 0,23 %

 21.15  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA 

COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m² 60 72,51 90,63 5.437,80 0,31 %

 21.16  96132 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE 

FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 90 16,15 20,18 1.816,20 0,10 %

 21.17  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 90 12,72 15,90 1.431,00 0,08 %

 21.18  90281 SINAPI GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 3 985,78 1.232,22 3.696,66 0,21 %

 21.19  92268 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 

AF_09/2020

m² 6 105,92 132,40 794,40 0,05 %

22   SERVIÇOS FINAIS 1 4.222,12 4.222,12 0,24 %

 22.1  99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO 

ÚMIDO. AF_04/2019

m² 600 2,10 2,62 1.572,00 0,09 %

 22.2  5 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m un 1 2.120,10 2.650,12 2.650,12 0,15 %

Total Geral 1.743.530,65
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