




PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUI
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) Nº 322
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021
ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇO

RS ENGENHARIA LTDA ME

RUA COELHO RODRIGUES, 533 SALA 01 BAIRRO: CENTRO PICOS PIAUI CEP: 64600





RS ENGENHARIA



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2021
TIPO: MENOR PREÇO

PROPOSTA DE PREÇO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2021 – PMJP-PI

Prezados,

Após exame da área a ser realizada os serviços da referida Tomada de Preços, vimos apresentar a **nossa proposta**, conforme planilha anexa.

Nossa Proposta para a execução dos **serviços é de R\$ 893.853,00 (Oitocentos e noventa e três mil e oitocentos e cinquenta e três reais)**, conforme planilha orçamentária detalhada em anexo, e é válida por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua entrega na Comissão de Licitação.


Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em causa, a comparecer na data, horário e local estabelecido pela CPL, para proceder a assinatura do Contrato.

Informamos que os preços ofertados são firmes e irrevogáveis durante o prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Comprometemo-nos, caso vencedor, executar os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pela Prefeitura Municipal de São José do Piauí-PI, pelos preços unitários e nos prazos constantes de sua PROPOSTA.

Picos-PI, 26 de Outubro de 2021.

Atenciosamente,


Rodrigo Feitosa Santiago
Representante Legal
CPF: 030.299.333-93


CNPJ: 22.397.968/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.568.307-2

ENDEREÇO: RUA COELHO RODRIGUES, Nº 533 - SALA 01, BAIRRO CENTRO, PICOS-PI

CEP: 64600-054

✉ eng.santiago@hotmail.com
(86) 99949-6717



RS ENGENHARIA



**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2021
TIPO: MENOR PREÇO**

PROPOSTA DE PREÇO

**À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2021 – PMJP-PI**

01 - LICITANTE:

RS ENGENHARIA LTDA-ME
CNPJ/MF: 22.397.968/0001-36 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.568.307-2
ENDEREÇO: Rua Coelho Rodrigues, Nº 533 - Sala 01, BAIRRO: Centro
CIDADE/UF: Picos-PI CEP: 64600-054
FONE: (89) 99440-0985 / e-mail: eng.santiago@hotmail.com
NOME PARA CONTATO: Josieide Delfino

02 – DADOS BANCÁRIOS:

Agencia: 0639 Operação: 003 Conta: 3513-0 (Caixa Econômica Federal)

03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em conformidade com a execução dos serviços

04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

05 – PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – De acordo com o Edital.

Picos-PI, 26 de Outubro de 2021.

Atenciosamente,


Rodrigo Feitosa Santiago
Representante Legal
CPF: 030.299.333-93


CNPJ: 22.397.968/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.568.307-2

ENDEREÇO: RUA COELHO RODRIGUES, Nº 533 - SALA 01, BAIRRO CENTRO, PICOS-PI
CEP: 64600-054

✉ eng.santiago@hotmail.com

(86) 99949-6717



RS ENGENHARIA



TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2021

REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ/PI

OBRA: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	ENCARGOS DESONERADO: HORISTA: 83,37% MENSALISTA: 47,61%
LOCAL: SÃO JOSÉ DO PIAUÍ-PI	
BANCOS: SINAPI - 08/2021 - PIAUÍ	

B.D.I.: 25,00%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unitário com BDI	Total
1.1	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	70	110,18	137,73	9.640,75
1.2	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	80	118,80	148,50	11.880,00
1.3	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	DIÁRIA	70	117,60	147,00	10.290,00
1.4	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	DIÁRIA	355	112,64	140,80	49.984,00
1.5	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	170	132,48	165,60	28.152,00
1.6	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	70	141,60	177,00	12.390,00
1.7	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	70	159,52	199,40	13.958,00
1.8	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	70	108,08	135,10	9.457,00
1.9	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	250	115,28	144,10	36.025,00
1.10	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	70	141,60	177,00	12.390,00
1.11	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	80	134,72	168,40	13.472,00
1.12	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	80	140,80	176,00	14.080,00
1.13	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	70	138,48	173,10	12.117,00
1.14	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	70	141,60	177,00	12.390,00
1.15	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	80	143,28	179,10	14.328,00
1.16	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	70	170,40	213,00	14.910,00
1.17	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	DIÁRIA	70	141,80	177,00	12.390,00
1.18	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	105	176,24	220,30	23.131,50
1.19	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	105	196,16	245,20	25.746,00
1.20	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	105	186,24	232,80	24.444,00
1.21	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	930	143,12	178,90	166.377,00
1.22	88310	SINAPI	PINTOR EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	440	150,40	188,00	82.720,00
1.23	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	440	121,36	151,70	66.748,00
1.24	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	250	141,60	177,00	44.250,00


CNPJ: 22.397.968/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.568.307-2

ENDEREÇO: RUA COELHO RODRIGUES, Nº 533 - SALA 01. BAIRRO CENTIO, PICOS - PI
CEP: 64600-054

✉ eng.santiago@hotmail.com

(86) 99949-6717



RS ENGENHARIA



OBRA: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA							ENCARGOS DESONERADO:		
LOCAL: SÃO JOSÉ DO PIAUÍ-PI							HORISTA: 83,37%		
BANCOS: SINAPI - 08/2021 - PIAUÍ						B.D.I.: 25,00%		MENSALISTA: 47,61%	
ORÇAMENTO SINTÉTICO									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unitário com BDI	Total	
1.25	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	930	111,04	138,80	129.084,00	
1.26	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	70	146,88	183,60	12.852,00	
1.27	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	107	206,80	258,50	27.659,50	
1.28	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIÁRIA	20	119,49	149,36	2.987,25	
							TOTAL SEM BDI	RS715.082,40	
							TOTAL DO BDI	RS178.770,60	
							TOTAL GERAL	RS893.853,00	

Picos-PI, 26 de Outubro de 2021.
Atenciosamente,


Rodrigo Feitosa Santiago
Representante Legal
CPF: 030.299.333-93

CNPJ: 22.397.968/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.568.307-2

ENDERECO: RUA COELHO RODRIGUES, Nº 533 - SALA 01, BAIRRO CENTRO, PICOS, PI
CEP: 64600-054




✉ eng.santiago@hotmail.com
(86) 99949-6717

PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ/PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 1 (10%)	MÊS 2 (10%)	MÊS 3 (10%)	MÊS 4 (10%)	MÊS 5 (10%)	MÊS 6 (10%)	MÊS 7 (10%)	MÊS 8 (10%)	MÊS 9 (10%)	MÊS 10 (10%)	MÊS 11 (10%)	MÊS 12 (10%)
1	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9.640,75	803,40	803,40	803,40	803,40	803,40	803,40	803,40	803,40	803,40	803,40	803,40	803,40
2	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	11.880,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
3	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	10.290,00	857,50	857,50	857,50	857,50	857,50	857,50	857,50	857,50	857,50	857,50	857,50	857,50
4	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	49.984,00	4.165,33	4.165,33	4.165,33	4.165,33	4.165,33	4.165,33	4.165,33	4.165,33	4.165,33	4.165,33	4.165,33	4.165,33
5	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	28.152,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00
6	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12.390,00	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50
7	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13.958,00	1.163,17	1.163,17	1.163,17	1.163,17	1.163,17	1.163,17	1.163,17	1.163,17	1.163,17	1.163,17	1.163,17	1.163,17
8	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9.457,00	788,08	788,08	788,08	788,08	788,08	788,08	788,08	788,08	788,08	788,08	788,08	788,08
9	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	36.025,00	3.002,08	3.002,08	3.002,08	3.002,08	3.002,08	3.002,08	3.002,08	3.002,08	3.002,08	3.002,08	3.002,08	3.002,08
10	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12.390,00	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50
11	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13.472,00	1.122,67	1.122,67	1.122,67	1.122,67	1.122,67	1.122,67	1.122,67	1.122,67	1.122,67	1.122,67	1.122,67	1.122,67

CNPJ: 22.397.968/0003-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.568.307-2

ENDEREÇO: RUA COLÍLIO RODRIGUES, Nº 533 - SALA 01, BAIRRO CENTRO, PICOS-PI
CEP: 64.600-054

eng.santiago@hotmail.com

(86) 99949-6717

Handwritten signatures and stamps:
 - Blue ink signature at the bottom left.
 - Blue ink signature at the bottom right.
 - Blue circular stamp with text: "Comissão de Licitação" and "327".
 - Blue rectangular stamp with text: "Comissão de Licitação" and "327".



RS ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 1 (10%)	MÊS 2 (10%)	MÊS 3 (10%)	MÊS 4 (10%)	MÊS 5 (10%)	MÊS 6 (10%)	MÊS 7 (10%)	MÊS 8 (10%)	MÊS 9 (10%)	MÊS 10 (10%)	MÊS 11 (10%)	MÊS 12 (10%)
12	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14.080,00	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33
13	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12.117,00	1.009,75	1.009,75	1.009,75	1.009,75	1.009,75	1.009,75	1.009,75	1.009,75	1.009,75	1.009,75	1.009,75	1.009,75
14	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12.390,00	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50
15	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14.328,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00
16	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14.910,00	1.242,50	1.242,50	1.242,50	1.242,50	1.242,50	1.242,50	1.242,50	1.242,50	1.242,50	1.242,50	1.242,50	1.242,50
17	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	12.390,00	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50
18	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	23.131,50	1.927,63	1.927,63	1.927,63	1.927,63	1.927,63	1.927,63	1.927,63	1.927,63	1.927,63	1.927,63	1.927,63	1.927,63
19	MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	25.746,00	2.145,50	2.145,50	2.145,50	2.145,50	2.145,50	2.145,50	2.145,50	2.145,50	2.145,50	2.145,50	2.145,50	2.145,50
20	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24.444,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00
21	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	166.377,00	13.864,75	13.864,75	13.864,75	13.864,75	13.864,75	13.864,75	13.864,75	13.864,75	13.864,75	13.864,75	13.864,75	13.864,75
22	PINTOR EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	82.720,00	6.893,33	6.893,33	6.893,33	6.893,33	6.893,33	6.893,33	6.893,33	6.893,33	6.893,33	6.893,33	6.893,33	6.893,33
23	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	66.748,00	5.562,33	5.562,33	5.562,33	5.562,33	5.562,33	5.562,33	5.562,33	5.562,33	5.562,33	5.562,33	5.562,33	5.562,33
24	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	44.250,00	3.687,50	3.687,50	3.687,50	3.687,50	3.687,50	3.687,50	3.687,50	3.687,50	3.687,50	3.687,50	3.687,50	3.687,50

eng.santiago@hotmail.com (86) 99949-6717

CPNJ: 22.397.968/0003-36
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.568.307-2
ENDEREÇO: RUA COELHO RODRIGUES, Nº 533 - SALA 01, BAIRRO CENTRO, PICOS-PI
CEP: 64.600-054

Permanência de Licença


Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 1 (10%)	MÊS 2 (10%)	MÊS 3 (10%)	MÊS 4 (10%)	MÊS 5 (10%)	MÊS 6 (10%)	MÊS 7 (10%)	MÊS 8 (10%)	MÊS 9 (10%)	MÊS 10 (10%)	MÊS 11 (10%)	MÊS 12 (10%)
25	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	129.084,00	10.757,00	10.757,00	10.757,00	10.757,00	10.757,00	10.757,00	10.757,00	10.757,00	10.757,00	10.757,00	10.757,00	10.757,00
26	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12.852,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00
27	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	27.659,50	2.304,96	2.304,96	2.304,96	2.304,96	2.304,96	2.304,96	2.304,96	2.304,96	2.304,96	2.304,96	2.304,96	2.304,96
28	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2.987,25	248,94	248,94	248,94	248,94	248,94	248,94	248,94	248,94	248,94	248,94	248,94	248,94
TOTAL PARCIAL		74.487,75	74.487,75	74.487,75	74.487,75	74.487,75	74.487,75	74.487,75	74.487,75	74.487,75	74.487,75	74.487,75	74.487,75	74.487,75
TOTAL ACUMULADO		74.487,75	148.975,50	223.463,25	297.951,00	372.438,75	446.926,50	521.414,25	595.902,00	670.389,75	744.877,50	819.365,25	893.853,00	




Picos-PI, 26 de Outubro de 2021.
Atenciosamente,



Rodrigo Feitosa Santiago
Répresentante Legal
CPF: 030.299.333-93

Comissão Permanente de Licitação
Picos-PI
Preliminar nº 329


eng.santiago@hotmail.com
(86) 99949-6717

CNPJ: 22.397.968/0001-36
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.568.307-2
ENDEREÇO: RUA COELHO RODRIGUES, Nº 533 - SALA 01, BAIRRO CENTRO, PICOS-PI
CEP: 64600-054



RS ENGENHARIA



Termo de Encerramento

