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CONSrRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO 

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte, lavrei o presente TERMO 
DE ABERTURA, deste Processo Administrativo para a realização da licitação e 
contratação, que tem como primeira folha a de nº 01, que corresponde a este 

termo. 

~NIO FERNAN~S DA SILVA 
Presidente da CPL 



ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 

SOLICITAÇÃO N° :0000041/2020 
Data da Solicitação : 04/06/2020 

1. Unidade Administrativa Contábil/ Orgão 

Nome: Secretaria Mun . de Educaç~o / SECRETARIA MUN . DE EDUCAÇÃO 

2. Dados da Despesa Orçamentária 

Projeto/Atividade : o I Elem. de Despesa : Subelem. de despesa : 

Ficha : I F. de Rec. : o I Prog. Trabalho : Saldo : 

3. ltems Solicitados 

COD.ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. R$ ESTIMADO TOT. ESTIM. 

,. , 

1.07.01 .000019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DE 1 491. 000 , 00 491.000 , 00 
ENGENHARIA CIVIL PARA A REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 
EDUARDA BATISTA NO MUNICiPIO DE 
GUADALUPE-PI -

Total Estimado R$ 491.000 ,00 

4. Justificativa 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DE ENGENHARIA CIVI L PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE 
ESCOLAR EDUARDA BATISTA NO MUN ICÍPIO DE GUADALUPE-PI 

5. Autorização do Ordenador de Despesa 

Declaro que a Despesa está de acordo com o parágrafo primeiro , inciso I e II , do 
artigo 16 da Lei Complementar 101/2000 . 

Or enador de Despesa 

6. Declaração de Disponibilidade Financeira 

Declaro e xistir dispon i bi l i dade fi nance i ra para atender a despesa requisitada acima, 
com da t a minima previst a para pagame nt o a partir de : 

Guadalupe-PI , ~~ /~/~ 

j 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNICÍPIO: GUADALUPE-PI 
SEDE DO MUNICÍPIO 

RECURSO DA EDUCAÇÃO (RECURSO PRÓPRIO) 
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~ ------GliãHalupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PROJETO: REFORMA E AMPUAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNICIPIO: GUADALUPE.PI 

SEDE DO MUNICIPIO 

PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA NA SEDE DO MUNICfPIO DE 
GUADALUPE-PI 
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fronciSfo Domei~Cimento Somos 
Engenhetro Ctvtl 

RN 1915265452/CREA-PI 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BAnSTA 
MUNICÍPIO: GUADALUPE.PI 
SEDE DO MUNICÍPIO 

MEMORIAL DESCRITIVO 

1.0 - APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Guadalupe (PI) vem apresentar Projeto Técnico de 

Engenharia para Execução da obra de Reforma e Ampliação da Unidade Escolar 

Eduarda Batista, localizada na sede do Município de Guadalupe (PI), no valor de R$ 

491 .000,00 (Quatrocentos e noventa e um mil reais). 

2.0- ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

O municlpio está localizado na microrregião de Floriano, compreendendo uma 

área irregular de 1.016,43 km2
, tendo como limites ao norte e oeste o estado do 

Maranhão (Barragem de Boa Esperança) ao sul os municípios de Marcos Parente e 

Porto Alegre do Piaul, e a leste Jerumenha. A sede municipal tem as coordenadas 

geográficas de 06°47'13" de latitude sul e 43°34'08" de longitude oeste de Greenwich e 

dista cerca de 345 km de Teresina. 

3.0 -ASPECTOS SOCIOECONÕMICOS 

O município foi criado pela Lei Estadual n° 754 de 30/12/1943. A população 

total, segundo o Censo 2010 do IBGE, é de 10.268 habitantes e uma densidade 

demográfica de 10,03 hab/km2
, onde 4,15% das pessoas estão na zona rural. Com 

relação a educação, 78,6% da população acima de 1 O anos de idade são 

alfabetizadas. 

A sede do municlpio dispõe de energia elétrica distribuída pela Companhia 

Energética do Piauí S/A - CEPISA, terminais telefônicos atendidos pela TELEMAR 

Norte LesteS/A, agência de correios e telégrafos, e escola de ensino fundamental. 

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de arroz, 

feijão, mandioca e milho. 

Francisco Daniel d~~nro Santos 
Engenhe~o C•Vtl 

RN 1915265-C52/CREA-PI 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
PROJETO: REFORMA E AMPUAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICiPIO: GUADALUPE-PI 
SEDE DO MUNICIPIO 

4.0- ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

As condições climáticas do município de Guadalupe (com altitude da sede a 

177 m acima do nível do mar) apresentam temperaturas mínimas de 22°C e máximas 

de 30°C, com clima quente e semiúmido. A precipitação pluviométrica média anual é 

definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais em torno de 800 a 

1.200 mm e período chuvoso estendendo-se de novembro - dezembro a abril - maio. 

Os meses de janeiro, fevereiro e março correspondem ao trimestre mais úmido. Estas 

informações foram obtidas a partir do Perfil dos Municípios (IBGE-CEPRO, 1998) e 

Levantamento Exploratório- Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986). Os 

solos da região, provenientes da alteração de folhelhos, calcários, arenitos e siltitos, 

são espessos, jovens, com influência do material subjacente, compreendendo 

latossolos amarelos, álicos ou distróficos, textura média, associados com areias 

quartzosas e/ou podzólico vermelho-amarelo concrecionário, plíntico ou não pllntico, 

fase cerrado tropical subcaducifólio, localmente mata de cocais. Estas informações 

foram obtidas a partir do Projeto Carvão da Bacia do Parnaíba (CPRM, 1973) e 

Levantamento Exploratório - Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986). O 

acidente morfológico predominante, é a ampla superfície tabular reelaborada, plana ou 

levemente ondulada, limitada por escarpas abruptas que podem atingir 600 m, exibindo 

relevo com zonas rebaixadas e dissecadas. Dados obtidos a partir do Levantamento 

Exploratório - Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986) e Projeto Carvão da 

Bacia do Parnaíba (CPRM, 1973). 

5.0- JUSTIFICATIVA 

Com o intuito de melhorar a infraestrutura das escolas do Município, a Prefeitura 

Municipal de Guadalupe-PI vem através deste projeto, propor a Reforma e Ampliação 

da U.E. Eduarda Batista, com o objetivo de proporcionar melhor conforto e segurança 

aos seus alunos, contribuindo assim, com a melhoria na qualidade do ensino. 

FranCisco Domei do J:aento Santos 
Engenh~,l~:~, 

RN 19152S54521CREA·Pf 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPIO: GUADALUPE-PI 
SEDE DO MUNICIPIO 

6.0- OBJETIVOS 

Diante da grande importância da presente obra para a população local, tem-se a 

mesma como principais objetivos: 

• Melhorar a infraestrutura das escolas municipais, reformando e ampliando 

a edificação existente para melhor atender à população deste Municfpio, 

tornando o ambiente mais confortável e seguro. 

7.0- METAS 

O projeto de Reforma e Ampliação da U.E. Eduarda Batista no Municfpio de 

• Guadalupe (PI) contempla os principais serviços: 

• Troca das esquadrias; 

• Troca do piso, com assentamento de um novo piso cerâmico; 

• Assentamento de revestimento cerâmico nas paredes internas e externas; 

• Revisão geral do telhado; 

• Construção de novos banheiros para os alunos, com acessibilidade; 

• Construção de quadra de esportes coberta; 

• Nova instalação elétrica, hidráulica e sanitária; 

• Pintura geral das paredes e esquadrias; 

• Construção de área para recreação com playground de madeira; 

• Construção de praça interna, com aquisição de mesas com tabuleiro; 

8.0- METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 

Os custos para implantação desta obra no Municipio de Guadalupe (PI) contêm 

todas as despesas decorrentes de mão-de-obra, encargos sociais, materiais de 

construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos. 

As composições de preços unitários do orçamento foram montadas com base na 

referência do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da 

Construção Civil considerando os Encargos Sociais sem desoneração no valor de 

111,17%. 

A composição de BOI foi obtida a partir dos valores de referência dos Acórdãos 

No 2622/2013- TCU Plenário, e Lei No 13.161/2015. 

Francisco Daniel do ~enra Santos 
Ençenhe1ro C1V1I 

RN 19 I 5265452/C REA-Pt 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPIO: GUADALUPE-PI 
SEDE DO MUNICIPIO 

9.0- DESCRIÇÃO DO PROJETO 

9.1- Localização: 

A U.E. Eduarda Batista fica localizada na Rua Mista, na zona urbana do 

município de Guadalupe (PI), com condições topográficas compatíveis com os 

serviços propostos: 

• DATUM: WGS-84; 

• Fuso 23 MC 45°. 

• Coordenadas UTM: E=659838.00 

N=9249615.00 

9.2- Comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel: 

Legenda 
O Medida do pollgono 

U.E. SEBAS'TlÁO P l..t.1A 

O local onde será executada a obra é de propriedade da Prefeitura Municipal 

de Guadalupe (PI), sendo área de domínio público. 

Francisco Daniel d'if(f},mento Santos 
Engenhe1ro CIVIl 

RN 1915265452/CREA-Pl 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICiPIO: GUADALUPE.PI 
SEDE DO MUNICIPIO 

9.3 - Comprovação dos Custos Apresentados: 

-...... 

Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será contratada 

a firma que apresentar os menores preços e melhores condições de execução das 

obras. 

9.4- Cronograma Físico-Financeiro: 

Quanto ao Cronograma, ocorrerá o mesmo sendo exigido na licitação e 

apresentado na Prestação de Contas, estando previsto o prazo de 90 (noventa) dias, 

para execução da obra propriamente dita. 

• Em anexo, é apresentado o Cronograma Físico-Financeiro, com os respectivos 

valores e prazos de execução, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos 

e Memorial Descritivo. 

Francisco Domei do N~nto Santos 
Engenhevo C1Vtl 

RN 1915265452/CREA·Pl 
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PROJETO: REFORMA E AMPUAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNICIPIO: GUADALUPE-PI 

SEDE DO MUNICIPIO 

10.0- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Franmco Daniel do N"J:t)nro Santos 
Engenhe1r~t~, 

RN 19152ô5452JCREA.PI 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PROJETO: REFORMA E AMPUAÇAO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPIO: GUADALUPE.PI 
SEDE DO MUNICIPIO 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

FACHADA EXTERNA 

FACHADA EXTERNA 

FACHADA EXTERNA 

VISTA EXTERNA 

TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA 

Franosco Doniel do A'::lf4nto Santos 
Engenh~:r~~: 

RN 1915265452/CREA·PI 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PROJETO: REFORMA E AMPUAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPIO: GUADALUPE-PI 
SEDE DO MUNICIPIO 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

CORREDOR INTERNO CORREDOR INTERNO 

PÁTIO INTERNO SALA DE AULA 

CANTINA BANHEIRO 

Francisco Domei do~ento Sanros 
Engenheiro CNII 

RN 1915265452/CREA·PI 
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Gü'ãitalupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNICIPIO: GUADALUPE.PI 

SEDE DO MUNICIPIO 

11.0 • ESPECIFICAÇ0ES TÉCNICAS 

Francisco Daniel do N~nto Sonro~ 
Engenhe11o CMI 

RN 1915265452/CREA-PI 



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPIO: GUADALUPE-PI 
SEDE DO MUNICIPIO 

INTRODUÇÃO 

O objetivo destas especificações é estabelecer normas e critérios para a execução de 

Projeto de Reforma e Ampliação da Unidade Escolar Eduarda Batista, localizada na sede do 

Municipio de Guadalupe-PI, de modo que os materiais, procedimentos para execução e controle 

e medição de todos os serviços previstos atendam aos critérios de qualidade estabelecidos em 

norma. 

As Especificações estão divididas de acordo com o orçamento. Serão discriminados todos 

os serviços que englobam os itens da planilha resumo. Seguindo o orçamento serão 

especificados individualmente, nessa ordem, os seguintes serviços: 

• Administração Local da Obra; 

• Placa da Obra; 

• Reforma e Ampliação de Escola; 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA: 

• Os custos diretos de administração local são constituidos por todas as despesas 

incorridas na montagem e na manutenção da infra-estrutura da obra compreendendo as 

seguintes atividades básicas de despesa: Chefia da obra, Administração do contrato, 

Engenharia e planejamento, Segurança do trabalho, Produção e Gestão de materiais; 

• Essas despesas são parte da planilha de orçamento em itens independentes da 

composição de custos unitários, especificados como administração local. 

PLACA DA OBRA: 

• A placa da obra deverá terá dimensões de 2,00 x 1,00 m, com formato e inscrições a 

serem definidas pela Prefeitura e de acordo com o manual de cores e proporções de 

placas de obra. Será executada em chapa galvanizada n° 22 e já fornecida com pintura 

em esmalte sintético. Terá sustentação em peças de madeira de lei de 18 qualidade 

2,5x7,5 em e peças de madeira de 38 qualidade 7,5x7,5 em, na altura estabelecida pelas 

normas. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre a obra, conforme 

modelo em anexo. 

Francisco Domei do~mento Santos 
Engen~~~IVII 

RN 191526~52/CREA·P! 



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATlSTA 
MUNICIPIO: GUADALUPE.PI 
SEDE DO MUNICIPIO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO 

1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES: 

1.1 a 1. 7 - Demolições e retiradas: 

• A Execução de demolições deverá obedecer, rigorosamente, o disposto na NBR-5682 e 

será conforme destacado no projeto de arquitetura. O material remanescente da 

demolição é de propriedade do construtor, a quem caberá a providência de remoção do 

local para não prejudicar o inicio dos trabalhos; 

• Os serviços de demolição e remoção de materiais deverão atender as normas de 

proteção ao trabalho, pois emprega mão-de-obra que realiza atividades de dif fcil rotina, 

devendo ser programada e dirigida por responsável técnico legalmente habilitado; 

• O piso existente deverá ser todo demolido, inclusive o contra-piso, para a execução de 

um novo piso, conforme projeto e orçamento; 

• As janelas deverão ser retiradas, sem aproveitamento; 

• As portas deverão ser retiradas, sem aproveitamento; 

• Todo o revestimento cerâmico das paredes deverá ser retirado para ser substitufdo por 

um novo revestimento; 

• No local indicado no projeto, deve-se demolir as paredes em alvenaria; 

• Os painéis em cobogó indicados em planta deverão ser demolidos, conforme o projeto; 

• O reboco existente deverá ser demolido nos locais onde o mesmo estiver danificado; 

1.8 - Revisão geral do telhado: 

• Todo o telhado deverá ser revisado, prosseguindo com o assentamento correto das 

telhas, de modo a se evitar goteiras, para assim garantir um telhado eficiente, sem 

goteiras e/ou infiltrações; 

• As telhas que estiverem quebradas deverão ser trocadas, procedendo-se a substituição 

das mesmas, conforme o orçamento; 

1.9 - Locação da obra com gabarito: 

• A obra deverá ser locada após a limpeza do terreno; 

• Para a locação da construção, deve-se usar gabarito em tábuas corridas pontaletadas, 

com reaproveitamento de 3 vezes; 

• A firma contratada locará a obra rigorosamente com o projeto ou sob a orientação da 

fiscalização da Prefeitura, respeitando o alinhamento da rua, sendo responsável por 

Franmco Daniel do ~enro Santo} 
Engenhe~ro CIVIl 

RN 1915265452/CREA.f>l 



ESTADO DO PIAUf 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
PROJETO: REFORMA E AMPUAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPIO: GUADALUPE.PI 
SEDE DO MUNICIPIO 

qualquer erro de alinhamento ou nlvel e correndo exclusivamente por sua conta a 

demolição e reconstrução dos serviços verificados como imperfeitos pela fiscal ização; 

2.0- MOVIMENTO DE TERRA: 

2.1 a 2.3- Escavações: 

• As cavas para escavação da fundação corrida para paredes e blocos dos pilares 

deverão atingir terreno sólido e firme, e serão executados de acordo com o projeto 

especifico da obra; 

• No caso de ocorrência da presença de água durante a execução dos serviços, estas 

serão esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco; 

2.4 - Apiloamento de fundo de valas: 

• O fundo das cavas deverá ser molhado e fortemente apiloado para evitar recalques. 

2.5- Reaterro: 

• O material proveniente da escavação deverá ser reaproveitado para o aterro da nova 

construção; 

• O reaterro deverá ser executado em camadas sucessivas de 20,0 em, uniformemente 

umedecido, próximo da umidade ótima e fortemente apiloado; 

• A compactação poderá ser manual ou mecânica e as camadas sucessivas deverão 

apresentar umidade adequada. 

3.0 -INFRAESTRUTURA: 

3.1 -Lastro em concreto não-estrutural: 

• Deverá ser feita uma base em concreto magro para lastro, não-estrutural, incluso aditivo 

impermeabilizante, com traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia média e pedra britada) com 

espessura de 5 em, antes da concretagem do bloco de fundação, tendo como função a 

regularização da base do bloco; 

3.2- Fundação em pedra argamassada: 

• As fundações sob as paredes serão do tipo corrida, com 30% de pedra de mão, com 

dimensões de acordo com o projeto e utilizando argamassa de cimento e areia grossa 

no traço 1 :4; 

• Serão empregadas rochas granlticas, ou de durezas equivalentes, dispostas de tal 

modo a atender com perfeição ao fim de que se destinam; 

Francisco Dante/ d~tmenro Sonrv, 
Engenheuo C1vll 

RN 1915265452/CREA.f>l 



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPIO: GUADALUPE-PI 
SEDE DO MUNICIPIO 

• As pedras, ao serem jogadas na cava, devem ser apiloadas antes do lançamento da 

argamassa. Este processo deve se repetir até que a última camada de argamassa se 

iguale ao nível do terreno; 

3.3- Fundaçao em alvenaria de tijolos cerâmicos, esp=19cm: 

• Para fundação das calçadas, será executado uma fundação em tijolos cerâmicos, para 

construção dos baldrames; 

• A fundação deverá ser executada em tijolos cerâmicos de furos, 9x14x19 em, sem 

falhas ou fendas, resistentes e de comprovada qualidade, assentados em 1 % vez 

(espessura de 19 em), com argamassa de cimento, cal, e areia média no traço 1:2:8, 

assentados de modo intertravado; 

• Deverão obedecer às dimensões especrticas no projeto, com largura de 20 em e altura 

de 30 em; 

• Após a execução desta fundação, deve-se executar o baldrame da calçada a ser 

construida; 

3.4 e 3.5- Alvenaria de embasamento de tijolos cerâmico, esp=14cm: 

• Sobre as fundações corridas em pedra argamassada, será executado o baldrame para a 

construção das paredes (altura 20cm); 

• Sobre a fundação da calçada, será executado o baldrame para a construção das 

paredes da calçada (altura 10cm); 

• O baldrame deverá observar rigorosamente os alinhamentos definidos nos projetos, 

visando facilitar a determinação dos contrapisos e levantamento das paredes; 

• Os Baldrames serão executados com tijolos cerâmicos furados 9x14x19cm, 1 vez 

e=14,0cm, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) de modo 

intertravado, sem falhas ou fendas, resistentes e de comprovada qualidade, com altura 

variável; 

• Os baldrames externos, nas faces externas, receberão chapisco no traço 1:3 (cimento e 

areia grossa), depois revestidas com argamassa de cimento, cal e areia fina no traço 

1:2:8 com pelo menos 2,0 em de espessura alisado a colher. 

3.6- Blocos de concreto ciclópico: 

• As fundações dos pilares serão em blocos de concreto ciclópico com dimensões 

estabelecidas no projeto, respaldada no nivel do terreno firme e regularizado; 
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• O concreto ciclópico será confeccionado com o uso de betoneira, preparado à parte, 

cujo volume, por ocasião do lançamento manual, será progressivamente incorporado 

uma quantidade de pedras-de-mão não superior a 70% do volume de concreto já 

preparado; 

• O concreto será confeccionado com traço de 1:4,5:4,5 (cimento-areia-pedra britada n°1); 

• As pedras devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por todos os 

lados, de modo a não permanecerem apertadas entre si. 

4.0- SUPERESTRUTURAS 

4.1 a 4.1 O - Concreto armado fck = 20 e 25 MPa: 

• As estruturas serão confeccionadas em concreto armado com dimensões em acordo 

com o projeto e na necessidade de qualquer esclarecimento ou alteração, deverá ser 

consultada a fiscalização; 

• A execução do concreto deverá obedecer às prescrições das NBR-6118, 6120 e 6122, e 

deverão ser adaptadas exatamente às dimensões de peça da estrutura projetada, 

construldas de modo a não se deformar sensivelmente sob a ação das cargas e 

pressões do concreto e suas fendas deverão ser vedadas com papel de saco de 

cimento no momento da concretagem; 

• O concreto deverá ser confeccionado e dosado racionalmente, e apresentar a 

resistência caracterrstica exigida fck=20 MPa para cintas e fck=25 MPa para pilares 

conforme especificado em projeto; 

• Antes do lançamento do concreto, as formas deverao ser limpas e molhadas até a 

saturação; 

• As armaduras deverão obedecer às prescrições da NB-3 sendo que, antes de sua 

introdução nas formas, deverão estar limpas, não se admitindo a presença de graxas ou 

acentuada oxidaçt:io. Para os efeitos desta Norma, são adotadas as definições 

seguintes: 

- Barras são os produtos de aço obtidos pela laminação a quente e encruamento a 

frio de diâmetro igual ou superior a 5 mm; 

- Fios os produtos de aço obtidos por trefilação ou processo equivalente com 

diâmetro igual ou superior a 12,5 mm; 

• As barras e fios de aço são classificados na seguinte categoria: 

- Categoria: CA-25; CA-32; CA-40; CA-50; CA-60; 

- Valor característico: 250; 320; 400; 500; 600 (fyk em MPa); 

-Notas: 
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a) a categoria CA-60 aplica-se somente para fios; 

b) novas categorias além das estabelecidas só são permitidas após sua introdução 

nesta Norma; 

c) para efeitos práticos de aplicação desta Norma admite-se 1 ,O MPa = O, 1 kgf/cm2
; 

• De acordo com o processo de fabricação, de barras e fios de aço para concreto armado 

classificam-se: 

- Barras de aço classe A obtidas por laminação a quente, sem necessidade de 

posterior deformação a frio; 

- Barras e fios de aço classe B obtidas por deformação a frio; 

• As barras e os fios de aço destinados à armadura para concreto armado devem ser 

isentos de defeitos prejudiciais, tais como: fissuras, esfoliações e corrosão; 

• A massa real das barras deve ser igual a sua massa nominal, com tolerância de ±6% 

para diâmetro igual ou superior a 10 e de ±10% para diâmetro inferior a 10; para os fios, 

essa tolerância é de ±6%. A massa nominal é obtida multiplicando-se o comprimento de 

barra ou fio pela área da seção nominal e pela massa especifica de 7,85 kg/dm3
; 

• O comprimento normal de fabricação das barras e fios é de 11,00 m. A tolerância de 

comprimento é de 9%. Permite-se a existência de até 2% de barras curtas, porém de 

comprimento não inferior a 6,00 m; 

• As barras de qualquer categoria, de diâmetro igual ou superior a 1 O, com mossas e 

saliências devem apresentar marcas de laminação, em relevo, que identificam o 

fabricante e a categoria do material. A identificação far-se-á de 2,00 em 2,00 m, ou 

menos, ao longo da barra; 

• A identificação de cada barra de diâmetro menor que 1 O e de cada fio é feita por pintura 

de topo, pelo menos em uma das extremidades. Os rolos são identificados com uma 

faixa pintada, abrangendo o toro; 

• Para a fixação da ferragem nas formas, serão utilizadas cocadas, confeccionadas em 

cimento e areia grossa com a mesma resistência da peça estrutural. 

• Toda a madeira deverá ser protegida contra exposição direta à chuva e ao sol, para não 

empenar; 

• Serão empregadas tábua de madeira 38 qualidade 2,5x30,0 em (1x12") não aparelhada 

e peças de madeira de 38 qualidade 2,5x5,0 em sendo lisas e isentas de textura que 

prejudique receber escritura manual; 
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5.0-PISO: 

5.1 - Lastro em concreto magro e/aditivo impermeabilizante: 

• Será executado em concreto simples não estrutural no traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia 

média e pedra britada) com aditivo impermeabilizante confeccionado com betoneira 

elétrica; 

• Terá 7,0 em de espessura e é destinado a evitar a penetração de água especialmente 

por via capilar e servir como contra-piso para o piso cerâmico; 

• De preferência, a concretagem do lastro será efetuada em operação continua e 

ininterrupta para que se evite juntas de concretagem e, conseqüentemente, pontos 

sensiveis de percolação; 

• Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o inicio da pega e antes que o 

concreto endureça demasiadamente, a um escovamento da superficie, até que os grãos 

do agregado graúdo se tornem aparentes, pela remoção da pelfcula que ar costuma 

formar-se. 

5.2- Base de regularização 2cm: 

• Para o assentamento do piso cerâmico, será executado sobre o lastro (contra-piso) uma 

base niveladora e regularizada na espessura de 2,0 em com argamassa no traço 1:4 de 

cimento e areia média; 

• A base niveladora tem por finalidade regularizar imperfeições do nivelamento do lastro, 

bem como reduzir as tensões internas decorrentes da diferença de dosagem de cimento 

do lastro impermeabilizado e da pavimentação. 

5.3- Revestimento Cerâmico para piso: 

• Este serviço consiste na execução de piso cerâmico com resistência no nivel PEI-5, tipo 

"A" nas dimensões 60x60 em sobre base niveladora em argamassa 1:4, cimento e areia 

grossa que será assentado usando a argamassa cola, obedecendo as seguintes 

recomendações: 

a) Após a cura completa da argamassa, procede-se à aplicação da cola; 

b) Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro 

dentado, com dentes de 3 a 4 mm de altura. Com o lado liso, espalha-se uma camada 

de 3 a 4 mm de cola em mais ou menos 2,00 m de área, sobre a argamassa. Em 

seguida, retira-se o excesso da cola com o lado dentado; 

c) As cerâmicas não serão imersas em água: serão assentes a seco; 
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d) A argamassa da camada de regularização será "apertada" firmemente com a colher 

e, depois, sarrafeada. Entende-se por "apertar'' como sendo a ação que visa reduzir os 

vazios preenchidos de água, implicando na redução das possibilidades da retração e 

consequente estabilidade do piso; 

e) Após a cura completa da argamassa, procede-se à aplicação da cola; 

f) Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro 

dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o lado liso, espalha-se uma camada 

de 3 a 4mm de cola em mais ou menos 2,00 m de área, sobre a argamassa. Em 

seguida, retira-se o excesso da cola com o lado dentado; 

g) As cerâmicas serão imersas em água limpa e estarão apenas úmidas e não 

encharcadas quando da colocaçao; 

h) Após terem sido distribuidas sobre a área pavimentada, as cerâmicas serão batidas 

com auxilio de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a 

finalidade de garantir a perfeita aderência com a pasta de cimento, substituindo-se 

aquelas que denotarem pouca segurança; 

i) Nos planos ligeiramente inclinados, não serão toleradas diferenças de declividade em 

relação à prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 em em Sm, ou seja, 0,2%; 

j) As cerâmicas não poderão ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serão 

corridas e rigorosamente alinhadas, com espessura de Smm com a utilização de 

espaçador plástico especifico; 

I) Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operação de rejuntamento, que será 

executada com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor compatrvel com a da 

cerâmica; 

m) As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidos, após o que receberão a 

argamassa de rejuntamento. 

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa 

limpeza da pavimentação. 

5.4 - Execução de calçada: 

• O piso da calçada ao redor da edificação será em concreto, moldado na obra, com 

acabamento convencional; 

• O piso deverá ter espessura de 6 em, sobre o aterro compactado; 

• O concreto deverá ser moldado in loco, no traço 1:2,7:3 (cimento, areia média, brita 1); 
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5.5 - Pavimentação em blocos lntertravados de concreto, esp. 6,0 em: 

• A pavimentação do terreno ao redor da escola será executada com peças de concreto 

simples para pavimentos articulados, na cor natural, devendo seguir a paginação de 

piso proposta no projeto arquitetônico; 

• A pavimentação será em piso intertravado, com bloco retangular de dimensões: 10 x 20 

em, espessura de 6,0 em e resistência de 35 MPa (NBR 9781); 

• Serão assentados sob um colchão de areia média no local previamente aterrado, 

compactado e regularizado; 

• Após o assentamento das peças, deverá ser procedida a compactação por meio de 

placa vibratória e verificado o nivelamento de acordo com o projeto; 

• Quando não indicado em projeto, deve ser considerada declividade mlnima de 0,5% em 

direção às canaletas ou pontos de salda de água; 

• O arremate dos blocos junto aos meios-fios deverá ser feito com blocos cortados (meia 

peça) com guilhotina ou outra ferramenta que propicie o corte regular das peças 

(quando necessário); 

5.6 - Pavimentação ornamental em seixo: 

• No local especificado no projeto, deve-se executar piso ornamental em seixo, com 

espessura de Sem; 

6.0- PAREDES E PAINÉIS: 

6.1 - Alvenaria de Elevação: 

• As paredes deverão obedecer às dimensões e alinhamentos indicados nas plantas do 

projeto de arquitetura, serão aprumadas, alinhadas e colocadas em esquadro; 

• Serão executadas em tijolos de furos, sem falhas ou fendas, resistentes e de 

comprovada qualidade. Os tijolos deverão ser molhados antes de utilizados; 

• A argamassa empregada será de cimento, cal, e areia média no traço 1 :2:8; 

• As juntas de argamassa terão espessura média de 1,5 em, admitindo-se no máximo 2,0 

em. 

7.0 -INSTALAÇÕES 

7.1 -Instalação elétrica: 

• Seguirá instruções técnicas apresentadas em plantas técnicas em anexo. 
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7.2 -Instalações hidráulicas: 

• Seguirá instruções técnicas apresentadas em plantas técnicas em anexo. 

7.3 -Instalações sanitárias: 

• Seguirá instruções técnicas apresentadas em plantas técnicas em anexo. 

7.4 -Instalação de águas pluviais: 

• Seguirá instruções técnicas apresentadas em plantas técnicas em anexo. 

8.0- COBERTURA 

8.1 - Estrutura de madeira para cobertura de telha cerâmica: 

• Composta de linhas (7,0x14,0) em, caibros (7,0x3,5) em e ripas (1,5x3,0) em 

perfeitamente serradas, sem nós, empenes ou outras falhas, em madeira de lei, 

assentadas na forma tradicional sobre o vigamento de concreto ou sobre as paredes. 

• As emendas serão efetuadas com chanfros a 45°, tomando-se o cuidado de fazê-las 

trabalhar à compressão e não à tração, e posicionando-as próximas aos apoios; 

• Será feita obedecendo rigorosamente aos detalhes e dimensões do projeto 

arquitetônico; 

• Deverão ser observadas as seguintes distâncias entre peças: 

1) Ripas: deve-se utilizar no mlnimo, 3 ripas por telha, independente do tipo, de modo 

que a distância máxima, de eixo a eixo, seja de 0,25 m (para telha cerâmica canal ou 

colonial) e de 0,30 m (para telha marselha); 

2) Caibros: distância máxima, de eixo a eixo, de 0,50 m (telha cerâmica) ; 

3) Linhas: distância máxima, de eixo a eixo, de 4,00 m (telha cerâmica). 

8.2- Cobertura em telha cerâmica, tipo colonial: 

• As telhas serão cerâmicas tipo colonial, de fabricação mecânica, bem assentadas e sem 

porosidade; 

• A forma de colocação das telhas deverá ser de baixo para cima, sobrepondo no mlnimo 

8,0 em uma a outra de modo a evitar infiltração de água; 

• As telhas cerâmicas a serem usadas deverão ter calhas suficientemente largas para 

que depois de assentadas não haja o comprometimento do canal de descida das águas 

e que se tenha, no final, um telhamento esteticamente belo (limpo e alinhado) e 

funcionalmente perfeito (canais abertos e capas cobrindo com eficiência os canais); 

• A inclinação das telhas será no mlnimo de 25% e no máximo de 30%, devendo 

obedecer ao projeto arquitetônico. 
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8.3 -Imunização: 

• Toda estrutura do telhado receberá 1 demão de cupinicida incolor; 

9.0- REVESTIMENTOS: 

9.1 - Chapisco: 

• Os revestimentos deverão apresentar aparamento perfeitamente desempenado, 

aprumados, alinhados e nivelados, e as arestas serão vivas e perfeitas; 

• As superfícies deverão ser limpas e molhadas abundantemente antes da aplicação de 

qualquer revestimento; 

• As paredes construídas deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de 

cimento e areia grossa no traço 1 :3 de modo a recobrir totalmente as novas paredes; 

9.2- Reboco: 

• Todas as paredes construídas receberão, interna e externamente, reboco tipo paulista 

simples em uma só massa com acabamento camurçado e liso a fim de evitar 

imperfeições; 

• Deverá ser regularizado, desempenado e alisados com espuma, devendo apresentar 

uma superfície plana e aprumada de 2 em de espessura; 

• A argamassa para reboco será de cimento, cal e areia média no traço 1:2:8. 

9.3 e 9.4- Revestimento em cerâmica esmaltada: 

• Será executado em cerâmica esmaltada, nas dimensões 10x10 em, com juntas de 3 

mm, estando em conformidade com as normas técnicas e será aplicado nas paredes 

indicadas no projeto (internas e externas); 

• Será executado em cerâmica esmaltada, nas dimensões 60x60 em, com juntas de 3 

mm, estando em conformidade com as normas técnicas e será aplicado nas paredes 

internas da cozinha; 

• Serão aplicadas até a altura de 1,40 m (áreas internas), 1,20 m (paredes externas) ou 

do piso ao forro (banheiros e cozinha), conforme está especificado no projeto 

arquitetônico; 

• As peças cerâmicas deverão apresentar os códigos de tonalidade e dimensões 

indicados nas embalagens de fabricação; 

• Os revestimentos deverão ser devidamente aprumados e ter boa concordância com as 

paredes e piso; 
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• O rejuntamento será executado com rejunte em pó pré-fabricado na cor compatfvel com 

a da cerâmica; 

• Deve-se obedecer o layout proposto no projeto arquitetônico; 

10.0- ESQUADRIAS: 

Todos os trabalhos de serralheria e marcenaria serão realizados com a maior perfeição, 

mediante emprego de mão-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados 

rigorosamente de acordo com os desenhos e modelos do projeto arquitetônico ou orçamento. 

10.1 e 1 0.2 - Portas de madeira: 

• As portas serão em madeira, semi-oca, padrão médio, com largura de 90 em e 80 em, 

conforme quadro de esquadrias; 

• Deverão ter batente e alisares em madeira e fechadura padrão popular; 

• As portas deverão ser chumbadas nas paredes laterais, através de parafusos; 

10.3- Portas Internas para box: 

• As portas dos boxes dos banheiros serão em alumlnio branco, tipo veneziana; 

• Deverão ter dimensões conforme o quadro de esquadrias: 60 x 150 em e 90 x 150 em; 

• Serão fixadas nas divisórias de granito, através de parafusos; 

10.4- Janela de alumfnlo, de correr: 

• As janelas serão de alumlnio, tipo de correr, com vidros, com dimensões de acordo com 

o quadro de esquadrias presente no projeto: 100 x 70 em; 

• Será composta de 2 folhas, sendo uma parte fixa e outra de correr; 

• Será confeccionado em serralheria especializada de forma completa com alumlnio na 

cor branca; 

• Deverão ser fixadas nas paredes através de parafusos; 

10.5- Janela de alumfnio, tipo basculante: 

• As janelas serão de alumlnio, tipo basculante, com vidros, com dimensões de acordo 

com o quadro de esquadrias presente no projeto: 100 x 50 em; 

• Será confeccionado em serralheria especializada de forma completa em alumínio. Os 

vidros serão de 3mm de espessura; 

• Deverão ser fixadas nas paredes através de parafusos; 
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11.0- FORRO: 

11.1 - Forro em réguas de PVC: 

• Terá perfil extrudado em PVC (cloreto de polivinila) rlgido de alta qualidade possuindo 

largura útil de 10,0 em, cujas lâminas se encaixam perfeitamente entre si; 

• Será instalado em forma de painel com peças de (10:x600) em armado sobre uma 

estrutura metálica de sustentação composta de pendurai rigido e travessas em tubos 

quadrados formando uma malha retangular com espessura de 8 mm; 

• As lâminas de PVC são fixadas na grelha inferior através de rebites aplicados na aba do 

perfil que é coberta pela aba da lâmina subseqOente; 

• Será aplicado na altura indicada no projeto; 

• Caracterlsticas do produto: 

COMPRIMENTO 6,00m 

LARGURA UTIL 100mm 

ESPESSURA DA LAMINA 8mm 

PESO APROXIMADO 2,50 kg/m2 

TEXTURA Lisa 

CORES Branca, lisa ou Bege 

CONDUTIVIDADE TERMICA (K) 0,0932 kcaVh.m.°C 

12.0 - PINTURA: 

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas 

para o tipo de pintura a que se destinam a fim de que seja garantida a eficiência e durabilidade 

do revestimento protetor, evitando levantamento de pó durante o trabalho até que as tintas 

estejam completamente secas. Não será permitido o trabalho nas superflcies que não estejam 

perfeitamente enxutas; 

Deverão ser dadas tantas demãos quantas forem necessárias de forma a se obter uma 

coloração uniforme. 

12.1- Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos: 

• Todas as esquadrias em madeira serão pintadas com tinta esmalte brilhante, em duas 

demãos, sobre fundo nivelador branco; 

• Ao final da aplicação da pintura, deverá ser verificada se a mesma estará danificada ou 

manchada, para posslveis retoques em toda a área afetada. 
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12.2 - Pintura esmalte sintético brilhante, sobre superffcie metálica, duas demãos: 

• O portão metálico deverá ser pintado com tinta esmalte sintético brilhante, aplicado em 

duas demãos; 

• Ao final da aplicação da pintura, deverá ser verificada se a mesma estará danificada ou 

manchada, para posslveis retoques em toda a área afetada. 

12.3 -Aplicação de fundo selador: 

• Antes de proceder a pintura, as paredes externas da ampliação deverão receber fundo 

selador acrllico; 

12.4- Aplicação e lixamento de massa látex: 

• Antes da aplicação da tinta de acabamento, as paredes deverão receber emassamento 

com massa látex, em duas demãos; 

• Após a aplicação da massa, a parede deverá ser lixada para a retirada das 

irregularidades, de modo a permitir uma superficie lisa e homogênea; 

12.5 e 12.6- Pintura com tinta látex pva: 

• As paredes internas e o forro de gesso receberão pintura de acabamento com tinta látex 

pva, em duas demãos, conforme o projeto arquitetônico; 

• Antes de ser pintada, a superflcie deverá ser lixada e preparada para receber a pintura; 

• Deve-se aguardar o tempo de secagem da tinta entre demãos. 

12.7- Pintura com tinta texturlzada acrilica: 

• As paredes externas receberão pintura de acabamento com tinta texturizada acrilica, 

em duas demãos, conforme o projeto arquitetônico; 

• Antes de ser pintada, a superflcie deverá ser lixada e preparada para receber a pintura; 

• Deve-se aguardar o tempo de secagem da tinta entre demãos. 

12.8 - Pintura com tinta acrillca: 

• As paredes do muro receberão pintura de acabamento com tinta acrnica, em duas 

demãos, conforme o projeto arquitetônico; 

• Antes de ser pintada, a superffcie deverá ser lixada e preparada para receber a pintura; 

• Deve-se aguardar o tempo de secagem da tinta entre demãos. 
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13.0- SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

13.1 - Barras de apoio de inox para deficiente llJ 40 mm e comprimento 0,90 m: 

• Deverão ser assentadas no banheiro para ser utilizado por pessoas idosas e por 

cadeirantes; 

• Sua instalação será através de parafusos, sendo fixada na parede e deverá seguir os 

afastamentos especificados no detalhamento do projeto; 

13.2 - Mesa de concreto, com tabuleiro e bancos: 

• Será confeccionada em concreto pré-moldado fck=21 MPa nas dimensões indicadas 

conforme projeto; 

• A mesa possuirá um tabuleiro para jogos (xadrez e dama). Onde o mesmo será 

confeccionado em pastilhas cerâmicas esmaltadas 5 x 5 em nas cores brancas e 

pretas. Conforme imagem a seguir: 

l 90 l 

" 1
15

1 
25 

~ 1"1 " 

00f 
Figura 01 - llustraçlo da mesa de concreto com tabuleiros e bancos. 
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40 
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Figura 02- llustraçlo em perfil da mesa de concreto com tabuleiros e bancos. 

• Ambos (mesa e bancos) serão fixados no solo, numa profundidade de 50 em e 35 em, 

respectivamente; 

• Serão executados sobre o terreno previamente escavado, apiloado, nivelado e 

molhado. 

13.3- Divisória em granito: 

• Os boxes dos banheiros dos alunos serão divididos através de divisórias em granito 

cinza andorinha esp= 2,0 em, polido em ambos os lados, assentados com argamassa 

traço 1 :3 de cimento e areia, fixados nas paredes e no piso; 

• Deve-se seguir o layout e as dimensões propostas no projeto arquitetônico, com altura 

de 1,80m; 

13.4- Bancada em granito: 

• Nos banheiros dos alunos deve-se assentar bancada em granito cinza andorinha de 

esp=2,0cm devendo ser engastada na parede em 5,0 em com a ajuda de um suporte de 

ferro sob a pedra; 

• Deve-se usar argamassa traço 1:3 de cimento e areia para assentamento da bancada; 

• As bancadas deverão ter as seguintes dimensões: 200 x 55 em; 
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13.5- Meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 7x30x100 em p/ jardim: 

• As valas para assentamento deverão ter profundidade tal que, o meio-fio fique enterrado 

no mínimo 15 em. O fundo das valas onde serão assentados os meio-fios deverá ser 

regularizado e apiloado; 

• O meio-fio será executado em concreto pré-moldado no traço 1:3:6 (cimento, areia 

grossa e seixo lavado ou brita). Deverá ter seção retangular com dimensões de 7,0 em 

de espessura, 30 em na altura e comprimento de 100 em e resistência superior ou igual 

a 10 MPa; 

• O assentamento do meio-fio para jardim deverá ser executado nos locais indicados no 

projeto; 

• Todo o rejuntamento do meio-fio pré-moldado deverá ser feito com argamassa de 

cimento e areia grossa no traço 1:3. 

13.6- Playground em madeira com escorregador e balanço: 

• O brinquedo será em madeira, com escorregador em madeira e balanços pintados com 

tinta esmalte brilhante; 

• O brinquedo deverá ser instalado no local especificado no projeto, cabendo à empresa 

fornecedora, o seu fornecimento e instalação; 

• O brinquedo deverá seguir o modelo do projeto, tendo como base a imagem a seguir: 

Figura 03 - llustraçlo semelhante ao modelo do playground. 
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14.0- SERVIÇOS FINAIS: 

14.1 -Limpeza final da obra: 

• Toda a área construída deverá ser entregue completamente limpa interna e 

externamente; 

• Todos os revestimentos cimentado, cerâmico e piso etc., deverão ser limpos abundante 

e cuidadosamente de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes 

serviços de limpeza. 

• Deverá ter bastente cuidado a serem removidos quaisquer detritos, manchas ou 

salpicos de tinta ou argamassa endurecida das superfícies acabadas, sobretudo dos 

pisos . 

14.2 e 14.3- Carga e remoção de entulho com transporte em caminhão basculante: 

• Todo material escavado e não reaproveitado deverá ser removido para locais 

previamente indicados pela fiscalização com caminhão basculante; 

• Serão removidos para fora do canteiro todas as suas instalações provisórias e também 

todos os entulhos e restos de materiais provenientes da obra não aproveitáveis; 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CONSTRUÇÃO DE QUADRA 

1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES: 

1.1 -Retirada de árvore: 

• A árvore existente no terreno deverá ser retirada para permitir a construção da 

quadra de esportes; 

• Após a poda, os galhos, folhas e caule deverão ser retirados do local da obra de 

modo que não atrapalhe a execução dos serviços posteriores; 

1.2- Locação da obra com gabarito: 

• A obra deverá ser locada após a limpeza do terreno; 

• Para a locação dos pilares da cobertura, deve-se usar gabarito em tábuas corridas 

pontaletadas, com reaproveitamento de 2 vezes; 

• A firma contratada locará a obra rigorosamente com o projeto ou sob a orientação 

da fiscalização da Prefeitura, respeitando o alinhamento da rua, sendo responsável 

por qualquer erro de alinhamento ou nfvel e correndo exclusivamente por sua conta 

a demolição e reconstrução dos serviços verificados como imperfeitos pela 

fiscalização; 

2.0- MOVIMENTO EM TERRA: 

2.1 e 2.2 - Escavações: 

• As cavas para escavação da fundação dos blocos dos pilares e da calçada ao redor 

deverão atingir terreno sólido e firme, e serão executados de acordo com o projeto 

especifico da obra; 

• No caso de ocorrência da presença de água durante a execução dos serviços, 

estas serão esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco; 

2.3 - Apiloamento manual: 

• O fundo das cavas dos blocos dos pilares deverá ser molhado e fortemente 

apiloado para evitar recalques; 

2.4 - Reaterro: 

• O material proveniente da escavação deverá ser reaproveitado para o aterro da 

nova construção; 
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• O reaterro deverá ser executado em camadas sucessivas de 20,0 

uniformemente umedecido, próximo da umidade ótima e fortemente apiloado; 

em, 

• A compactação poderá ser manual ou mecanica e as camadas sucessivas deverão 

apresentar umidade adequada. 

3.0- INFRAESTRUTURA: 

3.1 - Lastro em concreto não-estrutural: 

• Deverá ser feita uma base em concreto não-estrutural, com espessura de 5 em, 

antes da concretagem do bloco de fundação, tendo como função a regularização da 

base do bloco; 

3.2 - Blocos de concreto ciclópico: 

• As fundações dos pilares serão em blocos de concreto ciclópico com dimensões 

estabelecidas no projeto, respaldada no nivel do terreno firme e regularizado; 

• O concreto ciclópico será confeccionado com o uso de betoneira, preparado à parte, 

cujo volume, por ocasião do lançamento manual, será progressivamente 

incorporado uma quantidade de pedras-de-mão não superior a 70% do volume de 

concreto já preparado; 

• O concreto será confeccionado com traço de 1:4,5:4,5 (cimento, areia e pedra 

britada n° 1 ); 

• As pedras devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por todos 

os lados, de modo a não permanecerem apertadas entre si. 

3.3- Baldrame em alvenaria de tijolos cerâmicos, esp=19cm: 

• Para o baldrame do piso da quadra e da calçada ao redor, será executado uma 

fundação em tijolos ceramicos, para construção dos baldrames; 

• A fundação deverá ser executada em tijolos ceramicos de furos, 9x14x19 em, sem 

falhas ou fendas, resistentes e de comprovada qualidade, assentados em 1 Y2 vez 

(espessura de 19 em), com argamassa de cimento, cal, e areia média no traço 

1:2:8, assentados de modo intertravado; 

• Deverão obedecer às dimensões especificas no projeto, com largura de 20 em e 

altura de 30 em; 

• Após a execução desta fundação, deve-se executar o baldrame do piso da quadra e 

da calçada a ser construfda; 
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4.0-PISOS: 

4.1- Lastro em concreto simples e/aditivo lmpenneabillzante: 

• Será executado em concreto simples não estrutural no traço 1:4,5:4,5 (cimento, 

areia média e pedra britada) com aditivo impermeabilizante confeccionado com 

betoneira elétrica; 

• Terá 7,0 em de espessura em todo o piso da quadra e calçada ao redor e é 

destinado a evitar a penetração de água especialmente por via capilar e servir como 

contra-piso para o piso final; 

• De preferência, a concretagem do lastro será efetuada em operação continua e 

ininterrupta para que se evite juntas de concretagem e, conseqüentemente, pontos 

sensíveis de percolação; 

• Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o inicio da pega e antes que o 

concreto endureça demasiadamente, a um escovamento da superffcie, até que os 

grãos do agregado graúdo se tornem aparentes, pela remoção da pelfcula que ai 

costuma formar-se. 

4.2 -Piso em granillte - esp.= 8mm: 

• Este serviço consiste, tão somente, na execução de piso composto por agregados 

rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a 

obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, 

capazes de constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber 

acabamento polido, com aspecto final uniforme, homogêneo e belo; 

• No processo de polimento do piso aplicado, caso o chapisco de acabamento já 

tenha sido executado, deve-se proteger este revestimento, tendo em vista que não 

se admitirá comprometimento da sua uniformidade e aspecto; 

• Para a especificação deste serviço usaremos a seguinte nomenclatura: 

1) Sub-base: é o lastro de impermeabilização; 

2) Base: é o chapisco e o contrapiso de correção ou niveladora; 

3) Pavimentação: é a própria camada da argamassa de alta resistência. 

• Eventualmente, poderá haver a execução simultânea da sub-base com a 

pavimentação, o que dispensará a base. O lastro de impermeabilização, quando 

existente, terá a idade mfnima de dez dias, cujo concreto deve ter um teor mfnimo 

de 220 kg/m3 de concreto e espessura mínima de 3,5 em; 

• O chapisco terá de 3 a 4 mm de espessura, e destina-se a garantir a perfeita 

aderência entre a laje de concreto, o contrapiso e a pavimentação. Será executado 
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com argamassa de cimento Portland que não seja de alto forno e areia grossa, no 

traço 1:3; 

• O contrapiso de correção tem por finalidade regularizar imperfeições do nivelamento 

do lastro, bem como reduzir as tensões internas decorrentes da diferença de 

dosagem de cimento da Sub-base e da pavimentação. Será executado com 

argamassa de cimento Portland que não seja de alto forno e areia grossa associada 

à mescla mecânica, no traço 1 :3, o que possibilita uma baixa dosagem de água e, 

conseqüentemente, um produto de consistência pouco plástica; 

• A argamassa de alta resistência terá espessura mini ma de 1 ,5 mm e poderá ser 

executada visando o método de aplicação abaixo especificado: 

1) Método em duas operações: 

a) Neste método, a base e a pavimentação serão executadas sobre sub-base já 

existente; 

b) A Sub-base deve encontrar-se livre de incrustações, o que se poderá 

conseguir por percussão, com ferramenta pontiaguda. Além disso, deve 

apresentar-se áspera, o que exige o picoteamento das superffcies lisas e 

limpas com água em abundância e vassoura de piaçava; 

c) Determina-se o nfvel da superffcie acabada da pavimentaçao, que será a 

altura requerida em toda área para assentar as juntas; 

d) No alinhamento das juntas estica-se uma linha de náilon, molhando-se em 

todo o seu comprimento uma faixa de 20,0 em de largura da sub-base, sobre 

a qual se aplicará um chapisco de cimento e areia grossa, no traço 1 :3, com 

auxilio do forte esfregar de uma vassoura de piaçava; 

e) Em seguida, aplica-se ao longo da faixa chapiscada, a argamassa de cimento 

e areia grossa, no meio da qual se introduzirá a junta; 

f) Com a faixa de argamassa ainda mole introduz-se a junta, obedecendo-se 

rigorosamente o nfvel da superfície acabada da pavimentação e o 

alinhamento pré-definido; 

g) Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, reduz-se a sua 

largura para cerca de 10,0 em. Ao remover-se o excesso da argamassa, 

aproveita-se para abrir, sobre sua superfície, pequenos sulcos com a 

finalidade de garantir uma melhor aderência com a argamassa do contrapiso 

de correção. Caso não seja retirado o excesso de argamassa, conforme 

mencionamos acima, a pavimentação ficará com espessura reduzida ao longo 

da junta, o que acarretará o aparecimento de trincas; 

h) O período de cura da argamassa de assentamento das juntas é de dois dias; 

--
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i) O uso das juntas obedecerá ao seguinte: 

- Os painéis terão forma aproximadamente quadrada, formando quadros de 

(1 ,00x1,00) m; 

-A altura das juntas não será nunca inferior a 15 mm; 

- Haverá obrigatoriedade de coincidência entre as juntas da sub-base e da 

pavimentação; 

- As juntas da pavimentação não poderão ter espessura inferior às da sub­

base; 

- As juntas serão de plástico com 3 mm de espessura mínima. É vedado o 

emprego de junta de madeira. 

j) Colocadas às juntas, com plena e total observância dos requisitos acima 

recomendados, aproveita-se o período de cura da sua argamassa de 

assentamento para as seguintes providências: 

- No primeiro dia, limpa-se o lastro com o auxflio de uma escova de aço, 

removendo-se as sobras e incrustações oriundas do assentamento das 

juntas; 

- No segundo dia, molha-se o lastro onde estão dispostas as juntas; 

k) Decorrido o período de cura da argamassa de assentamento das juntas, 

procede-se à lavagem, com água e forte esfregar de uma vassoura de 

piaçava, do lastro. Em seguida, esgota-se toda a água, deixando-se a laje 

úmida; 

I) Aplica-se sobre a superflcie úmida, o chapisco referido no preâmbulo, com o 

auxilio do forte esfregar de uma vassoura de piaçava; 

m) Com o chapisco ainda fresco, efetua-se o lançamento do contrapiso de 

correção acima especificado, executando-se o adensamento da argamassa. 

Em seguida, sarrafeia-se com uma régua de madeira de forma a resultar uma 

superfície áspera. A régua apoia-se sobre as juntas e dispõe, nas 

extremidades, de um rebaixo com altura igual à espessura da camada de 

argamassa de alta resistência e=12 mm e e=8mm (para o granilite); 

n) Imediatamente após o lançamento, o contrapiso receberá um chanfro nas 

vizinhanças das juntas, o que será executado com uma colher de pedreiro. 

Assim, a camada de argamassa de alta resistência será reforçada nas bordas 

dos painéis; 

o) A espessura do contrapiso de correção será, no mínimo de 25 mm; 
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p) Sobre o contrapiso ainda não endurecido, lança-se a camada de argamassa 

de alta resistência, procedendo-se o adensamento com o emprego de uma 

régua vibradora; 

q) A régua vibradora desliza sobre as juntas que limitam painéis com inclinação 

de sentido contrário ao do deslocamento por arraste, tomando-se como 

referência o prumo; 

r) O deslocamento por arraste da régua vibradora será lento e constante e ela 

deve sempre conduzir um fino rolo de argamassa de alta resistência, com 

cerca de 2,0 em de diâmetro. Consumindo esse rolo, o operador o recompõe 

com auxilio da colher de pedreiro; 

s) Adensada a argamassa de alta resistência, será ela sarrafeada com emprego 

de uma régua metálica (perfil de alumínio de (5.0x2.5) em); 

t) Após o sarrafeamento e já com a argamassa de pavimentação ligeiramente 

endurecida, procede-se ao acabamento da superfície, que deverá ser lisa e 

polida. Na hipótese de observardes, nessa operação de acabamento, que na 

superfície da pavimentação há excesso de água e formação de nata de 

cimento, deve-se corrigir o teor de água nos traços subseqüentes. É 

expressamente vedada a pulverização com cimento para corrigir esse defeito; 

u) A cura da argamassa de pavimentação será obtida espalhando-se uma 

camada de areia com cerca de 3,0 em de espessura, que será molhada de 3 a 

4 vezes por dia, durante oito dias; 

v) Durante a cura, deve-se evitar que a pavimentação receba a incidência direta 

de raios solares e/ou correntes de ar e/ou acentuadas variações de 

temperatura; 

w) Após o sarrafeamento e já com a pavimentação ligeiramente endurecida, 

alisa-se a superfície com uma desempenadeira metálica. Obtido o 

acabamento liso e após a cura da argamassa de alta resistência, procede-se 

ao polimento da superfície; 

x) O polimento será executado com politriz de dois discos, do tipo rotativo, 

efetuado em quatro etapas sucessivas, com quatro tipos de pedra-esmeril, 

conforme segue: 

- 18 etapa- C. 036 P. VGW; 

- 28 etapa- C. 080 P. VGW; 

- 38 etapa - C. 120 P. VGW; 

- 48 etapa - C. 220 P. VGW. 
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y) A letra "C" indica que a pedra-esmeril é feita de carbureto de silício; os 

números "036, 080, 120 e 220" indicam o tamanho do grão da pedra-esmeril, 

sendo que o grão (malha) "036" é bem mais grosso que o grão (malha) "220"; 

a letra "P" indica o grau de maciez da pedra-esmeril e se insere na escala "M, 

N, O, P, Q, R, Se T" , sendo "M" a referência para pedra macia e "T" para 

pedra dura; as três letras iniciais ''VGW' indicam o aglutinante usado para 

fabricar a pedra esmeril; 

z) O polimento será executado com a superfície molhada, o que implica 

lançamento periódico de água na área em que se está trabalhando. Com o 

auxflio de um rodo, para afastar a água empregada no polimento, verifica-se a 

necessidade de insistir a operação, de forma a se obter um acabamento 

esmerado. Depois se procedem à lustração com a cera adequada, na 

quantidade demãos necessárias ao perfeito brilho do piso. 

4.3 - Piso cimentado: 

• O piso da calçada ao redor da quadra será piso cimentado de 2,0 em sobre o lastro 

de concreto; 

• O piso cimentado será no traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento rústico; 

5.0- COBERTURA: 

5.1 - Estrutura metálica para cobertura e telha metálica, incluso içamento: 

a) Estrutura metálica para cobertura com telha metálica: 

• A estrutura da cobertura metálica será confeccionada e executada em estrutura 

metálica conforme as prescrições da norma brasileira NB 14/86 (NBR 8800/86) da 

ABNT, complementada pelas especificações do AISC (American lnstitute of Steel 

Construction -Instituto Americano de Construção em Aço) ; 

• Suas dimensões deverão obedecer ao projeto estrutural específico e na 

necessidade de qualquer esclarecimento ou alteração, deverá ser consultada a 

fiscalização; 

• Aços Estruturais padrão ABNT: 
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NBR 7007 NBR 6648 NBR 6649/ NBR 6650 NBR 5000 NBR 5004 
Aços para perfis Chapas grossas de Chapas finas de Chapas grossas e Chapas finas de 

Laminados para uso Aço-carbono para aço-carbono para De baixa liga e aço de baixa liga e 
estrutural uso estrutural uso estrutural Alta resistência alta resistência 

(a frio/a quent~ mecânica mecanica 
Classe/ Fy fx Classe/ Fy fx Classe/ fy Fx Classe/ fy fx Classe/ Fy fx 
Grau MP a MP a grau MP a MP a grau MP a MP a _g_rau MP a MP a grau MP a MP a 

MR-250 250 400 F-32/ 
AR-290 290 415 CG-24 235 380 CF-24 240 370 G-30 300 415 Q-32 310 410 
AR-345 345 450 CG-26 255 410 CF-26 260 400 G-35 345 450 

AR-COR- 345 485 F-35/ 340 450 
345-Aou B Q-35 

NBR 5008 NBR 5920 I NBR 5921 NBR 8261 
Chapas grossas de aço Chapas finas de aço de baixa Perfil tubular de aço-carbono 

de baixa e alta resistência liga e alta resistência mecanica, formado a frio, com e sem 
mecânica, resistentes à resistentes à corrosão costura, de seção circular, 

corrosão atmosférica, para atmosférica, para usos quadrada ou retangular para 
usos estruturais estruturais (a frio I a quente). usos estruturais. 

Seção Seção Quadrada 
Classe/ Faixa de Fy Fx 

Classe I grau fy fx Classe/ Circular ou retanaular 
grau espessura MP a MP a MP a MP a grau fy fx fy fx 

MP a MP a MP a MP a 
t < 19 345 480 Laminadas a 

frio I bobinas 
a quente 310 450 

1, 2er 19 <t s 40 315 460 B 290 400 317 400 
40 < t s 100 290 435 Laminadas a 

quente (não 
fornecida em 

bobinas) 340 480 c 317 427 345 427 

• Aços Estruturais padrão ASTM: 

Classificação Denominação Produto Grupo/grau fy Fx 
MP a MP a 

Perfas Todos os _g_l"l!QQ_s 
400a A-36 Chapas t <200mm 250 550 Aços-carbonos Barras t < 100 mm 

A-570 Chapas Todos os I Grau 40 280 380 
.grupos I Grau 45 310 410 

Perfis GruJ>Q.s 1 e 2 345 485 
Gru_Q_O 3 315 460 

A-441 Chapas 
t s 19 345 485 

Aços de baixa 19 < t s 38 315 460 e 
Liga e alta Barras 38 < t s 100 290 235 
resistência 100 < t s 200 275 415 
Mecânica 

Perfis Todos os I Grau 42 290 415 
grupos I Grau 50 345 450 A-572 

Chapas e Grau 421 t s 15Q}_ 290 415 
Barras Grau 50 (t s 50) 345 450 
Perfis Grupos 1 e 2 345 480 

Aços de baixa A-242 Chapas t < 19 345 480 
Liga e alta e 19 < t < 38 315 460 
resistência barras 38<1<100 290 435 
Mecanica à Perfis Todos os grupos 345 485 
corrosão 

A-588 Chapas e 
t s 100 345 485 

atmosférica 100<t s 127 315 460 barras 
127 < t s 200 290 435 

• Grupamento de perfis estruturais para efe1to de propnedades mecântcas: 

- Perfis "I" de abas inclinadas, perfis "U" e cantoneiras com espessura menor ou 

igual a 19 mm- GRUPOS 1 e 2; 

- Cantoneiras com espessura maior que 19 mm - GRUPO 3. 

• Para efeito das propriedades mecânicas das barras, a espessura "t" corresponde à 

menor dimensão da seção transversal da barra; 
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• Aços usados em parafusos e barras rosqueadas: As especificações indicadas na 

tabela a seguir são aplicáveis a parafusos e a barras redondas rosqueadas usadas 

como tirantes ou como chumbadores. Elementos fabricados de aço temperado não 

devem ser soldados, nem aquecidos para facilitar a montagem; 

Especificação 
Limite de escoamento Resistência à tração Diâmetro mãximo Tipo de material 

(MPa) (MP a) _{_mm~ 

ASTMA307 - 415 100 c 
IS0898 

Classe 4,6 245 390 36 c 
ASTMA325 

635 825 12,7 < d < 25,4 
C,T 560 725 254 <d < 381 

ASTMA490 895 1035 12 7 < d < 384 T 
ASTMA36 250 400 100 c 

ASTMA588 345 485 100 ARBL RC 
Onde C = carbono; T = temperado; ARBL RC = alta reststêncta e batxa hga, reststente 

à corrosão. 

• Os materiais e produtos usados na estrutura devem ser identificados pela sua 

especificação, incluindo tipo ou grau, se aplicável, usando-se os seguintes métodos: 

- Certificados de qualidade fornecidos por usinas ou produtores, devidamente 

relacionados aos produtos fornecidos; 

- Marcas legíveis aplicadas ao material pelo produtor, de acordo com os padrões 

das normas correspondentes. 

• Recomenda-se não usar aços estruturais de qualidade não identificada, no entanto, 

é tolerado o seu uso, desde que livre de imperfeições superficiais, somente para 

peças e detalhes de menor importância, onde as propriedades do aço e sua 

soldabilidade nao afetem a resistência da estrutura; 

b) Cobertura com telha de aço, esp. 0,5mm: 

• As telhas serão de aço na espessura 0,5 mm com dimensões de 1m de largura e 

comprimento variável de acordo com o espaçamento das terças; 

• Serão assentadas com superposição mínima de 1 O em e fixadas com parafusos e 

vedação elástica para evitar infiltrações de poeiras em decorrência dos ventos e 

águas em decorrência das chuvas; 

• As telhas de aço a serem usadas deverão ter calhas suficientemente largas para 

que depois de assentadas nao haja o comprometimento do canal de descida das 

águas e que se tenha, no final, um telhamento esteticamente belo (limpo e alinhado) 

e funcionalmente perfeito (canais abertos e capas cobrindo com eficiência os 

canais); 

• A inclinação das telhas será no mínimo de 17% e no máximo de 40%, devendo 

obedecer ao projeto arquitetônico. 
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6.0 - INSTALAÇÕES: 

6.1 - Instalações elétricas: 

• Todas as instalações deverão ser executadas conforme os projetos em anexo; 

7.0- REVESTIMENTOS: 

7.1 - Chapisco: 

• Os baldrames do piso da quadra deverão ser previamente chapiscadas com 

argamassa de cimento e areia média no traço 1:3 e preparo manual, de modo a 

recobrir totalmente as paredes do baldrame; 

• Os revestimentos deverão apresentar aparamento perfeitamente desempenado, 

aprumados, alinhados e nivelados, e as arestas serão vivas e perfeitas; 

• As superffcies deverão ser limpas e molhadas abundantemente antes da aplicação 

de qualquer revestimento. 

7.2 - Reboco: 

• Após a aplicação do chapisco, os baldrames receberão reboco tipo paulista simples 

em uma só massa com acabamento camurçado e liso a fim de evitar imperfeições; 

• Deverá ser regularizado, desempenado e alisados com espuma, devendo 

apresentar uma superffcie plana e aprumada de 2,0 em de espessura; 

• A argamassa para reboco será de cimento, cal e areia fina no traço 1 :2:8 preparado 

manualmente. 

8.0- PINTURA: 

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e 

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam a fim de que seja garantida a eficiência 

e durabilidade do revestimento protetor, evitando levantamento de pó durante o trabalho até 

que as tintas estejam completamente secas. Não será permitido o trabalho nas superffcies 

que não estejam perfeitamente enxutas; 

Deverão ser dadas tantas demãos quantas forem necessárias de forma a se obter uma 

coloração uniforme; 

8.1 - Pintura esmalte fosco: 

• Os pilares e vigas da cobertura metálica deverão receber pintura de acabamento 

esmalte fosco, em duas demãos, podendo ser aplicado com revólver (ar 

comprimido) ; 

......... __ _ 
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• Antes de ser pintada, a superflcie deverá ser lixada e preparada para receber a 

pintura; 

• Deve-se aguardar o tempo de secagem da tinta entre demãos; 

8.2- Pintura esmalte sintético brilhante (alambrado): 

• O alambrado deverá ser pintado com tinta esmalte sintético brilhante, em duas 

demãos, podendo ser aplicado com revólver (ar comprimido); 

• Deve-se aguardar o tempo de secagem da tinta entre demãos; 

8.3- Demarcação de quadra com tinta acrílica premium: 

• Será feita demarcação das áreas de jogo da quadra com tinta acrllica premium para 

piso na espessura de 8 em conforme o projeto arquitetônico, utilizando-se de cores 

diferentes para cada tipo de esporte, segundo as normas esportivas. 

• Será utilizada tinta acrllica especifica para piso conforme as normas para as 

diversas modalidades esportivas. 

9.0- SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

9.1 -Alambrado em arame galvanizado: 

• Nos locais especificados no projeto deverá ser instalado o alambrado em tubos de 

aço galvanizado, com costura, DIN 2440, 2" altura de 3 metros e 1 metro, conforme 

o projeto, sendo fixados a cada 2 metros; 

• A tela será em arame galvanizado, revestido em pvc, fio 12 BWG e malha 7,5 x 7,5 

em; 

9.2 -Equipamentos esportivos: 

• O equipamento esportivo citado no orçamento é aquele considerado como material 

permanente, ou, pelo menos, de longa duração, tais como traves de futebol de 

salão e estrutura metálica para cestas de basquete; 

• Traves para futebol de salão: 

- Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00m em tubo de aço 

galvanizado 3", com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte 

sintético; 

- Redes para traves de futebol de salão: 

- As redes oficiais para as traves de futebol de salão serão de fios nylon com malha 

de 12,0 x 12,0 em, espessura 4 mm torcido ou trançado; 
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• Estrutura metálica para basquete: 

- Estrutura metálica fixa, incluso: tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para 

basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado 0=5" 

10.0- SERVIÇOS FINAIS: 

10.1 - Limpeza final da obra: 

• Toda a área reformada deverá ser entregue completamente limpa interna e 

externamente; 

• Todos os revestimentos cimentado, cerâmico e piso etc., deverão ser limpos 

abundante e cuidadosamente de modo a não serem danificadas outras partes da 

obra por estes serviços de limpeza. 

10.2 e 10.3- Remoção manual de entulho e transporte em caminhão basculante: 

• Todo material escavado, demolido e não reaproveitado deverá ser removido para 

locais previamente indicados pela fiscalização com caminhão basculante; 

• Serão removidos para fora do canteiro todas as suas instalações provisórias e 

também todos os entulhos e restos de materiais provenientes da obra não 

aproveitáveis; 

• Haverá particular cuidado a serem removidos quaisquer detritos, manchas ou 

salpicas de tinta ou argamassa endurecida das superfícies acabadas, sobretudo 

dos pisos. 

11.0- OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

• Para todos os materiais especificados serão admitidas apenas marcas originais. As 

marcas e modelos deverão ser aprovados previamente pela fiscalização; 

• A contratada pela obra é responsável por todos os itens relacionados com a 

execução da mesma, tais como: materiais, mão-de-obra, obrigações sociais, 

seguros e equipamentos necessários a uma perfeita execução dos serviços; 

• A contratada será obrigada a empregar na construção, pessoal especializado. A 

fiscalização terá poderes para afastar da obra, qualquer funcionário que julgar 

indesejável ou prejudicial ao bom andamento dos serviços; 

• Toda obra deverá ser acompanhada de projetos e detalhes fornecidos em desenhos 

e memorial descritivo, os quais obedecerão aos critérios da construção definida; 

• Em caso de omissão de especificações, prevalecerá o disposto no projeto 

arquitetônico, ou, na discriminação do orçamento. Quando houver omissão no 

projeto arquitetônico e nas especificações, será consultada a fiscalização; 
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• Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ou projetos, 

somente serão considerados extraordinários quando autorizados pela fiscalização e 

com os órgãos envolvidos no projeto; 

• A inobservância das presentes especificações ou projetos implica na não aceitação 

parcial ou total dos serviços, devendo a contratada refazer as partes renegadas 

sem direito a indenização; 

• A obra deverá ter as instalações provisórias necessárias ao seu bom 

funcionamento, inclusive banheiro; 

• A contratada fará um local apropriado para abrigo de ferramentas e materiais 

necessários ao bom andamento de todos os serviços; 

• A contratada é obrigada a manter na obra um conjunto de todas as plantas e 

especificações para que sejam facilitados os serviços de fiscalização; 

• Serão de responsabilidade da construtora todas as taxas e impostos referentes ao 

periodo de execução dos serviços; 

• Os materiais a serem empregados nas construções deverão atender as 

características estabelecidas pela fiscalização e na falta deste às normas da ABNT 

no que couber; 

• Os materiais não aprovados pela fiscalização terão um prazo de 48 horas para a 

retirada do recinto da obra; 

• Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá 

ser retirada imediatamente do local da obra; 

• Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da 

obra; 

• Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá 

ser comunicada imediatamente, a fim de que a fiscalização tome conhecimento e 

ordene as providências a serem tomadas; 

• Todos os materiais utilizados nas argamassas e concretos deverão ser isentas de 

impurezas, tais como materiais orgânicos, óleos, sais, pedras, etc. 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 
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12.0- PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 

p~..,_ 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPUAÇÃO DA U.E. EDUAROA BATISTA 
MUNICiPIO: GUADALUPE 
SEDE 00 MUNICIPIO 

PLANILHA RESUMO 

ITEM DISCAIMINAÇAo UND. QUANT. VALOR(R$) 

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAl DA OBRA mês 3,00 5.775,22 

2.0 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 2,00x1,00 m un 1,00 657,21 

3.0 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR un 1,00 339.924,69 

4.0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA un 1,00 133.092,44 

TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI (R$) 

'··.....__ 

FONTE DE CUSTOS: 
IIINAPI: FEV/2020 

ORSE: DEZ/2011 

LS0•1t1,17'.6 
BOI • 21,20% 

TOTAL(R$) 

17.325,66 

657,21 

339.924,69 

133.092,« 

481.000,00 

REFERêNciA 

COMPOSIÇÃO EM ANEXO 

COMPOSIÇÃO EM ANEXO 

PLANILHA EM ANEXO 

PLANILHA EM ANEXO 
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OBRA: REFORMA E AMPUAÇAO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIP!O: GUADALUPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

(tb 
Gü'âêfalupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PLANILHA ORÇAMENTARíA DE REFõRiíA E AMPUAÇAO 

ITEM I UNIO.. QUAN' P. UNIT. 

1.0 I SERVICOS 
DemJtlçAo de piso cerAITico elllstente e contraplso 

1.2 I Remoc 1 de !anelas. sem 
.3 1 Remo 1 de portas, aem • 1 

3.0 

)amo lo de ' 1 oetafTiOO aas PlllliCies 
>emc lo ae alvenaria ae tijolo 08f*rico 
)amo lo de coboa6 
)amo 1o ae reboco darificado 
!avisAo geral ao tefhaao 

I EscavacAo de valas oara fl.n<I8CaO aas oare<les C40>601 em 
EscavaçAo de valas oara Mdaçêo · !OX30l em 
EscavacAo manual ae_valas pera blocoa ae concreto Cicl6pico aos pilares 

1 manual de f\JndO ae valas. com uso ' soauete 
Reatarro apUoado (manual) com matef1af 

_:~açAo em pedra 'para peredet (40x60)cm, traço 1:4 (Cimemo a 

m 4: 
m 
m 
m 
m 
m' l . .oU 
m' 1511,0C 
m' 5-4(1,& 
m' 3!1,9C 

m 
m 
m 
m 
m 

0,12 

7,29 

"""""' "'""' elveneria ae tijolo cer6mloo fiJrado S.14• 19, 1 112 vez, OSP-19an. 3
·
3 

iH=JOcm, com argamassa traço 1:2:8 (f\Jndaçlo d8 calçada latenll) m' 3,83 

6,08 

1,28 

_3.6_ : BloCO em concreto 1 pilares das piW'tldes m' 16 

4.0 
4. ;oncreto 'Ck=25Mpe ·pilares 
4 .2 :oncreto 'Ck'l: OMP8 • Cintas lnl811otM 
4.3 :oncreto 'Ck=: OMpe. Cintas supenores 
4 . 1 Clt concreto ftk225Mpe. pilares 

1 de concreto fcko<20MP8 - cintas lnfer1ores 
1 de concret• 1 fcko<20Mpa • cintas IIUD8 :>res 

Armaclo da estrutura C11 ooncreto armeC11 aço CA 1 de 5.0m!n 
ArmacAo da estrutura d• 1 concteto atm8CI 1 a co 1 ele 10.0mm 
Montaoem a Cl&sm.CI& ·'ofmas pare cinlas ' 1 s&mada • 4 util. 
Montaoem a Cl&sm. de ·'onnas oara Dilares em IT\8( lira_serracla • 4 utiL 

l.O P1SC 

m' 
m' 
m' 
m' 

_m' 
Ka 
Kg 
m' 
m' 

116 
43 
36 
116 
43 

151,00 
20,94 
20,76 

33,90 

5.2 Base de regtJlllltt&Çt101pera .-.. oadifTiOO em argamassa traço 1:4; asp=2,0cm m' 464,48 

5.3 1
,.,, '""' . ..,'.:;aiTico para piso com placas tipo esmallad8 extra de 

1.~= ~lso intertavaao em blocos ela conaeto (10M20) em cor natural, 

5.6 I Piso ornamental em sei.o 

1.0 I PAREDES E PAJNeiB 

m' 464,48 

25,87 

395,67 

m' 6i',90 

41 
31 19 

r o 
).4 

1,64 

439,71 

74,57 

106,50 

106,50 

413,20 

392 

14,05 
9,59 

94,49 
64,29 

1,64 

31,44 

93,87 

66,90 

52,21 

9,94 

6. I Alvenaria de tllevaclo liiolo cerAITico e-"9.0 an .mr _118,9!> 6!1,31 

' hldnlulicas 
' sanitél1as 

• aauas Dluvials 

I. O 

. Cobertura com telha cer8mice cape.<:anal, tipo colonial, excluinciO o 

8. 1 ao telhado com ruplnlclaa Incolor 

un 
un 
un 
un 

ITI" 

54,00 

5-4,00 

54,00 

51,80 

29,52 

5 .38 

4. 

40~ )() 
2.1& 19 

201 )() 

69,60 

3.205,49 

265,60 

647,52 

36,32 

479.31 

3< .72 
,79 

6l 
1.51l 1,31 
1.4<UI,OI 

1.91 1,112 
.749,86 

r.eo 

15.231,42 

45.476,26 

:.730.70 

7,93 

674,93 

8.244,42 

7,20 

1.594,08 

290.5: 

FONTE DE CUSTOS: 
SlNAPI: FI!V/2020 
ORSI!: DEZ/2018 

LS0•111,1?'1Wt 
BDt•21.20'1' 

02 
SINAPI 7631 

03 

iiN. 193 
)!NA I 93 
; INA 193 
iiN. I 94 
;IN. I 96 

04 

SINAPI 87476 

SINAPI 73361 

SINAPI 87622 

SINAPI 87257 

SINAPI 94992 

SINAPI 92397 

I Oi 

SINAPI 87506 

PU\NILHA EM ANEl\( 

PLANILHA EM ANEX< 
PU\NILHA EM ANEX( 
PU\NilHA EM ANEXC 

SINAPI 55960 

rAL 

LMT. n 

103.411,14 

70.118,02 

4.111.10 

Francisco Domei d~menro Santos 
Engenheuo C1vli 

RN 1915265452/CREA-PI 



OBRA: REFORMA E AMPLIAçAO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MU~:GUADALUPE 
SEDE DO MUNICiPIO 

~ 
Ciíiãêfalupe 
CONSrRUINOO UMA NOVA HISrÓRIA 

PLANLHA ORÇAílêNTARiA DE REFORMA E AíiPLiAÇAo 
~M UNI). QUANT. P. UNI1. SUB-TQTAL 
I. O 

9.1 Chaplsco em argM18SSa 1raço 1:3 &=0.5 em- Aplicado nas paredes e baldrame m' 395,26 4,01 1.5&4,99 

9.2 
Reboco em argiWTI8SS8 mesa única 1:2:8, esp= 2em- Aplicado nas paredes e m' 395,26 31,86 12592,98 

batdrame 

9.3 
Revestimento ceramco pan1 paredes, 10x10 em aplicado com argamassa m' 407,90 60,50 24.6n,95 

industrializada e reiun1ado - cores confonne o oroleto 

9.4 
Revestimento cerêmlco pan1 paredes, 60xSO em aplicado com argamassa m' 62,92 89,03 5.601 ,n 

industrializada e reiun1ado 

10.0 
Kit porta de madeira para pintura. padr6o popl.far, (90x210)cm. esp=3,0cm. 

10.1 Incluso: dobradiças, montagem e lnstalaçlo do batente • lomedmento e un 9,00 no.09 6.930,81 
lnstalecllo 
Kit porta de madeira para pintura, padr6o popl.far, (80x210)cm, "P"3.0cm. 

10.2 lnduso: dobradiças, montagem e lnatalaçlo do batente • lomedmento e un 5,00 744,90 3.n 4.50 
lnstalaclo 

10.3 Porta Interna para box em alumlnio, tipo veneziana m' 990 470 75 4.66043 
10.4 Janela de alumlnio e vidro tiDO de eotrer m' 1260 22081 2.782 21 
10.5 Janela de alumlnio tipo basculante com vidros m' 300 35600 1.06800 

11.0 I FORRO 
11.1 Forro em réguas de PVC ftxado em per!ls me!AIIcos m' 312,98 5898 18.45956 

12.0 PINTURA 

12.1 
Plntuta esmane brilhante para madeira, duas dem!los, sobra fundo nivelador m' 50,62 25,03 1.2n .02 

branco 
12.2 Pintura esmaHe Slnt61lco b<11hante duas demlos SObre suD811lde metélk:a m' 540 2009 10849 
12.3 Apllcaçllo manual de fundo a.elador acnuco sobra paredes externas m' 8768 25e 22446 
12.4 ADiicacAO e 11-to de massa lélex em DaredeS Internas duas demllos m' 59246 1299 7.69632 

12 5 
Apilcaçllo manual de pintura com tinta 161ex PVA, em duas demlol (plndes m' 592,46 9,96 5.901,10 
Internas) 

12.6 
ApilcaçAo manual de pintura com tinta lélex PVA, em duas demlol (forro de m' 11,60 11,19 129,80 aessol 

12.7 
ApllcaçAo manual de pintura com tinta texturtz:ada aa1Hca, em duas demlos m' 161,40 17,57 2.635,80 
lceredes extema!l)_ 

12.8 
Apllcaçêo manual de pintura com tinta açrlllca. em duas demlol (paredes do m' 410,26 12,67 5.197,99 
rooro) 

13.0 
13.1 Barras de aoolo de lnox cera deficiente (l()(f'C)f1mef1\o O 90 m un 400 21708 86624 
13.2 Con unto mesa com tabuleiro em concreto pré-moldado com bancos un 3.00 872 57 2.617 71 

13.3 
0Maóf1a Interna para benhelro em granno dnza andorinha, esps2,0c:m polido m' 27,38 "16,23 11.368,05 

em ambos os lados 
13.4 Bancada em arenito dnza andorinha oara banheiro. 810"2 ocm m' 220 33290 732 38 
13.5 Meio-tio em concreto pré-moldado m 160 2309 3894 
13.6 Plavaround em madeira oara oaroue com esoorreoadelra e balencos un 100 6.997 72 6.997 72 

14.0 I FINAIS 
1 ... 1 Limpeza ftnal da obra m' 52559 235 1.2351" 
, ... 2 Cama manual de entulho em caminhAo besculante 6 m' m' 4038 2331 94126 
14.3 RemoçAo de entulho com tranSPOrte em caminhlo basculante 6 m' m' 4038 549 22169 

TOTAL GERAL (RI) 

FONTE DE CUSTOS: 
SI'W't FEV/20:10 
ORSE: DEZ/201G 
L.SO • 111,1,. 

BOI• 21.20% 

SINAPI 87878 

SINAP1 87530 

composlçlo 06 

composiç&o 09 

SINAPI 91321 

SINAPI 91320 

SINAPI 91341 
SINAP1 94570 
comooslcao 10 

SINAPI 96116 

SINAPI 7406513 

SINAPI 100746 
SINAPI 68415 
SINAPt 68497 

SINAPI 68487 

SINAPI 68466 

SINAPI 68423 

SINAPI 68489 

ccmPOSICIIo 11 
oornposlello 12 

composlçlo 13 

comooslcao 14 
composiello 15 
comooslctlo 16 

composlcllo 17 
SINAPI 72897 
SINAPI n900 

TOTAL 
44.417. 

11.11111 

1UIIM 

23.:MUI 

22.84104 

2.:SW.ot 

S3t.IZ4n 

Francisco Domei do'!fdmento Santos 
Engenhe~ro CrVJI 
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~ 
Gíiaaalupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MU~~:GUADALUPE 

SEDE DO MUNICI~ 

7.1 ORÇAMENTO DA 1111P0N1A E AM.IAÇAO DA I8COLA • --~ IÚTIIICM 

Material a Unkl. Quanl Cuato 
Item unlütlo(R$1 

7.1.1 
LUMINÁRIA TIPO CAU-IA, DE SOBREPOR, COM 1 lAMPAOA 
TUBULAR DE 18 W • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 200 5758 

7.1.2 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 I.AMPAOAS 
TUBULARES DE 18 W · FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 21 00 77,02 

7.1.3 
LUMINÁRIA TIPO CALHA. DE SOBREPOR, COM 2lAMPAOAS 
TUBULARES DE 36 W ·FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 4500 103 72 

7.1.4 I.AMPADA FLUORESCENTE COM PLAFON PLASTICO BRANCO 
E SOQUETE E-27 un 4,00 5482 

7.1.5 
TOMADA PARA AR CONDICIONADO, COM CAIXA PIIC E 
DISJUNTOR 20 A, EMBUTIDA un 1200 67 41 

7.1.6 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10AI250V, INCLUINOO 
SUPORTE E PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 700 2637 

7.1.7 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10AI250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 500 5507 

7.1.8 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10AI250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 500 4021 

QUADRO DE DISTRIButCAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

7.1.9 CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO un 300 37591 
TOMADA MéDIA DE EMBUTIR (1 MÔDIJLO), 2P+T 10 A. 

7.1.10 INCLUINDO SUPORTE E PLACA· FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. un 400 2965 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÔDIJLO), 2P+T 10A, 
7.1.11 INCLUINDO SUPORTE E PLACA· FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. un 8,00 2689 

7.1.12 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÔDIJLO), 2P+ T 10 A. INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1000 37 52 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÔDIJLOS), 2P+T 10 A, 

7.1.13 INCLUINDO SUPORTE E PLACA· FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. un 800 43 22 

7.1.14 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE · 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 7200 1124 

7.1.15 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MéDIA (1 ,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 2100 1263 

7.1.16 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE · FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 1600 847 

7.1.17 CAIXA RETANGULAR4"X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PIIC, 
INSTALADA EM PAREDE· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 10,00 2371 

7.1.18 OISJUNTOR MONOPOLAR TIPO OIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 200 1161 

7.1.19 
OISJUNTOR MONOPOLAR TIPO OIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A · FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 1700 12,14 

7.1.20 
OISJUNTOR TRIPOLAR TIPO OIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A • 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 200 8011 

7.1.21 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE SOA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 1,00 9359 

7.1.22 OISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PAORAO NEMA 
(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INST ALACAO un 2,00 12782 

7.1.23 OISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 400 7630 

CABO DE COBRE FLEXivEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 
7.1.24 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS • FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. m 1.69560 325 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM' . ANTI-CHAMA 

7.1.25 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS · FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. m 2.174,40 526 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM', ANTI-CHAMA 
7.1.26 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS ·FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. m 192,50 12,64 

CABO DE COBRE FLexiVEL ISOLADO, 16 MM', ANTI-CHAMA 
7.1.27 0,6/1 ,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. m 7500 13 11 

Valor(R$) 

11516 

1.617,42 

4.667,40 

21926 

908,92 

1n 611 

275,35 

20105 

1.127 73 

11940 

215,12 

37520 

34576 

809,28 

265,23 

13552 

237,10 

23,22 

206,36 

18022 

9359 

25564 

30520 

5.51070 

11.437,34 

2.433,20 

96325 

FONTES DE CUSTO 

SlNAP1 : FEVEREIR0/211111 

ORSE : DEZEMBR0/2G19 

LSO : 112,12%-SEM DES 

BOI : 21,2 

Fonte 

SINAPI.fev/2019 

SINAPI.fev/20111 

SINAPI.fev/2019 

CA-1(7404111-0RSE) 

CA-2 

SINAPI.fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

SINAPI.fev/2019 

SINAPI.fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

SINAPI.fev/2019 

SINAPI.fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

SINAPI.fev/2019 

SINAPI.fev/2019 

Código 

97583 

117585 

97566 

CA-1 

CA-2 

91953 

91967 

91959 

74131/4 

91996 

92000 

91992 

92008 

91936 

91940 

91941 

91939 

93653 

93654 

93671 

93673 

7413015 

93670 

91926 

91928 

91933 

92982 

Francisco Don•el dolfrimento Sanro> 
Engen~~X C•vd 
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~ 
Güaaalupe 
CONSTRUINDO UMA NOVI\ HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇAO DA U.E. EDUAROA BATISTA 

MUNICIPIO· GUADALUPE 

ELETRODUTO FLEXivEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3141. 
7.1.28 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE • 

FORNECIMENTO E INST AI..N;ÃO. 

ELETROOLITO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (314'), 
7.1.29 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO· 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

ELETROCUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
7.1.30 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO · 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

ELETROCUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, ON 32 MM (11. PARA 
7.1.31 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

CURVA 110 GRAUS PARA ELETROCUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 
7.1.32 MM (314"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE 

· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, ON 25 MM (3141 . 
7.1.33 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE · 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

7.1.34 
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 
TOMADA (4X4 OU 4X2). 

7.1.35 
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO 
DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). 

7.1.36 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
OIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
7.1.37 RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A40MM. 

7.1.38 
DISPOSITIVO OPS CLASSE 11, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 

V, CORRENTE MAX IMA DE "20" KA (TIPO AC) 

7.1.39 
POSTE DE AÇO, RETO, CONICO CONT1NUO, ALTURA UTIL DE 

4,50M, COM SAPATA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

7.1.40 
LUMINARIA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA OU PRAÇAS, 2 
PIÔTALAS, COM LÂMPADA LED DE 4525LM EFicACIA MINIMA 
110,36LMM', COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

7.1.41 ELETROOUTO CORRUGADO PEAD 32 MM (1.1/41. PARA 
CIRCUITOS SUBTERRANEOS · FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

7.1.42 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 
7.1.43 0,6/1 ,O KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS • FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

7.1.44 
POSTE DECORATIVO COM LUMINARIA, h=2,5m-total, COM 1 

LÂMPADA LED 2f1W E-27 ALTO FLUXO 

7.1.45 
PAORAO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA COM 

DISJUNTOR TRIPOLAR OlE 80A EM POSTE AUXILIAR DE AÇO 

m 16320 751 

m 35520 758 

m 4 80 9,66 

m 46,20 1008 

un 1813 12,14 

un 6440 7 51 

un 6400 359 

un 300 2328 

m 16320 11,20 

m 16320 1125 

un 1200 11164 

un 1 00 99402 

un 100 1.366 67 

un 31,00 996 

un 500 174 13 

m 7800 4 24 

un 300 619 48 

un 400 1.46729 

TOTAL DO ORÇAMENTO · IW'ORIIA E AMI"LIAÇAo DA UCOLA . JNSTALAÇ()a IELtTIIICAS COM BOI 
21,2'11. 

CONVERSOES: 

CM =COMPOSIÇÃO MONT AOA CA z COMPOSIÇÃO ADAPTADA 

1.22563 

2.692,42 

4637 

465,70 

22014 

408,54 

22976 

6978 

1.827 64 

1.836,00 

1.33966 

99402 

1.38687 

306,76 

87065 

330n 

1.65844 

5.949 16 

11.111,n 

FONTES DE CUSTO 

SINAPI : FEVEREIR0/2019 

ORSE : DEZEMBR0/2019 

LSO : 112,12% · SEM DES 

BOI: 21.2 

SINAPI-fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

CA-3 

CA~ 

CA·5 

CA-6 

SINAPI.fev/2019 

SINAPI-fev/2019 

CA-7 

CA-8 

91854 

91834 

91836 

91868 

91914 

91884 

90456 

90458 

90443 

90466 

CA-3 

CA~ 

CA-6 

CA-6 

63446 

91927 

CA-7 

CA-8 

Francisco Daniel dfasomento Santo} 
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~ 
Qüââilupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPUAçAO DA U.E. EDUARDA BAn5TA 
MUN~I~:GUADALUPE 
SEDE DO MUNICI~ 

PLANILHA ORÇAMENTARíA -INSTALAÇOêS 

7.2 lnaUIIaçlo hldriullca (un) 

Item --- 1 Unid. 1 au.nl 1 I Culto uniiM!o 

I I I I 
CUSTO TOTAL DE MÃ0-oe.OBRA C/ BOI = 

11om -·Sefvl9ol lkolcl. Ouonl Culto unll Cu*> C BOI 

Registro de gaveUI bruto, laUlo, roecével, 112""-
UN 2,00 60,33 73,12 7.2.1 fornecimento e instalaçlo 

7.2.2 
Registro de gaveta bruto, laUlo, roecével, 1--

UN 2,00 62,84 76,16 
fornecimento e lnstalacAo 
Registro de gaveta bruto, lalêo, roecével, 314--

UN 2,00 49,09 59,50 7.2.3 
fornecimento e lnstalaclo 

7.2.4 
Registro de pressAo bruto, latlo, roscével, 314"-

UN 3,00 25,73 31 ,18 
fornecimento e instalaçlo 

7.2.5 
Engata nexlvel em pl6slk::o bnlnco, 1/2" x 30cm -
fornadmanto a lnstÍIJaclo UN 16,00 7,01 8,50 

7.2.6 Luva soldávef e oom rosca, PVC, soldévef, DN 25mm 
UN 3,00 5,20 6,30 x 314" - fomeclmanto a instalacAo 

7.2.7 
Adaptador oom flange e anef de vadaçAo PVC 

UN 2,00 15,80 19,15 
soldéval DN 32mm x 1" - fom a Jnstalaclo 

7.2.8 Adaptador oom flange e anel de vedação PVC 
UN 1,00 19,32 23,42 

soldével DN 40mm x 1 114" - fom a lnatalaclo 

7.2.9 
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, 

UN 4,00 3,94 4,78 
PVC soldávef DN 20mm x 112" - fom e lnstaleçlo 

7.2.10 
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, 

UN 7,00 2,66 3,22 
PVC soldável DN 25mm x 314-- fom a lnstalaclo 

7.2.11 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, 
UN 4,00 3,86 4,68 

PVC soldéval DN 32mm x 1~- forn e lnstalecAo 

7.2.12 
Bucha de raduçAo PVC, IIOiclével, curta, o40x32mm, 
!para loua fria Dl'tldlal UN 2,00 5,29 6,41 

7.2.13 
Bucha da reduçlo PVC, IIOiclével, curta, 32x25mm, 

(para loua fria Índlal UN 4,00 4,89 5,93 

7.2.14 Joetlo PVC IIOicléval90 g~ DN 20mm -
forneclmanto a lnstaleoiÓ 

UN 5,00 3,50 4,24 

7.2.15 Joello PVC 101déval90 graus DN 25mm -
UN 15,00 4,22 5,11 

fornecimento e lnstalaclo 

7.2.16 
Joelho PVC 101dével90 graus DN 40mm -

UN 2,00 7,80 9,45 
fornecimento e lnstalaclo 
Joelho da raduçlo PVC IIOiclével90 graus, 25X20 

8,69 7.2.17 
mm. oara 6aua fria Dl'tldlal UN 3,00 5,52 

7.2.18 
Tubo PVC Soldilvel DN 20mm -fornecimento e 

M 46,80 5,35 6,48 
lnstalecAo 

7.2.19 Tubo PVC Soldével DN 25mm - fornecimento e M 65,90 6,48 7,85 lnstalacAo 

7.2.20 
Tubo PVC Soldével DN 32mm - fornecimento e 

M 11,80 6,80 8,24 
lnatalacAo 

7.2.21 
Tubo PVC Soldével DN 40mm- fornecimento a 

M 2,20 9,75 11,82 lnatalaclo 

7.2.22 
Te PVC soldávef, DN 20mm - fornecimento e 

UN 1,00 7,25 8,79 
lnstalaclo 

7.2.23 
Te PVC soldávet, DN 25mm - fornecimento e 

UN 12,00 8,63 10,46 
lnstalaclo 

7.2.24 Ta PVC aoldivet. DN 32mm - fornecimento • 
UN 2,00 12,31 14,92 lnstaladlo 

7.2.25 
Ta de raduçlo PVC IO!dével, DN 32 X 25mm -

UN 2,00 9,01 10,92 fornadmento a lnS1alaclo 

7.2.26 
Te de reduçAo PVC soldával, DN 40 x 32mm -

UN 2,00 12,84 15,56 
fomeclmento e ínstalaçlo 
Joelho da raduçAo PVC IIOiclével 90 graus com bucha 

14,17 17,17 7.2.27 UN 14,00 
de 1at1o 25mm x 112" 

7.2.28 T6 oom bucha da fatio PVC aoldével, 25mm X 112" -
UN 2,00 11,23 13,81 

fomeclmento a lnstalaclo 

7.2.29 Chuveiro comum pléstlc:o branco UN 3,00 11,13 13,49 

7.2.30 Torneira ctornada da mesa, para lavatório, padrlo 
m6dio - fomadmento e inata'lacAo UN 7,00 43,32 52,50 

ResefVatório cillndrico Poletileno, 500 L -
212,48 257,53 7.2.31 

fornecimento e instalaçlo UN 2,00 

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS E SERVIÇOS C/ BOI = 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

FONTE DE CUSTOS: 
SINAPt: FEV/2020 
ORSE: OEZ/2019 
LSO •111,17% 
BOI • 21,20% 

VtlorRS C6di9o 

0,00 

VtlorC BOI RS C6di9o 

146,24 89986 

152,32 94495 

119,00 94494 

93,54 89351 

136,00 86884 

18,90 89385 

38,30 94704 

23,42 94705 

19,12 89376 

22,54 89538 

18,72 89553 

12,82 composlçlo 
lnatali.ooés 01 

23,72 composlçlo 
lnstali.ooés 02 

21 ,20 89404 

76,65 89408 

18,90 89497 

20,07 
composlçlo 

lnstalàcõtÍs 03 

303,26 89401 

517,32 89402 

95,58 89447 

28,00 89446 

8,79 89393 

125,52 89395 

29,84 89396 

21 ,84 89622 

31 ,12 89624 

240,38 oomposlçlo 
inatalàc6tÍs 04 

27,22 89441 

40,47 
oomposiÇAo 

lnatali.ooéa 05 

367,50 86911 

515,06 composiçtlo 
1nstaiác61Ía 06 

3.311 ,36 

3.311,38 

!/;~=)·~~ 
' _ J u 

""'<, nJtr- ~ 
b 

~ -

Fronmcc Don,el do~mEnro Santo~ 
Engenheuo C1Y1I 
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~ r..~~ UUi:IUi:IIUpe 
CONSTRCJINOO UMA NO VA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPUAÇAO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNtCIPtO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

PLANILHA EN~ · INST.&LACnES 
7.3 lnabll~lo aanltirta (un) 

Item Mi<><loH>bnl Unld. Qulom. Cuslounldno 

CUSTO TOTAL DE MAO-OE.OBRA C/ BOI z 

Item -.. Servlç<>l Unld. Ouanl C..ltounldno 

7.3.1 Caixa de lnspeçêo em cona'eto PM Da40an com 
UN 2,00 48,08 58,27 

Tampa H• 40cm 

7.3.2 
Caixa slfonada PVC Dn"100x100x50mm-

UN 3,00 17,77 21 ,54 
F omeclmento a ln!lalacao 

7.3.3 Slfêo do tipo gamllalcopo em PVC 1.1/4"X 1.1/Z' -
UN 7,00 17,01 20,62 

Fornecimento E lnstalacêo 

7.3.4 
Vélvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório-

UN 7,00 5,69 6,90 
Fomeclmento E lnstalacAo 

7.3.5 CuNa 45 graus, longa, PVC, série R, DN*100mm- UN 3,00 25,13 30,46 
tomecldo e Instalado 

7.3.6 
CuNa 90 graus, PVC, s6rie R, DN-40mm -tomecldo 

UN 7,00 12,84 15,56 
e Instalado 

7.3.7 
Cu111a 90 graus, PVC, s6rie R, DN•SOmm - fornecido 

UN 1,00 16,05 19,45 
e Instalado 

7.3.8 
CuNa 90 graus, PVC, série R, DN,.100mm -

UN 9,00 16,63 20,16 
fornecido e Instalado 

7.3.9 Joelho PVC soldével45 graus, DN=40 mm, para 
UN 3,00 5,09 6,17 

esgoto predial 

7.3.10 Joelho PVC soldével45 graus, DN• 50 mm, para 
UN 1,00 5,74 6,96 

esooto Pl'l!dlal 

7.3.11 
Joelho PVC soldével90 graus, DN" 50 mm, para 

UN 4,00 5,38 8,52 
esooto Pl'l!dial 

7.3.12 Joelho PVC com anel para esgoto secundério 90 
UN 7,00 5,03 6,10 

Graus DN=40mm - 1 112" 

7.3. 13 Tennlnal de ventllaçAo 50mm UN 1,00 7,89 9,58 

7.3.14 
JunçAo slmplas PVC DN 100 x 1 OOmm para esgoto 

UN 7,00 37,77 45,78 
sanitário 

7.3.15 
Junçlo &lmples PVC DN 100 x SOmm para esgoto 

UN 3,00 13,31 16,13 
sanllério 

7.3.16 JunçAo slmplas PVC DN 40 x 40mm para esgoto 
UN 4,00 7,96 9,65 sanl1ério 

7.3.17 Tubo PVC DN 100 mm, para esgoto predial M 40,50 38,07 46,14 

7.3.18 Tubo PVC DN 40 mm, para esgoto predial M 16,20 13,13 15,91 

7.3.19 Tubo PVC ON 50 mm, para esgoto predial M 12,80 19,35 23,45 

7.3.20 
n sanitário PVC ON 100 x 50 mm, para esgoto 

UN 4,00 12,73 15,43 
sanltério 

7.3.21 T6 sanltério PVC ON 50 x 50 mm, para esgoto 
UN 3,00 8,02 9,72 sanltério 

7.3.22 Luva slmplas PVC DN 100mm, para esgoto sanilério UN 2,00 7,58 9,19 

7.3.23 Vaso sanitário louça branco com caixa acoplada UN 9,00 358,87 432,53 

7.3.24 Assento para vaso sanltério branco UN 9,00 27,52 33,35 

7.3.25 Cuba de embutir em louça branca para banheiros -
UN 6,00 111,76 135,45 fornecimento e instalaçao 

7.3.26 
Lavatório louça branca suspenso 29,5 x 39cm, pedrAo 
[popular UN 1,00 107,63 130.45 

7.3.27 Conjunto fossa-sumidouro UN 1,00 1.496,53 1.816,22 

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS E SERVIÇOS C/ BOI ,. 

PREÇO UNITARIO TOTAL 

FONTE DE CUSTOS: 
SINAPI: FEV/2020 
ORSE: DEZ/2019 
LSO •111,17% 
BOI• 21,20% 

Volo<RS 

0,00 

Voto< R$ 

116,54 

64,62 

144,34 

48,30 

91 ,38 

108,92 

19,45 

181,44 

18,51 

6,96 

26,08 

42,70 

9,56 

320,46 

48,39 

38,60 

1.868,67 

257,74 

300,16 

61 ,72 

29,16 

18,38 

3.892,77 

300,15 

812,70 

130,45 

1.816,22 

10.774,37 

10.774,37 

Código 

Código 

composlçlo 
Jnltaladle! 07 

89482 

86882 

86879 

composlçlo 
lnstalecOes 08 

89499 

89503 

composlçAo 
lnataladles 09 

89726 

composlçlo 
lnstalac6es 1 O 
composlçAo 

lnstalacOes 11 
composlçAo 

instalacOes 12 
composlçAo 

instalações 13 
composlçAo 

ln!laladles 14 
compoalçêo 

lnstalacôas 15 
composlçAo 

ln!talacOes 16 

89714 

89711 

8971 2 

composlçtlo 
lnstalacões 17 
composlçtlo 

ln!lalacões 18 
composlçtlo 

in!lalacões 19 

86868 

composlçAo 
lnstaladles 20 

86901 

86904 

composiçêo 
instalaç6es 21 

Francisco Doníel d~mento Santo> 
EngenheirO C 1v~ 

RN 19152654521CREA·PI 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AIIIIPLIAçAO DA U.E. EOUAROA BATISTA 
MUNICIPIO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ·INSTALAÇOÊS 

7.4 lnstalaçOes de 6guas pluvlala (un) 

Item -.otn 1 Unld. 1 auonl 1 Jc..otouniürio 

I I I I 
CUSTO TOTAl DE MÃO-DE-OBRA C/ BOI = 

11om Materilil • SeMçoo I Unid. I Quonl I I C..oto uni!Mto 

7.4.1 
Cal'la em chapa de aço galvanizado número 24, I M I 12.001 92.93 1 112,63 
desenvolllimento de 100 an 

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS E SERVIÇOS C/ BOI"' 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

FONTE DE CUSTOS: 
SINAPI: FEV/2020 
ORSE: DEZ/2019 
LSO • 111,17% 
BOl a 21,20% 

Volor R$ 

0,00 

VolorRS 

1351,56 

1.351 ,56 

1.361,58 

Cócfgo 

Cócfgo 

94229 

I 

Francisco Daniel ~somento Sonros 
Enge~J,:' C1V1I 

RN 1915265452/C REA-PI 
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OBRA: REFORMA E AMPU.t.Ç.f.O DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNICIPIO: GUADAI..U'E 

SEDE 00 MlNCIPIO 

~ 
GíiãHalupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

FONTE DE CUSTOS: 

81NAPI: RV/2020 

ORBE: DEZI201t 

lSO •111,17% 

BDt•21,20% 

PLANILHA ORÇAIENTÁÍÜÁ ·CONSTRUÇÃO DE QUADRA 

!IT~ · . ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·o1sc·R1 u 1 N.A.ç A· o·.·.· .· .·.· . ·. · .·.·. ' IIJNio~· QUAIIIT. ! .P .COM.BOtJ ·. ·. ·coo . · . · ~ ·stf13'-To.nu: 1· . · .ror~L. ·. · 

1.0 SERVIÇO$ PRELIMINARES 
1.1 RemoçAo de énlore existente un 
1.2 Locaclo da obra com oabartto m' 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 
2 .1 Escavaçao manual de vala p.a os btlcos m' 
2.2 EIC8vaçAO manual de vala para o baldrame do piso m' 
2.3 Aplloamento manual de fundo de valas m' 
2.4 Reatii!To apiiOado (manual) com material reaproveitado m' 

s.o INFRAESTRUTURA 

3.1 
Lastro em ooncreto nAo estruMa~ e-San, preparo com belonelra - base dos 
blocos m' 

3.2 Bloco em concreto clclbolco m• 

3.3 
Baklrame em alvenaria de tijob ter*Tlioo furado 9x14x19, 1 112 vez, esp-19an, 
ai vart6vel, assentado com argamassa traço 1 :2:8 (fundaçAO do piso da quadra) 

m• 

4.0 PISO 

4.1 
Lastro am concreto. preparo mecAnico, inc:Uso adhivo lrnPII!fMabllizante, 
espeasura de 7 em m• 

4.2 
Piso em granilte, ellp'"8mm, incklso juntas de dilataçêo plélllcas e polimento 
mecanizado m• 

4.3 Piso cimentado trace 1 :3 espz 2 O em acabamento nistlco m' 

5 0 COBERTURA 

5.1 
Estrutura me1áica de cobertura inclJso pilares e vigas treliçadas em aço e tellas un metálcas de aço O 5mm lnclJso lcamento 

a.o INSTALACOES 
6.1 instalaçÕes elêtrlcas un 

1.0 REVESTIItiENTOS 
7.1 Cheplsoo em aroamasse trace 1 :3 preoaro ~T~Wtual esp-o 5 em - beld~ m' 
7.2 Reboco em aro~Wnassa masse única trace 1:2:8 - e-2 O em - baklrames m' 

8.0 PINTURA 
81 Pintura esmane fosco duas demlos sobre superflcle met41ca m' 

82 
Pintura esmane slnt6tioo brtllante, sobre superflcle metélca, duas demlos 
alambrado) m• 

8.3 Pintura de demarcacAo das falxn da Quadra com tinta aa1ilca premlum m 

t.O SERVICOS COitiPLEMENTARES 
Alambrado para quadra pollesportiva, estruturado por 1ub08 de aço galvanizado, 

9.1 com costura 0•2" com tela em arame galvanizado, fio 14 BWG e malla 
Quadrada 5x5an m' 

9.2 Aquislçêo de equiP~Wnentos esPOrtivos un 

10.0 SERV!ÇQ.S FINAIS 
10.1 Limpeza final da obra m' 
10.2 Ca-ga manual de entullo m' 
10.3 Transporte de entulho em C81111nhêo baso.ltanle m' 

1 00 21162 
22320 558 

8 48 6975 
702 6975 

28 24 528 
1350 4229 

4 80 581,64 
624 41320 

49 70 74 57 

1563 58164 

190 40 12835 
3280 28 47 

1 00 44.024 49 

1 00 8.745 92 

890 401 
890 3188 

20672 20 52 

8580 4021 
87 40 1896 

8580 142 58 
1 00 10 .595 28 

22320 235 
2232 23,31 

2232 5o49 

1A57 08 
com POlicio 1 e 211 82 

comll9!!~ 04 1.245 46 

1.861 86 
93358 45198 
93358 48965 
94097 14911 
96995 57092 

1.071,37 

comllOiicAo os 2.791 87 
73361 2.578 37 

87476 3 .70613 

3U I 21t 

comPOsic6o OS 9 .091 03 

84191 24.437 84 
98681 93382 

44.024 4t 

comDOiicAo 19 44.024 49 

8.74512 
Planilla -xo 8.745 92 

318.24 
87878 3569 
87530 28355 

1.34101 
100749 4.241 89 

100760 3.450 02 
compea!Çio 20 1.65710 

22.82814 

7424411 12.233 36 
compesic6o 21 10.595 28 

1.11734 
comPOSicAo 17 52452 

72897 520 28 
72800 122 54 

TOTAL GERAL {R$) R$ 133.012 44 

Francisco Dante/ do Na~t!/o Sonro1 
Engenheno CNd 

RN 1915265452JCREA-Pi 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNICIPIO: GUADALUPE 

SEDE DO MUNICIPIO 

1.1 ORÇAMENTO DAl 118TALAÇ0a IÚlltiCAI · QUADRA 

Item Mabtrlala 

Lumlnaria tipo industrial com alça regu141vel, com limpada 
6.1.1 LED de aproximadamente 4500Lm, completa, fornecimento e 

lnatall(;êo 

6.1.2 
Cabo de cobre ftexfvel isolado, 4 MM', antk:hama 0,6/1 ,O 
KV, para circuitos terminais - Fornecimento e inatalllçio. 

6.1.3 
Cabo de cobre ftexívet isolado, 2,5 mm•, anti-chama 0,6/1,0 

kv, para circuitos terminais- fornecimento e inatalaçlo . 

6.1.4 
Eletroduto eletroduto ftexível plano em PEAD, cor preta e 

laranja, diametro 25 mm - fornecimento e lnstalaçio. 

6.1.5 
Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, DN 25 MM (1 ), 
aparente, Instalado em parede - Fornecimento e lnatalaçlo. 

Eletroduto rtgido roscével, PVC, DN 32 mm (1"), pare 
6.1.6 circuitos tarminals, Instalado em laje - fornecimento e 

lnstalaclo. 
Curva 90 graus para efetroduto, PVC, roacável, DN 25mm 

6.1.7 (1 "), para circuitos terminais, instalada em parede-
fornecimento e lnstalaçio. 
Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizldo, DN 25mm 

6.1.8 (1 "), aparente, instalada em parede - fornecimento e 
inatalaclo. 
Condulete de etumlnio, tipo C, para eletroduto de aço 

6.1.9 galvanizado DN 25 mm (1"), aparente - fornecimento e 
instalaclo. 
Condulete de alumínio, tipo T para eletroduto de aço 

6.1.10 galvanizado dn 25 mm (1 "), aparente- fomeclmento e 
instalaclo. 
Condulete de alumínio, tipo Ir, pera eietroduto de aço 

6.1.11 galvanizado DN 25 mm ( 1"), aparente - fornecimento a 
lnstalac;Ao. 

6.1.12 
Dlajuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -

fornecimento e instalaclo. 

6.1.13 
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A-

fornecimento e instalação. 

6.1.14 Dispositivo da protaçlo contra surto de tansAo DPS 20kA -
275V 
Quadro de dlstrlbuicao da energia em chapa da aco 

6.1.15 galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos 
monopolarea, com barramento trifasico e neutro -
fornecimento e instalacio 

6.1.16 Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita. 

Unld. Quant 

un 12,00 

m 43 20 

m 216 00 

un 72 00 

m 61 20 

m 14 40 

un 500 

un 800 

un 6,00 

un 11 00 

un 14 00 

un 200 

un 200 

un 200 

un 100 

un 200 

TOTAL DO ORÇAMENTO DA IIISTALAÇÃO EltTRICA ·QUADRA COM BOI 21,2% 

CONVERSÕES: 

CA • COMPOSIÇÁO ADAPTADA 

CM • COMPOSIÇÃO MONTADA 

Culto 
unltllrlo (R$) 

267,39 

596 

325 

766 

3053 

1008 

16,70 

10 68 

27 22 

34n 

29 54 

1320 

11,61 

83 22 

80,05 

17413 

!
<.:7!; 

' 

~ \J); ~2:-J~ 
' -4Á -
~-

b 

--
FONTES DE CUSTO 

SINAPI : FEVEREIR0/2020 

ORSE : DEZEMBR0/2019 

LSO : 111,17% · SEM DESONERAÇÃO 

BOI : 21,.2% 

Velor (R$) 

3.448 68 

257 47 

702 00 

551 52 

1.868 44 

14515 

8350 

8544 

163 32 

38247 

413 56 

2640 

23,22 

166 44 

8005 

348,26 

8.746,92 

Refllrtncla Código 

CA-1(74246/1-SINAPI CA-1 

SINAPI..fev/2020 91929 

SINAPI..fev/2020 91926 

CA-2(91844SINAPI} CA-2 

SINAPI.fev/2020 95750 

SINAPI-fev/2020 91868 

CA-3{91 B93SINAPI) CA-3 

SINAPI-fev/2020 95758 

SINAPI-fev/2020 95781 

SINAPI.fev/2020 95796 

SINAPI..fev/2020 95789 

SINAPI.fav/2020 93656 

SINAPI.fev/2020 93653 

CA-4 CA-4 

SINAPI-fev/2020 84402 

SINAPI-fev/2020 83446 

Fronmco Domei o';.fJ1memo Sanru~ 
Engenhewo CIVIl 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNICiPIO: GUADAl.UPE-PI 

SEDE DO MUNICiPIO 

13.0 ·COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO 

Fronnsco Oome~asCimento Santos 
Engenhe1ro C1V1I 

RN 1915265452/CREA·Pt 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPUAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATlSTA 

MUNICIPIO: GUADALUPE 

SEDE DO MUNICIPIO 

FONTE DE CUSTOS: 

SINAPI: FEVf2020 

ORSE: DEZ/2018 

LSO • 111,17% 

801•21,20% 

COMPOSIÇAO DE PLACA E ADMINISTRAÇAO DE OBRA 

ITEM 

01 

01 .01 

01 .02 

02 

02.01 

02.02 

02.03 

02.04 

ITEM 

01 

01.01 

01 .02 

01.03 

01.04 

.,..... .... ~.,...·~~· 01 Ula) 

ORSE COO. 00051-adaptado 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. REFE~NCIA P. UNIT. P. TOTAL 

MÃO DE OBRA 

Carpinteiro de formas com encargos complementares H 2,500 SINAPI 88262 18.68 46,70 

Servente com encargos complementares H 4,2105 SINAPI 88316 14,55 61 ,26 

Custo horário total da mâo-d&<lbra 107,96 

MATERIAIS E/OU SERVIÇOS 

Placa de obra em chapa de aço 2,00 x 1,00 m M' 2,00 SINAPI4813 195,00 390,00 

Peça de madeira de lei 1• qualidade 2,5 x 7,5 em M 2,00 SINAPI4417 3,42 6,84 

Peça de madeira 3• qualidade 7,5 x 7,5 em M 8,00 SINAP14491 4,30 34,40 

Prego 18x30 KG 0,300 SINAPI5075 10,17 3,05 

Custo unitário total de materiais eloo serviços 434,29 

CUSTO TOTAL DE PLACA DE OBRA 

B.D.I. = 21,20% 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL PARA PLACA DE OBRA 

•JI!I! &.GQM.IM a.A 

DESCRIÇÃO UNI O. QUANT. REFE~NCIA 

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

ENGENHEIRO CIVIL H 18,25 SINAPI 90778 

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 50,00 SINAPI 90776 

APONTADOR H 50,00 SINAPI 90767 

Tt:CNICO DE SEGURANÇA H 50,00 SINAPI 100309 

SUBTOTAL COM LEIS SOC1AS PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

8.0 .1. = 21,20% 

TOTAL GERAL C/BDI (1 M~S) 

TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (3 MESES) 

542,25 

114,96 

857,21 .. 
P. UNIT. P. TOTAL 

98,44 1.796,53 

24,17 1.208,50 

15,56 778,00 

19,64 982,00 

4.765,03 

1.010.19 

5.775,22 

17.325,66 

Fronc1sco Domei ao ~menro Santos 
Engenheno C1111l 

RN 19152ô54521CREA·PI 



~ ..... ~~ UUC~UC~IUpe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓIIIA 

OBRA: REFORMA E AIIIP\.lAÇAo DA U.E. EDUARDo\ BATISTA 
MUNICtPIO: GUADALUPE 

SEDE DO MUNCIPio 

~·-•---loollotlo~COIFOIIÇJoa --Pecnlrocom -s..-.te com ...aoraot 
I Cullo horWio 10ta doi o'll 1 ---Cuslo unürlotot.l dosmeteri8is Wou Ml'licoolibdll71 

CUSTO UNITARIC TOTAL 1+21• 131 
11.0.1 .• 21.20% 4 
PREC<I lNTARIC TOTAL D+41• 151 

DE CUlTO UIIT 

0050 
0500 

a.-. 
o 150 
2000 

a.-. 

....... 
h 
h 

._ 

_..,.,do ____ , ___ ~COIFOIIÇJo03 
.. _ 

a.- .-. 
- te com """"rao• mmolamentarn 0150 h 
(Cus«> horário tot.l da 'alo lfl 

~~---
a.- ....... 

Tothomenlooom tolhe.,....._.., 0040 ,.,.,. 
Cuido unlttrlo 1ot.1 dos motonaio e/ou Mnlicos llbdl 

CUSTO UNITARIC TOTAL 1+21 • 131 
11.0.1 . • 21 ~ 141 
PRECO UNttMK:i TOTAL-i3+41•15f 

~~o• ~ - a.-. ....... ,.,.,.,.,,,.. 0,020 h 
.u-de--com• 0,020 h 
:etplntelro 0.040 h 

-com'"""'""'"' 1.040 h 

"-lo hcrirlo - doi to'lsl11 --- au. -.ladeira.,..,. -.lborrotol a.e an 13C m 
\ramooo1VIInludo1- )2C ka 
•raao do oco oolldo com cabec:8 16X24 120 ka 
''buo'de mailioll'll,.., ..,..,_~misto ou eQUiv. 1500 m 
:UIIO unürio tolol dos J MI'Iicoollbdl 

I CUSTO UNITÃRK 70TAL 11+21--.-r3f 
IB.O.I • • 21.20%141 
IPRECO LNTARio TOTAL D+4'1--.m-

SINAPI 
SIW.P1 

SINAPI 
SINAPI 

SIW.PI 

81NAPI 

I 
,_ 
,_ --883111 

-
·-R-883111 

R-114204 

,_ 
,_ -SINAPI 110 

SINAPI M 
SINAPI M 
SINAPI 1111 

R-
õRSE- -óf58il 

. SlrW>I 345 
SlrW>I 5087 
SINAPI 10587 

FONTE DE CUSTOS: 
8INAPt:: fEVtl020 
ORle: 0EZI2011 

LIO•tt1,1~ 

1101•21.-

Vrlo<R$ 

C<liiiiO 
- ........ --1881 

14 M 

V* R$ 

""""""' --1455 

Vrlo<R$ 

28 74 

CildliiO ........ .......,, 

" 18 
16 

v., 
i:n 
1.94 
).84 

1.30 

~: , 
c..-

c:....-

IJNIDMll!: ,.,.,. 
cu... ...... 

c:....-

~: .,. 
c..-

C:..u-

093 
728 
8 21 

121 
174 
IM 

282 
2110 
3192 

3112 

•n 
3UI 

2 18 
218 

115 
115 

3.33 
o 71 
4.04 

_4,_10 

A~-
5.58 

fronCJSCO Donlt'l a~:mento Santos 
Engenheuo CMI 

RN 1915265452/CREA-PI 



~ ~'-~~ UUiiUCIIUpe 
CONSTRUINDO UMA NOVA ~ISTÓIIIA 

OSRA: REFORMA E AMP\..IAÇAO DA U.E. EllUARDA BATISTA 

MUNICIPio: GUAOAI..lft 
SEDE DO IIIINdPto 

l!lnbMaiMnlo oom,... ••111 ••••• oowoeec;Ao • w- ~ UM!. 

Pecnlto com ""'*110$ reo 8000 h 
S.rvente com onca/1101 • 11000 h 

usto tlMrio tol8l dl ' • 1 --- ........ Unld . 

Pe<lt!l de n-.o ou~ ..mio.,... fundido 11000 rrl' 
A....,.IN traoo 1.4 címlnto • .,...., oreoero ,_,..,., o :!000 rrl' 
Custo unUrio total doe .....- e/ou MMcolllbdi 2 

CUSTO UNTARJO TOTAL 1+21 • 131 
8.0.1.•21~ 4 
PRE UNTARIC TOTAL [3+CJ • 151 

--,o;:-.... ,...., .. ,._.....,__. ____ ...,..._.....,... 
.. _ ........ u.ld. 

Azulejll18 com enaorgoo ~ma..s 040 h 
s..-.te c/ onca/1101 • 034 h 

IWitO n...,.IOUII 01 I Cltl l -- a-.. 10*1. 

Reiunleoolotldo_ido.,... .~. 0811 kQ 
c.rtmlcao '"""lladl10x1C!c:r!l. oor~ PEI-3 10!5 ,. 
IAtaOINISUOOWlttAC I 400 ka 
Culllo unürio 110101 cloii'MII11als e/ou ttn11ooe 1/bdi r21 

CUSTO UI\ITARIO TOTAL 1+21•131 
8 .0.1. • 21 20'11 ICJ 
PREC UNITARJC TAL 13+4 • 151 

,.._....,o;:-..... ,.._ .... -..,...__..,.._..,..1 I t.-...-. 
........... a-.. Unld 

IZUieiitto com......._ 055 h 
Selwnlecl-· 045 h 
custo no.ano IOUI OI I ctiO 11 

.....,....,fN~ ..._ --Rl!untecotolldo · ,._,to. otrtmicoe 038 ko 
Cerllmial ao..eoc:rnoor.,.nc:..~ 105 ,. 
Alll"""'IN DOlente AC-11 400 ko 
Custo unltlorto tollll doe tnlleMil e/ou oeMooallbdl 2 

CUSTO UNITARJO TOTAL 1+21• 131 
8.0.1.• 21~ 4 
PRE O UI\ITARIC TOTAL I3+CJ •1'51 

---------oowoeec;Ao 10 - - u. 
Pedreiro c/ encorgc>s , 100 h 
s.r-ucJ 100 h 
CUSto hO<Ino 10111 e111 , c:lls --- ........ \Hd. 
BoSC4Jtoonto om tlumínlo oonvenciontl ou p~vot.nte 100 ,. 
Vidro Hso oonun IIM_...,te oapa3 Omm 100 ,. 
Mesupo,. vidro 050 ka 
Al)loiNiau "- 1.4 de-•-. 0003 ,. 
CultO unM•oto IDtalclot --e/ou MMQoa 1/bdi [2) 

CUSTO UI\ITARIC TOTAL 1+21• 131 
B.O.t. • 21 20'11 4 
PREQC UIIITARI!l TOTAL f3+CJ • 151 

SIW.Pt 
SIW.Pt 

Slw.Pt 
Slw.Pt 

Stw.Pt 
SIW.Pt 

Slw.Pt 
OR.SE 

Stw.Pt 

Stw.Pt 
Stw.Pt 

stw.Pt 
ORSE 

SIW.Pt 

Stw.PI 
Stw.PI 

ORSE 
SINAPI 
SINAPI 
SIW.Pt 

--A-
8830G 
88318 

R-
4730 
87318 

FONTE DE CUSTOS: 
llti&API: FEW020 

ORIE::~tl 

LI0•111,1,... ..,. ......... 
C6dlaG ---1881 

1455 

Vllor RS 
5571 

33785 

llNilAD!: 
rrf' 

c...ID-
11288 
11730 

20016 

c..-..-
8126 

101315 
18284 

:162.10 
7t.t1 

.,.71 

f- I C4lclllao I.INIIIMZ.: 
~ 
R-

8112!58 
8113111 

-34357 
12223 
34333 

,_ 
~ --88318 

-34357 
1 137 
34353 

_fllml 
I ~ -8113(); 

88318 

R-
127;4 
104110 
10498 
881131 

11 ..A rrf' -- eu.-
2208 8113 
14 55 4115 

13 711 

VlloriiS eu.-
3 37 222 

2627 2188 
108 4 24 

31514 

4112 
10118 
10110 

C6dlaG ~: 

01771-A rrf' -- eu.-
2208 1214 
14 55 855 

1889 

V... RI eu...-
3 37 126 

48110 4; 25 
1 08 4 4 

547 

7348 
15 57 
tt03 

. C6cllao ~; 
t1u&..A _. -- CUolo-

1881 1881 
14 55 14 55 

33315 

V .... RI c--
18000 18000 
7800 7800 
644 322 

384;3 115 
280 37 

-73 
&2 27 

3N.OO 

Franmco Da mel do ~menro Santos 
EngenheirO Ctvll 

RN 1915265452/CREA·PI 



~ 
Güãeialupe 
CON$1RUINOO CJMA NOVA HI$1Ó/!IA 

OBRA: REFORMA E AMPlJAÇAo DA UL EOUARDA BAllSTA 

MUNICIPIO: GUADALUPE 
SEDE DO MlNdPto 

...... 1 ..... ..... -.---.-.ot-11/Z". 

.. -. 
PedreirO tJ ln<:af'IIOS 
CUIIo horál1o ~ cll ' I ctll[' 

~~---Somo de IIDOio. reta. fD<I. om eco lnox. fo90cm. ~~ 1/'r 
Cuolo Ullllirio 10111 dos m.tetioilllou ...-~ 121 

USTC UNTARIC TOTAL [1+ZJ• 131 
·ao .. •21.20% !41 
:PRECO IJNITARIC OTAL [3+q • !5I 

I~· ··-1 .. -. 
IPe<l...-o d enc8fliOI 

]Cu Mo hortt1ol<*l da I C/111 ---IMuoom• 1 DOiiclo oom tabuleiro • 4 benooa 
IEacavoclo nwouol de VIII Dll'l-
Concreto 1 1 ...... 1:4 .5;.4.5 ' 

I lOtai dOI mot-.1/0U -lfbdi l2] 

CUST' UNITARIIJ T' IAL [1+Z]• [3] 
.ao .. ·Z1~ I41 

IPRf:CO IJNITARIC OTAL [3+4) • [li] 

IDM16rto , • ..,.nao, 
'----. ..,-2onL ' 

·~ ,,. 
.. -. 

]Pedreiro C/OI'ICIIJIOI 
IS«-.11 çJ II'ICif'IIOS' 

>l<*lcll I Cita [1] 

GranHo anzo ondOIInhl - · o~.oan Dll1l -
IAI!IImllll.....,l :4de-ellf'lill 
CUlto 1 lmoi-11/0U-~ 

I CUSTO UNITARIC TOTAL [1+2} • [3) 
IB.D.I. • 21.20'11. 141 
IPRECO UNITARIC1 TOTAl. P+Cl•lSI 

Bo-... ..-..... .-...... ... Joln. COIIPOIIÇAo 14 --PodrelrotJoneo .... 
s..->totJ..,.,.,.,., 

) 10111 do Cltl , ---Boncacllom g,.\ilo "*'<•-~.oan 
c.n!Ofllirl ttlurrinio onodizaclo -
:Aigomuso ,_ 1:4 de-o 8l'lio 
CUlto unitâl1o lOtai doa ITWtlflois o/ou soiVIQOI llbdl 2 

CUSTO UNIT~ TOTAL 1+2} • [3) 
ao.t.•2t20% 4 
PRECXl UNITARIC TOTAL P+41• IS1 

~ ...... 
0,00001 ~ 

~ ~ 

1.001 un 

11Z 

~ Unld. 
10001 h 

.00001 h 

a.- ~ 

1,00 un 
0,27 ,. 
0,27 m' 

~ Unld. 
1.001 h 
1.001 h 

eu ... ...... 
1,000 ,. 

0,0031 m' 

~ Unld. 

085 h 
, 14 h 

........ Unld 
100 ,. 
080 m 
0003 m' 

--R-SINAPI &8308 

-ORSE 02063 

!:!!! 
SINAPI 883011 
BINAPI 88318 

-...... 
ORSE 1187' 

SINAPI 113358 
SINAPI 114~! 4_ 

---SINAPI ~ 
SINAPI aa: 

-ORSE 1211114 
SI NI\PI 11883 1 

,._ ---SINAPI 88308 
SINAPI 883HI 

R-
ORSE 02585 
ORSE 03118 

SlfoW'I &81J31 

===-'""' lidE
1

1 ~h-t00_,..__....,_.,.......,1:3-- -~ - ........ ~ -P- d onc:araos • o 18 h SINAPI 88308 
S«-..OcflnC8lliOI • O :!e h SINAPI 88318 
]CUlto hortrlo 10181 do C/11 , 

~~---~. ~ ...... R-Moi()ofio-do x30xt00lcm 1000 m' SINAPHdrl!l ~ 
E~e~•oclo moouol de- 003 ,. SINAPI 13358 
Realorro manual do velo$ 0010 m SINAPI 96811.5 
!AIIIemo111 1;3 """'· Monull 00017 m' SINAPI 87372 
Cu Mo unitârio total doi moton.il o/ou -•lfbdl 2 

CUSTO UNITARIO TOTAL 1+2} • l3l 
B .D.I. • 21 20'11. 141 
PRI! IJNITARIC TOTAL [3+4) • !5I 

FONTE DE CUSTOS: _..pt FEV72010 

ORSE:DEZ121D11 
LI0•11 1,1~ 

111•21.-

~ 

~~ --18,81 

.... R$ 

73,4!; 

:4ldiDo --18,81 
14,55 

V.. AI 

58'1.44 
57.55 

s: 1.85 

C6cl ... ---18.8' 
1.55 

.... R$ 

3011,8' 
384,113 

C<ldiGD 

1078.4. --18 81 
14 55 

V .... R$ 

238113 
981 

384113 

Ç6diiJo --1881 
1.S5 

·-R$ 

742 
5755 
3489 

53951 

~= ... 
eu.-

5,CI4 
5,CI4 .,_.-

173,45 
173,4!; 

171,01 
37,17 

211,0. 

I.IMDADE: 
1111 

eu.-
18,81 
14,55 
-~ 

.,__ 
58' .44 

15.54 
81.ec: 

&81J.58 

111.114 
I SUl 
112.57 

t.INIDMll!: 
rri' 

C...hofirlo 

18.81 
14.55 
33.311 

eu.-
3011,81 

1,15 
310,011 

34M~-
12.11 

411.23 

~= 
rri' .,_ ...... 

12 23 
1851 
28 82 

..__ 
23813 

s n 
, 15 

24585 

27417 
&823 

33210 

~ .. 
C.....hofirlo 

3 39 
52• 
883 

eu...-
7 42 
173 
035 
0 12 

1042 

1105 
4,04 

23ot 

Fronnsco Dan1el ao ~ento Somos 
Engenhe~o CN~ 

RN 1915265452/CREA·PI 



~ 
GüãCiãlupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPI.JAÇAo DA U.E. WUARDA BAnSTA 
MUNICIPIO: GUADAL!Fe 
SEDe 00 MUNICiPtO 

~I .. _ 
Servente cJ oncoraoo · 
<.;ustO n0rt110 10 .. 1 ao t/11 [1] 

~~---Bebloomp6 
v ououro Jli_.... 
Custo uniiMio 101111 CIOI --• o/O<J Ml'o4Qoollbdl!21 

CUSTO {1+2}•131 
. •21.-l~ 

PREC I.NTARIO TOTALD+41 • 1Bl 

..........., • .._.._ COIFOIIÇAo11 -Servente cJ- '" j<AJifo n0111no.,.. 01 I Clll[1] ---Custo un1ttr1o total <1o1 ,.,.,.,... o1ou ooMçoo llbdl 2 

CUSTO UNTARIO TOTAL 1+2] • PI 
B.D.I. • 21~ 14 
~ UNI!.~ TOTAL f)+.41•1Sl 

&lrulln ........ -COWOIIÇAD ,, .. _ 
1 <.;usto norono 101a1 ao I Clla [1] ---Estrututa tteliÇadl do -.ra. com ligeç6os IOidodoo, lncluoos perfil motjlicos, 
chopoo motjllalo, mio do obro e nnllpo<lo com gulndolll - - o 

linotelacAo 
Estrutura IJeliçllda do -.ra, com ~· oolclodu, lnduoos pertilmotjlicos, 
cllopas motjilalo, mio do obro o llw>lpoM com guindUie • fomeciueuto o 
lnotÍiaelo 
E.IIIIJturl ltelçado de collellln, com Hoo96es soldodes, nc:IUIOI perfil mel6lcos, 
chopoo motjllalo, mio do obro o tronopotlo com guindosto • - o 
inotÍiaelo 
Estrvlura ltellçodo do colle11ura, com llgoç6es 101-. lnc:tuooo porlll ~ 
chopoo melilicoo, mio do obra e '*>llpo<lo com gu"""'oto • ""'**'-to o 
instolaclo 
Telhomento com,..,. do oco. uo•O i5mm lnduoo b"""'lo 
Custo unH6rio lolll dos INfoflais e/ou oeMQOso/bdl 

CUSTO I.NT.ARIC TOTAL 1+2} • [3] 
8.0.1.•21-lfl 
PRE O UNITARIC TOTAL 13+41 • 151 

- Unld. 
,10 h 

- ...... 
).110601 ka 

O,o:IOOJ un 

Ovonl 
,_ 

120000 h 

- ..... 

- ...... 

- ...... 

1.05400 kg 

11~00 -"" 
10100 . ~. 

87800 ko 
3940 rrf 

_ oc,..•-··-----..-•--._.e.o-. COIII'OeiÇAoao -- - Unld. 
Pinlor com encamos o 1100 h 
ISeMonte com encaroos CO<rdemonla'" oeooo h 
GUIIO h0111110 """' OI I Clll[1 ) .. ___ 

Quonl Lnkl. 

Ttlta oçrfl~J)ftf'l'lum ,.,.p;oo 0048 I 
I flta_<!'f119_rolo elo 25nvn ~!SOm 0032 un 
Custo unUIIo 10 .. 1 dos matanais o/CXJ MMQC>s 1/bdi 121 

CUSTO UNITARIO TOTAL 1+21• m 
8 .0.1 . • 21 20% 4 
PRE<;OUI\ITARIC TOTAL~ • I)IJ 

,_ 
Oltlll! R-

SINAPI 88318 

R-
SINAPI 18 
SINAPI 311400 

--SINAPI 88318 

R-

-· R-

R-

SINAPI 10Cln' 

SINAPI toon s 

SINAPI toon 5 

SINAPI 100775 
SINAPI 114213 

, _ --SINAPI 88310 
SINAPI 88318 

R-
SINAPI 7348 
SINAPI 12815 

FONTE DE CUSTOS: 
-FEVI2020 
ORR; DEZI201t 

LS0•111,t7% 

IIOI•It.-

~ -... --14,M 

v'*" AS 
' ,85 

8,70 

C6dlaD .,.. --14 55 

v'*" AS 

~ 
_IIR_ --
VmtfU 

8~ 

8511 

8 59 

859 
37 59 

~ --19 92 
1455 

V.OO.RS 

11 60 
795 

UNIIWJII!: ,. 
CUolo h-

,48 
,48 

euooo..-
0,04 
0,44 
0,48 

. 1,14 
0, .. 1 
2.35 

UNIIWlll!: ... 
Cuolo-

17410 
17410 

euooo..-

17410 
J702 

21182 

tJNIIWle.; 

"" euooo....., . 
euooo..-

8053 8& 

8878~ 

8&7 59 

7.524 84 
8 .1191105 

38.32384 

:11.323 ... 
7.700" 
"-0~48 

UNIIWlll!: 

"' euooo....., 
318 

1184 
14 83 

euooo..-
058 
o 5 
0 81 

1584 
32 

18M 

Francisco Domei do r;lU)ento Santos 
Engenhe,;~,~~~ 

RN 1915265452/C REA-Pl 
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~ 
Güãefillupe 
CONSTRt.IINOO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPUAÇÃO DA U.E. E0UARDA BATlSTA 
MUNICJPIO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

1000 un 

2000 un 
CUlto unUtlo total do. moi- e/ou oeMc:osllbdi 121 

CUSTO UNTARIC TOTAL 1+21• 131 
B.D.I. • 21 20% 4 
PAECCl UNTARIO TOTAL 3+41• 151 

ORSE 0244G 

FONTE DE CUSTOS: 
IUNApt: fEvrl020 
ORS!: DEZJ201t 
L80 •111,1nl. 

IIDI•tt,JK 

2.322 46 

320G 78 

2322 48 

II41G52 
8 7411j8 

8.741 N 
1.153 30 

10.515 28 

Francisco Domei do N~en10 Somo) 
Engenheiro C1v1l 

RN 1915265452/CREA-PI 



~ 
GüâCfalupe 
CONSIRUINDO UMA NOVA HISI ÓIIIA 

OBRA: REfORMA E AMPLIAÇAo DA W!. EOUARDA BAnSTA 
MUNidPIO: GUADALlJPE 
SEDE 00 MVNICiPio 

FONTE DE CUSTOS: 
SIMAft: FEV120l0 

ORK:DEZI201t 
L80 • 111,17'% 

101•2t~ 

'DE CUlTO-·~ ·INITAL~• 

Bucha ,........., : ......... -.4111132-.COIIP. MT. 
- .. ~ 

Enc:onador ou.,._ hld...-.., 
:.o.Uldliardo _..,.,.....,....... 
cuato horllrlo toe.~ da, c111 r· .. __ _ 
Adolivo "''"'""'-. PVC. IrMa>"""' Mllo 
SoU*> lltN>adonl _, PVC IrMa> mm 1000<m' 
lixa d ',aua orn l<>lho. <ria 1C 
Custo unítjrio lotai doa ..,...,.. alou MMool llbdll21 

~:TOTAL 11+: 1•1'31 

~ OTAL 13+41•151 

Quonl ....... 

0.081 h 
0.081 h 

..... ...... 
.000 un 
1,012 un 
1,014 un 
1,020 un 

, .... •r .- ,.._ . 02 

---­lud\a do r.du<Ao do P\1( - """' ·~~ 
l.deoivooljltico.nPVC. mco~ 
_, ' PV!'~Mm.nm;;;no 
.ld d'' a"" em ldha. atto oo 
ÀJIIO unitlirto loiOI dOI tnal.n.IO AJ..i MnAMI 1/bdl/21 

CUSTC UNITARKl TC IAL 11+71• m 
I B.1 • • 21.20% 1•1 
I PRECO IHTARIC TCrTAL 13+41 • 1111 

1-. ........... : ............ -IEnc:anedorou-hodrwJ/Ic:o 
IAuxilar de anc:anedor com encoruos 
QIIIO h"'**I total da . • c11t 1 

-..== 
Joelhodor.do.- PVC..,...uoi-O<.bn;,., · 
•Mellvo ot.tlllco oara PVC . truoo com 850a 
ISolldO llmoadonl o.n PVC.~ 
' ""' d '"'"" om lollla. atto 100 

uarc 1NTARIC1 n rAL 11+71 • m 
IB.D.L • 21.~ 141 
IPAEC ll.NTARK 1 • 1111 

.MT. 

1.-, ,.........,, -... -_ .. ...._, delelloa-ttr. COIIP. MT. M 
.. __... 

I Encanador ou bombeiro hldriiUioo 
I Auxiliar do onaonador com encoroos 
c;;u11o hcnno IC4al da 1 cl1t 1 --­ta.lho"" ....,......, -ctii\i;.nmiO~~ 

ldHM> o~Mtm ..... PIK . '""""' """' """" 
lolua1o- .... P\1(1 "-"'"""' 1000<m' 

.bro d'"""'..., - -<ria 
:USto uni!Ãrio lotai dos .-iols e/ou oo.W... olbdô 121 

USTC UNITARIC TC f AI. 11+71 • r.n 
8.1 . • 21 .20% 141 

I PRECO UNTARIC DTAL D+41 •151 

----
:huvolro """'"m .,...,.., """""'olmnioo 
ullo unUIIo total dot ma1-.ioit 11/ou oen.k:oo slbdi 121 

I CUSTO UNITARIO TOTAL 11+21--.-r31 
IB. 
PRI!C UNITARIC OTAL 1'3+41 .-i!IJ 

Quonl ....., 

0 .0111 h 
0.0111 h 

<Mo ...... 

1.000 
l.012 un 
).0 14 un 
) .02(1 un 

0..0. ....... 
0.081 h 
0.081 h 

ou. Unlcl. 

.000 un 
112 un 

.01• un 
,020 un 

au..... """'· 
0.081 h 
0.081 h 

<Mo ....., 

1.01: un 
1.014 un 
1.020 un 

0.081 h 
0.081 h 

1,000 .., 

1.000 un 

-SINAPI 81 
SINAP1 1Z 
SINAP1 2C 113 
SINAP1 3S 

1 .. _ --SINAPI 1111:67 
SINAPI 88l48 

C4liiiiiO 
-.... 

............... 
1830 

••18 

211 
28 
.a. 

-.... 
_,. .... 

1830 
14.18 - """'" I 

SINAPI 122 211 
SINAPI 2008: .28 
SINAPI 31!:38: I 04 

·-­SINAPI 35l 
SINAl>\ 12: 
SINAPI 20UI3 
SINAPI 38: 

---SINAPI 1111: 
SINAPI 1111:2 

............... .... ·--18 3Q ,._16 

~- V-1 

SI~ 122 . :xl 
SI~ 200113 · 2ft 
SINAPI 31!:383 1.04 

4.59 
8/NAPI 71108 1.04 

IJNDADE: .... 
~·-

IJNDADE: 

~; .... .,__ 

IJNDADE: 

"" ~ ....... 

1.47 

!.60 

5,21 
1. 
1,4' 

I.!MI 

!,113 

.... 
1,04 
5,13 

1,. 7 
,13 

2,60 

5.52 
1. .... 

1.4 
13 

2,60 

14, 
I, DO 

1 • • ~ 
,13 

2,60 

.... :!!! 
1.94 

8.53 

Francisco Domei d~nmenro SanlOl 
Engenhetro CIVIl 

RN 1915265452/C REA·Pf 



~ 
Gíiãaalupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AIIPLlAçAo DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPto: GUADALUPE 
SEDE DO MUNCiPto 

I,_.. ..... ~. INIIT. OI ,. ........ l_ hid,...,., 
1 dls[ 

.. _. ........... 
c .. ;,, .. .,_... .. ,_'"'"" 
CUlto · >lotai dos moteolois o1ou , lolbdll21 

CUBTOlJNTARK> TC rii: 1 • 1:n 
u>. .•R~ r.., 

OTAI.. 1•1'51 

' DotOool\. ' 

l&eavacicimõiiU• de v0o1os 
IC.tx.deln--s ~ 
l. .. t(OdeYIIIa<mm-~Mm--= lde~­
Cust<i'UiiiiiiiO-Iolol dos ma- o/ou -- slbdl 121 

CUSTO UNITARJC1 TOTAL 11+21 • r.n 
LO. _ • 21.M' 0 r•: 

PREC DTAL I• 1'51 

lc...w , ........... 1- .OI 

IEnaonedorou 1 

IAuxiler de , r oom 
i CUlto hcriiiO 101o1 de 1 Ct1S 1 

~""' lnnn• : 45 cvau• 
\dellvo > _, P\IC , oom asoa 
k>4ucAo · 1 _, P\IC > com · 
JQ , • ..,u • ..., lolho, atlo 
:..11o unH*rio lotai doa1 1 o1ou aoM<x>s : 

CU!ITC . TOTAL 11+71 • [3) 
18.0 ... 21. 1% {4} 
'PRECC OTAL 1• 1'51 

I Enalnedor ou · 
IAuxilillr do • r mm . 
VtmOI>OflliO ICMI · I CIII( 

:..rva~>w. oiiOnrou• 
ldeiiYO olh1k:o I PVC 
;o1uc1o I 1 ...,. PVC 
.ld d '*""".... . . atlo 10 
:Usto unltllrio 11 dos mo-

,..,.._--;;; 
>oom asoa 

>COm 

CUSTC TOTAL 11+: r.J1 
8 .1 . •21.211% 
PREÇC TOTAL i • ['5I 

.~. 

I Encanador .,,-,;n;; '.....,.;;o;;; -~-
Auxilard<t ~~dls 

----..;; ...... 
llllho PVC I.S onout .. .., 

Adesivo DliiiiOO I 1 PIIC , com IISQa 
~I 1 poro PIIC co com 

O<& d '6ou1l .;;.-..; . trio tO< 

uslo u nlliliO 1 doi.-.;. 

ICU81 TC TAL 11+21 r.J1 
l!J.O . •21.20% 
~ÇO UNTARIC TOTAL 13+41 • • lliJ 

1121 

121 

>oredlal 

1121 

u... 
0.081 h 
0.081 h 

.,._ u... 

, INIIT. 

a.... ..... 
O.oe.&2 1 ti 

D.fi&i2T h 

I ~ u... 
n ""' 1.00 Uft 

. ó- 192 ""' 

Quft ...... 
0 .081 -h 
o h 

au. ...... 
un 
un 
un 
un 

.,._ ..... 
o h 
0• h 

a- ...... 
Ui1 
un 
un 
un 

Owont. u... 
0.1 h 
0.081 h 

a.. ...... 
~MO un 
1.0 1: un 
1.01. un 
1,020 un 

FGiiiO --R-
SiNAPf 8828< 
SINAPI 882<&8 

-.........., 
SINAPI 

,_ 
r IIW'I 
R-

SINAPt 883011 
SINAPI 

-SINAPI 

SINAPI "'ii 

,_ 

-Si NAPI 111128 · 

SII'W'I 11112•8 

S-Pt 
SINAPt 

SiNAPf 183 
SiNAPf 

-.. 
SINAPt 
SINAPI 1111: 

SINAPI 
SINAPI 1: 
SINAPI 
BINAPt 

I -
611'W'! 
SII'W'I 

-~ 

FOHT1: DE CUSTOS: 
a.NAP1: fEV72020 
ORaE; 0El/201t 

LI0•1tt.1" 
ICI•tl.-

l".Aollaft ... --18,39 
1•.1e 

V... AS 

209.88 

~ 

11102-A 

18.81 
• • !>!\ 

-. .. 
57.55 
.0.00 
!19. 

IIR 

18.39 
14.18 

.2C 
1.29 
1.28 

-~ 

"' .... 
18.39 
1 • . 18 

.29 

.28 
-~ 

18,39 
.18 

v ..... 
.81 

5l1.29 
<41 ·.28 
1.~ 

25,13 
--s;33 

"ji,Ai 

~ ... .,__ 
--,:47 
~ 
2.eo 

.,._ 

---..-...-
·us-..,-,.-

l..wJP· ... 
.:-...... ..• , 

,13 
280 

.:-......... 
"' &o 

"" o. 
14 

5.u 
n .... 

Franc1sco Donrel aJ S(Imento Sonrm 
Engenheno C1v1l 

RN 1915265452/CREA-P/ 



0 
C1iiâ(lãlupe 
CONSTRVINOO UMA NOVA HISTóRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇAo DA U.E. EOUAROA BATISTA 
MUNIClPtO: GUADALUPE 
SEDE DO IIUNICIPio 

IJoellloPYCIO ..... --.. 

·--
121 

[PRECe UNITARIO TOTAL !l+41--.-.sf 

~PYCIO~--...---~ 

'hidf'8Uico 
IAuxlllar do onconodor , 

ullo I •ioWI ÓO 1 1 o'll (1] 

- · loelloiiO. PVCt1oiclo. ioneiDOrll • 

ldelivo 1 I D0r11 . li'uco I 

- ,. P\IC li'uco' 101lan' 

· "" 100 
:iJSi() , 'IO~dee , o/ou 

CUSl > UNTARia TO TAL f1+21•13f 

1-1 
Aux~lardo 

CUSIO I > 10111 dO , 1 o'll 

PREC TARIO 

, ............... -· .MT. 

·-· Awdlilrdo 
G<JIIO I ,,_CIO 1 

, oneoraos , 
' o'lll 

luncAo ' P\IC . .,.. 
lduO.n . ,_..., Mllft 

- ....... P\IC ,......, ,..,... 
.ll<ad.io.,..a.;,roe.a. ,.., · 

I CUSTO UMTARJC TOTAL (1+2] • m 
19.1 . •21.2~ (4] 
PRECO llNo"f. . 13+.0 • lllf 

IEncan.dorou 1 
AuxiNorde. · com , 
IOUIIO horfWio I aa I e/lo [1] 

lunclo: ,PI/C ' nvn . .,.. ' 
ldolliYO I I PVC • Mllft 

'· li'uco com , .. diCUo-.m . arAo 
:Uoto unitário Idos• I o/ou ; 

CUSTO 1N1 roTA~: 11+21 •131 
B.D.I •21. , r.n 
PREC OTAI. 1•151 

I albdi I 

• nradlal 

121 

. tS 

>Orodlai 

illl>dl121 

OJn. Unld 
h 

).081 h 

Unld 
un 
un 
un 
un 

SINAPt 
SINAPI 

SINAPt 
-SIIW'! 12: 
SINAPt 2011113 
SIIIW>l 38:1113 

.• ...__...~.IIII'T. ,_ -OJn. 
0.1 
O I 

OJn. 
00111 
0.0111 

o.. 
000 

l14 
l20 

OJn. 

Unld. 
h 
h 

...... 
un 
un 
un 
un 

-h 
h 

-un 
un 
un 
un 

Unld. 
0 .081 h 
l081 h 

.,. ... "'*'· 
1:000 un 
0.012 un 
0.014 un 
0.020 . un 

>08( h 
108( h 

0.0. Unld. 
1000 un 
1.012 un 
1.014 
1.02(1 

~ 
~-ORSE 01188 

SINAPt 
SINAPt 200113 
SINAPt 

-
SINAP1 
SINAPt 

H 
--1P1 11112; 

11112. 

SINAPt ~ 
BIIIW>I 122 
SINAPt 20083 
SINAPt 38383 

FON'Tl! DE CUSTOS: 
SINAPt: FEV/2020 
OIIIE: 0EZ/2011 
LS0•111,t7'% 

1101•21.-

C<idi>D 
11111 _,_ 

.311 

.18 

=­-·-18.311 
14.16 

-·-18.311 
14.18 

1.118 
1.211 
1.28 
.114 

-•.311 
.18 

'"' 33,84 
53.29 
44.28 

1,114 

<RI 
1,38 

5l i.211 
~.28 

.114 

... 

C.. I 

5:38 
-1:14 
1.52 

-
f41 
1.i3 
2-:eG 

c.-
--;:;õ 
O,ã4 
õ.M 
õ.õi 
2.43 

5.õ.1 
1.õf 
Tiõ 

... 
1.47 
1.i3 
2.80 

C.SOO • 

C.SOO u-
33.1W 

O,ã4 
0,05 

O,õ4 
35.i7 

T7jf 
e-:Gf 

.u:.a· 

i.31 
2.12 
~ 

Francisco Dante/ d~tmento Somo) 
Engenhe1ro C1VII 

RN 1915265452/CREA-PI 



~ 
Güãêlillupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓ~IA 

OBRA: REFORMA E AMPt.JAÇAo DA U.E. EDtJAROA BAllSTA 
MI.HCIPio: GUADAL.UPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

;.klnçlo olmpiM I - ~ ...... 
IE,.,.nldorOtJ- hld,...IICO 0.081 h 
IAuxilllrde.,.,.,..,...com• 0.081 h 
UJIIO norano 101111 dll I dllj --- a- ...... 
lunçlo •fn1>lel PVÇ 40x40 rrm. ..... -- .000 un 

~--..,. PVC. fl'noo &soa ,012 un 
loluclo liroedo<8 _.. PVC . fl'noo com IOOcrrl' 14 un 
Jxa dáoul em folha. alto 100 ,020 un 
:UIIo unltarlo lOtai doi metertals &'ou -•llbdl 121 

USTC UIITARIC TC TAL [1+2] • 131 
IB.D.L • . .~ !41 
IPRI!CO UNITARIC TOTAL ~4] • !51 

IT•PIIÇ-~.MT.II 
............ ~ ..... 

IEranadorOtJ-hld- ),081 h 
IAuxllilrdeoncenldorcom""*'*II• ).081 h 
IUJIIOn<M'Ino....,,. I ctlll 

OUon u..t. 

r a un;~ano PVC :IOX:iOnYII. pe,. •-'• Pl'l<li•l 1,00 un 
1-11\19 1>1es11C0 pe,. PVC. n.sc:o 1150a 1,012 un 
ISOiuclo llmoood<n,.,. PVC. fl'noo a>m 100crrl' ),014 un 
llXll dlouo em f..,.. atto 100 ).020 un 
CUIIO unlllrlo IOIAI dOI mel-e/ou-- llbdl 

USTC UNITARIC DTAL 11+71• m 
18.· .• .20%!41 
IPRECO \NTARIC TOTAl. 1)+41 •151 

IL.uwolmpiMI - ~ lkiO. 

IEnc:~~nedO<ou-- 0.081 h 
IAUXIII.Ir de·~ com onallliOS • 0.081 h 
C:Uoto hOitriO tolal dll I c/ll[ l j 

a- ..... 
.uve -· PVC:- DN I DOrmi. pe,. esoolo lltWdial 1.000 un 
\dell\10 DI6IIICO ,.,. PVC . fl'noo 850a ).01: un 
loluclo liroedo<8..,. PVC . frasco com Ocm' ).014 un 
.ixa d"""' em folha. alto 100 ).020 un 
::UIIo ununo lOtai elos,...._ &'ou aaMooollbdl 121 

USTC \NTARIC TOTAl. 11+21• m 
IB.D .. • 21.2~ 141 
IPREC UMTAAIC DTAI. 13+41•151 

_.,.,.,...., .......... ~.MT. :IO 

.. -.... ~ ..... Unld. 
wcillllrdeoncenldorcomencargoo~a,.. o 15 h 

I CUsto I ali 

.. --- ~ u..t. 
AsaaniOoaravnouritirio 1.00 un 
CUsto unilkc 10181 doi....-. e/ou -llbdl 2 

CUSTO UMTARIC TOTAL 1+21• m 
B.D.L•21.20% 4 
PRI!Ç( \NTARIC TOTAL [3+4] • !51 

--R-
S INAPI 11112e7 
SINAPI IMJ24D 

~-SINAPI 20140 
. III!'W'! 122 
SINAPI 20083 
SINAPI 3ll38l 

,_ -·-SINAPI 11112e7 
SINAPI 11112411 

-SINAPI 70117 
SINAPI 122 
BINAPI 20083 
SINAPI 38383 

---S1W.PI llll'l 
SINAPI BDl 

·-SINAPI 38 
SINAPI 1: 
SINAPI 20 1113 
SINAPI 38 183 

--·-SINAPI 88248 

-SINAPI 3 

FONTE DE CUSTOS: 
.. NAP'I: f[YI2020 

OfiiE: DE212011 

LIO • 111,1"' 
801•21~ 

~ --18.311 
14,16 

v...,Rl 
1.03 

5:1.~ 

.... 28 
1.94 

c.wr .. 
M --18,3V 

14,18 

Volo<l 

1,09 
5:1.~ 
441.28 

1.94 

C4ldlao 
Ml 

-I -ID,311 
14.16 

v ..... 
1.85 
.~ 
.28 
1.94 

~ 
I1IR --1418 

Volo<RS 
2540 

... 
euooo""*'" 

1.41 
1.1< 
!.60 

euooo-

'·" '·" 1.115 

~: ... 
o--

1.47 
13 

2.eo 

euooo..-

8.02 
.70 

1.12 

~: ... 
euooo""*'" 

1,47 
13 

2,8Q 

euooo.-

'.N 
1,11 
t.lt 

l.-wll!: 
Uft 

CuoOo•-
212 
212 

euoo...-
5.40 

2540 

2752 
513 

S335 

Fronmco Domei d~1menro San101 
Engenhevo CMI 

RN 1915265452/CREA·PI 



~ 
Güãéfillupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPIJAÇAo DA u.E. EOUARDA BATISTA 
MUMdPIO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNiciPio 

Cotli---~ ... T. 21 -- a.- ._ 
Pedreiro com tnC8ftiOI oomoloment....s 2.SO h 
Str.ente com enca....,. comolemen!Mis 500 h 
cullo horerio tolal Cle clll I 

~~---
a.- ...... . .... 

Manlhoemoe>na'H>PM~1.00mt · ilownldourol un 
TomDoll em"""""'"'....- PU Oo1 10m • .-!i<:tn .... 

1 :4.~:4. >(baONteleiOaa rrr 
lAstro de Mixo esoo30an """' 111- • fundo CIUfridouro rrf 
Escavoçao "*"*de v.tas 2 rrf 
Arllamuso lri<>O 1:3 de-• _. 1 rrf 

eaterro de v1tas o 9 rrf 
Cuslo uril6rio lotai doi metarllil fiou eeM;oo llbdl 2 

CUSTO UNITARIO TOTAL 1+2)• (3] 
B.D.L • 21.20% 141 
PRECC UNTARIO T TAL~ • 151 

---Sti'W't 88309 
SII'W't 88318 

-1 
SINA~ 12 7 
DRSE- 04 

§INAPI .i4 
SINAPI 4 
SINAP i3358 
SINAPI 8 3 2 
SII'W't 96995 

FONTE DE CUSTOS: 
SWAPt: Ff\#12020 

OME: OEZ/2011 
l.S0•111,1~ 

801•11 ..... 

c.----1881 
14 55 

V .. RI 
eo.oo 
IIQ,OO 
40.00 
43.~ 
15818 
57.55 

53i.51 
~.89 

UMIWll!: .... c.--
4703 
7275 

11i78 

c.-.-
1110.00 
3110,00 
12000 

1480 
181 38 
42127 
80.~ 
20.5'1 

1 378 75 

1AH53 
31711 

1.111,22 

Francisco Dante i dol omento Sonro) 
Engenhetro CMI 

RN 1915265452JCREA-PI 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPUAÇÃO DA U.E. EDUARDA BAnSTA 
MUNICIPIO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

FONTES DE CUSTO 
SIHAPI : FEVEREIR0/2020 
ORSE : OEZEMBR0/2019 

LSO: 111,17% · SEM DESONERAÇÃO 

BOI : 21 ,2% 

-

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ·INSTALAÇ0ES ELlTRICAS DA QUADRA DA U.ESCOLAR EOUAROA 8An5TA 

Lumlnerla tipo 1nc1u1tr1a1 com elça regultvel, com 
........ LEDdeiPI~-...n,_....., 

CA·1 7424111 SINAPI tDrMclmeneo. 
C6d. Tipo Referência u.t.n.la 

Luminéria Industrial em LEO pena íluminaçAo pública, 
4500Lm ou maia, com fadlo aim6trico aproximadamente 60', 
LEO AC. lentes em vidro. COfPO em alumfnlo lnj, 220V, FP 
0,92, prol OPS 10kV, IP65, IK08, tamp. da cor 50001<, ire= 

M.L 1 INS M.L. >70% v. úti150.000h 

Aluguel de platafolma aérea elétrica, altura da trabalho= 
11296 INS ORSE 9,72m 

Su~tolai{Matariaia) 

Mlodeobnl 

88247 COMP SINAPI Auxiliar da eletricista com encargos complemantarea 

88264 COMP SINAPI Eletrlcleta com encargos complementara• 

Sub-totai(Milo da obra) 

PREÇO TOTAL S/ BOI 

BOI (21 20%) 

PREÇO TOTAL C/ BOI 

Elltroduto ......_ luMI pllno em P!AD, cor prwta • 
CA·2 t1144 8INAPI ......._dlemelro21mm·~• 

Cód. npo Refertncla Mater1ala 
Eletroduto ftexlvel plano em pead, cor l)(eta a laranja, 

40400 INS SINAPI dlametro 25 mm 

43132 INS SINAPI Arame recozido 16 bwg, 1 60 mm (0,016 kg/m) 
Aluguel da plataforma aérea a16trlca, altura da trabalho " 

11296 INS ORSE 9,72m 

Sub-tolai(Materiais) 

Mlodeobra 

88247 COMP SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares 

88264 COMP SINAPI Eletricista com encargos complamantarea 

Su~totai(Milo da obra) 

PREÇO TOTAL S/ BOI 

BOI (21,20%) 

PREÇO TOTAL C/ BOI 

CurwiO....,. pera elllra•.eo. P\IC, ,_.,.., DN 21mm 
(1-,, pera cln:ullloe ..,......., ......-em perade • 

CA-3 11193 S1NAP1 lorMclnwneo • 
Cód. npo Refertncla Material a 

Curva 90 graus, pera eletroduto, em aço galvanizado 
2617 INS SINAPI eletrolítico, diamatro de 25mm {1 "} 

Sub-total(Matartaia l 

Mio de obra 

88247 COMP SINAPI Auxllar da eletricista com encargos complementares 

88264 COMP SINAPI Eletricista com encargos complementaras 

Sub-total{MAo de obra) 

PREÇO TOTAL SI BOI 

B01(2120%) 

PREÇO TOTAL C/ BOI 

Unld. Consumo 

UN 1 000 

Mt;s o 0028 

H 1,500 

H 1 500 

Unld. Consumo 

M 11000 

KG 0,0018 

Mt;s 0,0015 

H o 0870 

H o 0870 

Unld. Consumo 

UN 1100 

H 0209 

H 0209 

Unldede: UN 

P. Unlt (R$) Cuatoe (R$1 

183,27 183 27 

1214,69 340 

188 67 

14,64 21 ,96 

18,99 28 49 

60~ 

23712 

50 27 

28739 

UNIDADE: UN 

P. Unlt IR$1 CuatoeiR$ 

1,42 1 58 

12,49 0,02 

1214,69 182 

340 

14,64 1 27 

18,99 1,65 

2 92 

s 32 

134 

766 

UNIDADE: UN 

P. Unlt IR$1 Cuatoi(R$ 

6,14 6,75 

6 75 

14,64 306 
18,99 3 97 

703 

13 78 

2 92 

15 70 

Fra ncisco Domei dal ,memo )anw) 
Engenheno C1v1l 

RN \9\5265452/CREA·PI 



CONSTRUINDO UMA NO VA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPUAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPIO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

FONTES DE CUSTO 
SINAPI : FEVEREIR0/2020 
ORSE : DEZEMBR0/2019 

LSO : 111,17% - SEM DESONERAÇÃO 

BOI: 21,2% 

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ·INSTALAÇÕES EltTRICAS DA QUADRA DA U.ESCOLAR EDUAROA BATISTA 

CA-4 IM1 OR8E 

Código TIIIO Rmrtncla 

39469 INS SINAPI 

88247 COMP SINAPI 

88264 COMP SINAPI 

PREÇO TOTAL SI BOI 

BOI 121..20%1 

PRECO TOTAL C/ BOI 

CONVERSOES: 
CA =COMPOSIÇÃO ADAPTADA 
CM =COMPOSIÇÃO MONTADA 
INS E INSUMO 
COMP • COMPOSIÇÃO 

Dlepoelttvo de II"*CIO conn ewto ele tiMio DPS 
2011A-rtrv 

Mat.l1ala 
Dispositivo dps daue ii, 1 polo, tensao maxima de 275V, 
corrente maxima da "20• kA (tipo AC) 

Sub-total (Materiais) 

Mio da obra 

Auxiliar de Eletricista com encargos complementares 

Eletricista com encargos complementares 

Sub-total (Mio de obra) 

M.L." MERCADO LOCAUCOTAÇÁO 

Unld. Conaumo. 

UN 1000 

H 03000 

H 03000 

UNIDADE: UN 

P. Unlt. (R$1 c 

58,57 58 57 

6857 

14,64 4 39 

18,99 570 

1009 

6866 
14 56 

1322 

Fronosco Don1el o~rmenro Santos 
Engenhelfo CMI 

RN 1915265452/CREA·PI 



CONSfRUINOO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPUAçAO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNiciPIO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

NOTA TÊCNICA 

ATRAVÉS DA PRESENTE NOTA Ti:CNICA INFORMAMOS QUE 

OS PREÇOS RELATIVOS A LUMINÁRIA INDUSTRIAL FORAM OBTIDOS ATRAV!:S DE 
COTAÇÃO. O PREÇO PARA A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, FOI ADQUIRIDO PELA Mi:DIA 
DOS VALORES DA PESQUISA. CONFORME COTAÇOES EM ANEXO. 

LUMINÁRIA DE LED INDUSTRIAL • &OW 
1.1 ANDRÉ ILUMINAÇÃO 
1.2 INDUSPAR 
1.3 ILUMINIM 

1.1 ANDRÉ ILUMINAÇÃO 

R$189,90 
R$ 2-49.00 
R$110,90 
R$183,27 

https:/fwww.andreHuminacao.com.brltodOlHleplosl1umlnarias4ed/refletor/retletor-led-50w-5000k-bivoiHik1638502· 
eklart 

1.2 INDUSPAR 

https:Jfwww. induspar.com/lumlnarias-de-plS<HH~randelas/luminarias-led-industriaislluminaria-industrial-led-high-bay­
light-50w-brancc>frio 

1.3 ILUMINIM 

https:/twww.lumlnlm .oom.br/lumlnar11Hed-industria~h-bay-ufo-50w-branoo-frio 

Fronosco Don,el d~cimenro Santos 
Engenhe~ro C1vrl 

RN 1915265452/CREA.f>l 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPUAçAO DA U.E. EOUARDA BATISTA 

MUNICIPIO: GUADALUPE 

FONTES DE CUSTO 

SINAPI : FEVEREJR0/2011 

ORSE : DEZEMBR0/2011 

LSO : 112,12% - SEM DES 

BOI : 21,2 

SEDE DO MUNICIPIO 

COMPOSIÇ0ES DE CUSTO UNITÁRIO DA INSTALAÇÃO EL~TRICA • U.ESCOLAR EOUAROA BATISTA 

CA-1 7404111 OIIIE ~ Fl.UORE8Calfn C011 PLAFON PLA8TICO IIRANCO IE IOQUETIE IE-27 UNIDADE: 

COD T1PO REFE~ MATERIAIS UNIO. CONSUMO P. UNIT. 

8518 INS ORSE Pl.AFON PLASTICO BRANCO COM SOQUETE E-27 UN 1000 4,00 

l..ÀMPAOA FLUORESCENTE ELETRONICA Pl 15W /127V 
4875 INS ORSE COMPACTA INTEGRADA) UN 1000 7.00 

SUB-TOTAL IMATERIAIS! 

MAOOEOBRA 

88264 COMP SlNAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 000 18,99 

AUXILIAR DE ELETRIClSTA COM ENCARGOS 
88247 COMP SINAPI COMPLEMENTARES H 1000 14,64 

SUB-TOTAL IMÁO DE OBRAI 

PREÇO TOTAL SI BOI 

80112120%1 

PREÇO TOTAL CJ BOI 

TOIMDA PARA AR <:ONOIC*)fW)(), COII CAIXA PYC IE DIIJUNTOR 20 A, 
CA-2 u.moA UNIDADE: 

COD T1PO REFERbtaA MATERIAIS UNJO. CONSUMO P. UNIT. 

KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, 
TOMADA PAORAO 2P+ T 20 A. COM OISJUNTOR UNI POLAR OIN 

12118 INS SINAPI 20A UN 1000 22,08 

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 

MÁOOEOBRA 

88264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1000 18,99 

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1000 14,55 

SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) 

PREÇO TOTAL SI BOI 

BOI (21,20%) 

PRECO TOTAl CJ BOI 

DIIPO.-TIVO OPI CLA8IE I, 1 POLO, TIENIAO MAXIMA DE 271 V, COIUWITE 
CA-3 IIAliiiiA O. •w ICA I1W'O ACI UNIDADE: 

co o TIPO REFE~NCIA MATERIAIS UNJO. CONSUMO P. UNIT. 

DISPOSITIVO OPS CLASSE 11, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 
311489 INS SINAPI 275 V. CORRENTE MAX! MA DE '20" KA (TIPO AC) UN 1000 58,57 

SUB-TOTAL IMATERIAIS! 

MAOOEOBRA 

88264 COMP SlNAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1000 18,99 

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1000 14,55 

SUB-TOTAL I MÃO DE OBRAI 

PREÇO TOTAl SI BOI 

BOI (2120%) 

PREÇO TOTAL CJ BOI 

UN 

CUSTOS 

400 

780 

11 eo 

18118 

14&4 

nu 

4623 

1169 

6482 

UN 

CUSTOS 

2208 

22,08 

18 1111 

14 55 

33114 

8512 

11 711 

17..41 

UN 

CUSTOS 

58,57 

1117 

1899 

14 65 

3364 

1211 

111 53 

11114 

Francisco Domei ~Cimento Santos 
Enge~~:~J Crvrl 

RN 1915265452/CREA·PI 



~ 
GüiHaíupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPUAÇ,lO DA U.E. EDUARDA BAT1STA 

MUNICIPIO: GUADALUPE 

FONTES DE CUSTO 

SINAPI : FEVEREIR0/2019 

ORSE : DEZEMBROno19 

LSO : 112,12% ·SEM DES 

BOI : 21,2 

SEDE DO MUNICIPIO 

COMPOSIÇ0ES DE CUSTO UNITÁRIO DA INSTALAÇÃO ELI~TRICA • U.ESCOI.AR EDU ARDA BATISTA 

CA .. 
P08TE DE AÇO, RETO, CÓMCO CONT~, ALTURA úTL DI ....... COII 
SAPATA. PORNEC*ENTO e IISTAL UNIOADE: 

COD TIPO REFERtNCIA MATERIAIS UNIO. CONSUMO P. UNIT. 

p 05. 10.030: INS sco 
POSTE DE AÇO, RETO. CóNICO OONTINUO. Al T~~c ÚTIL DE 
4 SOM, COM SAPATA. FORNECIMENTO E INSTALA O. UN 1000 33500 

CHUMBADOR FORMATO L OIAMETRO 314" COMP 600ZN(CH3) 
12650 IN$ ORSE PORCA C/ARRUELA INOXJDAVEL DE 3/4" UN 4000 85,22 

SUB-TOTAL tMATERIAISl 

MAODEOBRA 

88264 COMP SINAP1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3000 18,99 

88316 COMP SINAP1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8000 14,55 

SUB-TOTAl I MÃO DE OBRA) 

PREÇO TOTAL SI BOI 

BDI(2120'lfo) 

PREÇO TOTAL Cl BOI 

WIMARIA P~ PIL~ PWLICAOU PMÇAS, Z NTAI.M, COII 

~ 
l.AWADA LED DE4IZIUI ~ ~ 110,311.JoWW, COWUTA, 
~OEIISTAL UNIDADE: 

COD TIPO REFERtHCIA MATERIAIS UNtO. CONSUMO P. UNIT. 

M.L 1 INS M.L. 

LUMINARIA FECHADA P/ILUMINACAO PUBUCA OU PRAÇAS, 2 
PéTALAS. COM LÃMPADA LED DE 4525LM EFICÁCIA ~~:MA 
110 36LMM/, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALA O UN 2000 33500 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE o4 OU 5, ISOLACAO EM 
PI/CIA, ANTICHAIMA BWF-8, COBERTURA PVC-ST1 , 
ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 0,8/1 KV, SECAO NOMINAL 

1022 INS SINAP1 2,5 MM' UN 21000 210 

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO 
83399 COMP SINAP1 EXTERNA 22fN110IXIW • FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2000 31 24 

SUPORT~RAÇO) PJI.UMINÁRIA DE 1 PÉTALA PARA 
INSTALA NO TOPO DO POSTE, REF :TECNOWATI OU 

9478 INS ORSE SIMILAR UN 2000 127 72 

SUB-TOTAL IMA TERIAISl 

MAODEOBRA 

88264 COMP SINAIPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1000 18,99 

88316 COMP SINAIPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1000 14 55 

SUB-TOTAL IMAo DE OBRAI 

EQUIPAMENTOS 
6200 KG, MOMENTOMAAlMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 
MAxiMO HORIZONTAL9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

5928 COMP SINAPI PBT 16.000 KG, POT~NCIA DE 1811 CV • CHP DIURNO. CHP 0500 157,« 

SUB-TOTAl IEOUIPAMENTOSl 

PREÇO TOTAL SI BOI 

BOI (21 20%1 

PREÇO TOTAL Cl BOI 

UN 

CUSTOS 

33500 

340,66 

87188 

5697 

8730 

144,27 

12011 

17367 

tN02 

UH 
CUSTOS 

67000 

« 10 

62 48 

255« 

1.032,02 

1899 

14 55 

33 5o4 

78,72 

7172 

1.1o4>4 28 

242 59 

UM87 

Froncilco Domei d;fc1menro Sontol 
Engenheiro C1Vil 

RN 19 1 526~52/CREA.PI 



~ 
Güãefillupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAç.I.O DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNICIPIO: GUADALUPE 

SEDE DO MUNICIPIO 

FONTES DE CUSTO 

SINAPI : FEVEREIR0/2011 

ORSE : DEZEMBR0/2011 

LSO : 112,12%- SEM DES 

BOI : 21,2 

COMPOSIÇ0ES DE CUSTO UNITÁRIO DA INSTALAÇAO EL~TRICA- U.ESCOLAR EDUARDA BATISTA 

CA_. 

COD TIPO REFER!H<:IA 

39247 INS SINAPt 

39641 INS SINAPt 

2666 INS SINAPt 

88264 COMP SINAPt 

88247 COMP SINAPt 

PRECO TOTAL SI BOI 

BOI (21 20'4) 

PREÇO TOTAL C/ BOI 

CA-7 

COD TIPO REF~CIA 

100619 COMP SINAPt 

12889 INS ORSE 

3808 INS ORSE 

88264 COMP SINAPt 

88247 COMP SINAPt 

PRE~O TOTAL SI BOI 

BOI 121 20%1 

PRECO TOTAL C/ BOI 

ELITROOUTO COIUIUGADO PIAO 3Z ... (1.114•1, PMA ClltCUITOS 
IUBTIMANEOI-~E INITAi.AÇAO. 

MATERIAIS UNIO. CONSUMO 

ELETROOUTOOUTO PEAD FLEXJVEL PAREDE SIMPLES. 
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA. SEM ROSCA. DE 1 
1/4" PARA CABEAMENTO SueTERRANEO INBR 157151 M 1 100 

ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD 
COR RUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4" UN o 177 

TAMPAO I TERMINAL/ PLUG, O • 1114" , PARA DUTO 
COR RUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) UN o 177 

SUB-TOTAL (MATERIAIS) 

MAODEOBRA 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H o 107 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H o 107 

SUB-TOTAL (MÃO DE OORAl 

POSTI DECOMTNO COII u ... ANA, ·~ COII t LAIIIPADA LEO .W 
1-D ALTO FLUXO 

MATERIAIS UNJO. CONSUMO 

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H R 

'2.5' M, SEM LUMINÁRIA- FORNECIMENTO E INSTÃÍ.ACÁO. UN 1000 

LÂMPADA TUBOLAR LEOT8, 18W, BIIIOLT UN 1000 

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1 5 MM'. 450175fN M 5500 

SUB-TOTAL IMATERIAIS! 

MAODEOBRA 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4000 
AUXILIAR DE ELETRIClST A COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 4000 

SUB-TOTAL IMÀO DE OBRAI 

UMDAOE: 

P. UNIT. 

316 

1,17 

528 

1899 

1464 

UNIDADE: 

P. UNIT. 

337 59 

2399 

2,73 

18 99 

1464 

UM 

CUSTOS 

348 

o 21 

093 

412 

203 

157 

310 

822 

1 74 ... 
UN 

CUSTOS 

337 59 

23 99 

1502 

37110 

7596 

5858 

134,52 

11112 

10836 

11141 

fronc1sco Dome~s(lmento Sane os 
Engenhe~ro C111ll 

RN 1915265452/CREA-PI 



~ r..~~ UUC~UC~IUpe 
CONSTIIlJINDO liMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA! REFORMA E AMPUAÇJ.O DA U.E. EDUARDA BAT1STA 

MUNICIPIO: GUADALUPE 

SEDE DO MUNICIPio 

FONTES DE CUSTO 

SINAPI : FEVEREIR012011 

ORSE : DEZEMBR0/2011 

LSO: 112,12%. SEM DES 

BDI : 21,2 

COMPOSIÇ0ES DE CUSTO UNITÁRIO DA INSTALAÇÃO EL~TRICA • U.ESCOLAR EDUARDA BATISTA 

PAORAo DE ENTIIADA DE ENERGIA TRIFÁSICA COM DISJUNTOR nti'OLAR DE 
1M 111 POSTE AUXII.IM DE AÇO QUADMDO COM CAPACETE DE 
11x1'0112117.--

CA-l UNIDADE: 

co o TIPO REFE~NCIA MATERIAIS UNID. CONSUMO P. UNIT. 

ALCA PREFORMAOA OE DfSTRIBUICAO, EM ACO 
GALVANIZAOO, PARA CABO OE ALUMINIO DfAMETRO 16 A 25 

417 INS SINAPI MM UN 2000 230 

CABO OE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OV 5, ISOLACAO EM 
PVCIA. ANTICHAMA BWF-8, COBERTURA PVC-ST1 , 
ANTICHAMA BWF·B, 1 CONOVTOR, 0,611 KV, SECAO NOMINAL 

996 INS SINAPI 25 MM' M 20000 15 36 

39809 INS SINAPI 
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO 
[CTERMOPLASTICO), COM 1 DfSJUNTOR UN 1000 10603 

DISJUNTOR TERMOMAGNETlCO TRIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 60 A 100A 24fN, FORNECIMENTO E 

7413015 COMP SINAPI INSTALACAO UN 1000 10546 

FIO DE COBRE, SOL/DO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVCIA, 
937 INS SINAPI ANTICHAMA BWF-B, 4501750V SECAO NOMINAL 10 MM• M 2500 5 61 

2634 INS ORSE CONECTOR CUNHA RAMAL UN 1000 555 

10618 INS ORSE CONECTOR PERFURANTE UN 1000 499 

TUBO INDUSTRIAL, EM M;O. RETANGULAR, OIM 100 X 50 MM, 
10912 INS ORSE E-3 17MM(118"), !I 625KG IM M 7000 4906 

PONTALETE DE M;O GALVANIZAOO D-1112", MEDINDO 1,50M, 
Q450 INS ORSE PARA ENTRADA DE ENERGIA UN 1000 45 50 

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 
COMPRIMENTO E ON • rw', REVESTIDA COM BAIXA CAMADA 

3380 INS SINAPI DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1000 4396 

CONCRETO FCK • 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 
M~OIN BRITA 1) · PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

94969 COMP SINAPI L M' 0050 273 49 

LANÇAMENTO COM USO OE BALDES, ADENSAMENTO E 
92873 COMP SINAPI ACABAMENTO OE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M• o 280 15116 

SUB-TOTAL{MATERIAIS) 

MAODEOBRA 

86264 COMP SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3000 18 99 

88316 COMP SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPI.EMENT ARES H 4000 14,55 

88309 COMP SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4000 18,81 

SUB-TOTAL (MÃO OE OBRA) 

PREÇO TOTAL SI BDf 

BDf 12120%) 

PREÇO TOTAL Cl BOI 

CONVERSOES: 

CA =COMPOSIÇÃO ADAPTADA INSz iNSUMO COMP • COMPOSIÇÃO 

UM 

CUSTOS 

460 

30720 

10603 

10546 

14 03 

5 55 

499 

343 42 

4550 

43 96 

1367 

42 32 

1.03t,73 

5697 

56,20 

75,24 

110 41 

1.227 14 

260,15 

1.AI7 2t 

.c r anos co Dan,el do~menro Santos 
Engenhe~o CIVIl 

RN 1915265452/CREA.PJ 
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GíiãHalupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNICIPIO: GUADALUPE-PI 

SEDE DO MUNICIPIO 

14.0 ·COMPOSIÇÃO DO BOI· BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS 

Francisco Dome/ da~mento Santa) 
Engenheiro CIVIl 

RN 1915265452/CREA-PI 
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~ r..~~ UUC~UC~IUpe 
CONSTRUINDO lJMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPUAÇÃO OA U.E. EOUAROA BAnsTA 
MUNiclP10 : GUADALUPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

CALCULO DO BOI 

ITEM DESCRI O 

1.0 Tau de admlnlltnlçto central 

2.0 Taxa de a119uro e garantia 

s.o Taxa da marg.m de lneerteza (rlaco) do empreendimento 

4.0 Taxas de d"pesu ftnance«o. 

5.0 Taxa de margem de contribu~o (beneficio, lucro ou """uneraçlo ) 

8.0 Taxa de custo. trlbud.rloe (munk:lpals, ntaduals e federais) 

6.1 COFINS- ConlribuiçAo para o Flnandemento da Seguridade Social 

6.2 PIS - Programa de lntegraçAo Social 

6.3 ISS - Imposto Sobre Serviço 

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BOI : 

BDI = { { (I+AC+S+G+R) *(/+DF) * (l+L) j I (1-1)}- I 

BDI = 21,2% (SEM DESONERAÇÃO) 

OBSERVAÇ0 ES: 

FONre DE CUSTOS: 
IINAI't FEV/2011 
OftSE: DEV1011 
U10 • 111,1" 
801•11,2ft 

0,80 
o,e7 
1,01 
8,49 

8,16 

3,00 
0,85 

2,50 

rt;;J:) 
• J 

M~· ~-;, 

....... _ ..... 

DENOMINA o 
AC 
S+G 

R 

DF 
L 

1) A análise doa BOis apresentados pelas empresas ler6 seu aitétio t119ido pelo ACÓRDÃO do TCU n• 282212013 - Plenário, que gerou a tabela abaixo oom os 
limites para BOI para ConslruçAo de Edlflclos: 

DESCRI~O MINIMO Mt!DIA MÁXIMO 

Admlnistraç6o Central 3,00 4,00 5,50 
Seguro e Gallllllla 0,80 0,80 1,00 
Risco 0,97 1,27 1,27 

Financeiras 0 ,59 1,23 1,39 

lucro 6,16 7,40 8,96 

Tributos 5,65 8,65 8,65 
COFINS 3,00 3,00 3,00 
PIS 0,85 0,85 0,65 
ISS 2,00 3,00 5,00 

BDI 2034 22,12 21,00 

2) Os tributos IRPJ e CSLL nlo dewm lnl119rar o c61culo do BOI. nem tampouco a planilllll de custo direto. por se oontlltulrem em tributos de naturam dlntla e 
penonallaUca, que oneram pessoalmente o conlrlltado, nêo devendo o Onus tributéllo aer repassado é contralante. 

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado enlre 2,0 a 5,0% confoone leglalaçAo l ríbldria municipal. Para a Prefeitura Munldpel de 
GUADALUPE, a allquota cobrada é de 5% sobre e m~de-obnl de 50%. sendo oobnldo no final 2,5% do valor lotai. 

4) A Admlnllltaçêo local d~ ser diaa1mlnada na planilha de rustoa diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO n" 262212013 do TCU -Plenário 
conforme a tabela abaixo para ConalnJçio de Edlflclos: 

I DESCAlÇAO MfNIMO 

3,49 6.23 8,87 

5) A Moblllzaçllo e Oesmobillzaçlo deverá - dlaa1mineda na plrillll de cualo direto de acordo oom a ,_aldade do projeto, observadoS os limites 
eatabelecldoa pelos órgllos, quando for o caso, de acordo oom a INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS n • 1512006 do ONIT. 

FranCisco Dante/ oo 1Jlmenro Sontos 
Enger.h:,~rr~ 

RN 1915265452/CREA-P1 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNICIPIO: GUADALUPE-PI 

SEDE DO MUNICIPIO 

15.0 - COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

Francisco Donte~snmento Santos 
Engenhe1ro CIVIl 

RN 191526~52/CREA-Pt 
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~ r..~~ UUC~UC~IUpe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIP10: GUADALUPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

ENCARGOS SOCIAIS 80BRE Mlo-DE-OBRA 

CÓOIGO DEICRJÇ.\0 

GRUPO A 

A1 INSS 

A2 SESI 

A3 SENAI 

A4 INCRA 

A5 SEBRAE 

A6 SA~RIO EDUCAÇÃO 

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 

A8 FGTS 

A9 SECONCI 

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 

GRUPOB 

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 

B2 FERIADOS 

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 

B4 13°SA~RIO 

BS LICENÇA PATERNIDADE 

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 

B7 DIAS DE CHUVA 

68 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 

89 FÉRIAS GOZADAS 

810 SA~RIO MATERNIDADE 

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIO~NCIAS DE A 

GRUPO C 

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 

c TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCI~NCIAS DE A 

GRUPOD 

D1 REINCID~NCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO 8 

D2 
REINCIO~NCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PR~O TRABALHADO E REINCIO~NCIA DO FGTS 
SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

o TOTAL DAS TAXAS DE INCID~NCIAS E REINCID~NCIAS 

TOTAL DOS ENCAROOI CA+B+C+D) 

FONTE: SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CML 

FONTE DE CUSTOS: 
SINAPI: I'EV/1020 

ORSE: DEZI201t 

LS0•111,1nl. 

801•21~ 

SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA'll. IIENIAUITA 'li. 

20,00% 20,00% 

1,50% 1,50% 

1,00% 1,00% 

0,20% 0,20% 

0,60% 0,60% 

2,50% 2,50% 

3,00% 3,00% 

8,00% 8.00% 

0,00% 0,00% 

36,80% 36,80% 

17,82% 0,00% 

3,95% 0,00% 

0,89% 0,69% 

10,74% 8,33% 

0,07% 0,06% 

0,72% 0,56% 

1,16% 0,00% 

0,11% 0,09% 

8,08% 6,26% 

0,03% 0,03% 

43,67% 16,02% 

4,95% 3,84% 

0,12% 0,09% 

5,00% 3,88% 

3,84% 2,98% 

0,42% 0,32% 

14,33% 11,11% 

16,03% 5,90% 

0,44% 0,34% 

16,47% 6,24% 

111,17% 10,17% 

;,anmco Damel d~1mento Santas 
Engenhel(o CJVd 

RN 1915265452iCREA-PI 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNICIPIO: GUADALUPE·PI 

SEDE DO MUNICIPIO 

16.0- CRONOGRAMA FfSICO-FINANCEIRO 

('~~ 

P~g·::y·: \ ~ ' .J..::T c 

~As~ .. ~~ 
< b 

/ ' 
~-

Francisco Domei do ~ento Sonros 
Engenhe~ro CIVil 

RN 1915265452/CREA·PI 



~ .-..~~ UUC~UC:~IUpe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTóRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇAO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPto: GUADALUPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

PESO VALOR DAS 

ITEM DISCRI,...AçAo DOS SEJMÇOS % OBRAS E 

SERVIÇOS R$ 

REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADE 
r=~rnJ.&D 

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,53 17.325,66 

2.0 
AQUISIÇAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE 

0,13 657,21 
OBRA 2 00x1 00 m 

3.0 
REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADE 

69,23 339.924,69 
ESCOLAR 

4.0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA 27,11 133.092,44 

TOTAL SIMPLES 100,00 

ACUMULADO 100,00 

VALOR TOTAL (R$) 100,00 491.000,00 

MESES 

1 z 
% % 

5.775,22 5.775,22 

657,21 

74.321,35 99.528,56 

66.546,22 68.546,22 

30% 35% 

147.300,00 171.850,00 

147.300,00 319.150,00 

147.300,00 171.850,00 

FONTE DE CUSTOS: 
SINAPI: ~~20 
ORSE: DEZ/2018 

LI0 • 111,1'rtr. 
801•21.20'1' 

s 
% 

5.775,22 

166.074,78 

35% 

171.850,00 

491.000,00 

171.850,00 

4 

% 

6 

% 

Francisco Dome/ do 4fc?mento Santos 
Engenhevo CIVil 

RN 1915265452/CREA-Pl 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNICIPIO: GUADALUPE-Pl 

SEDE DO MUNICIPIO 

17.0- MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Francisco Daniel do1{c!mento Sonros 
Engenhe1ro C1V1I 

RN 19152654521CREA.PI 
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0E1RA: REFORMA E AMPliAÇÃO DA U.E. EDUARDA BA nSTA 
MUMCIPto: GUADAI..UPE 

SEDE DO MUNICIAo 

• 
~ -.... ~~ UUCJUC~IUpe 

CONSrlltJINOO UMA NOVA HISrÓRIA 

e 

FONTE DE CUSTOS: _ ....... 
ORSE: DE:Ztalt 

L80•111,i nr. 
... 21.-

I ííiEMORiA DE CALCULO· REFORIIA E AlíPUACAO I 

ITEM SERVIÇOS LOCAL UMO. QUAHT. COMPil LAROURA ALl\JRA -= VOLUMI! SUBTMIR TOTAL TOTALm.M 
lml lml lmL IM' 

1.0 IIIERVIC )S 

1.1 Dernoi!Ç. "'' aocortmlco_,_ llo 

_.,._ 
"" 200 47 &1 tOO 4781 85.22 

1.1 Oemollc <lo 10 cortmlco oxl-• ccnlnllc 10 _.,. 
"" 1 00 4785 tOO 4785 4785 

1.1 Oemollc de IOcortmlco-ocon..., llo 

_, ,. 1 00 37!12 tOO 37!12 37&2 
1.t OernOiiç de 10 cortrnlco-. o con ...,.., _.., . "" tOO 520& too ll2,0& 52.0& 
1.t - de Dlsocortmlco- o oan .... llo - "" 1 00 11,&0 tOO t1.ecl 1t80 
t .t >emor <11 oloo -lco- o oan .... llo _.,....,.. ...... "" 100 20,80 tOO 2010 2080 
t.t <lo -lco.-ocon ""' llo bwcmasc "" tOO 6,40 t OO &.40 840 
1.t "'""' de IIOCifflmlco-ooan .... lao bwe Iom ,. 1,00 2.85 tOO 85 2.85 
t.t """" de 110-lco-·-110 bweotof "" 1 00 2.92 tOO 92 2,92 
t.t '!ImO de 110-lco-·-110 

_.,._ 
"" 100 49,70 too 4870 4970 

1.1 """" <lo 00-lco-·-

_.,._ 
rrf' 1 00 42.10 tOO 42,1l0 42.80 

1.1 - <lo 110-lco-·- - "" 100 2772 tOO 2772 2772 
1.1 <lo -lco-· - "" 100 8,1111 100 &111 8.111 
1.1 ..,. <lo 10-lco-·- -- "" 1,00 uo tOO 4110 4110 
1.1 "'""' de 10-lco-·-

_ .. 
"" 1 00 3052 t oo 3(),62 3052 -t .2 Romocto<ll-. oom Jt rrf' t300 t,OO 110 t 10 t4 30 

t.2 R ,.., J2 rrf' tOO tOO 110 110 t tO 
t .2 

Rornoclo <11 - oom ---
J3 rrf' 800 tOO 110 1 tO 880 u.oo 

t .3 Romoçao<lo_oom_onto pt rrf' 2,00 oeor 2,t0 1,2!1 2.52 
t .3 Romoclode--. ..... --

,. 200 070 10 147 94 
1.3 Romoctodo-oom P3 rrf' 800 o ao 2.10 1 118 15 t2 2061 

t .4 IOerndlclodo-ontocortmlco-....- bwc~ ,. t ,OO t1.20 tiO 20t& 20,t8 
t.4 IDorncllçlo elo--elas.....- bwcfom "" tOO 880 t80 t2.24 t2,24 
1.4 de rwestlmeniD cortrnlco elas perodu bwCP<Of "" too 6110 t80 t2,42 t242 44.tz 

t .5 OernOiiçiO elo.,_. do-cortrnlco - rrf' 400 o .80 2.t0 015 tll8 025 tOO 
t .5 Oomcltelodo ......_. dolí!OIO-Ico - rrf' tOO 4,00 3,50 Ot5 t4,00 2,10 2.t0 310 

1.8 ~elo- -elo- rrf' 800 1 00 t oo 007 100 007 042 
t .& Demdlclo do -~ ,. 2,00 050 050 007 o 002 004 0441 

1.7 Dernollçto de ~-'>oco- - ,. 100 t5000 100 t5000 15000 150.00 

1.8 R-O«<Ido- T- rrf' 100 540&4 100 540,&4 540&4 141114 

t .8 """_.,._.,._ - ,. t OO 38110 100 38110 3890 .. to 

2.0 DE TERRA 
2.1t_de_ Cla&_ {_cm - ,. 300 3.30 0,40 oeo 1 32 078 2.37 
2. t 1Eocov8clo de- - em - rrf' 2.00 t0 .25 040 oeo 4 t O 2 411 492 72t 

2.2 elo- • - ._, f20><3Ql çm loterll ... 100 1035 o 030 07 0!12 0!12 
2.2 le-oclo de.- .... ll.nlac6o- -1201c301 em ._ ..... ... 2.00 t,20 0,20 030 0.24 0,07 014 o,n 

2.3 manroldo- _elo_o_dol_ momórtoeloc81cúo ... 100 11& tOO 100 118 118 1,18 111 

2.4 1-trilo-do-doYIIucom..odoiiOOUOII - ... 3,00 3.30 040 t32 3.88 
2.4 IADIIolrntrilornonuoldoflrdodo v- com ... do_. - ... 200 t0,25 040 4t0 8,20 
2.4 IADiloom«''lo m.,.,.. do Ardo do vlleo. com .-do oooUIII -loterll ... 100 t035 020 2.07 207 
2.4 rnonuol<lo llniO dovlleo, com ueo do aoouoto -11!-- ... 00 t,20 0,20 0.24 048 14,7t 

2.5 Restem> com moter1o1 -- ... 1 00 9 1 tOO 100 8 1 8.21 8,21 821 ~
-~-~-v.~~ 

;:; ~\ 

~ p= '-"' 
~' . 

' 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BA n5TA 

MUNICIPIO: GUAOALUPE 
SEDE 00 MUNICIPIO 

• 
,. 
~ · 

G.~~ Jãêlalupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

e 

FONTE DE CUSTOS: - -­_,.,..,..., 
L80•11t.tl'Y. 

.:1• 21,.,. 

I MEIIORíA DE C.lLCQLO ·REFORMA E AMPLíAÇAo I 

LOCAL UNID. QIJAHT. COMPR. w:::- ALTURA ~ VOLUIE SUBTRAIR TOTAL TOTAL~M ITEM SEIMÇ08 
.Jml. lml _1m'L 

2.6 AIOITO 111110011 do 111111 - ,.,.. 2.00 16,17 0 08 1.00 1.211 1.211 9 1 (8,63 
2.6 Alem> 111110011 do volot Cllcodlllllfll ,.,.. 1 00 13 45 0 15 100 2.02 202 202 
2.6 Alem> 11111nual do - -~~~-

,.,.. 1 00 12 30 010 1 00 1..?'!_ ~ 1 23 UII 

,.._, ·--·--· ao VOlume ae .......,, 
3.0 

31 1:;:-o 1111 COilCI1IO -.wnol. IIP"5cm, ,_.,-·--1m--- (blle 
· ~ 

póloru ,.,.. 6,00 0,00 0,72 0,08 o~ 0,02 0.12 0,11 

3.2 F..-em pedrawg-...,. ..-at«lx!!IOcm. troco 1:4 àm.-.to e _._}_ ,.,.. 300 3.30 0 40 000 132 079 2.37 
3.2 F..-em_.-._..,_...,._• 140x801crn. troco1:4 drner*>e.- - ,.,.. 2.00 10.25 0 40 000 4 10 2.46 492 ',21 

3.3 Fund8çloem--do"'*''**"'co-lllc1u18, 1112-.IIP"1kni. H-30clft.-
cam_-osa~1Z8~do-~ Cllçaclollln ,.,.. 1.00 10,35 0,30 3,11 3.11 

3.3 Ftndoçlo em--do"*' c:ertm1oo ,.._111r14x18, 1112-. eop-111an, H-30clft.-
cam~--~1:2:8~clll-- ~-

,.,.. 2.00 1.20 0.30 0,38 0,72 I,A 

3.4 Alvonoriado Ujalo--111114x18, 1-.-14cm, H-20cm • .-com -vom-nço 
1Z~cllle- - ,.,.. 3.00 3.30 0.20 OM 1.98 

34 ~=-dobjoloc:ertmloo-11111u1&, 1-.-14cm, H-20cm,.-com-nço 

. ~-- - ,.,.. 2.00 10.25 0.20 2.08 4 ,10 1,01 

35 Alvonoriado til'*>...- umo ax1u18, 1-.IIP"14cm. H-10cm. -com -vom-nço 
- ~clll-lll...rl ~-

,.,.. 1,00 10,35 0,10 1,04 1,04 

35 Alvonoriadotijalo-u.dollx1u1&, 1-.-14an.H-10crn,_com_nço 
' 1Z~ Cllçaclo- ,.,.. 2.00 1.20 I 0,10 0,12 0.24 1,.21 

3.6 Bloco em conctWto a o~~oru c~o~a DOnldos memória do cMciAo m• 1 00 116 1 00 1 00 118 118 116 111 

ol.O 
4.1 concretO~j)e • IMI!1ÓNI do- ,.,.. 1 00 0,88 100 1 00 0 66 o 066 016 
4.2 concreto lck-20M_~- elrtaslnfel1crea memóttll do- ,.,.. 1 00 0,43 1 00 1 00 043 0 43 043 043 
4.3 concreto tck-20Moa • elrtas .. memóttll do- m' 100 036 100 1 00 0 36 .J1,36 0 36 038 
4.4 Lançam....., do concreto ldt•25Moe • o ..... memóttll do cMciAo m' 1 00 088 1 00 1 00 0 88 0 88 0 66 016 
4.5 ~odeoonc:reto ldto20Moa · cinlalnfer1ores -do-

,.,.. 1 00 0 43 1 00 100 0 43 0 43 043 .... 
4.6 lançam.-.todooonc:retoldt· - ·--· -do- ,.,.. 1 00 038 100 100 036 0 36 036 038 
4.7 Nm~-do ) ..,. CA-50 de 5 Omm IMI!1ÓNI do . 107 00 100 100 100 100 100 107 00 10700 
4.8 .-.do-- ,..,. :;.o..sode1QI~!I!I'l -do- 1111 15100 1,00 100 100 100 100 15100 18100 
4.9 1-•- . do 

....... _ 
m-• - 4 ull. -do- m' 100 2084 100 2084 2084 2084 

4.10 1-edolm. do-.,.,.DIIa,.. om ...-.-· 41.Ü. memória do- m' 1 00 2078 1 00 2078 2078 207S 

5.0 P180 

5.1 lAÃ'O em oonc:reto ll1llgiO (COI'bpioo~ ,_., - .lndUio-~ ... __.. 
do 7~doolioll"ltemol -do- m' 2.00 47,51 1,00 0,07 47,81 3,33 6,88 

5.1 La*oem-~::::),_.,-.--~. _....., 
de70an~do 11"11 -do- m' 1,00 47,95 1,00 0,07 47,95 3.36 3,35 

5.1 .._,em oonc:retom.u:"~""'*""""l· ,_., ,.,.,.._, '"'*"<>-lmpomt-•· __.. 
dt70an_i_~do ll"llemo ~I .,. 1,00 37,92 1,00 0,07 37152 2.83 2.63 

5.1 
La*oem oonc:retolllllgiO (corbploo), ~-. ,__lmperm_e. _..... 
de70an .,;..,~, c:lrci.Mçlo " m' 1,00 52.08 1,00 0,07 52.08 3,64 3,114 

6.1 .._,em c:oncrotomogro (""'*"*JIJo), ,_., -.~nc~u~o - lmpenn-• _...... 
Ido 7.0 an c......-do DIÓO ll"llemol. - .,. 1,00 11,00 1.00 0,07 11,110 0,11 0,81 

5.1 La*oem oonc:retolllllgiO (""'*"*JiJo), pr_.,-. ""'*"" -1m~aa-__.. 
de 7 o an ' DIÓO lrit..T.ol ' - do """"*'"' m' 1,00 20,00 1,00 0,07 20,00 1,4e 1,46 

5.1 
LaAo em oonc:reto 11111g10 (ca'IIJ'Opleo), pr_., ,.,.,.._, lnclueo _1m,...,_·...,...,. 

bwc mue .,. 1,00 6,40 1,00 0.07 8,40 o . .a 0 ,45 
de_Z-º_cm~_do oiao ll"llemo 

5.1 I...IIVoem conctttom.u:"~"":.'::l· ~ - . lndulo-lmperm-•· _....., 
~.~ bwelam m' 1,00 2,85 1,00 0,07 2.85 0.20 0.20 

5.1 I...IIVo em conctw~om.u:" ~~10), ,_., ,.,.,.._, '"'*"<> _.., lmpenneaolizM'IIe • ...,. ..... 
do 7 O an (c:a!lrooiso do ll"llemo bwe p<o1 m' 1,00 2.112 1,00 0,07 2.112 0.20 0.20 

-
' ~' V' j ~~" 

.r . .~,.. ... , 
1: 

\ ' ~r:} ~,9 
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06AA: REFORMA E AMI'I.IAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATlSTA 
MUNICÚ'IO: GUADAUJPE 
SEDE DO MUNIC(PIO 

e 

~ 
éiíi'ãaalupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓIIJA 

e 

FON'I'E DE CUSTOS: 
...... mnmo 
ORSE::~t 

LM>•1t1,1J"''I; 

... tt .... 

I IIEIIORíA DE CALCULO - REFORIIA E AIFLIACAO I 

ll'EM SERVIÇOS LOCAL UNI). QUANT. COMPR. LARGURA j;j.TIJRA 

~ VOLUME SUBTRAIR TOT/4l. TOTI4l.ll'EM 
lml lml lml lm'l 

&.1 IMtro..., conctoto mogro (contnlpioo), ~ - · h:!Uoo _1m,..,.,__· eopo ... a 
do 7 o em tconlrlll>llo dó oito lntomol · llladeiiJia m' 1,00 48,70 1,00 0,07 48,70 3,48 3,48 

5.1 IMtro om ~ mogro (contnlpioo), ~ - · h:!Uoo adiiiYO m pe<rn-.nlo . eopHMn llladeiiJia m' 1,00 42.80 1,00 0.07 42.80 2,81 2.1111 
de 7 O em lconlrlll>llo do Dloo lntemol 

&.1 ~::::.arnor:::.:>·~-.h:IUIO-Im..-. .._... - m' 1.00 27,72 1,00 0,07 27,72 1,84 1,84 

5.1 LMoom~magro (~).~-.h:IUoo-~o· .._... 
de 7 o em ,......,._, dQ J>IÍo lràmol · ~ m' 1,00 8,1111 1.00 0,07 8,118 0,48 0.49 

5.1 
IMO'oomcancrelomagro (corltlpioo), pnoparo..-.:o, __ .._,..,_... _ .._... 
ele 7 O em (corhllioo dó Dlio lràmol · dop6llo m' 1,00 4,110 1,00 0,07 4,90 0,34 0,34 

5.1 ~:=::o-=~=).------~--- ciraàçlo ll m' 1.00 3o.52 1,00 0,07 30,52 2.14 2.14 

5,1 ~::::.,mor~-=>·~-.--~- ........ - m' 2.00 18.17 1,00 0,07 18,17 1,13 2.28 

5.1 ~:=~:-~::),pt~-.h:IUJO-Impenn-• - eopo- lwlldoa- m' 1,00 12.30 1,00 0,07 12.30 0,1111 0,88 33,10 

5.2 Baoe elo "'!!ularlz cettmicoom •4: - Ocrn lllacle- m' 200 47 81 100 4781 8522 
5.2 Baoedo , .... , tocettmicoamaroamauatraco 1:4: - Ocrn -de m' 100 4785 100 47,85 4785 
5.2 Baoede JOcettmicoom....,.... .. traco 1:4: - Ocrn 

_, 
m' 100 3782 100 37.52 3 S2 

5.2 de certmicoomalllllmaua"-1:4: - Ocrn - " m' 1 00 52,08 100 52.08 5208 
&.2 Baoede oocertmlcoomaroam-traco 1 4:- Ocrn - m' 1,00 1180 100 1180 11 80 
&.2 BMede to...-em.....,....._ 1 4: - Ocrn llllacleORIIo- m' 1 00 2080 100 20.80 2080 
5.2 Baoeelo om 1 ' Ocrn bwemaoc m' 1 00 840 100 840 840 
5.2 Baoeelo ...-omaroamauatraco1:4:- Ocrn bwe,., m' 1 00 115 100 as 2.85 
5.2 Baoeelo cortmlcoam argomauatraco 1:4:...,. Ocrn bwct:nlf m' 1 00 2.112 100 112 2112 
5.2 Baoe cettmicoom aroarnassa 1 1:4· Ocrn llladeiiJia m' 1 00 4970 100 4970 4870 
5.2 Bueder c:ertmicoemaroamauatraco1:4:....- Ocrn lllaelo- m' 1 42.80 100 42.80 42.80 
5.2 Base elo regularlzaç lo para 10 cettmicoem --troco 1:4:- Ocrn - m' 100 2772 100 2772 2772 
5.2 Base elo .. IOCO<.,Icoom aroamaoatraco 1·4:...,. Ocrn _.._,.. m' 100 81111 100 8 86 8118 
5.2 Base do reaularlzac io1>0ra to cortmlcoom aroamaoa troco 1:4: ...,.2 0crn - m' 100 490 100 4110 4110 
5.2 Bao41_do 

om __ ,,_ 1:4: -Ocrn 
- IM m' 100 3052 100 3052 3052 

5.2 Balo do cortmlco om aroamana traco 1:4: eso-2.0crn bonMiroo m' 00 18 17 100 18 17 3234 
5.2 Bale der c:ertrnlcoom __ .._ 1:4: ...,.2 Ocrn lwllcloabanholroo m' 1 00 12.30 100 12.30 12,30 -5.3 ---oaraoltocom Dlacaotloaoom - em lllladoiiJia m' 200 47 81 1 00 47 81 8522 
5.3 R...,-cettmicooaraoltocom- l>ooom-.- de-80loll0em lllado- m' 100 4785 1 00 47 85 47 85 
5.3 --cettmicopn_com_· 11>0-•-de_,._80loll0an - I m' 1 00 37 82 100 37,52 37,82 
5.3 o com--ba de-80loiiO on ~" m' 1 00 52,08 100 ~08 5:08 
5.3 •com--k>a oomabda ollh elo-80loll0an clrOiar1l m' 1 00 1180 1 00 1180 11 80 
53 R n-comp~acas · 11>0 oom-.-elo--80loll0cm llladeORIIoSIOroo m' 100 20 80 100 20 80 2080 
5.3 R .... lllmonto ...-on Dito com *'- · looosmaa-ollh • - em t>wernaoc m' 100 8 40 100 8,40 8 40 
5.3 R...,stlrnenocertmlcooaraoloocom -ii>Ootrnabdaollhdedlmono&oo~an bwe lem m' 1 00 2,1!6 1 00 2.85 2.85 
5.3 RIMistimonto c:ertrn1co para oloo com -11>0 esmaltiCII-o de clmono&ol 80>eO an bwc t:nlf m' 1 00 112 100 2.112 112 
5.3 Revostimonto cortmico on ao com ..,.. 3>ooam --I!O>I!Oan do m' 100 49 70 100 4V 70 4V70 
5.3 R-onto C«.,ico para Dito com -IDo eom-a oxlro elo-80loiiO an Nloelo- m' 1.00 4<80 100 42.80 4280 
5.3 

R-o cortmlcopa[O __ com -IDo-•- de dlmons6eseo.80an caúlha m' 100 27,72 100 27 72 27 72 
5.3 -OC*tmico oara socom -IDo erm--.o dedlmens6esi!O>I!Ocm - m' 100 6118 100 01111 11.1111 
5.3 Row-c:ertrnlco ... 

ooa>m --osm--• elodlmefw6eseo.80cm - .... 1 00 490 too 4.110 4 110 
5.3 Rewstimonto cettmico paro_ 

to a>m -tloo ..... -•-do-.~an '" m' 100 3052: 1 00 30.52: 30 52 
5.3 --.... *> ODn! "'-tipo oomabda ollh de-~an - m' 00 18.17 100 111.17 3234 
5.3 R...,_cettm;co pn *>com - - - ollh de-80loll0an lwll doa - m' 1,00 12.30 1 00 12,30 12,30 414,46 

s.4 =:,:~.:.":.:-'"111«11) orn ccncroiO .-In loco. falo na obra. ..,_,...., Cllç8do- .... 1,00 25,87 1,00 25,S1 25,87 21,87 

5.5 IE>ecuoloelooloo lnlertavadoorn blocoo cle ccnc!8t0 10x201eme« ""' 8crn ..... m' 100 39587 100 -~ :l9e 87 39517 

5.8 Ploo omomontal orn 101 .. 100 87 110 100 8 80 87 110 • •.110 

/ 
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OBRA: REFORMA E AMPIJAÇÃO DA W:. EllUARDA BATISTA 
IIIUNICII'Io: GUADALUPE 
SEDE 00 MUNICfPio 

• 
,. 
~ 

Güâãalupe 
CONSII!tJINDO UMA NOVA HISTORM 

e 

FONTE DE CUSTOS: 

-R!II2IIlll 

OR8E: DEZIJf1t 

LI0•111,1"' 

D•l'.-. 

I íltEMORIA DE CALCüLO • REFORMA E AíFUACAO I 

ITEM LOCAL UNI). QUANT. ~ l.AROURA ALl\JRA e' VOLUME IIUBlRAIR TOTAL TOTAL ITEM SERVIÇOS 
lml lm\ IMI lm' 

e.o PAREDES I! PAIN IS 
8.1 _,do.- t cerlmlco 0"9.0 em ... 800 100 100 100 800 
6.1 IAiwnllla do- t cerlmlco..S,Ocm 

,_ ... 2,00 oeo oeo o~ oeo 
8.1 AIYenllt<\ tlevlll; cerlmleooo90cm ... 00 070 :f10 1.47 2,84 
8.1 -de cerlmleooo90cm - ... 00 0,80 2.10 1211 52 
8.1 ANenlrildo .. >cerlmicooo90cm ,_ ...... ... 100 1,75 3,00 52:5 5~ 

8.1 -do cerlmleoo-Ulçm 
-·~ 

... ~00 lO 310 3171 8358 
8.1 IAMnlltlodo- ti >cerlmlcooo90cm -·""*"* ... 300 12.08 100 108 3818 11 15 

7.0 
7.1 ·--- ... 100 100 100 
72 lnotoloc -- ... I,OC 100 100 
7.3 ,,_ -- ... 100 1 00 100 
7.4 llnotoloc lado-- ... 1.00 100 100 

a. o 
11.1 =.do ..-compooiOpornpea. -·~pon-do ... _liglapon- -·""*"* ... 1,00 54,00 1,00 54.00 64,00 64,00 

82 ICobo<tlncom ----~!IP9--o- -·""*"* ... 100 5400 100 5400 MOO M,OO 

8.3 llrnLI1Izoclodo..--clo-comcueir*:idO- -·""*"* ... 100 5400 100 5400 5400 ~00 

t.O 
lU Ct\Oilioco em ...., .... ttoco1:3 ..o.s em. ·- - ... 200 1111,516 100 11815 23790 
9.1 :t\oclloco om ._... ttoco 1:3 ..o 5 em ._ __ nas ·- - ... 1,00 e.08 100 808 808 
0.1 :t~oo~ocoom ...., .... ttoco 1:3..05an--nu--e btldrwmt - ... 100 128 100 128 1,211 
9.1 :t\oclloco em....,.... ttoco 1:3 .. o 5 a11. Ac>ttc:oclo nu ebokhme ,_.,. ... 100 16000 100 150.00 15000 -~ 
0.2 Rtboco em.,., .... mau úrial1:2:8 nas • mo ... 00 118e5 100 118e5 23790 

0.2 Rtboco om •-mau Ctr'!iCO 1:2:8. ltll" 2cm- naa..-.deoo- blldrwnn ... 100 808 100 808 608 
9.2 Rtbocoem O!Qtm .... fi'!IUC!NC4 ~- naa...-obtldrwmt - ... 100 ~~ 100 I 1,211 
9.2 Rtboco em....,....""' .. Gnlca 1:2'8 . ...,. 2cm. odonaa........,.ebtldrwmt ,.,.,.,. ... 1 00 150.00 100 15000 16000 -~ 
u ---pon pondo~, IOiciO em llpllc:8llocom _....- t rojuiUclo • -do- ... •.oo 8,15 1,.0 0.73 38,i2 

"""'"ccnlormt o-
u R..,.14imento certm1co P«l pondo~, 101c10 em lfllic8dO com -e-- I rojuiUclo • 

1.,.,.. oon1otmo o- -do- ,. 2,00 7.00 1,.0 uo 18.80 

0.3 R...- cerlmico,.. ~. 101<10 em oplicedo com orgornosso- • r.- · cxna"""""""o-· -do- ... 8,00 8.85 1 • .0 8,511 57,54 

0.3 R...- certmlco,.. ~. 10.10 em lflllcedO com orvorn-- • rojuiUclo • 
lccroo"""""""o_- -do- ... 2,00 7,00 1,.0 uo 10.80 

8.3 R...--pon~. 10.10 em lflllcedOcom orvorn-- • r.- · -do- ... 2,00 8,00 1 . .0 8,40 18,80 
coroa oonfotmo o-

9.3 R.....-eertrn~co,..~. 1CII<10emllpllc:8llocom--•roju1Udo · -do- ,. •. oo 7,10 1 . .0 o.ac ~.78 CX>I'OI-0-
9.3 Reo..- certmlco,.. pondoa, 10.10 em oplicedo com--• r.- · 

'"""" ccnflormo o o.-o 
_,._...... ,. 2,00 1,516 2.80 5M IO,i2 

0.3 RIM!Siimento-,.. ,.,-, 101<10 em oplicedo com orgamusa- e rojuiUclo ,..,...."""""""0-· -~ ... 2,00 3,25 2,80 0,10 1820 

9.3 ---,.. ,.,_, 1111<10"" oplicedo"""'--. ,._. 
lcoroa"""""""o-· ~- ... 1.00 21.50 1.20 2:5,80 . 2:5.80 

0.3 RoYesllm«<ID- ,.,. ,.,_, 101<10"" opllcado"""'--. .....-. 
lcoreo ccnflormo o·-· ~-

... 1,00 7.15 120 8,58 8.58 

9.3 R...- certmlco,.. ,.,-•. 1111<10 em opllcado com~-- 1 rojuiUclo • 
I<OtUccnflormtoo.-o ~·-

... 1,00 18,80 120 :Z:l.32 22.:12 

0.3 Revestimento cerlmleo ,.,. p.-. 101<10 em op11cac1o com .;em .... - • ,.,._ • 
~-

... 1,00 • • 30 120 5 .18 5,18 
...... c:cnlonnt o·-

u R.-- cerlmico P«• ~. 10.10 em..,..._ com •g--1 r.-· 
loot"Hoonlotmtoo.-o pondoatldomu ... 1,00 11.15 120 , .. ~ 14.~ 

/ 
,c •<ll,~ 
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OBRA; REFORMA E AMPlJAÇÀO DA U.E. EDUARDA BATlSTA 
MUMCII'Io: GUADAI.UPE 
SEDE DO IIUNICIPto 

e 
_,. 
~~ 

Gíiitãíupe 
CONSTRVINOO VMA NOVA H/STÓRJA 

e 

FONTE De CUSTOS: 

-fftllii>D 
.-o:OEZI2t1t 

l.80•1tf.1"' 

... Jt ... 

r IIEMORíA DE CALCULO· REFORMA E AIFLJACAO I 

ITEM 8EIMÇOS LOCAL UHID. QUAHT, COMPR. ,.,. ~~ AI;~ ~ vc:;_~r.e IIUBTlWR TOTAL TOTAL ITEM 

i .3 ::::a"'...!:.,....~. 10x10 em tiplicado cem a-vem ... - o~- pondoooxlomU ~ 1,00 4,00 1,20 4,80 4,80 

i .3 R-orto C«Amlco po11 poroclot, 10x10 em oplic8do c:cm org~~N~U - o ~. 
1 ....... --. •• ......; 

.,.,_.._,.. ~ 1,00 3,00 1,20 3.e8 3.e8 

i .3 Row- ...amlco,.... pondoo, 10x10 em..,.._ c:cm--o,..,._ · 
peroc1ot .-bwc ~ 1,00 10_2S 1,20 12.30 12.30 cxxes conlo<mo o DRIIeto 

9.3 ~~~ ... ~=:- peroclot, 10x10 em..,.._ cem--o,..,._ . pondoo-bwc ~ 1.00 3,80 1,20 4,32 4.32 

i .3 :::=.-:=;-pondoo, 10<10 em ..picado c:cm org--..-o,..,._· -- ... 4,00 3,30 2.80 8.58 34,32 

9.3 R-=·,....~ 10x10 em ..picado cem--o,..,._. -- ... 4,00 4,110 2.80 12.74 50,116 ~7J/IO 

8.4 RIMI-01'110- p .. pondoo, I!Oxm em ..picado cem--o,..._ - ... 2.00 7,10 2,80 18,415 315,112 

8.4 R--lcopotlpondoo, SOxeoem~c:cm.-gern ... -o,._ 
oozJnllo ... 2,00 5,00 2.80 13,00 26,00 U,IZ 

10.0 

10.1 l~.m=:"':....:----·~· oopoS,Dcm, lnciUio:dolndlçel. .... .., i ,OO e.oo t,OO 

10.2~~- port pit1b.n, podrao pc>p~Mt, (IIO>Q10)cm, oopoS,OCm, - -...ç., ............. ..; ......... _ . .~........;. .... - .., 5,00 5,00 5,00 

10.3 Pmolrúml ... bCII<omlbnlno. loo_..,. -- ... 8101 080 150 0 ,110 7.2C 
10.3 P<x1o lnloma lbnlno - -- ... 2.00 090 150 135 2.70 1110 

10.4 -de llkJmlnlo. -.,, lioo de- -de- ... 1700 1,00 070 070 11,110 
10.4 Jonela do wmlnlo e -.,,!lpo do coner 

solas do- ... 1,00 1,00 070 070 070 12.80 

10.5 -do llkJmlnlo ttoo _,... c:cm- - ... 8101 100 óH 050 300 00 

11.0 IFORRC 
11.1 Fom>«n uot do F"ooC -em D«fi -- Ulldo- ... 100 47,i5 100 47,116 47,i5 
11.1 Fom>om -doF"..C-om Ulldo- ... 2.00 4781 1 00 47.111 i5.22 
11.1 Fottoem -do P\1{:. - .... """ -- Ulldoau ... 100 411 70 100 4970 4970 
11.1 Fom>em -do PIJC -em ootf - Ulldo- ... 100 42,80 100 42,80 42.80 
11.1 Fotmom ......... P\1{: -- -= ... 100 4110 100 4110 4110 
11.1 Fom>em '*do Pll{ -em'*" .--...: Ulldo ... 100 2080 100 20.80 2080 
11.1 F - --'*' - -A ... 100 817 100 817 817 
11.1 Forroom 

uasdoPVC -- - ... 100 834 100 834 834 
11.1 Forro em uot de PIJC -em oot11 m- --· ... 200 1817 100 1617 3234 
11.1 Forro em uas do PVC - em oerl! mO!Micos - ... 1 00 8116 100 6i8 8i8 S1ZII 

12.0 IPINl\JRA 
12.1 Plnlln osmolto IM1IIorilo..,. m-. duas domiOI sobro l.ndo- tnnco --do-- ~ 1800 0,110 2,10 1,811 34,02 
12.1 Pintura esmolo lx1tlno..,. m-. .._ domiOI .-. fl.ndo .-tnnco -deiMdoira ... 1000 0,90 2.10 168 18 90 5012 

12.2 Plnhn esrnofto --· -domlos sobro IUOOI1Iclo metMca -PT1 ... 2.00 150 180 70 540 S.~ 

12.3 ·--dofUndo--sobro-- - .......... ... 00 1200 1 00 12.00 24.12 
12.3~ 'lunclo -ocriico sobro--- -· ........... ... 2.00 1025 310 3178 8358 17 ... 

12.41AI>IIcocloo....._CiomaMIMoxom..-. lnl.,.. dlasdomiOI --- ... 100 582.415 100 5112-:48 5112 48 6t2AI 
•.:oJ~r. ~ <} 1? 
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OBRA: REFORMA E AMPUAÇAo DA U.E EDUARDA BATISTA 
MUNICiPto: GUADALUPE 

SEDE 00 MUMCIPIO 

e 
,. 
~ 

~lupe 
CONSTIIIJINOO UMA NOVA HISTÓRIA 

~~--.................... ~ 
e 

FONTE De CUSTOS: 

-~ 
OMe tJEDIItt 

LI0•11t.17"1o 

... 11...,.. 
I IEMOIUA DE Ql SiLO· REFORMA E AMPLJAÇAo I 

ITEM 

12.& 
m 
12.5 
12.5 
m 
m 
m 
12.5 m 
12.5 
12.5 
m 
12.5 
m 
12.5 
12.5 
12.5 m 
m 
m 
12.5 
12.5 
12.5 

1==:: 
c.clom......,de 
~m......,de 
~m.-....de 
ic!çlo m.-.... d! I 
c.c~om.-....det 
ic!çlom..,..de 
lc!çloiiiiiUIIde 
lc!!;lo mlftJII de 
lc!!;lo mlftJII de I 
lc8l:tom.,...det 

__ ,..;m..-cte 
Ae'"!f!? mar"UII dl 
Ap11t!5;Ao m...., de 
~m.....,de 
='fliC!C!o m....., do 
Ap!lt!s!o- de 

IAp!IC!c!o m!!!l!! de 
--de !====: ADIIc8clom.....,de, 

SERVIÇOS 

'""'com unto l*eiPI.iA; om dtao domiOI !J)!!!des lnl""*' 
lnll.n com unto141tox PVA. om dtao domloolp!rodealnl..-' 

1ur1 com unto '*"• PVA. om - demloo -•lnl 
1ur1 com t1n1a '*'• PVA..., .... 9om!o! <!?!!!C!!! ~r~~ .... · 
1ur1 com -141lox PVA. om lliM domiOI !p!!!d!! lnl.,... 
li.? com t1n1a _PV,., om..,..-..... !p!!!d!! ~r~~ ..... · 
ll.?comtlnla-PVA. om dtaodomiOI (..,_lnl..,... 
lurl com tinta~ omdU.a domloo l!i!i!ditS ~· 

lnlln com tinia- PVA, em dtao domloo ep.wdo! lnl.,... 
lnllncom tinta !*ex PVA, em dtao domloo !J)!!!des inl.,... 

I - PVA, om dtao domloo {p!!!!!o! ln!!m!!' 
FVA.em-domloo r..-n.....· 

lnlln com tinia -PVA, em dias domlol !p!!!d!!·inlomu, 
lnlln com tinta l4llu PVA, om '*- domloo lp!r!<!!• .....,_. 

lurl com tinta- PVA, om dtao 9om!o! {plr!d!s­
*t~PVA!!!l-~~-

llncom tinia !f!!XPVA, om --ep.wdo!inlomu' 
!In com tinia •xPV.O, om- domloo {p!!!!!o! inlomu' 
h.gcomtlnla-PVA,omdtaodomloo!l?!!'!!!!slr'!!!rT..; 

,...com tinia 141luPVA. om ---.-· 
lnlln com tinia lfl!x PVA, em - 9om!o! !p!!!d!! 1n!!m!! 
lnllncom tinia l!!xPVA, om dtao- !p!!!d!! -· 
lnllncom tlnla-PV.O,om CliMdomlol r..-.intomu: 

12.8 monJa~ d! oimn com tiu '*"• FVA. om dUaS domiOI !!Ciro de_-t 

12.7 
12.7 
12.7 -fe morUOic!,-p!iitUi!-eo!i,-üiit! t-!C!I!iC! om w demlo! <p!!Od!O morna· 
12.7 m~ d! pi~J~tq_ÇC!!!l~Lill!~ oçr~tça, om w domiOI (parodes memu' 
12.1 .-aemu· 
12.7 
12.7 

~ m....., de o!nlur!com !ln!!t-ocrlla em- s1em1o1 {p!!!C!ol-· 
iir lliííiêõÇiõ mlftJII de llinluro c:om tinia le>cllrlzlldl-. !!!l cQ! domloo r--ed-

12.8 
12.8 
ru 
12.8 
ru 
12.8 

I!!!S!5: 
~ 
e!e!2 
olle8e 
piçeç 

_m __ 

.!!l!!!!U! 
miRJIIde 
~ 
ITIIn>llde 
ITIIn>llde 

110 ISERVICOS I 

!~ om CIO-. d!!!llc!f~do m..o: 
ic\n.corii iijji!!C111ço~om cl!o! cloinb-lp.i!(i!! dD m..o: 
-com tinta IICt\la, omcl!o! 11omb -.dDmLI'Di 
inhn com tinia !CI!!ct. om clJn d!!!lloo !l?!!'!!!!s dD !!!!!OI 
- c:om tinia oa1lco. om clJOI domloo 1- dD mon>1 
inhncom-oa11co.omcl!o!_ l_dom..-o: 

111 IBorrude_d!_..,._..ocom~-O.IIOm 

13.2TC«Nllo meso axn-om eonct010 .,._ oom blnCOs 

113~~~~~-~cinu~~oom ~..,.,-bos0118do0 
13.3 DMoótio 1n1oma -!!!! '*"'• Zoom em .,.bos os lados 
13.3 OMIOrla 1n1oma ""'"- om artnilo c1nu - · 0111"2.0C!m polido em omi>OI OI lados 
13.3 Ti:livtlónalnloma I>!'! -lroornor.,...einzo-, !!p"2.0C!m polido em omboa.OIIedOe 

13.4l_em_dnza _ _,_, _2.0C!m 

13.5JM•IIo Oin .....-, .,...,_ 
13.5 -llo!!!l 

13.8 ll'lawr<>u>d om m-•••"""""' com eb-

LOCAL 

..... de ... 
..!!!!U!~ ..... , 
.!!!!!.!!!..!Y! 
-d!-
~ 
~ 
~ 

""" !!SI 
ln:u 

!l:!!!i!! -
Nlldo--
llllde!IR!!!­

dopOO!!o pro! 
<*óolloll<OI 

!l!e!!!!!. ---
p!!09!0 !?!l!m!a 

~·--... .__ --pot!C!ol•_,.• p!!!d!!-· --• ~-
11 

PI!!CI!! t!d!!n!! --"' --,..., ... _ 
benholro!PIE 

F'rat<l 

~ 
~ ---

UNID. I OUANT. 

,. 
;;;; 
;;;; ,. 
;;;; 
;;;; 
;;;; ,. 
;;;; 
;;;; 
;;;; 
;;;; ,. 
;;;; 
;;;; 
;;;; 

"' ;;;; 
;;;; 
;;;; ,. 
;;;; 
;;;; 
,. 
,. 
;;;; 

"' ;;;; ,. 
;;;; 
;;;; ,. 
;;;; 
,. ,. 
;;;; 
ti>' 
;;;; ,. 

... 

... 
in' 
;;;; 
;;;; ,. 
,. 
!!!. 
m 

.., 

~ 
~ 
&.00 

~ 
2,00 

~ 
1.00 
1.!!9. 
~ 
~ 
~ 
1.00 
12Q. 
2.00 

~ 
2,00 

~ 
2.00 

~ 
.00 

=o!!!. 
~ 

2.00 

1.00 

~ 
1.00 

~ 
1.00 

~ 
~ 
1.00 

~ 
1.00 

1.00 

!.!!'L 
00 

12! 
1.00 
1,00 

4.00 

3.00 

8,110 

~ 
8.00 
4,00 

00 

~ 
1.00 

1.00 

COMPR. I LARGI-'IA I AI. TURA I AAEA I VOLUME I SUBTIWR 
fml_ lrn\ lm\ fln' l IM'l 

~ 
~ 
MS 
~ 
!fi!! 
~ 
21,50 

~ 
~ 
.MQ 
15.85 
2.00 

~ 
~ 
~ 
4.00 

~ 
.!.!! 
3A_ 

90 
40 

~ 
2.85 

11.50 

~ 
4.21 

--º1 
28.50 

~ 
1!a!?. 
10,25 
7,75 

18,38 

34.40 

B.!! 
34.90 
~· 

34.110 
40.25 

~ 
0,85 
o~_ 
0.10 

2.00 

0,85 
0.85 

1.00 

1.00 

~ 
2.00 

~ 
00 

2.00 

1!2 
!.!!! 
1,110 
1.110 

o: 55 

~ 
~ 
1.40 

~ 
~ 
~ 
3.50 

~ 
12Q. 
M!! 
~ 

3.30 

a!!. 
.!!!. 

..!!!. 
1,11!) 

~ 
~ 
~ 
2.110 
~ 
~ 

2.80 

!.!!! 
1.00 

.M2 
1.00 

~ 
!.!!! 
1.90 

~ 
1.00 

m 
.!.!2.. 
Ull 
.!.!2.. 
~ 

...!.!! 
75.25 
26.21 
31,110 

~ 
~ 
8.110 

!.!! 
11.20 
..!.!! 
11,2!) 
1~ 

~ 
....!.!Q. 

8.12 

m 
!.!! 

42 

11.110 

~ 
4.21 

...1!!. 
28.50 

...w. 
~ 
111,48 

...!.!!. 
18.38 

3i 
.ill 
89. 

!1. 
89. 
80.50 

~ 
1.!!. 
0.45 
0 .18 

1.10 

e.oo 

TOTAL 

~ 
.!W 
57.54 

.!!.!!!!. 
~ 
~ 
75 

~ 
31.60 
~ 
~ 

6.60 

!:.!! 
~ 
~ 
22.40 

~ 
12M. 
~ 
18,24 

~ 
~ 
14.84 

11.110 

~ 
4,21 

.1.!Z. 
28.50 

.1.!:! 
~ 
19.48 
M 
18.38 

34,40 
,E. OS 

133 

~ 
89,20 
8o.só 

4,00 

__w 

~ 
~ 
2.70 
o.n 

2.20 

~ 
0.85 

1.00 

TOTAL ITEM 

ii2,41 

11.10 

1&~ 

410,M 

4,00 

_3,00 

_j~QO 

"'.a~. . ~ '~c\. 

(l~'o~ 
27.38 

20 

1.10 
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08RA: REFORMA E AMPUAÇAo DA U.E. EDUARDA BATISTA 
IIWNICIPio: OIJADALUPE 
SEDE DO MUNidPIO 

e 

4fb 
Güãêlalupe 
CONSTIIIJINDO IJMA NOVA HISTÓRIA 

e 

FONTE DE CU$1'0$: --­CIIIeCEZI>I10 

LI0•111.t1'5 ... , ..... 
I íE110R1A DE CALCQLo- REFORMA E AIIPUACAQ I 

ITEM IIEIMÇOS LOCAL UNil. QUAHT. COMPR. LARGURA ALTURA ~ VOLUME SUBTRAIR TOTAL TOTAL ITEM 
lm' lml lml , ... 

14.0 ISERVICGe FI'WS 
14.1 Umoez.o IINII ela obro ... 100 52659 100 526~ 52659 525,511 

142 ~-de-emÇif!liMIO~o8m' "'*""'- ... 100 43982 orn 100 30711 30711 30711 
14.2 CA'CI moruol de_.., '*"lnlllo ~~ 0 m' "'*""'- ... 100 22,00 0,05 100 110 110 1,10 
142 ~ moruol de-.., ..,lnhlo baoc:aânlo 8 m' llckme-- ... 100 205& 0,05 100 10S 10S 103 
142 Cor!la-"'-., c.omlnlllo bloco.út111 8 m' llckme- ... 100 44,82 oaz 100 090 0 90 090 
14.2 c.aa moruo1 de_., ..,lnlllo booco.út11o 8 m' -·- ... 1 310 100 100 10 310 310 
142 ::.01 matUII de en1ut1o em c.omlnhlo bloco.út11e O m' "'*""'- ... 1 00 0,46 100 100 0,46 0 ,46 046 
14.2 corao-de-... caminhlo bloco.út11o0 m' ~-Ido ... 1 00 150 00 o.az 100 3.00 3 00 3.00 4038 

14.3 1Romocle>de-ccm1........,...,..,inlllobaoc:aânlo8m' I "'*""'- I m' I 1.00 I 40.381 1.00 I 1,00 I 40.381 40,30 I I 40,381 40,~ 

... 1~. 
~-,' 

I 
< -p,: .., ·.,. , 

\ ~~. ~~ 

\ ~~} 
1d- dtl<'·:·" 
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08AA; REFORMA E AMI'l.JAÇ}.OOA U.E. EDUNIOABATISTA 
IIUNICIPto: OUAOAUIPE 

e 

(tb 
~.J!Ipe 
CONSTIMNDO V""' NOVA HISTÓillA 

e 

FONTE DE CUSTOS: 

SINAPtfEV/2031) 

ORSE! DUJ2II19 

Sf.DE DO MUMCIPio LSO •111,11'1. 
804•21,20% 

I MEiORíA DE CÃLCULO . CONSTRUÇA() DE QUADRA I 

lnM SERVIÇOS LOCAL UNID. QUAHT. 
COMPR. LARGURA ALTURA ~ VOLUME SUBTRAIR TOTAL TOTAL ITEM 

tml lml tml lm'l 

1.0 PREL.IIMNARES 
1.1 Remoc:Ao de étvore eldstente Oue<lrl un 100 - 100 100 
1.2 LocaçAo da obra com gabao1to Oue<lrl ~ 100 1800 1240 22320 - 22320 223 20 

2.0 [MOVIMENTO DE TERRA 
2.1 Eacavacao manual de vara D8l8 os blocos blocos ~ 8,00 100 060 135 060 0 81 648 141 
2.2 Escavac;êo manual de vala D8l8 o b8ldnlme do 10 bllldnlme ~ 200 12,40 o o 030 248 074 1 48 
2 .2 Eacavacao manual de vala D8l8 o baJdrame do 10 beldrame ~ 200 18,00 o o 030 360 108 218 
2.2 Escavac;êo manual da vala D8l8 o baldnlme do 10 beldrame ~ 200 11,20 o o 030 224 0.67 134 
2.2 ESC8Y8Ç(Io manual da vala D8lll o bllldrWne do 10 blldnlme ~ 200 1700 o 030 340 1 02 204 702 
2.3 Apj~ manual da flnlo de ...... blocos ~ 800 1 DO 060 060 - <180 
2.3 'AIIi~ manual de flnlo de V81u beldrame ~ 200 1240 0.20 248 <1 116 
2.3 Alli~ manual de flnlo de V81u bllldnlme ~ 200 18,00 020 3ao - 720 
2.3 .AQi~ manual de flnlo de V81u blldnlme ~ 200 1120 0.20 224 4 48 
2.3 manual de flnlo de Y8IU blldnlme ~ 200 1700 020 340 - 880 21.2.4 
2.4 Reaterro .,;ro.oo manual com me~er~• -edo ~ 1 00 1350 100 1 00 1350 1350 1350 1360 
2.5 Aterro epíro.do manual C8IÇIIda ~ 1 00 3280 100 001 3280 033 033 
2.5 Aterro &llitoec:to manual uu.cn ~ 1 00 19040 100 007 19040 1333 1333 1311 

~ ~me escavacso • praaeunente tgua to vOlume aa mno. 
3.0 INFRAESTRUT\1 RA 
3.1 Lastro em concreto nAo estrutural .. san. Dn!DIIro com betoneira - base doe blocos Blocos ~ 800 100 060 060 - 4 80 4.80 
3.2 Bloco em concteto clclóllk:o Blocos ~ 800 100 060 130 oeo 078 824 124 

3.3 
Baldreme em alvenalla da tijolo certrnlco furado 9x1<1x19, 1 112 vez. espz19an, 811 vanavar. 
assentado com eroamassa treco 1:2:8 (lundaclo do Diso da auadrlll Piso ~ 200 12,40 0,40 4 98 992 

3.3 
Baldrame em alvenaria de tijolo oerêmco !Unido 9x1<1x19, 1 112 vez. espz19an, 811 V81'1ével, 
assentado com atgamassa traço 1:2:8 (fundaçlo do Diao da auadrlll Piso ~ 200 1800 040 720 1440 

3.3 Baldrame em alvanalla de tijolo ceremlco furado 9x1<1x19, 1 112 vez. e5p"19an, a1t var1ével, 
assentado com aroamasaa traoo 1:2:8 (1undaçlo do Diso da auadrlll Piso ~ 200 11,20 045 504 - 1008 

3.3 
Baldf'ama em alvenaria de tijolo oerêmco !Unido 9x14x19, 1 112 vez. espz19an, a1t vantvel, 
assentado com aroamasaa traoo 1:2.8 (1undaçlo do DI ao da auadral Piso ~ 2,00 17,00 045 785 15 30 4t70 

4.0 P1SOS 
4.1 LaSII"' em concreto, J)l'8l)8rO mecênlco Incluso lldltlvo 1 izante, .._....., de 7 an Oue<lrl ~ 1,00 19040 100 0,07 19040 1333 13 33 
4.1 LaSII"' em ooncreto. PI'8D8I'O mecênlco Incluso lldltlvo lrmenneabiliZante. 8SileS$Ir8 de 7 an C8IÇIICia ~ 1 00 32,80 100 0,07 32 80 2 30 2 30 1513 
<1.2 Piso em !ni'Olite esp:Smm, Incluso ltft8a de dilala(;lo Dléltiats e POlimento mecanizado Oue<lrl ~ 100 19(1 40 100 190,40 19040 11040 
4.3 Piso drnentado. treco 1.3 •1111" 2 o an 8C8bamenlo nistico - ~ 100 32.80 1 00 3280 3280 32,10 

5.0 COBERTURA 

5.1 
Estrutwa met6IJca de cobertl.n incluso pitares e vigas lreliçadaS em aço e telhas matéllcas de aço 
0.5rrm Incluso ieamento Quadra un 1 00 - 100 100 

S. O INSTALACOES 
6.1 lnstalaçOes ettltr1cas l.l1 1 00 - 100 100 

- -- --- ------
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0111111; REFORMA E AMI'UAÇAO 011 U.E. EDUIIROII BIIT1STA 
IIUNICPto: GtJAOIIUJPE 
SEDE DO IIUNCIPio 

e 

COHSTilt.IINOO UMA NOVA HISTóRIA 

e 

FOHTE DE CUSTOS; 

--120211 ClftSI!; DEZ/21)19 

U0•111,17'A 
1101• 21,2111 c --- IIEii6RíA DE CALCULo. CONSTRUÇAo DE QUADRA 1 

ITEM SERVIÇOS LOCAL UNIO. QUAHT. COMPR. LARGURA ALTURA AREA VOLUME SUBTRAIR TOTAL TOTAL ITEM 
lml lml lml lrn'l lm'l 

7.0 REVESTIMENTOS 
7.1 Chaoisco em aroamaua treco 1:3. ~ 1T181'1Ut11. esozo.5 an. baklr8meS balctames m' 200 1240 010 124 . 2~ 

7.1 ::tlapôsco em argamassa treco 1 :3. Pt&ParO ~. 8SP"'.5 an • baklr8meS balctames m' 200 1800 010 180 . 380 
7.1 Chacisco em .-oarnessa treco 1:3. Dt'8Dai"O marual~~~5 an. baldrarneS baldrarrws m' 200 1120 005 058 . 1 12 
7.1 ::tlapôsco em namassa treco 1:3. Pt&ParO nw-..1. espz0,5 an • baldrarneS ~ m' 200 1700 005 085 . 170 890 
7.2 Reboco em IIIOai1'8SSa rr.ssa única_traço 1:2:8. F2 O an. beldrames baldrarTws m' 200 12.40 0,10 1.24 . 2~ 
7.2 Reboco em 111"!1811"8SU massa única trar;c 1:2:8 • F2 o an • baldrames balcnrr- m' 200 1800 0,10 180 . 380 
7.2 Reboco em 8I"CIIIIT"8Ssa massa única 1racc 1:2:8 • e=2 o an • baldrames balcnrr- m' 200 1120 005 056 . 112 
7.2 Reboco em.._ .. massa única trace 1:2:8. e=2 o an . baldnlmes balcnrr- m' 200 1700 0,05 085 . 170 8 90 

80 PINTURA 
pilares a 

8.1 Pintura esmalte loac:o duu demllos IObre auperftcia met.,lal llloas m' 1800 1292 100 1292 . 208 72 208 72 
8.2 Pintura esmalte llnll'llic:o brilhante IObre auoer1'1cle metéllca duaa demloS alaiTbnMio alant>rado m' 200 900 . 300 2700 5400 
8.2 Plntuta esrnette linlet!co b111hante IObre IUPIIftcle met.tllca duaa Clemêos alambnldo alant>rado m' 400 795 . 100 795 . 3180 84 80 
8.3 Pintura de des ratxaa ela auadnl com tlntAI ea11ica ot81Tiun I. amarela m 100 8740 1 00 8740 8740 IM~'_ 

t .O SERVICOS MPLEMEN' ARES 

9.1 
Alan'Uado para quadra pollaeportiva, eatrul\nldo por ~boi de aço galvanizado. com aiSiura QK2" 
com tela em arame oatvanlzado no 14 BWG e milha ~ 5x5cm auacn m' 200 900 300 2700 . 5400 

9.1 
Al8fi'Uado para quadra pollespor1iva. estruturado por ~boi de 11Q0 galvarüado, com c:os1>.n ~2" 
com tela em atarne oatvarózado no 14 BWG e milha au.drada 5x5cm Quadra m' 400 795 100 795 . 3180 8480 

9.2 Aquistçao de os 8Sil0rtivos Quadnl 1.1'1 100 100 . . 100 100 

10.0 SERVIÇC S FINAIS 
10.1 Ufii)8Za ~nal da obra A. ccnst m' 1 oo I 22320 100 22320 22320 22l20 
10.2 ICer!la manual de entulhO A. const. m' l 100 22320 o 10 100 2232 2232 2232 22.32 
10.3 TransPOrte de antu1t19 am_C8111nhlo basculante .L Entulho I m' l 1,00 I 22,321 1.00 I 1.00 I 22,32 1 22.321 I 22,32 L 22.32 

/ r 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EOUAROA BATISTA 

MUNICfPIO: GUAOALUPE-PI 

SEDE DO MUNICIPIO 

18.0 - ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Francisco Domei do ~menta Santos 
Engenheiro Crvil 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
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SEDE DO MUNIC(PIO 

19.0- PROJETOS COMPLEMENTARES 

Francisco Domei ~imento Santos 
EngenheirO C1v~ 

RN 1915265452/CREA·PI 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPIO: GUADALUPE-PI 
SEDE DO MUNIC(PIO 

CÁLCULO ESTRUTURAL 

I. MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O cálculo estrutural adotado para a obra de Reforma e Ampliação da U.E. 

Eduarda Batista no município de Guadalupe foi de concreto armado para as cintas e 

pilares, de blocos de concreto ciclópico para as fundações dos pilares e de fundação 

corrida de pedra argamassada sob as cintas. 

1.2. DADOS DE CÁLCULO 

Os dados de cálculo, a seguir, foram considerados segundo as normas da 

ABNT e as informações específicas do local onde será construída. 

DISCRIMINAÇAO VALOR 
Peso concreto armado (kg/m") 2.500 
Peso do concreto ciclópico (kg/m") 2.300 
Peso revestimento com argamassa (kg/m3

) 1.800 
Peso parede alvenaria de tijolo cerâmico de seis furos (kg/m") 180 
Peso da cobertura e/estrutura de madeira e telha cerâmica colonial (kg/m2) 130 
Peso do forro de PVC (kg/m") 5 
Açao do vento (kg/m") 160 
Coeficiente de segurança concreto 1,4 
Coeficiente de segurança aço 1,15 
Recobrimento dos blocos, cintas, vigas e pilares (em) 2,5 
Recobrimento da lajes (em) (se houver) 2.0 a4,0 
Resistência caracterlstica do concreto armado fck (kg/em2

) 200 
Resistência de cálculo do concreto armado fck (kg/em") 143 
Resistência caracterlstica do concreto ciclópico blocos fck (kg/cm2

) 110 
Sobrecarga adicional para todas as peças (kg/m") 50 
Tipo de aço CA para armadura longitudinal 50 
Tipo de aço CA para armadura transversal 60 
Diâmetro da armadura transversal (mm) 4.2 e5 
Resistência caracterlstica do aço fyk (tf/cm2) 5 
Resistência de cálculo do aço fyk (tf/em") 4,35 
Taxa de resistência do solo (kg/em") a 1,45m (estimado) 1,0 

Observações: 

A taxa de resistência do solo foi estimada considerando o tipo de solo da região e as 

características da construção do prédio a uma profundidade de 1 ,45 m do nível do 

terreno natural; 
Francisco Dome/ do No~ o Sonros 

Engenhe1ro CJVd 

RN 1915265452/CREA-Pi 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

OBRA: REFORMA E AMPUAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPIO: GUADALUPE-PI 
SEDE DO MUNICIPIO 

Todo o cálculo foi considerando o projeto arquitetônico de construção. 

11. MEMORIAL DESCRITIVO 

2.1 - ESTRUTURA 

A estrutura foi dividida em Inferior, Superior e Cobertura para melhor 

divisão das cargas e facilidade de execução. 

Para melhor entendimento do cálculo estrutural, adotaremos as seguintes 

convenções: 

DISCRIMINAÇAO CONVENÇA O 

CINTAS 
Cintas inferiores CI-N° 
Cintas superiores CS-N° 
PILARES 
Pilares retangulares P-N° 
ARMADURAS 
Armadura positiva ASP 
Armadura negativa ASN 
Armadura de compressao positiva ASPC 
Armadura de compressao negativa ASNC 
Armadura de torçao AST 
Armadura de pele ASPE 
Armadura transversal Af!NI//S 
Armadura de flexolcompressao AS0 
OUTRASCONVENÇOES 
Volume de concreto armado (m') CA 
Volume de concreto ciclópico (m1

) CC 
Nlvel do topo das peças (em) NTP 
Nlvel do terreno NT 
Nlvel do piso NP 

2.2 - DISCRIMINATIVO 

Apresentamos, a seguir, todo o memorial descritivo da estrutura em concreto 
armado discriminados peça por peça. 

Francisco Oonrel do ~mento Santos 
EngenheirO C1Vtl 

RN 1915265452/CREA-PI 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

OBRA: REFORMA E AMPUAÇAO DA U.E. EOUAROA BATISTA 
MUNtciPIO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNICfP10 

CONSTRUÇAO DE BANHEIROS 

QUADRO õós PiLARES 25 MPA 

P01 P03 P05 
TRECHO BASE LARGURA ALTURA 

SUBSOLO/INFERIOR 13 25 145 
INFERIOR/SUPERIOR 13 25 210 
SUPERIOR/COBERTURA 13 25 100 

TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO m 

P02 P04 P06 
TRECHO BASE LARGURA ALTURA 

SUBSOLO/INFERIOR 13 25 145 
INFERIOR/SUPERIOR 13 25 210 
SUPERIOR/COBERTURA 13 25 100 

TOTAL VOLUME DE CONCRETO ARMADO (m'l 

Obs: 
Medidas em em. 

Pa111 dlculo dos pilares de seç6es retangularea fo111m conalderados: 
Altura média do baldrame de 25cm de acordo com o nlvel do ternno 

ASe 
6 0 318" 
6 0 318" 
6 0 318" 

AS0 
6 0 3/6" 
6 0 318" 
6 0 318" 

VOLUME TOTAL DE CONCRETO 
~u.a.nn Pl .&RI=!'\ tm•l 

PILARES QUANT. CA 
P01 P03 P05 3 0444 
P02 P04 P06 3 0444 

TOTAL DE VOLUME DE 
0,888 

CONCRETO ARMADO lm'l 

ASWIS CA 
0 5.0 c.12 o 047 
0 5.0 c.12 0068 
0 5.0 c.12 0033 

o 148 

ASWIS CA 
0 5.0 c.12 o 047 
"5.0 c. 12 0068 
0 5.0c.12 0033 

o 148 

Francisco Da mel do Na~to Santos 
Engenhe1ro CIVIl 

RN 1915265452/CREA-PI 
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ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

ceRA: REFORMA E AMPUAÇAo DA U.E. EllliAROA BATISTA 
MUNICIPto: OUADALUPE 
SEDE DO MINdPIO 

CINTAS INFERIORES 
CI01 CI02 CI03 
CI04, CI05 Cllll C107 

Obs: --em. 
CINTAS SUPERIORES 

CS01 CS02 CS03 
CS04 csos csoe cso1 

Obo: 

-ldu-cm. 

BASE 
14 
14 

BASE 
8 
9 

Ali\J!!A 
10 
10 

AlltJRA 
13 
13 

CONSlR\JÇAo DE BANHEJROII 

QUADRO DAS aNTAS INFI!RIORES 20 MPA 
.~ ... ASP ASNC AST 

345 2 0 5.0 
500 2 0 5.0 

Al CONCRETO ARMADO (m') 

QUADRO DAS CINTAS SUPERIORES 20 MPA 
~ ... ASP ASNC AST 

345 2 0 5.0 
500 2 05.0 

TOTAl VOLUME I ARMADO(m": 

e 

ASPE ASN ASPC ASWIS NTD QU.fN . CA 
2 05 o 0 5.0 c. 20 o 3 o 145 
2 0 5.0 0 5.0 c. 20 o 4 0,2110 

0,425 

ASPE ASN ASPC ASWIS NTp QWWT. CA 
2 CZI 5.0 CZ15.0c. 20 210 3 o 121 

2 " 5o "5.0 c. 20 210 4 0,234 
0,355 

~ ~ 
~ ;.\ 

"' 
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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPIO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNIC[PIO 

CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS 

QUADRO DOS BLóêOS DE CONCRETO CICLÓPICO 11 MPA 

PILAR.ES BASE LARGURA ALTURA 
P01 P03 P05 60 72 -45 
P02 P04 P06 60 72 -45 

TOTAL VOLUME DE CON( R.ETO CICLOPICO (m") 

QUADRO DAS FERRAGENS POR PESO 

PILARES 
0 318" 

P01 P03 P05 6861 
P02. P04, P06 - 68,61 
IUIAL - 137,21 -

-

CINTAS INFERIORES PESO 
01/2" 03/8" 0 6116" 

CI01,CI02. CI03 - - -
CI04. CIOS, CIOS, CI07 - - -
TOTAL - - -

QUANT. CC 
3 o 582 
3 o 582 

1,184 

05.0 ARAME 
15 72 1 35 

- 15,72 1,35 

- 31 ,44 2,70 

kg) 

01/4" 05.0 ARAME 
- 10,56 0,33 

- 19,92 0,64 

- 30,48 0~97 

CINTAS SUPERIORES PESO ka) 
01/2" 0 318" 0 6116" 01/4" 011.0 ARAME 

CS01 ,CS02, CS03 - - - - 10,20 o 33 
CS04. CS05, CS06, CS07 - - - - 19.24 0,64 
IIUIAL - - - - 29,44 0,97 

Francisco Daniel do N~nto Sanros 
Engenhe~ro CtVtl 

RN 1915255452/CREA-PI 
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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNICiPIO: GUADALUPE 

SEDE DO MUNICiPIO 

~1-ç;~ 

1 
: Pag Ez!j_ 
' _pL . 

Ass. 
b 

--

CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS 

QUADRO RESUMO DAS FERRAGENS 

PEÇAS 
PESOlkOl 

"1/2" "3/8" "5/16" "1/4" "5.0 ARAME 
PILARES - 137 21 - - 3144 2 70 
CINTAS INFERIORES - - - - 30,48 0,97 
CINTAS SUPERIORES - - - - 2944 0,97 
TOTAL - 137 21 - - 91 36 4,64 
TOTAL+ 10% - 15100 - - 101.00 600 

ITOT AL GERAL FERRAGENS ikSJ I 2s81oo 1 I TOTAL PESO POR VOLUME ~kfl!ma! I 154.681 

I QUADRO RESUMO DO VOLUME DE CONCRETO I ARMADO 
DIÂMETROS DOS AÇOS UTILIZADOS 

PEÇAS VOLUME 
CA (m1} 

PILARES 0888 
CINTAS INFERIORES 0,425 
CINTAS SUPERIORES 0,355 BARRAS LONGITUDINAIS 
TOTAL 1.668 POLEGADAS MILIMETRO 

1/2" 12.5 
3/8" 10.0 

5/16" 8.0 

I ANCORAGEM POR BARRA TIPO "L" I 1/4" 6.3 
3/16" 5.0 

BARRA LONGITUDINAL Lb (em) 4.2 
1/2" 12,50 
3/8" 10,00 BARRAS TRANSVERSAIS 
5/16" 1000 POLEGADAS MILIMETRO 
1/4" 7,50 3/16" 5.0 

3/16" 500 4.2 

BARRA TRANSVERSAL Lb(enü PESO POR METRO 
5.0 5,00 BARRAS kg/m 
4.2 500 1/2" 1,00 

3/8" 0,63 
I TRASPASSE DAS BARRAS COMPRIMIDAS (em) I 5116" 0,40 
I PILARES 5000 I 1/4" 0,25 

3/16" 0,16 
TRASPASSE DAS BARRAS TRACIONADAS (em) 5.0 0,16 

1/2" 100,00 4.2 0,12 
3/8" 80,00 Arame recozido n° 18 0,01 
5/16" 70,00 
1/4" 6000 

3/16" 3500 

Francisco Daniel do No~nro Santos 
Engenherro Crv~ 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇAO DA U.E. EDUAROA BATISTA 

MUNICIPIO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

CONSTRUÇAO DE BANHEIROS 

CÁLCULO DA FUNDAÇAO CORRIDA EM PEDRA ARGAMASSADA 

SEÇÃO TRANSVERSAL MÁXIMA 

DADOS TÉCNICOS E DIMENSIONAMENTO 

Trecho mais solicitado: Parede do Banheiro 
A = 0,09 m (Largura da Alvenaria sem revestimento) 
B = O, 14 m (Largura do Baldrame) • 
C,.= 5,00 m (Comprimento Alvenaria) 

H,. = 3,00 m (Altura Alvenaria) 

Hs= 0,20 m (Altura Baldrame) H,. 

y,.= 1,80 um• (Peso Esp. Alvenaria) 

Ys= 2,00 um• (Peso Esp. Sobrecarga Teto) ~ 
Yc= 2,00 Um' (Peso Esp. Fundação) 

(JADM : 1, 00 kgf/cm2 (Taxa Resis. Terreno) 
H e 

cr,.= 6,00 kgftcm• (Taxa Resisl Comp. Alvenaria) 

a= 45,00 • (graus) (Ângulo de Tensão da Fundação) 

T = 0,125m (Traspasse Fundação) HF 

1.0 COMPRIMENTO DA FUNDAÇÃO (CF) • 
CF= c,.+ 2"T CF= 5,250 m 

A ... 

n 
e-e 

B 

L • 
2.0 PESO PRÓPRIO DA PAREDE (COM REVESTIMENTO) MAIS BALDRAME E SOBRECARGA (P,) 

Pp = P,. + P8 + P0 

Onde: 

P,. = (A+0,06)*H,.•c,.oy,. 

Ps = s •He ·c,. oy,. 

Ps= s·Ls·c,.oys 

S = 0,10 m 
Ls = 3,15 m 

3.0 LARGURA DA FUNDAÇÃO (L) 

L = CF - (C,.- B) >= 0,40m 

4.0 ALTURA DA FUNDAÇÃO (HF) 

HF =(CF- c,.+ 1)12*TANG(a)-O, 1>= 0,60m 

7,452 t 

4,05 

Pe = 0,252 

Ps = 3,150 
(Espessura Sobrecarga média teto telha cerâmica) 
(Largura Sobrecarga máxima de acordo com a arquitetura) 

L = 0,400 m 

0,600 m 

NT 

NT = Nível da Terra 

Francisco Da mel do N"le,ento Santos 
Engenhen~)~~~~ 

RN 1915265452/CREA-PI 



• 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇAO DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNICIPIO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNICiPIO 

CONSTRUÇAO DE BANHEIROS 

CALCULO DA FUNDAÇAO CORRIDA EM PEDRA ARGAMASSADA 

SEÇÃO TRANSVERSAL MÁXIMA 

DADOS TÉCNICOS E DIMENSIONAMENTO 

5.0 PESO PRÓPRIO DA FUNDAÇÃO (PF) 

6.0 CARGA TOTAL APLICADA (N) 

7.0 TENSÃO APLICADA AO SOLO (Gs) 

O" s = N/(CF •L) 

<rs= 4 ,749 ttm• 

2,52 t 

N = 9,972 t 

0,475 kgftcm• 

A tenslo admissivel do solo é superior à tenslo aplicada ao solo (OKI) 

8.0 TENSÃO APLICADA NO BALDRAME (G8) 

10,646 ttm• 1,065 kgftcm• 

A tenslo admissivel da alvenaria é superior à tenslo aplicada no baldrame (OKI) 

9.0 TENSÃO APLICADA NA PAREDE (Gp) 

16,000 ttm• 1,6 kgftcm• 

A tenslo admissivel da alvenaria é superior à tenslo aplicada na parede (OKI) 

< aADM (OKI) 

< aA (OKI) 

< aA (OKI) 

Franc1sco Daniel d~cimento Sanros 
Engenhetro Ctvll 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNICIPJO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNICIPJO 

CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS 

CÁLCULO DAS FORMAS COMUNS 

QUADRO RESUMO DAS FORMAS 
PEÇAS (REAPR 2X) VOL. (V) LARG. (L) COMPR. (C) ALTURA(H) 
PILARES (13X25) 0888 0,13 0,25 27,32 
CINTAS (14X10) 0,425 0,14 30,36 0,10 
CINTAS (9X13) o 355 009 30,34 0,13 
TOTAL 1,668 

Mi:DIA 

FORMA(F) 
20,76 
10,32 
10,62 
41,70 
25,00 

.... -:;-:;-... 
" \~' 31 dp G''-

~' LD21~: 
f>. ~ 'D 

,'b 

---

CALCULO 
=W(L *2+C*2) 
= C*(H+L+H) 
=C*(H+L+H) 

=TFTTV I 

Francisco Domei do ~mento Santo> 
Engenhe1ro CIVIl 
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PROJETO: REFORMA E AMPUAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
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SEDE DO MUNICfPIO 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA 

1 INTRODUÇÃO 

O projeto de instalação elétrica da reforma e ampliação da escola Eduarda 

Batista, situada na sede do municipio de Guadalupe- Pl enfoca principalmente 

a concepção do sistema de distribuição de energia elétrica, incluindo o 

encaminhamento, dimensionamento, especificações técnicas e desenho, que 

completam o perfeito entendimento da obra. Para o desenvolvimento do projeto 

e das soluções aqui apresentadas foram observadas as normas e códigos da 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, principalmente a NBR 

5410, e da Equatorial- Piauí. 

O projeto abrange os seguintes sistemas: 

a) Medição e distribuição de energia elétrica; 

b) Iluminação; 

c) Tomadas. 

1.1 MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

A medição existente é efetivada em baixa tensão trifásica, no entanto 

deverá ser substituído o padrão de entrada por meio de cabo multiplexado de 

25mm2 e 16mm2 anti-chama 0,6/1 ,O KV e instalada em poste auxiliar de aço 

quadrado com capacete de 70x70x2x7 .000 com disjunto r tripolar de SOA que 

deverá ser implantado para atender as cargas elétricas existentes e 

acrescentadas no projeto de reforma e ampliação da escola. 

A energia elétrica será transportada da medição para alimentar o quadro 

principal de distribuição geral, descrito no desenho como quadro 01 , via aérea, 

onde um pontalete instalado na parede interna da escola receberá o ramal 

vindo do poste, conforme desenho, por meio de cabo multiplexado de 16mm2 e 

16mm2 anti-chama 0,6/1 ,O KV. 
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A partir deste quadro principal 01 , deverá ser fornecido energia elétrica para 

os dois quadros de distribuição que estão distribuídos nos blocos da escola, 

como quadro 02 e quadro 03, por meio de cabos de cobre de bitola 6mm2 anti­

chama 0,6/1 ,O KV com isolação em PVC, devidamente instalados em 

eletrodutos do tipo rígido roscável DN 32MM (1"), embutido em piso e parede, 

conforme diagramas das plantas. 

1.2 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

A distribuição de energia elétrica da iluminação foi projetada através de 

circuito monofásico na tensão 220 V (fase+ neutro), em fios de cobre, isolação 

PVC, devidamente instalados em eletrodutos de PVC. Os cálculos de 

iluminação mínima foram feitos de acordo com a ISO NBR 8995-1, que 

prescreve a iluminãncias mínimas para ambientes internos. 

A distribuição das tomadas da construção foi projetada através de circuitos 

monofásicos na tensão 220 V (fase + neutro + aterramento) em fios de cobre, 

isolação PVC, devidamente instalados em eletrodutos de PVC. Todas as 

tomadas serão tripolares (2P + T) padrão brasileiro, permitindo uso do plugue 

universal e/ou com aterramento. 

2 MATERIAIS E SERVIÇOS EXECUTADOS 

Todos e quaisquer serviços referente à instalação discriminada a seguir, 

deverão ser executados por profissionais habilitados, com a utilização de 

ferramentas e aparelhos apropriados a cada serviço e a cada material 

obedecendo aos cálculos, desenhos e memoriais de projeto. 
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2.1. ELETRODUTOS 

Os eletrodutos da escola deverão ser flexível corrrugado, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), embutidos na parede ou forro da instalação elétrica, conforme projeto 

em anexo e do tipo eletroduto corrugado pead 32 mm (1 .1/4"), para circuitos 

subterrâneos para atender os circuitos de iluminação externa em poste 

decorativos com o auxílio de caixas de passagem 30X30X40 com tampa e 

dreno brita que deverão ser utilizados. 

Serão utilizadas para instalação do ponto de iluminação caixas octogonais 

de PVC 4x4" para instalação do ponto de iluminação. 

As caixas das tomadas serão do tipo 4x2" de PVC anti-chama, e para os 

pontos de ar condicionado serão utilizados caixas 4x4" de PVC anti-chama. 

Pontos de emendas ou derivações de condutores, em locais 

aparentes, pontos de entrada e saída de condutores da canalização 

(sem forro ou laje); 

Mudança de direção maior que as admitidas com curvas e 

eletrodutos; 

Nas instalações aparentes, os eletrodutos serão fixados à estrutura do 

teto através de abraçadeiras tipo "d". Neste caso as caixas derivações 

serão tipo condulete. 

Cada linha de eletrodutos entre caixas e/ou equipamentos, deverá ser 

eletricamente contínua. 

2.2. CONDUTORES 

A fiação e camblagem serão executadas conforme bitola e tipo. A bitola 

mínima dos condutores em baixa tensão deverá ser de 2,5 mm2 anti-chama, 

para 450n5o V, para atender circuitos de iluminação e tomadas, e 4 ,0mm2 anti­

chama, para 450/750 V para atender circuitos de ar-condicionado. 
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Além disso, os condutores de 6mm2
, anti-chama, para 0.6/1 KV serão 

utilizados nos circuitos de alimentação dos dois quadros de distribuição (02 e 

03) que deveram ser implantados nos blocos da escola, ilustrado em planta 

baixa. 

Para dimensionamento dos cabos foi considerado o método de limite de 

corrente por condutor. 

Os isolamentos dos condutores de energia elétrica terão cores diferenciadas 

para identificar as fases, o neutro e o terra. As conexões e ligações deverão ser 

nos melhores critérios para assegurar durabilidade, perfeita isolação e ótima 

condutividade elétrica. 

Os condutores de energia elétrica somente deverão ser enfiados, depois de 

estar completamente terminada a rede de eletrodutos rígidos e concluídos 

todos os serviços de construção que os possam danificar, exceto em casos 

específicos e de acordo com a fiscalização. 

Convenção das cores: 

• Terra .... .. .. ...... .. ........... cor verde claro 

• Neutro ......................... cor azul claro 

• Retorno .. .... .. ............... cor branca 

• Fase.. .......................... qualquer outra diferente das cores acima 

mencionadas 

No caso de os condutores serem puxados por método mecânicos, não 

deverão ser submetidos à tração maior que a permitida pelo fabricante, por 

conta de danos às características trsicas e/ou elétricas do condutor. 

Todas as emendas da instalação elétrica deverão ser eletricamente 

perfeitas, e cobertas por fita isolante até formar espessura no mínimo igual à do 

isolamento normal do condutor. Não será admitida em hipótese nenhuma 

emenda de condutores de energia elétrica fora de caixas apropriadas. 
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2.3. PONTO ELÉTRICOS 

A localização dos interruptores e tomadas obedecerão às condições e 

localizações constantes em projeto. Os interruptores e tomadas deverão ser 

em termoplástico, com contatos de prata e demais componentes de função 

elétrica em liga de cobre, com especificações conforme planta do projeto. 

2.4. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

A escola está sendo contemplado com 02 quadros de distribuição para 

melhor distribuição dos circuitos nos blocos, e 01 quadro de distribuição geral 

conforme projeto em anexo. 

Cada quadro de distribuição deverá abrigar em seu interior todos os 

equipamentos de proteção elétrica. Será instalado sobre estrutura e de chapa 

metálico. 

O envolvimento dos equipamentos deverá ser completo, de modo a protegê­

los contra quaisquer contatos acidentais externos, entrada de pó, penetração 

de água, insetos e roedores. 

O quadro deverá conter plaqueta de identificação tanto para ele quanto para 

o circuito. 

2.5. LUMINÁRIAS 

A montagem seguirá as orientações do fabricante e do projeto: 

• Locação conforme projeto; 

As luminárias, serão do tipo: 

• Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente 

tubular de 18W; 

• Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpada fluorescente 

tubular de 2x18W; 
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• Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpada fluorescente 

tubular de 2x36W; 

• Lâmpada LED de 1x10w com plafon plástico branco e soquete E-

27. 

Para iluminação externa da escola foram instalados: 

• Poste decorativo com altura de 2.5-total, 2,0-útil com luminária de 

20W; 

• Poste de aço reto 4 ,5 útil, com luminária modo de led 4.5251m com 

relé fotoelétrico e suporte central para instalação em poste circular. 

As carcaças das luminárias serão metálicas com ligação ao aterramento a 

fim de proteger contra vazamento de corrente; 

2.6. CHAVE DE PROTEÇÃO 

O interruptor automático (disjuntor) para baixa tensão deverá ter proteção 

termomagnética e capacidade de ruptura de acordo com as solicitações de 

sobrecarga e capacidade de condução do cabo de cada circuito. 

2. 7. ATERRAMENTO 

Para a construção será aceito dois tipos de aterramento: 

- O aterramento funcional, que consiste na ligação à terra do fio neutro, 

tornando o funcionamento correto, seguro e confiável; 

- O aterramento de proteção, que consiste na ligação à terra das massas e 

dos elementos estranhos à instalação, visando a proteção contra choques 

elétricos por contato indireto. 

Francisco Domei do Na~enlo Santos 
Engenhe11o CIVIl 

RN 191526S4521CREA.P! 



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
PROJETO: REFORMA E AMPUAÇÂO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICfPIO: GUADALUPE-PI 
SEDE DO MUNICIPIO 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA 

2.8. TESTES E ACEITAÇÃO 

Toda a verificação final e testes de aceitação das instalações deverão 

ser executados de acordo com as normas da Equatorial Piauí e com o 

preconizado pela ABNT. 
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- CONSTRUÇÃO DE QUADRA 

1 INTRODUÇÃO 

O projeto de instalação elétrica e iluminação de uma quadra, localizada na 

Unidade Escolar Eduarda Batista, na zona urbana do município de Guadalupe-PI, 

enfocam principalmente a concepção do sistema de distribuição de energia elétrica, 

incluindo o encaminhamento, dimensionamento, especificações técnicas e desenho, 

que completam o perfeito entendimento da obra. Para o desenvolvimento do projeto 

e e das soluções aqui apresentadas foram observadas as normas e códigos da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), principalmente a Norma 

Brasileira (NBR) 5410/08, e da Equatorial Piauí. 

2 CONCEPÇÕES DO SISTEMA 

O projeto abrange os seguintes sistemas: 

- Alimentação do quadro de distribuição 

- Generalidades 

- Desenho do projeto. 

e 2.1 ALIMENTAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

O fornecimento de energia elétrica para iluminação da quadra será efetivado 

em baixa tensão, sistema monofásico por meio de cabos de 4 ,0mm2
, do tipo EPR 

isolação 0,6/1kV subterrâneo. O quadro de distribuição 03 da escola deverá 

alimentar o quadro de distribuição da quadra 04. 

2.2 GENERALIDADES 

A distribuição de energia elétrica nas instalações elétricas da iluminação da 

quadra serão feitas através de circuitos em 220V monofásicos. A distribuição será 

transportada em cabos de cobre com isolação EPR. A iluminação de ambientes 

esportivo foi de acordo com NBR 8837. 
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2.3 DESENHO DO PROJETO 

o desenho do projeto das instalações elétricas se encontra nas plantas em 

anexo. 

3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

Todos e quaisquer serviços referente à instalação elétrica discriminadas a 

seguir, deverão ser executadas por profissionais habilitados, com a utilização de 

ferramentas e aparelhos apropriados a cada serviço e a cada material obedecendo 

aos cálculos, desenhos e memorial de projeto. 

3.1 ELETRODUTOS E CAIXAS 

Os eletrodutos enterrados e caixas de passagens deverão ser completamente 

embutidos no solo, sendo os eletrodutos embutidos a aproximadamente SOem da 

superfície. 

As caixas de passagem no solo serão em concreto pré-moldada com tampa, 

nas dimensões 30X30X40cm, com camada de 1 O em de seixo no fundo, com a 

especificação de utilização no desenho do projeto da instalação elétrica. Na 

instalação subterrânea, o eletroduto deverá ser em PVC rígido roscável, que 

atendam as especificações da NBR 15465. 

A bitola mínima dos eletrodutos não poderá ser inferior a 3/4" (25mm) para a 

quadra. Os eletrodutos que se projetam de pisos deverão estar em ângulo reto em 

relação à superfície. 

Os eletrodutos serão do tipo PVC rígido para o fornecimento de energia 

elétrica para o quadro de distribuição da quadra, e de PEAD plano flexível sobre a 

treliça com bitola de 25mm, conforme projeto em anexo. 

Ao longo da canalização de eletrodutos deverão ser utilizadas caixas nos 

seguintes casos: 

• Pontos de entrada e saída de condutores da canalização; 

• Pontos de emendas ou derivações de condutores; 

• Mudança de direção maior que as admitidas com curvas e 

eletrodutos. 

As caixas de passagem deverão ser instaladas onde indicado no desenho e 

nos locais necessários à correta passagem da fiação. 
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Cada linha de eletrodutos entre caixas e/ou equipamentos, deverá ser 

eletricamente contínua. 

3.2 FIAÇÃO E CABEAGEM 

A fiação e cabeagem serão executadas conforme bitola e tipo indicado. A 

bitola dos condutores para o quadro de distribuição da quadra deverá ser 4,0mm2
, 

do tipo EPR isolação 0,6/1 kV e para os circuitos terminais será de 2,5mm2 em EPR, 

derivação para ligação das luminárias será de 3x2,5mm2 do tipo PP, anti-chama, 

para tensão 0,6/1kV. 

Os isolamentos dos condutores terão cores diferenciadas para identificar as 

fases, o neutro e o terra. As conexões e ligações deverão ser nos melhores critérios 

para assegurar durabilidade, perfeita isolação e ótima condutividade elétrica. 

Convenção das cores: 

• Fase ..................... ....... cor preta 

• Neutro ....... .......... .. ...... cor azul claro 

• Terra ........................... cor verde claro 

• Retorno ..... .................. branco 

No caso de os condutores serem puxados por método mecânicos, não 

deverão ser submetidos à tração maior que a permitida pelo fabricante, por conta de 

danos às características físicas e/ou elétricas do condutor. 

Todas as emendas deverão ser eletricamente perfeitas, e cobertas por fita 

isolante até formar espessura no mínimo igual à do isolamento normal do condutor. 

Não será admitida em hipótese nenhuma emenda de condutores fora de 

caixas apropriadas em instalações internas e embutidas. Para instalações aéreas 

deverá ser usado conectar pré-fabricado apropriado. 

3.3 PROTEÇÃO 

O interruptor automático (disjuntor) para baixa tensão deverá ter proteção 

termomagnética e capacidade de ruptura de acordo com as solicitações de 

sobrecarga e capacidade de condução do cabo de cada circuito. 

3.4 ATERRAMENTO 

Serão considerados os dois tipos de aterramento: 
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- O aterramento de proteção, que consiste na ligação à terra das 

massas e dos elementos estranhos à instalação, visando a proteção 

contra choques elétricos por contato indireto. 

No aterramento será usada haste cobreada de 5/8"x3m, interligada 

por cabo de cobre nu, conforme desenho instalada próxima a 

entrega de energia elétrica. Serão aterradas a medição e todos 

elementos metálicos da quadra, incluindo poste e suportes das 

luminárias da iluminação. 

3.5 LUMINÁRIAS 

Serão utilizadas luminárias do tipo: 

As luminárias utilizadas deverão atender aos seguintes padrões: 

Luminária 1 

• Grau de proteção minimo IP-65; 

• Potência média da luminária de 50W; 

• Grau de proteção contra impactos IK-08; 

• Fator de potência 0,9 para o driver; 

• lndice de reprodução de cor (Ra) maior que 70%; 

• Uso para tensões nominais 220Vca-60hz, consideradas a tolerâncias 

de tensão estabelecidas pela ANEEL; 

• Fluxo luminoso minimo de 4500Lm; 

• Alojamento para equipamentos; 

• Temperatura de cor de 4000K a 6000K; 

• Requisitos conforme Portaria N°20 do INMETRO. 

• Vida útil40.000 horas. 

3.6 TESTES DE ACEITAÇÃO 

Toda a verificação final e testes de aceitação da instalação deverá ser 

executados de acordo com as normas da Equatorial Piauí e com o preconizado pela 

ABNT. 
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4 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Foi feita uma previsão de cargas específicas e de uso geral para todos os 

pontos. 

Os dimensionamentos das carga, fiações e proteção, estão definidos nos 

diagrama unifilar e quadro de carga nos desenhos da instalação, em anexo. 

As demandas aplicadas às cargas foram retirados levando-se em 

consideração o manual da Equatorial Piauí e a previsão funcional da mesma. 

4.1 ILUMINAÇÃO 

O uso de luminárias foi previsto em observação aos prescrito na NBR 8837, 

uso para futebol e vôlei recreativo, altura do solo Eh, com lluminância horizontal 

média Emed para 300 lux. 
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INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

1. MEMÓRIAL DESCRITIVO 

1.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O dimensionamento das instalações hidráulicas da reforma e ampliação da E. M. 

Eduarda batista de Castro, foi considerado utilizando-se tubos e conexões de PVC dos 

diâmetros de 40, 32 e 25mm (0- diâmetro externo), para as colunas de água fria, assim 

como para as tubulações de limpeza e extravasar. Para as novas instalações de água fria, 

considerando a interligação com ao reservatório existente, adotou-se tubos e conexões de 

de PVC dos diâmetros de 25mm. Todos os valores encontrados, ou seja, todo o 

dimensionamento deste projeto se deu através do software QiHidrossanitário, baseado 

nos métodos de cálculo estabelecidos pela NBR 5626, podendo ser consultado a 

qualquer momento com o engenheiro responsável pelo projeto. 

1.2. GENERALIDADES 

No sistema serão empregados tubos e conexões em PVC soldável, na cor marrom, 

com resistência suficiente para atender uma pressão de serviço de 7,5 kgf/cm2 a 20°C, 

conforme a NBR 5648/10. Todas as conexões usadas, ferramentas e procedimentos de 

execução seguirão as recomendações da NBR 7372/82, além da boa técnica profissional. 

Todo o sistema deve ser entregue testado e em perfeitas condições de utilização, 

principalmente no que se refere às condições de sanidade e potabilidade da água que 

será utilizada. 

O dimensionamento do sistema foi calculado considerando o critério do consumo 

máximo provável através do método das somas dos pesos. Este critério se baseia na 

hipótese de que o uso simultâneo dos aparelhos de um mesmo ramal é pouco provável e 

na probabilidade do uso simultâneo diminuir com o aumento do número de aparelhos. 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

PROJETO: REFORMA E AMPUAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPIO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

1.3. DADOS DE CÁLCULO 

Os dados de cálculo, a seguir, foram considerados segundo as normas da ABNT e 

as informações específicas do local do prédio: 

TABELA 01 - PESOS E VAZÃO 
Peso Aparelhos Vazão (1/s) 

0,30 Caixa de descaroa 0,15 

40,00 Válvula de descarga 1,90 

0,50 Lavatório 0,20 

0,50 Chuveiro 0,20 

o 30 Ducha hi!liênica 0,30 

0,30 Mictório 0,15 

o 70 TanQue (Lavanderia) 0,30 

0,70 Pia de cozinha 0,25 

1,00 Pia de despejo 0,30 

o 50 Filtro de parede 0,50 

1,00 MáQuina de lavar louça 0,30 

1,00 MáQuina de lavar roupas 0,30 

0,70 Torneira de jardim 0,20 

1,00 Torneira bóia 0,35 

1,00 Ponto de água 0,35 

50,00 Refrioerador 2,00 

TABELA 02 - DIÂMETROS DOS SUB-RAMAIS M(NIMOS 

Peça de utilização 

AQuecedor de baixa pressão 
AQuecedor de alta pressão 
Bacia sanitária com caixa de descarga 
Bacia sanitária com válvula de descarga 
Banheira 
Bebedouro 
Bidé 
Chuveiro 
Filtro de pressão 
Lavatório 
MáQuina de lavar pratos ou roupa 
Mictório auto-aspirante 
Mictório de descaraa continua, por metro ou aparelho 
Mictório de descarga contínua 
Ducha higiênica 
Pia de despejo 
Pia de cozinha 
Tanaue de lavar roupa 

Diâmetros 
Interno (DN mm) Externo (0 mm) Polegadas 

20 25 
15 20 
15 20 
32 40 
15 20 
15 20 
15 20 

15 20 
15 20 
15 20 
20 25 
25 32 
20 25 
15 20 
15 20 
20 25 
15 15 
20 25 

3/4" 
1/2" 
1/2" 

1 1/4" 
1/2" 
1/2" 
1/2" 
112" 
112" 
1/2" 
3/4" 
1" 

3/4" 
1/2" 
1/2" 
3/4" 
1/2" 
3/4" 

Francisco Domei do NoV1"2ro Son1o1 
Engenhello'ót~" 

RN 1915265452/CREA-PI 



ESTADO DO PIAU[ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
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SEDE DO MUNICfPIO 

TABELA 03 - PRESSA O MINI MA DAS PE_ç_AS 
Peças Pressão Mfnlma _imcal 

Caixa de descarga 05 
Válvula de descarga 0,5 
Lavatório 1,0 
Chuveiro 1,0 
Ducha higiênica 1 o 
Mictório 1,0 
Tanque (Lavanderia) 1 o 
Pia de cozinha 1,0 
Pia de despejo 1,0 
Filtro de parede 1 o 
Torneira de jardim 1 o 
Torneira bóia 1 5 
Ponto de água 1,5 
Refrigerador 14 o 

TABELA 04 - ALTURA MINI MA DAS PEÇAS 
Peças Altura Mfnlmajcmj 

Caixa de descarga (acoplada- embutida - 0,2-1 ,2 - 1,8 
externa) 
Válvula de descarga 1,2 
Lavatório 0,6 
Chuveiro 1,8 
Tanque (Lavanderia) 08 
Pia de cozinha 0,9 
Pia de despejo 09 
Filtro de parede 1,3 
Torneira de jardim 0,3 
Torneira bóia -
Ponto de água 0,2 
Refrigerador 1,5 

Todos os cálculos foram feitos de acordo com as normas brasileiras vigentes. 

O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante 

sua execução. As definições dos equipamentos hidráulicos aplicados no projeto, não 

devem ser em hipótese alguma, extrapoladas sem prévia consulta e autorização do 

projetista. Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade 

comprovadas. A qualidade da instalação depende diretamente do material utilizado. Este 

projeto foi baseado no layout e informações fornecidas pelo arquiteto ou proprietário. 

Os detalhes do projeto hidráulico estão apresentados em plantas (planta baixa, 

isométrico, detalhes, convenções e outras observações). 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNICIPIO: GUADALUPE 

ZONA URBANA 

1.4. DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO 

1.4.1. Determinação do Consumo Diário 

População: 

Tipo de edificação: Pública 
P1 - População Estimada permanente: 1 pessoas. 
P2- População Estimada temporária A: 12 pessoas. 
P3- População Estimada temporária 8 : 160 pessoas. 

Para a área utilizável do estabelecimento, a taxa corresponde a 50, 25 e 2 litros/pessoa/dia 
para população permanente e temporária, respectivamente: 
C1 = (1)*(50) =50 litros. 
C2 = (12)*(25) = 300 litros. 
C3 = (160)*(2) = 320 litros. 

Consumo Diário Total (CO): 
CO = C 1 + C2 +C3= 670 litros. 

1.4.2. Capacidade do Reservatório 

RI- Reserva de Incêndio: 670 x 0,20 = 1341itros. 
CRS - Capacidade do Reservatório Superior: CRS = CD+RI = 680 litros. 
CRI - Capacidade do Reservatório Inferior: Não será necessário. 

Deve-se adotar no mfnimo um Reservatório de 750 litros ou dois reservatórios de 375 litros. 

Optou-se por adotar 2 novos reservatórios, 500 litros cada. 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPIO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

1. MEMÓRIAL DESCRITIVO 

1.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

;§.~'"';'p~ ~· ~ :" Pag. j~9~~ 
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O dimensionamento das instalações sanitárias da reforma e ampliação da E. M. 

Eduarda Batista de Castro, foi considerado utilizando-se tubos e conexões de PVC dos 

diâmetros de 40 e 50 (0- diâmetro externo), para as tubulações secundárias. 

• A tubulação primária foi considerada utilizando-se tubos e conexões de PVC com 

diâmetro de 75 e 100 mm (0- diâmetro externo). 

Todos os cálculos necessários para o dimensionamento deste projeto foi feito 

através do software QiHidrossanitário, e de acordo com a NBR 8160/99, podendo ser 

consultado a qualquer momento com o engenheiro responsável pelo projeto. 

A instalação de esgoto sanitário será executada de acordo com as normas vigentes 

da concessionária local e da NBR 8160/99. 

1.2. GENERALIDADES 

Na captação e a condução dos efluentes sanitários, serão utilizados tubos e 

conexões em PVC soldável para esgoto do tipo ponta lisa e bolsa, todos em conformidade 

com a NBR 8890/03. 

Uma especial atenção que o construtor deve ter é relativa ao posicionamento dos 

encaixes, que serão dispostos com a bolsa voltada em sentido contrário ao escoamento 

do fluído. 

Serão utilizadas caixas de inspeção nas mudanças de direção das tubulações ou 

quando ultrapassar 12m de tubulação contínua. 

As águas servidas e resíduos serão dispostos no sistema de tratamento existente 

composto por fossa e sumidouro, o primeiro será ampliado com uma pilha de três 

manilhas, e o segundo implantado, como mostra o anexo de dimensionamento. 

Todo sistema deve ser entregue testado e em perfeitas condições de utilização. 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

PROJETO: REFORMA E AMPUAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICfPIO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNICfPIO 

Deve ser permitida a desobstrução de qualquer trecho da instalação, sem que seja 

necessário danificar ou destruir parte das instalações. 

1.3. DADOS DE CÁLCULO 

Os dados de cálculo, a seguir, foram considerados segundo as normas da ABNT e 

as informações especfficas do local onde será construfda a edificação: 

TABELA 01 - DADOS INICIAIS VALOR 

Profundidade mínima das tubulações (terreno natural) (em) 

Tubulações de 0 40 mm 20 

Tubulações de 0 50 mm 20 

Tubulações de 0 75 mm 30 

Tubulações de 0 100 mm 30 

Dimensões das caixas de concreto armado aparente (0 em x em) 

Caixa de esgoto 0 40 x40 

Caixa de gordura 0 30 x40 

Declividades mfnimas das tubulações (%) 

Tubulações de 0 40 mm 2,0 

Tubulações de 0 50 mm 2,0 

Tubulações de 0 75 mm 2,0 

Tubulações de 0 100 mm 1 ,O 

O dimensionamento da tubulação das instalações sanitárias é feito por tabelas com 

base nas "Unidades Hunter de Contribuição" (UHC) e nas declividades mfnimas pré­

estabelecidas. As tubulações de DN igual ou menor que 75 devem ser previstas com 

declividade mínima de 2% e as tubulações com DN igual ou superior a 1 00 devem ser 

instaladas com declividade mínima de 1%. O dimensionamento é imediato, a partir dos 

valores indicados na tabela em função do número de UHC de cada aparelho. 

• ron(I5CO Dan1el do ~menta Somos 
Engenheno C1v11 

RN 1915265452/CREA-PI 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

PROJETO: REFORMA E AMPUAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPIO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

TABELA 02 - UNIDADES HUNTER DE CONTRIBUIÇAO (UHC) DOS APARELHOS 

SANITÁRIOS E DIÂMETRO NOMINAL DOS RAMAIS DE DESCARGA 

Aparelho 

Banheira de residência 

Banheira de uso geral 

Banheira hidroterápica 

Banheira de emergência 

Banheira infantil 

Bacia de assento 

Bebedouro 

Bidé 

Chuveiro de residência 

Chuveiro coletivo 

Chuveiro hidroterápico 

Chuveiro hidroterápico tipo tubular 

Ducha escocesa 

Ducha perineal 

Lavador de comadre 

Lavatório de residência 

Lavatório geral 

Lavatório quarto de enfermeira 

Lavabo cirúrgico 

Lava pernas (hidroterápico) 

Lava braços (hidroterápico) 

Lava pés (hidroterápico) 

Mictório (válvula de descarga) 

Mictório (caixa de descarga) 

Número de 

Unidades Hunter 

de Contribuição 

3 

4 

6 

4 

2 

2 

0,5 

2 

2 

4 

4 

4 

6 

2 

6 

1 

2 

1 

3 

3 

3 

2 

6 

5 

Diâmetro Nominal 

do Ramal de 

Descarga DN 

40 

40 

75 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

75 

75 

75 

40 

100 

40 

40 

40 

40 

50 

50 

50 

75 

50 

'roncisco Domei do N~to )antas 
Eogenhe1ro C1vll 

RN 1915265452/CREA.f>l 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

PROJETO: REFORMA E AMPUAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPIO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

Mictório (descarga automática) 2 

Mictório de calha por metro 2 

Pia de residência 3 

Pia de serviço (despejo) 5 

Pia de laboratório 2 

Pia de lavagem de instrumentos 2 

Pia de cozinha industrial - preparação 3 

Pia de cozinha industrial - lavagem de 4 

panelas 

Ralo de piso (sem chuveiro) 1 

Tanque de lavar roupas 3 

Maquina de lavar pratos 4 

Maquina de lavar roupas ate 15 kg 6 

Maquina de lavar roupas acima de 60 kg 14 

Vaso sanitário 6 

-·-6·,CIP • -t7' 
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40 

50 

40 

75 

40 

40 

40 

50 

40 

50 

50 

50 

100 

100 

Observação: o diâmetro indicado, referente ao número de UHC é considerado como 

minimo. 

TABELA 03 • DIMENSIONAMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO 

Diâmetro Nominal do Tubo DN 

40 

40 

50 

75 

100 

150 

Numero Máximo de Unidades 

Hunter de Contribuição 

1 

3 

6 

20 

160 

620 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPIO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

TABELA 04 - DIMENSIONAMENTO DE RAMAIS DE VENTILAÇÃO 
Grupo de Aparelhos sem Vasos Sanitários Grupo de Aparelhos com Vasos Sanitários 

Numero de Unidades Diâmetro Numero de Diâmetro Nominal 
Nominal do ramal Unidades Hunter de do ramal de 

Hunter de Contribuição de Ventil~~o DN Contribuição Ventilação DN 
até 2 40 até 17 50 

3 a 12 40 18 a 60 75 
13 a 18 50 - -
19 a 36 75 - -

TABELA 05 - DIMENSIONAMENTO DOS COLETORES E SUBCOLETORES 
PREDIAIS 

Diâmetro Número máximo de Unidades Hunter de Contribuição 
nominal do Declividades Minimas 

tubo DN (mm) 0,50% 1,0% 2,0% 4,0% 
100 - 180 216 250 
150 - 700 840 1.000 
200 1.400 1.600 1.920 2.300 
250 2.500 2.900 3.500 4.200 
300 3.900 4.600 5.600 6.700 
400 7.000 8.300 10.000 12.000 

1.4. OBSERVAÇÕES 

Todos os cálculos foram feitos de acordo com as normas brasileiras 

vigentes. 

Todas as caixas de passagem deverão ser sifonadas. Em caso de 

incompatibilidade, contatar o engenheiro projetista. 

Os detalhes do projeto de instalações sanitárias estão apresentados em 

plantas (planta baixa, esquema vertical , convenções e outras observações). 
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ESTADO DO PIAUi 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNICIPIO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNIC(PIO 

1.5 - TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO 

1.5.1 - DISPOSIÇOES GERAIS 
O teste de absorçao do solo tem por finalidade fornecer o coeficiente de percolaçao (infiltraçao) do solo, o 
qual é indispensável para o dimensionamento de fossas absorventes (sumidouros) e campos de absorçao 
(vala de filtraçao ou vala de infiltraçao). Os componentes do solo em geral sao areia, silte e argila. O tamanho 
das part!culas governa o tamanho dos poros do solo, os quais, por sua vez, determinam o movimento da 
água através do mesmo. Quanto maiores as partlculas constituintes do solo, maiores os poros e mais rápida 
será a absorçao. 

1.5.2 - DESCRIÇÃO 
a) Escavamos um buraco de 1 ,00x1 ,00 m e profundidade de 1 ,00 m e dentro deste fizemos um outro de 
30,0x30,0 em e profundidade 35,0 em no local para construçao da obra; 
b) Colocamos uma camada de brita n°1 (miúda) com espessura de 5,0 em no fundo do buraco; 
c) Enchemos o buraco de 30,0x30,0x35,0 em com água e esperamos que fosse absorvida; 
d) Repetimos a operaçao por várias vezes, até que o abaixamento do nlvel da água se tome o mais lento 
posslvel; 
e) Em seguida enchemos novamente o buraco com água até a altura de 15,0 em; 
f) Cronometramos o tempo gasto, em minutos, para um abaixamento de 1 ,O em, ou seja, de 15,0 em para 
14,0 em, correspondente às alturas do n!vel da água em cada furo. Este tempo (t) é, por definiçao, o tempo 
de percolaçao. 
g) De posse do tempo (t), determinamos o coeficiente de percolaçao (infiltraçao). 

Ã 1.5.3 - EXECUÇ, O 
N°DE FURO: Escavaçao de um poço com seçao quadrada de 1 ,00x1 ,00 m 

01 
DIMENSOES DO FURO: com 1 ,00 m de profundidade. No fundo do poço outra 

escavação de 30 Ox30,0 em com 35 O em de profundidade 

PROFUNDIDADE DO TESTE: 
(litros/m2xdia) 

1,35 m 3 50 4 00 3,30 3,50 3,10 81 ,94 

(*)Foi adotado para o cálculo a situaçao a média aritmética, que corresponde ao tempo de 3,48 minutos. 

1.5.4 - CLASSIFICAÇÃO 
O coeficiente de infiltração varia de acordo com os tipos de solo, conforme indicado na Tabela abaixo: 

COEFICIENTE DE 
TIPOS DE SOLO INFILTRAÇÃO 

(litros/m2/dla) 
Areia bem selecionada e limpa, variando a areia grossa com 
cascalho Maior que 90 
Areia fina ou silte argiloso ou solo arenoso com humos e turfas 
variando a solos constituldos predominantemente de areia e sllte 60 a 90 
Argila arenosa elou siltosa, variando a areia argilosa ou silte 
argiloso de cor amarela vermelha ou marrom 40 a 60 
Argila de cor amarela, vermelha ou marrom mediana mente 
compacta variando a argila pouco slltosa elou arenosa 20 a 40 
Rocha, argila compacta de cor branca, cinza ou preta, variando a 
rocha alterada e argila medianamente compacta de cor Menor que 20 

1.5.5- RESULTADOS 
COEFICIENTE DE INFILTRAÇÃO: I 81 ,94 Uitroslm2xdia 
CARACTERISTICA DO TERRENO: AREIA FINA OU SIL TE ARGILOSO. 
ABSORÇÃO RELATIVA: MÉDIA 

ABSORÇÃO 
RELATIVA 

Rápida 

Média 

Vagarosa 

Semi-impermeável 

Impermeável 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNICÍPIO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

1.6. FOSSA-SUMIDOURO 

1.6.1 - FOSSA SÉPTICA 

V • 1000 + N*(C*T + K*lf) (Com referência a Norma NBR-7229/97) 

V= VOLUME LJTIL EM LITROS 
N1 = N.0 DE CONTRIBUINTES (PERMANENTES) 
N2 = N.0 DE CONTRIBUINTES (TEMPORÁRIOS A) 
N3 = N.0 DE CONTRIBUINTES (TEMPORARIOS B) 
C1 = CONTRIBUIÇÃO DE DESPEJOS (PERMANENTES) 
C2 = CONTRIBUIÇÃO DE DESPEJOS (TEMPORÁRIOS A) 
C3 = CONTRIBUIÇÃO DE DESPEJOS (TEMPORARIOS B) 
T = PERIODO DE DETENÇÃO EM DIAS 
Lf 1 = CONTRIBUIÇÃO DE LODOS FRESCOS 
Lf 2= CONTRIBUIÇÃO DE LODOS FRESCOS 
Lf 3= CONTRIBUIÇÃO DE LODOS FRESCOS 
K =TAXA DE ACUMULAÇÃO DE LODO DIGERIDO 

*para uma contribuiç~o de até 6.000 Vdia. 
**para temperatura > 2(1J C e intervalo de limpeza de 01 ano. 

V= 
N1 = 
N2= 
N3= 
C1 = 
C2= 
C3= 
T= 
Lf 1 = 
Lf2 = 
Lf3 = 
K= 

V= 1000 + N1*( C1*T + K*Lf 1 ) + N2*( C2*T + K*Lf 2) + N3*( C3*T + K*Lf 3 )= 

V = 1.884,40 litros 

1 
160 

12 
50 LITROS/DIA 

2 LITROS/DIA 
25 LITROS/DIA 

0,75 DIA** 
0,5 l/dia 

0,02 l/dia 
0,25 l/dia 

57 •• 

A fossa será de manilhas de concreto armado aparente pré-moldado, constitufda de 1 bloco com 2 
conjuntos, com pilhas de 3 manilhas cada. 

OBS: O sistema de esgoto da edifica~o é composto por tanque séptico constitufdo de 2 conjuntos, 
conjuntos estes em pilhas de 3 manilhas cada. Portanto, por questões de segurança, optou-se por ampliar 
este tanque com um conjunto em pilha de 3 manilhas. 

1.6.2- SUMIDOURO 

Considerando o Coeficiente de lnfiltra~o igual a: 

81,94 litroslm2 x dia 

AREA DO SUMIDOURO: 

A = ÁREAEM M2 

V= VOLUME DE CONTRIBUIÇÃO DIÁRIA EM UDIA 
Ci = COEFICIENTE DE INFILTRAÇÃO 

A= V f A= (N1*C1)+(N2*C2)+(N3*C3) = 670,00 = 8,18 m1 

CI Ci 81,94 

O sumidouro será de manilhas de concreto armado pré-moldado, com furos nas laterais, sendo as laterais 
externas e fundo preenchidas na espessura de 20 em com pedra britada ou seixo lavado, constitufdo de 1 
bloco de 2 conjuntos, com pilhas de 3 manilhas cada. 

•ronmco Domei d~mento Santos 
Enge~~~~>~wd 

RN 19152654521CREA-P1 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA NO MUNICiPIO 
DE GUADALUPE 

ABRIU2020 

Francisco Domei do Na se~ o Santos 
Engenheiro C1v11 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

PROJETO: REFORMA E AMPUAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNJCiPIO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNIC(PIO 

INSTALAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL 

I. MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O dimensionamento das instalações pluviais da reforma e ampliação da E. 

M. Eduarda Batista de Castro, foi considerado utilizando-se calha de zinco ou aço 

galvanizado com desenvolvimento mínimo de 100 em. 

Todos os cálculos necessários para o dimensionamento deste projeto foi 

feito através do software QiHidrossanitário, e de acordo com a NBR 8160/99, podendo ser 

consultado a qualquer momento com o engenheiro responsável pelo projeto. 

A instalação de drenagem será executada de acordo com as normas 

vigentes da concessionária local e da NBR 10844/99. 

1.2. DIMENSIONAMENTO 

Os elementos para escoamento das águas pluviais devem ser 

dimensionados para as chuvas intensas, de modo que sejam drenadas integralmente e em 

espaço de tempo pequeno, evitando-se a ocorrência de alagamentos, transbordamentos e 

infiltrações. 

Para a captação pluvial, de acordo com a localidade e mapa de isoietas do 

Serviço Geológico do Brasil, utilizou-se um coeficiente para intensidade de precipitação 

igual a 200 mm/h. 

Calha 

Tipo de calha adotada : água furtada desenvolvimento de 100 em; 

Material adotado: aço galvanizado ou zinco 

Área de cobertura de cada calha: 87,9 m2
; 

Coeficiente de rugosidade: 0,011 ; 

Intensidade de precipitação: 200mm/h; 

Declividade das calhas: 1 %; 

Maior vazão de projeto: 4,88 1/s; 

Vazão máxima da calha: 35,00 Vs 

Franc1sco Domei do N~enro Santos 
Engenherro C1vrl 

RN 19152654521CREA·PI 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

PROJETO: REFORMA E AMPUAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICiPIO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNIC(PIO 

1.3 OBSERVAÇÕES 

Todos os cálculos foram feitos de acordo com as normas brasileiras 

vigentes. 

Os detalhes do projeto de instalações de drenagem estão apresentados em 

plantas em anexo. 

FronCIICO Daniel d~imento Sonros 
En<Jenhe~ro Crvtl 

RN 1915265452/CREA·PI 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNICfPIO: GUADALUPE-PI 

SEDE DO MUNICfPIO 

20.0 - PROJETO GRÁFICO - DESENHOS 

Fronc1sco Dontel do~mento Santos 
Engenhetro CtVII 

RN 1915265452/CREA-PI 





PORTARIA N° 01/2020 

(( NSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA 

de 02 de janeiro de 2020 

Nomeia Representante da 
Comissão Permanente de Licitação 
do município de Guadalupe. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUI, no uso de suas 
atnbutções legais, que lhe confere o Art. 133, VI, da Lei orgânica do Município de 
Guadalupe-PI e respaldado pelo Art. 51 "caput da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 
9 648/98. 

R E 5O L V E: 

Art. 1°- Designar os Servidores ~nio Fernandes da Silva, CPF: 841 .265.313-00, 

Rejane Paislandim Soares, CPF: 955.460733-49 e Joelma Carvalho de Sá Sousa, 

CPF: 011 .775.173-1 O, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Guadalupe, competindo-lhe a 

pratica de todos os atos necessários ao procedimento e Julgamento das Licitações. 

Art. 2° - O presidente da Comissão será substituído em sua ausênc1a e 

impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designado como suplentes 

da Comissão Permanente de Licitação os servidores: José Eronildo Cardoso 

Macedo, CPF: 897.602.713-20, Iara Leila Fonseca de Sousa, CPF: 687.953.603-44, 

Pedro Afonso Almeida de Santana, CPF: 200.322.733-34. 

Art. 3° O prazo máximo de mandato, para os membros da Comissão Permanente de 

Licitação será um ano, vedada a totalidade dos membros para a mesma comissão, 

na sua integralidade, dos membros para a mesma comissão no período 

subsequente. 
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Art. 4° Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em 

contrário. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, aos dois dias 
do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se; 

MARIA JOZENEI~S LIMA 
Prefetta Municipal 

Numerada, registrada e publicada a presente portaria, nesta Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão, dois dias do mês de janeiro do ano de 
dois mil e vinte. 

Secretário 
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À 
ASSESSORIA JURÍDICA 

~ 
~adalupe 
CONSTRUINDO UMA N OVA HISTÓRIA 

GUADALUPE-PI, 05 de junho de 2020. 

Dr. JOÃO ALBERTO BANDEIRA ARNAUD FILHO 
ASSU NTO: EMISSÃO DE PARECER SOBRE A REGULARIZAÇÃO DE INSTRUMENTO 

CONVOCA TÓRIO 

Senhor Assessor, 

Em cumprimento ao que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, 
estamos encaminhando a minuta do edital TOMADA DE PREÇO do processo licitatório 
Contratação de empresa de engenharia civil para reforma e ampliação da Unidade Escolar Eduarda no 

município de Guadalupe-PI, para análise e emissão de parecer. 

Sem mais para o momento. 

ÊNIO FERNAN DA SILVA 
CPL 
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COMPROVANTE DE RECIBO DO EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS N° xxxxx>bc:xxxxx 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° xxxxxxxxxxxxxx 

EMPRESA: ________________________________________________ _ 

ENDEREÇO: __________________________________________ __ 

CNPJDAEMPRESA: ________________________________________ ___ 

TELEFONE: ______________________________________________ ___ 

FAX: ____________________________________________________ __ 

E-MAIL: ---------------------------------------------------

REPRESENTANTE: ____________________________________________ _ 

Recebi cópia do Edital e seus anexos, relativos ao TOMADA DE PREÇOS N°. xxxxxxx/2020, cujos 
envelopes de Proposta de Preços e Documentação serão recebidos pela Comissão às 
xxxxxxxxxx(horário local) do d ia xxxxxxx, na sala de reuniões da CPL, situada à Praça César Cals, 1300, 
Centro, Guadalupe-Piauí. 

Data: __________ de ______________ de 2020. 

Assinatura 

OBS. Os licitantes que retirarem o Edital via internet - Sit io T_ribunal de Contas do Estado-TCE-PI, 
deverão preencher esta folha e encaminhar para a CPL, através do e-mail 
prefeituraguadalupe@outlook.com, ou entregá-la pessoalmente. A não remessa deste recibo exime 
a Comissão, da comunicação de eventuais ret ificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 
como de quaisquer informações adicionais. 



EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° xxxxxxxxxxxx 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° xXXXXXXXXXXXX 

TIPO DE LICITAÇÃO 
Menor Preço Valor Global 

BASE LEGAL 
Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

OBJETO 
Contratação de empresa de engenharia civil para reforma e ampliação da Unidade Escolar Eduarda 

Batista no município de Guadalupe-PI. 

DATA DE ABERTURA: 
(Sessão pública para recebimento da documentação de habil itação e proposta de preço) 

xxxxxxxxxxx 
HORÁRIO: xxxxxxxxx do horário local. 

LOCAL DA SESSÃO PUBLICA 
Em observância as precauções tomadas em virtude da pandemia do COVID 19, a sessão pública 
da presente licitação será realizada no pátio da Secretaria Municipal de Trabalho e 

Desenvolvimento Social, com todas as medidas de segurança devidas. 

COMISSÃO: 
JOELMA CARVALHO DE SÁ SOUSA - Membro 
REJANE PAESLANDIM SOARES - Membro 
ÊNIO FERNANDES DA SILVA - Presidente 

INTERESSADO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 



' 
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TOMADA DE PREÇOS N° xxxxxx:xx 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° xxxxxxxx 

NORMAS E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

O MUNICÍPIO DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede na Praça Cesar Cal's 1300 Centro Guadalupe - Pl inscrito no C.N.P.J. n°. 06.554.083/0011 -47, 
através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, por meio da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO do MUNICÍPIO DE GUADALUPE, estado do Piauí, nomeada pela Portaria n°. 01 /2020 de 
02 de janeiro de 2020, torna público que se reunirão na sala da Comissão de Licitação na sede deste 
órgão, na Praça César Cals, 1300, Centro, Guadalupe-PI, CEP: 64.840-000, sob a presidência do Senhor 
ÊNIO FERNANDES DA SILVA, tendo como membros JOELMA CARVALHO DE SÁ SOUSA e REJANE 

PAESLANDIM SOARES, rea lizará às xxxxxxxxx do dia xxxxxxxx, no Pátio da Secretaria Municipal de 
Trabalho e Desenvolvimento Social, a sessão de abertura do procedimento licitatório na modal idade 

TOMADA DE PREÇOS N° xxxxxxxxx, tipo EMPREITA POR MENOR PREÇO VALOR GLOBAL, de 
acordo com a Lei Federal n°. 8.666/93 com suas alterações, além das disposições fixadas no presente 
Edital e seus anexos, na forma abaixo: 

I 
DATA DE ABERTURA: xxxxxxxx 

. HORÁRIO: xxxxxx 
LOCAL: Em observância as precauções tomadas em virtude da pandemia do COVID 19, a sessão 
pública da presente licitação será realizada no pátio da Secretaria Municipal de Trabalho e 
Desenvolvimento Social, com todas as medidas de segurança devidas. 

Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e as PROPOSTAS COMERCIAIS serão 
recebidos confo rme mencionado abaixo, na sessão pública de processamento da TOMADA DE 
PREÇOS, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. Na 
hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta, transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário. 

I SÃO ANEXOS DESTE EDITAL: 

ANEXO 1- ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS ITENS OBJETO DA LICITAÇÃO; 
ANEXO 11 - MODELO DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO); 
ANEXO 11 1- MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
{A SER ENTREGUE FORA DOS ENVELOPES, QUANDO DO CREDENCIAMENTO); 
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; 
ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO; 
ANEXO VIl- MINUTA DO CONTRATO. 

1. OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia civil para reforma e ampliação da Unidade Escolar Eduarda 
no município de Guadalupe-PI. 

I 2. DO VALOR MÁXIMO 

2.1 . O valor total da contratação do serviço, baseado na estimativa média dos orçamentos 
apresentados é de R$ 491 .000,00 (quatrocentos e noventa e um mil reais). 
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I 3. FONTE DE RECURSO 
Os recursos financeiros para a execução da presente obra são de Dotação Orçamentária: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJETO/ATIVIDADE: 12.361 .0004.2101 .0000 - Outras 
atividades da educação básica FUNDEF, ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51 . 

I 4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
4.1. Poderão participar da licitação as Empresas que tiverem especialidade correspondente ao 

objeto licitado; 
4.2. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em 

condições diferenciadas, na forma prescrita da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006, Lei Complementar no. 127 de agosto de 2007, Lei Complementar n°. 128 de dezembro 
de 2008 e Lei Complementar n°. 147 de 07 de agosto de 2015. 

4.3. Não poderá participar deste certame o licitante que tenha entre seus sócios ou dirigentes, 
alguém que seja servidor da Administração contratante. 

4.4. Não poderão participar deste certame os interessados que se encontrarem em processo de 
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo 
suspensão temporária de participação em licitação ou impedidos de contratar com o Município 
de Guadalupe-Piauí ou que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, bem como os licitantes que se apresentem constituídos na forma de 
empresas em consórcio. 

4.5. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas. 

4.6. A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 

4.7. Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante, salvo, nos casos de 
representação para itens distintos. 

4.8. Não poderão participar os interessados que estiver cumprindo a penalidade de suspensão 
temporária e/ ou definitiva imposta por qualquer órgão da Administração Pública nas t rês 
esferas do governo. 

4.9. Não será permitida a participação sob a forma de consórcio. 
4.1 O. Não poderão participar os interessados que estiverem cumprindo a penalidade de suspensão 

temporária e/ ou definitiva imposta por qualquer órgão da Administração Pública. 

l s. DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 

5.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados alguns documentos. A licitante deverá se 
apresentar para credenciamento junto a CPL por meio de um proponente/ representante, 
devidamente munido de documento, que a credencie a participar deste procedimento 
li citatório. 

5.1.1. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 
5.1.1.1. Cópia do documento oficial de identidade ou outro documento (com foto) que o 

identifique; 
5.1.1.2. Procuração (para não sócio ou não proprietário da empresa licitante), conforme 

ANEXO 11, acompanhado de documento da empresa (contrato social em Vigor, 
registro comercial ou outro documento que os substitua, devidamente registrado e 
aditivos, se houver) e cópia do documento oficial de identidade ou outro documento 
(com foto) que o identifique. 

5.1 .1.3. Documento da empresa {contrato social em Vigor, registro comercial ou outro 
documento que os substitua, devidamente registrado e aditivos, se houver), caso 
seja o sócio ou proprietário da empresa licitante. 



5.1.1.4. Certidão de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, somente para efeito do disposto nos Arts. 43 a 45 da Lei Complementar n• 
123, de 14/12/2006 atualizadas pelas Leis Complementares n•. 127 de agosto de 
2007, n•. 128 de dezembro de 2008 e n°. 147 de 07 de agosto de 2015, emitida 
nos termos do art. a• da Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro 
do Comércio - DNRC n• 103, de 30/04/2007, pelo Registro competente para a 
inscrição do Ato Constitutivo. 

5.1.1.5. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo 
em anexo (ANEXO 111). 

5.1.1.6. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, 
conforme modelo em anexo (ANEXO IV). 
5.1.1.7 Certificado de Registro Cadastral - CRC, conforme art.22, § 2° e art.37 da Lei 
8.666/93. 

5.2. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas 
etapas do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste 
Edital, por sua representada. 

5.3. Os documentos (originais ou cópias) em 01 (uma) via de que trata o item 5.1 .1 deverão 
ser apresentados antes do início da sessão. No caso de cópias, estas deverão ser 
autenticadas em cartório competente ou pela CPL. 

5.4. A não apresentação ou ainda, a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento, impedirá a participação do licitante nas etapas do procedimento e 
interposição de recursos; 

5.5. Os conjuntos de documentos referentes à Habilitação e Proposta de Preços deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o 
nome da licitante, o número da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos 
("Documentos de Habilitação" e "Proposta de Preços"), na forma a seguir: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
TOMADA DE PREÇOS N° xxxxxxxx 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) .•• 
(CNPJ DA EMPRESA) ••. 

ENVELOPE N° 01- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
TOMADA DE PREÇOS N° xxxxxxxxxxxx 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) .•. 
(CNPJ DA EMPRESA) •.. 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

5.5.1. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa da CPL. 

5.5.2. O não credenciamento equivale a renúncia, por parte do licitante, ao direito de impetrar 
recursos e de praticar os demais atos inerentes ao certame, não implicando na sua 
desclassificação. 

5.5.3. Concluída a fase do credenciamento, os licitantes entregarão a CPL a declaração de pleno 
conhecimento e atendimento as exigências de habilitação, o envelope n° 01 - habilitação 
e o envelope n°. 02 - proposta de preços. 
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5.5.4. Iniciada a sessão pública da Tomada de Preços e efetuada a entrega dos envelopes n°. 01 

e n°. 02, não cabe à desistência da proposta. 

I 6. DA HABILITAÇÃO- ENVELOPE N° 01 

6.1. PODERÃO PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO AS EMPRESAS DO RAMO PERTINENTE 
AO OBJETO E QUE ATENDEREM TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS 
ANEXOS. 

6.2. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados 
os quais dizem respeito a: 

6.2. 1. Documentos relativos à habilitação jurídica: 
6.2.1 .1. Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado da cédu la de 

identidade do titular; 
6.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em Vigor e aditivos se houver, 

devidamente registrado, no caso de Sociedade Comercial, acompanhado de cédula 
de identidade do t itular dos titulares e, em se tratando de Sociedade por Ações, 
acompanhado de documentos de eleição dos seus admin istradores; 

6.2.1 .3. Ato constitutivo devidamente regist rado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício; 

6.2.1.4. Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedades Civis, acompanhado de prova 
de Diretoria em exercício. 

6.2.2. Documentos relativos à regularidade fiscal: 
6.2.2.1 . Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juríd icas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 
6.2.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
6.2.2.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 

6.2.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei mediante a 
apresentação de: 

6.2.2.4.1 . Quanto a Fazenda Municipal: 
6.2.2.4.1.1 . Certidão Negativa de Débitos, dentro do prazo de validade, emitido 

pela Secretaria de Fazenda Municipal da Sede do Licitante; 
6.2.2.4.1.2. Certidão Negativa de Divida Ativa, dentro do prazo de va lidade, 

emitido pela Secretaria de Fazenda Municipal da Sede do Licitante; 

6.2.2.4.2. Quanto a Fazenda Estadual: 
6.2.2.4.2.1 . Certidão Negativa de Débitos, dentro do prazo de validade, emitido 

pela Secretaria de Fazenda Estadual da Sede do Licitante; 
6.2.2.4.2.2. Certidão Negativa de Dívida Ativa, dentro do prazo de validade, 

emitido pela Secretaria de Fazenda Estadual da Sede do Licitante; 

6.2.2.4.3. Quanto a Fazenda Pública Federal: 
6.2.2.4.3.1 . Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, dentro do prazo de validade, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
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6.2.2.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei, mediante a apresentação de Certificado de 
Regularidade do FGTS - CRF (Lei n.0 8.036/90), expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 

6.2.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, 
como prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

6.2.2.7. Certidão específica emitida pela Junta Comercial; 
6.2.2.8. Certidão simplificada emitida pela Junta Comercial; 

6.2.3. Documentos relativos à qualificação técnica: 
6.2.3.1 Certidão de Registro e quitação de Pessoa Jurídica e Física junto ao CREA ou CAU, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou física, dentro do prazo de 
validade. Sendo de outro Estado. deverá conter o visto do CREA-PI ou CAU-PI. 

dentro do prazo de validade; 

6.2.4. Documentos relativos ã qualificação econômico-financeira: 
6.2.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exerc1c1o social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, vedados a 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 

6.2.4.1.1. Apresentação do ANEXO VIII referente a apuração contábil do índice de 
liquidez da empresa. A boa situação financeira, a que se refere a alínea acima, 
conforme os critérios de análise econômico-financeira, estará comprovada 
através de no mínimo um dos seguintes índices contábeis, o qual deverá 
ser maior ou igual a 1: 

- ILC: lndice de Liquidez Corrente ou, 
- ILG: fndice de Liquidez Geral ou, 
- GS: Grau de Solvência 

ILC = Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

GS = Ativo Total 
Passivo Circulante+ Exigível a Longo Prazo 

6.2.4.1.1.1. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de 
cálculos juntado ao balanço. Caso memorial não seja apresentado, a 
Comissão faculta-se o direito de efetuar. 

6.2.4.1.1.2. As empresas constituídas após o encerramento do último exercício 
social, em subst ituição ao Balanço Patrimonial deverão apresentar o 
Balanço de Abertura, apresentados na forma da lei e reg ist rado na Junta 
Comercial do Estado. 
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6.2.4.1 .1.3. Os Balanços Patrimoniais das Sociedades por Ações deverão ser 
apresentados com ata de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, 
registrados na Junta Comercial; 

6.2.4.1.1.4. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço 
Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do 
Capital Socia l, devidamente registrada na Junta Comercia l; 

6.2.4.1 .1.5. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade expresso na 
própria certidão. 

6.2.4.1.1.6. Comprovação de prestação de garantia para manutenção da proposta 
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 
contratação, com validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de 
apresentação das propostas em uma das modalidades: em dinheiro 
(espécie ou cheque administrativo), seguro garantia, fiança bancária e 
títulos da Dívida Pública, este último, devendo criteriosamente se dar na 
forma do Artigo 56, § 1°, I da Lei 8.666/93. 

6.2.4.1.1 .6.1. Em se tratando de dinheiro, este deverá ser depositado no BANCO 
DO BRASIL, Ag.: n° 3679-X, CC 12.184-3. 

6.2.4.1.1.6.2. Os documentos comprobatórios da prestação da garantia de 
proposta deverão ser inclusos no envelope 01 (HABILITAÇÃO); 

6.2.5. Outros documentos: 
6.2.5.1. Declaração, assinada por quem de direito, de que, em cumprimento ao estabelecido 

no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitu ição Federal, na Lei n.0 9.854, de 27.10.1999, 
publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inc. V do art. 13 do Decreto n.0 

3.555/2002, a licitante não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. (ANEXO V) 

6.2.5.2. Alvará de funcionamento emitido pelo Poder Público Municipal do licitante, dentro 
do prazo de validade; 
6.2.5.3 Certificado de Registro Cadastral - CRC, conforme art.22, § 2° e art.37 da Lei 
8.666/93. 

6.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório competente ou autenticada por membro da 
Comissão de Licitação em 01 (uma) via. 

6.4. Não serão aceitos "protocolo de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos 
documentos requeridos neste Edital e seus anexos. 

6.5. Se a documentação de habilitação não estiver comp leta e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste edital e seus anexos poderá a CPL considerar o proponente inabilitado. 

6.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 
todos em nome da Matriz ou todos em nome da Fi lial, com número do CNPJ e com o endereço 
respectivo, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à Matriz e referir­
se ao local da sede do interessado. 

6.7. Em se tratando de microempresas e das empresas de pequeno porte, a comprovação de 
regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Lei Complementar n°. 133, de 14/13/2006). 
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for 
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declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura 
Municipal de Guadalupe-PI, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 

6.8. A não-regularização da documentação dentro do prazo previsto no subítem 6.7 acima, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a CPL convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

I 7. DA PROPOSTA 

7.1. A proposta deverá ser endereçada a esta Prefeitura Municipal, em atenção a Comissão 
Permanente de Licitação, datilografada ou digitada em português, datada, sem rasuras, 
emendas ou entrelinha e em papel tímbrado, caracterizando o proponente, contendo as 
seguintes condições: 

7.1.1. Descrição dos ítens constantes no objeto da presente licitação, com seus respectivos 
preços unitários e globais, consignados em moeda corrente, ou seja, em Real (R$), sendo 
que a empresa vencedora será a que apresentar o MENOR PREÇO VALOR GLOBAL; 

7.1.2. Ter prazo de validade da proposta não inferior a 60(sessenta) dias, contados a partir da 
data da entrega da proposta; 

7.1.3. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem ítens com desvantagem para o 
serviço público ou consignarem preços excessivos ou inexequíveis, assim como será 
impedido de participar da presente licitação o licitante que for comprovadamente 
qualificado como inidôneo; 

7.1.4. Não serão consideradas retificações ou alterações de quaisquer itens dos propostos 
apresentados, após os mesmos serem abertos; 

7.1.5. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os unitários, 
e entre os expressos em algarismos e por extenso serão considerados os expressos por 
extenso; 

7.1.6. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste ed ital; 
7.1.7. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto; 

7.1 .8. A proposta feita pelo contratado na Licitação TOMADA DE PREÇOS N° xxxxxxxxx, 
vincula-se em todos os seus termos ao Edital de Licitação. 

7.1.9. No preço deverão estar inclusos todos os tributos incidentes ou que venham a incidir 
sobre os serviços, sem a inclusão de expectativa inflacionária ou encargos financeiros. 

7.1 .1 O. A proposta deve vir assinada pelo representante legal e técnico de nível superior 
responsável pela empresa. 

7.1.11. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem condições para a contratação 
como opções de marcas, prazos e preços para o objeto licitado. 

I 8. DO PROCEDIMENTO 

8.1. No dia, hora e local determinado no preâmbulo, na presença dos licitantes e demais pessoas 
que quiseram assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes 
lacrados, timbrados e rubricados no lacre do envelope, contendo os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO - ENVELOPE - 01 e a PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE- 02. 

8.2. Depois da hora marcada para o recebimento dos envelopes, não será recebido nenhum 
documento ou proposta. 

8.3. Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo a documentação de habilitação -
Envelope - 01 . 



8.4. A decisão sobre a habilitação será comunicada na própria sessão de abertura dos envelopes 
correspondentes, e se todos os licitantes se comprometerem a desistir de eventuais recursos, 
proceder-se-á a imediata abertura dos envelopes das propostas de preço. 

8.5. Não havendo desistência de recorrer da decisão sobre a habilitação, a Comissão manterá em 
seu poder as propostas de licitantes inabilitados, com envelopes devidamente fechados e 
rubricados, até o término do período recursal de que trata a alínea "a", inciso I, art. 109, Lei 
Federal n° . 8.666/93. 

8.6. Após o término do período recursal, será comunicado aos licitantes o dia e hora da sessão 
específica para abertura das propostas. 

8.7. Serão devolvidos a seguir os envelopes dos licitantes inabilitados, que estarão disponíveis na 
sede da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, sa la de licitação, na Praça César Cals, 1300, 
Centro de Guadalupe-PI, pelo período de t rinta dias, sendo posteriormente destruídos ou 
enviados para reciclagem, via protocolo 

8.8. No dia, hora e loca l designado, proceder-se-á à abertura dos envelopes dos licitantes 
habilitados, sendo as propostas rubricadas pelos licitantes presentes e pela Comissão. 

I 9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

9.1. A Classificação far-se-á pela ordem crescente dos preços globais cotados entre os licitantes 
que tiverem atendido as especificações da presente Licitação. 

9.2. No julgamento das propostas será considerada vencedora a que apresentar MENOR PREÇO 
VALOR GLOBAL. 

9.3. Verificada absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, a adjudicação será 
decidida por sorteio em público, para o qual todos licitantes serão convocados. 

9.4. A Comissão Permanente de Licitante poderá optar pela convocação dos demais proponentes, 
obedecida sucessivamente à ordem de classificação, no mesmo prazo e condições propostas 
pelo primeiro classificado, no caso de não comparecimento do licitante vencedor, para 
recebimento da ordem de serviços. 

9.5. Poderá a proposta ser desclassificada, mesmo após a conclusão desta licitação, se a Prefeitura 
Municipal de Guadalupe vier a ter conhecimento de fato ou circunstância superveniente sobre 
licitante que desabonar sua idoneidade ou capacidade técnica e/ou financeira. 

9.6. Será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas, conforme Lei Complementar 
133/2006. 

9.7. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte ou cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada. 

9.8. Para efeito de classificação, no caso de cooperativas, será acrescido o valor de 15% (quinze por 
cento) sobre o valor da mão de obra, relativo ao recolhimento do INSS. 

1 O. DOS RECURSOS 

1 0.1. Somente serão aceitos recursos previstos na Lei Federal n° . 8666/93, desde que apresentados 
dentro do prazo legal, na secção de Protocolo desta Prefeitura. 

11. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL E EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

11.1.A licitante adjudicatária deverá prestar os serviços no Município de Guadalupe - Pl, conforme 
o caso, de acordo com o previsto nos incisos I e 11, art. 73, da Lei 8.666/93. Observadas as 
exigências constantes das especificações e da proposta. 

11 .2.Após a homologação do contrato a licitante deverá executar até 31 de dezembro de 2020. 
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12. DO PAGAMENTO 
12.1 . O município efetuará o pagamento da CONSTRAPREST AÇÃO após efetiva execução e medição 

dos SERVIÇOS objeto do CONTRATO, nos termos definidos na Cláusula 11 do Contrato. 
12.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, 

devidamente atestada, pela autoridade competente, após a entrega, sendo esta condição 
imprescindível para o pagamento. 

12.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto estiver pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de pena lidade ou 
inadimplência contratual. 

12.4. O pagamento somente será realizado após a verificação da situação da mesma, relativa às 
condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação anexada à fatura 
relativa aos Incisos 111 e IV, Art. 29 da Lei no 8.666/93, e em caso de pendência o pagamento 
será suspenso. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
13.1 .São obrigações da CONTRATANTE: 

13.1.1. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento 
das obrigações decorrentes da presente licitação. 

13.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução diária dos serviços no perímetro urbano do 
município de Guadalupe - Pl. 

13.1.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega dos 
serviços, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 

13.1.4. Providenciar o pagamento à CONTRATADA, no devido prazo fixado neste edital. 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
14.1.A CONTRATADA obriga-se a: 

14.1.1. Prestar os serviços estritamente em conformidade com as especificações solicitadas, nas 
parcelas, prazos e quantitativos estimados pela administração. 

14.1.2. Proceder à ré execução imediata de todo e qualquer serviço que, por ocasião da 
conferência deste, for constatado a não conformidade com as especificações previstas no 
Edital. 

14.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações por ele assumidas em 
relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na l icitação; 

14.1.4. Reajustar, junto aos funcionários contratados para executar o serviço, o salário de 
acordo com o salário mínimo repassado pelo Governo Federal. 

1 S. DO CONTRA TO 
15.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de contrato, cuja 

respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório. 
15.2. O contrato será homologado pela autoridade competente do órgão. 
15.3.A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da homologação, 

comparecer a sede da Prefeitura Municipal de Guadalupe, Piauí, para assinar o contrato. 
15.4. Quando a Adjudicatária, dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a assinar o 

contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, respeitando a ordem de 
classificação dos mesmos, em ordem decrescente, com vistas à celebração da contratação. 

15.5.A divulgação da convocação por publicação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de 
Guadalupe, Piauí. 
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15.6.A contratação será celebrada com duração até 31 de dezembro de 2020, contados da data da 
assinatura do contrato, ou ao término dos serviços, prevalecendo o que ocorrer primeiro, 
podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei n° 8.666/93, por interesse 
público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório. 

15.7. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.8.DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
15.8.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei. 
15.8.2. Constituem motivos para rescisão do contrato: 

15.8.2.1. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
15.8.2.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou especificações e prazos; 

ou 
15.8.2.3. A lentidão no seu cumprimento, nos prazos estipulados, sem justificativa prévia. 

15.9. DAS PENALIDADES 
15.9.1 . A contratada inadimplente, total ou parcialmente, ficará sujeita às sanções legais, a 

saber: 
15.9.1.1. Advertência deverá ser feita através de notificação por meio de ofício mediante 

contra recibo do representante legal do adjudicatário, estabelecendo prazo para 
cumprimento das obrigações descumpridas. 

15.9.1.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, 
por dia de atraso na execução do objeto ou no descumprimento das obrigações 
assumidas, até o 15° (décimo quinto) dia. 

15.9.1 .3. Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir do 
16° (décimo sexto) dia de atraso na execução do objeto ou no descumprimento das 
obrigações assumidas, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei no 
8.666/93. 

15.9.1.4. Multa de até 20% (Vinte por cento) sobre o valor do contrato, no 
inadimplemento total da execução do serviço e/ ou no descumprimento das 
obrigações assumidas. 

15.9.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
consoante inciso VI e § 3° do art. 87 da Lei 8.666/ 93. 

15.9.1.6. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas 
as penalidades de advertência e multa de mora), contando o fundamento legal da 
punição. 

15.9.1.7. Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o 

16. DA VIGÊNCIA 

impedimento de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 26 (Vinte e 
quatro) meses, na hipótese de rescisão cont ratual por culpa da CONTRATADA, sem 
prejuízo da aplicação das demais pena lidades cabíveis. 

16.1. O presente instrumento terá vigência da data da assinatura do contrato a 31 de dezembro de 
2020. 
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17.1.Reserva-se à Prefeitura Municipal de Guadalupe a faculdade de revogar ou anular a presente 
Licitação, a seu critério, bem como o direito de adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento 
e/ou abertura das propostas, descabendo em tais qualquer indenização às licitantes. 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1.A Administração poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, 

derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e sufic iente para 
justificar tal conduta, devendo anulá- la por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de 
qualquer cidadão, mediante ato escrito e fundamentado. 

18.2. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fi xada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste 
EDITAL 

18.3. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança 
da contratação. 

18.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento não poderá alegar. 

18.5.A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

18.6. Omissões, equívocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou outras situações 
porventura vivenciadas, serão decididos pela CPL, com vistas a conferir agilidade ao feito, 
ficando facultado a CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, na forma do art. 
43 § 3° da Lei n° 8.666/93. 

18.7.As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 
própria ata. 

18.8. Todas as propostas, cujos Envelopes forem abertos, e os Documentos de Habilitação serão 
rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes que desejarem. 

18.9. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial e quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI. 

18.1 O. Os envelopes contendo documentos não abertos e as propostas comerciais das demais 
licitantes consideradas desclassificadas ficarão à disposição para retirada na Secretaria de 
Planejamento e Gestão, na sala de Licitação, à Praça César Cals, n°. 1300, Centro do Município 
de Guadalupe-PI, após a celebração do contrato, sendo posteriormente destruídos ou enviados 
para reciclagem, via protocolo. 

18.11 . A petição será dirigida à autoridade subscritora do EDITAL, que decidirá no prazo de 26 
(Vinte e quatro) horas anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

18.12. Acolhida à petição de impugnação contra este EDITAL será designada nova data para a 
realização do certame. 

18.13. Das sessões públicas de processamento do certame serão lavradas atas circunstanciadas 
a serem assinadas pela CPL e pelos licitantes presentes, tantas quantas necessárias para 
consecução do fim desta licitação. 

18.14. Cópias do Edital estarão disponíveis na Sala da Comissão Permanente de Licitação da 
PMG, no horário das 08:00 às 12:00 horas. 

18.15. Os casos omissos deste certame serão decididos e solucionados pela CPL com base na 
Lei Federal n°. 8.666/93. 

18.16. A critério da CPL a sessão poderá ser suspensa e reiniciada em dia e horário definidos 
por ele, o qual será registrado em Ata. 



~~ 
Güaaa --- . 1~-Jpe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HIS1'ÔRIA 

18.17. Maiores informações sobre a presente Licitação poderão ser fornecidas pela Comissão 
Permanente de Licitação, no horário das 08:00h às 12:00h de Segunda a Sexta - Feira, na sede 
da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, ou pelo telefone(Oxx 89) 3552-1283 em Atenção 
Comissão Permanente de Licitação, e-mail: prefeituraguadalupe@outlook.com. 

18.18. Está eleito o foro da cidade de Guadalupe, Estado do Piauí, para dirimir as questões 

derivadas deste procedimento licitatório. 
18.19. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 

esta, transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário. 

Guadalupe-PI, xxx de xxxxxxxxx de 2020. 

ÊNIO FERNANDES DA SILVA 
Presidente da CPL 

ANEXO 1- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Em anexo 
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TOMADA DE PREÇOS N° xxxxxxxxx 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° xxxxxxxxxxxx 

ANEXO 11 - MODELO DE CREDENCIAMENTO 
(Procurador) 

PROCURAÇÃO 

A (nome da empresa) CNPJ n.0 com sede à neste ato 
representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, 
estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) 
Procurado r(es) o Senhor (es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civi l, profissão e endereço), a quem 
confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI (ou de forma genérica: 
para junto aos Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais) praticar os atos necessários para 
representar a outorgante na licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxx, (ou de forma 
genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, 
ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar documentos e demais 
condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, dando 
tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação). 

de ____ de 2020. 

Assinatura 

Obs.: Só será aceito mediante reconhecimento de firma. 
Este deverá ser apresentada fora dos envelopes. 



À 

TOMADA DE PREÇOS N° xxxxxxxxxxx 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° xxxxx 

ANEXO 111 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

"DECLARAÇÃO" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxx 
PROCESSO N° xxxxxxxxxxx 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na .... (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n.0 
...................... , 

neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, 

vem: 

DECLARAR, para fi ns de part icipação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre 

plenamente aos requisitos de habilitação. 

Por ser verdade assina a presente . 

................... , ............... de ................................ de 2020. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.0 do documento de ident idade 

Obs.: Emit ir em papel timbrado que identif ique o licitante. 
Esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes. 



À 

TOMADA DE PREÇOS N° xxxxx 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° xxxxx 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

"DECLARAÇÃO" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxx 
PROCESSO N° xxxxxxxxxxxx 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ............... (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n.0 

...................... , neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições lega is, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste 
qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não 
está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a 
Administração, e que se compromete a comunica r ocorrência de fatos supervenientes. 

Por ser verdade assina a presente . 

................... , ............... de ................................ de 2020. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.0 do documento de identidade 

Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante 



TOMADA DE PREÇOS N° xxx 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° xxxxxx 

ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 

"DECLARAÇÃO" 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxxx 
PROCESSO N° xxxxxxxx 

(Razão Socia l da Empresa}, estabelecida na .... (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n.0 
..... .. . .............. , 

neste ato representada pelo seu (representante/ sócio/ procurador}, no uso de suas atribuições legais, 

vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em 
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 
XXXIII, do Artigo r da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.

0 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.0 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz(---). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Por ser verdade assina a presente 

................... , ............... de ................................ de 2020. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.0 do documento de identidade 

Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante. 
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ANEXO VI 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO No XXX/2020 

Contrato de empreitada por menor 

preço entre si celebram a Secretaria 
Municipal de XXXXXX e a Empresa 

xxxxx. 

O MUNICÍPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXX, com sede, foro e 

administ ração nesta cidade, à XXXXXXXXXXXXX, s/n XXXXXXXXXXX, Guadalupe, Pl, inscrita no CNPJ W . 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Senhor 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliado à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Guadalupe, Pl, com CPF no 
XXXXXXXXXX, RG no XXXXXXXXXXXXXX, e o outro lado a Empresa xxxxxxxxxxxxxxx, com sede na 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ W xxxxxxxxxxxxxxxx, aqui representada por seu Sócio Gerente o(a) 
Sr.(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com CPF W xxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado em xxxxxxxxxxxxx 
doravante denominada simplesmente CONTRATADO, tendo em vista a homologação da TOMADA 
DE PREÇO N° XXXXXXXXXXX, tendo justo e acordado celebrar o presente contrato de empreitada 
por menor preço, com fundamento na Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações e de acordo com as 
cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E CRITÉRIO DE REAJUSTE DE PREÇO 
A CONTRATADA executará o serviço, objeto do presente Contrato, pelo valor de R$ XXXXXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXX). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO 
O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a TOMADA DE 
PREÇO N° XXXXX, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do 

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e são partes integrantes e 
complementares deste Contrato, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
O CONTRATANTE obriga-se a: 
Sem prejuízo do integra l cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato, cabe à 
contratante: 
a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das 
normas e condições deste procedimento; 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 
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d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos serviços prestados, para 
imediata substituição, caso o serviço não esteja de conformidade com as especificações do edital; 
e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 
f) Caberá a contratante, no caso da contratada não cumprir com as especificações e prazos estipulados 
para prestação dos serviços e demais condições pactuadas no contrato, efetuar sanções previstas na Lei 
Federal n° 8.666/93, na forma dos artigos 86 e 87 e no Edital. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA obriga-se a: 
Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste Edital, bem como das obrigações 
decorrentes do contrato, cabe à contratada: 
a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual. utilizando-se todos os recursos materiais e humanos 

necessários para tanto. 
b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por 
dolo ou culposo, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus 
prepostos, em idênticas hipóteses. 
c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da 
execução do contrato, nos termos do Art. 71 da Lei Federal n° 8.666/ 93, com suas alterações. 
d) Arcar com todas as despesas d iretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da 
contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga de materia l, etc. 
e) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem ao 
contrato. 
f) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no Art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 
g) A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos serviços prestados, 
bem como, efetuar a substituição, e totalmente às suas expensas de qualquer serviço entregue fora das 
especificações constantes da proposta apresentada. 
h) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da prestação dos serviços, respondendo 
pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações. 
i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE; 
j) Assumir inteira responsabi lidade pela execução do contrato e efetuá- los de acordo com as 
especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato; 
k) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do contrato, 
qualquer anormalidade verificada; 
I) Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Administração 
e/ ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente; 
m) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus 
decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 
n) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do contrato. 
o) Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber 
comunicações ou transmiti -las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei Federal 
n° 8.666/93; 
p) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades 
objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 
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q) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por 
prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE 
por terceiros; 
r) Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus ficais/ gestores a 
qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da 
CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais. 
t) Reajustar, junto aos funcionários contratados para executar o serviço, o salário de acordo com o salário 
mínimo repassado pelo Governo Federal; 

CLÁUSULA SEXTA- DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
Após a homologação do contrato a licitante deverá executar os serviços até 31.12.2020 
A fiscalização receberá os trabalhos após a constatação de que a obra e/ou serviço está de acordo com 
o Contrato, não ficando, todavia, a CONTRATADA, isenta das responsabilidades previstas em leis, 
sendo: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15(quinze) dias da comunicação escrita do 
CONTRATADO; 
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinados pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto 
no Artigo 69 da Lei Federal n°. 8.666/ 93; 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do 
serviço objeto da Licitação que originou o presente Contrato, e nem ético-profissional pela perfeita 
execução do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 
O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020 e plena eficácia a partir da publicação 
de seu extrato no Diário Oficia l dos Municípios e Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado a 
critério da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI e de acordo com o art. 57, § 4°, da Lei Federal 8.666/ 93 
e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUiLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
A recomposição dos valores dos serviços reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico 
financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de lucro do preço do serviço 
ofertado em sua proposta na época da licitação. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - o equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela 
CONTRATADA quando da entrega da fatura de serviços, devendo apresentar planilha de custo detalhada 
da época da licitação e atual, com os documentos comprobatórios dos custos, que será analisado pelo 
Setor Financeiro do CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - não serão considerados pedidos de recomposição de preços relativamente 
a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado 
pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos 
promocionais praticados pela CONTRATA DA. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 
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O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque nominal ou por 
depósito em conta corrente da cont ratada. 
a) O pagamento das obrigações será efetuado pela Contratante no prazo de até 30(trinta) dias da 
prestação dos serviços e mediante a apresentação das Notas fiscais/ fatura , acompanhada da Certidão 
Negativa de Débito - CND, emit ida pelo INSS e do Certificado de Regularidade para com o FGTS, 
expedido pela Caixa Econômica Federa l; 
b) A nota fiscal referida deve apresentar discriminadamente os serviços prestados a que se referir; 
c) As notas fiscais/ faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste caso 
o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) d ias, contados da apresentação da documentação 
devidamente corrigida e válida, não ocorrendo nesse caso, quaisquer ônus por parte da administração. 
d) O pagamento somente será realizado pela Contratante após a verificação da situação da mesma, 
relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação anexada à fatura 
relativa aos Incisos 111 e IV, Art. 29 da Lei Federal no 8.666/93, e em caso de pendência o pagamento será 

suspenso. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro 
deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma 
forma de atualização do valor devido. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 
Fica designado o servidor xx , Engenheiro Civil, portador do RG de n° 
xxxxxxxxxxxxxxxxx e CREA-PI n°. xxxxxxxxxxxxxxxx como o gestor do presente Contrato, o qual 
acompanhará a execução dos serviços. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados o descumprimento pela 
CONTRATADA de suas obrigações ou a infringência de preceitos legais implicarão, segundo a 
gravidade da falta, na aplicação das seguintes penalidades: 
Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na 
entrega dos serviços ou no descumprimento das obrigações assumidas, até o 15° (décimo quinto) d ia; 
Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir do 16° (décimo sexto) dia 
de atraso na entrega dos serviços ou no descumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das 
demais penalidades previstas na Lei no 8.666/ 93; 
Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no inadimplemento total da entrega dos 
serviços e/ ou no descumprimento das obrigações assumidas; 
Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o impedimento de contratar com 
o CONTRATANTE, pelo prazo de até 26 (vinte e quatro) meses, na hipótese de rescisão contratual por 
culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis; 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV e § 3° do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/ 93. 
O contrato poderá ser rescind ido nos termos do que dispõem os artigos 77 e 79 da Lei Federal n° 
8.666/93 e suas respectivas alterações. 
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As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer aviso ou 
notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, 

cobradas administrativa ou judicialmente, garantidos o contraditório e a ampla defesa. 

Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á comunicação escrita à 
empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa 

de mora), contando o fundamento legal da punição. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA- DOS RECURSOS 
Dos atos do CONTRATANTE recorrente da aplicação da Lei n.0 8.666/ 93, cabem os recursos dispostos 

no seu art. 1 09. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA- DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando -se o que dispõe a Lei n° 

8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria 

geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA- DO FORO 
Fica eleito o Foro da cidade de Guadalupe, como competente para dirigir qualquer dúvida proveniente 

da execução deste contrato. 
E, por estarem de pleno acordo assinam o presente instrumento na forma da Lei em duas vias de igual 

teor e forma juntamente com duas testemunhas abaixo. 

TESTEMUNHAS: 

Guadalupe- PI, xx de xxxxxxxxx de 2020. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
PREFEITA MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratada 

1° ____________________________________ RG/CPFn° ______________ __ 

2° ________________________________ RG/CPF n° ---------------

-



DA: ASSESSORIA JURfDICA 
PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE liCITAÇÃO - CPL 
OBJETO: ANÁLISE DE INSTRUMENTO CONVOCA TÓRIO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° 026/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0002959/2020 

PARECER JURfDICO 

Trata-se de procedimento Licitatório na Modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo Menor 
Preço Valor Global, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EDUARDA BATISTA NO MUNICfPIO DE 

. UADALUPE-PI. 

O valor estimado da futura contratação, baseado em planilha estimada média dos 
valores para contratação do serviço, é de R$ 491.000,00 (quatrocentos e noventa e um mil reais), 
não havendo, portanto, óbice para que o certame ocorra através da modalidade pretendida. 

Os recursos financeiros destinados ao pagamento da despesa devidamente garantidos 
com recurso próprio do órgão requisitante e Dotação Orçamentária oriundas da SECRETA RIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0004.2101.0000 - Outras atividades da 
educação básica FUNDEF, ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51 

t o relatório, passamos ao parecer: 

O parágrafo único do art. 38 da Lei Federal n° 8.666/93, assim dispõe: 

As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, 
convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por 
assessoria jurídica da Administração. 

A norma citada é fundamental para assegurar a correta aplicação do princípio da 
legalidade, para que os instrumentos convocatórios e contratos não contenham estipulações que 
não estejam de acordo com a lei, posto que o preceito da legalidade é singularmente relevante 
nos atos administrativos. Assim, se faz necessário o exame prévio e aprovação das minutas, para 
que a Administração não se sujeite a violar um princípio de direito, o que é severamente mais 
grave do que transgredir uma norma. 

Esse exame prévio almeja preservar a necessária e indispensável legalidade dos atos da 
Administração, impedindo o surgimento de situação que em descompasso com o regime Jurídico 
vigente, estejam amoldadas no padrão de conduta imposto ao Gestor da coisa pública. Verifica -~_; ·. 

. . " .. ·'· .... ~ 



que o protocolo, justifica o pedido de autorização para a contratação em questão. A Autorização 
da autoridade superior para abertura do Certame público dos autos, obedecendo, assim, a 
legislação vigente. Cantata-se nos autos que existe a Planilha Orçamentária obedecendo ao 
Diploma legal quanto a tal exigência no que tange a este tipo de contratação. 

O Edital não representa qualquer ofensa ao princípio da legalidade e também não há o 
que se falar em violação ao princípio da economicidade, da igualdade, uma vez que foi obedecido 
em todos os seus termos. Ao analisarmos a Minuta de Contrato, verificamos que estão presentes 
todas as cláusulas necessárias, elencadas pelo Artigo 55 da lei 8666/93, estando em conformidade 
com a Legislação em vigor. 

e Feitas as observações pertinentes, concluímos que, do ponto de vista jurídico, até o 
presente momento, conforme consta dos autos não há óbice à viabilização do Processo Licitatório 
pretendido, estando preenchidos os requisitos do Art. 40 da lei 8666/93 e demais Legislações 
pertinentes. 

Como conclusão, fica o parecer favorável à realização para os fins aqui estabelecidos. 
Este é o parecer, s.mJ. ficando, no entanto, submetido à apreciação da Senhora Prefeita Municipal 
para quaisquer considerações, com ênfase no sentido de que o Processo em apreço se encontra, 
portanto, dentro das formalidades Jegais até o presente momento, conforme consta dos autos. 

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas 
observadas na instrução processual e no edital, com seus anexos, nos termos das normas aqui 
citadas. Não se incluem no âmbito de análise da Assessoria os elementos técnicos pertinentes ao 
certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada e pelos setores responsáveis e autoridade competente da Prefeitura Municipal de Guadalupe. 

t o nosso parecer. S.M.J .• 
Retornem-se os .autos a CP L. 

Guadalupe, OS de junho de 2020. 

eira Amaud Rlho 
As sor Jurídico 

Advogado OAB/PI11.725 

Maria ~raNOiêto de Sousa 
Discente do Curso de Direito - FAESF 



AVISO DE UCITAÇÃO 

A Prefeitura Municipa l de Guadalupe-Piauí, através' da Comissão Permanente de Licitação torna público 

que realizará a abertura da TOMADA DE PREÇO Nº. 026/2020, no dia 24 de junho do corrente ano às 

08h:30m, na Sala de Licitações, no préd io da Prefeitura Municipal. O presente certa me será do tipo menor 

preço valor global, cujo objeto: contratação de empresa de 'engenharia civil para reforma e ampliação da 

Unidade Escolar Eduarda Batista no município de Guadalupe-PI, conforme especificações do edital, tudo 

em conformidade com a Lei Federal Nº. 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06, bem como se coloca à 

disposição dos interessados para prestar qualquer esclarecimento a respeito do presente certame 

licitatório na sede da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, e-mail: prefeituraguadalupe@outlook.com. 

Na hipótese de não haver expediente, no dia da abertura da presente licitação, ou coincidir com feriado, 

fica esta, transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário. Guadalupe -Piauí, 09 

de j unho de 2020. ~NIO FERNANDES DA SILVA. Presidente da CPL. 
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TERMO DE RESCISÃO DB CONTRATO 

Pelo ~ Tcnno o PRI!PI.liTURA MUNICIPAL DB OUADALUPI! -1'1, PREfEITURA 

MUNICIPAL 06 OUADAWPVSECI\BTARIA MUNICIPAL 08 SAÚDB, CNPJ IOb o tf' 

tO.S39.132JOOOt.3(, com llede 1111 Prlça C.... Cala, lln, Centro Ouadalupt.PI, ,_. .., 

~ pela Prefeita Mwlieipel a llxliiL S... MARIA IOUN"EID~ RRJIIANbt:S 

LIMA. PrefWta MWIIcipel, CPF t(' 470.737.133-7l, ,_. .. .-indir o COftlftiO t(' 05112020 ele 

06.'01/lOZO, fu-.do com St~a) BMY LUANNY I!OFRASIO OI! MtAANDA,IMcrito.., CPF 

t(' 034.13UU-74, que - oomo ollj.clla pi'MI89Io de T~ de En~ ,. U•lclode 

BúicecleSMde,-ll~ ....... t.c:Wa-~s.c~maclo ... lltriclo-

au.dl1'llpe (PI). 29. JIIIÍO delOlO. 

Mari.~u.u 
Prefeita MUDicl&* 

A. ~1111 Munldpalde Guadaiup41-Pii<A, *'* dí Olrr*'lo ~~de UdQÇJo tom1 polblco 
que mlll:d a lbelture da TOMADA. DE PREÇo N'. QW2020, no diii:M dot junho do _. 11110 k 
08h:30rll, ,. SUo • UdtaÇ!Ies, ,., ,ndlo da ,.,.......,. lolunidpll. o Pftient.l cerlllme ..... do tipo 
menot preço v.iot ;obal, C\ljO objete>: COIIIIItiÇio ele ti11PM1 de ~ cMi pn rtfbtml t 
~mpl~ da IMidadt Escoltr EdUII'dt llltktll no munidp!o de Guedloklpe-PI, -forMe~ 
do edhl, tudo 111n ccnfotmldade com • Lei Ftdetal Nt. a.6QíJ93, Lei Compilmenblr nt ~bem 
allllO .. colo<» • ~ da. ~Jtdos pn .,._ qllllquw tldet~llllti!JO • retplfto do 
~ Clll'tll'llt ~ n. Mdt da l'rftltull M~ de ~f'l. Hlll: 
p~l!l!lt!ools.wm. Na h~ de nlo ,_ ........., no t11e dt IINrNII dt 
fn-~ou colndr:lll' tom t.Ndo, &. tsú,lr.,sferidl peta o jllfmeiro dia dU..........., no 
mesmo focllt horllrlo. GIIGI!up« ·PIIuf, 09 de )ul!ho de 2020. tNIO FEIUIA.NOES ~ $1LVA. ~ 
daCPI.. 

A. Prtftltu-a Mllnldpalde Gu.dalupa-PIIul, atr..& da Olmlsslo Pennan"'tt dt UdttÇJG toma polblco 
que rcolluri t ~da TOMADA. OE PRE(X) Nt. ~7/2020, no dia 24 de junho do correntt «10 k 
lOh:OOm, ne Slla de ~ no lridlo da Prtftftv11 Munlclp«<. O presente Cllttlmt seri do tipo 

menor preço wlor fobol, Q.ljo objeto: a>ntm.tçlo de errvesa <!'lj>tdall:.ada para h'>pltnt.sfo do 
SiSttma do •Mfllol soiM lot;mitalea 1 rtfont11 llltrlca do< pr6dlos que lrlo '**"" os slslemiS 

lotoYaluicos pare o -sumo da Seemarta M~ d. Ed~ e lOS Ó!Jiot a «• 'I!IIOJiado&, 
c:onfotme esp«iflccçl!ts do edital, tudo em conformidade com a Lei Federal Nt. &666/'93, ~I 

~ta" nt 12.3Jb';, bom corno se coloco l dfspo<lçlo dos In~ pore prestlr quolquer 
e:sctarecfrnento a mpe~o do presente ctttne ic:ltat6l1o na sede da Prt1Wtu11 Municipal da G\ladalupa­
PI, OHI\IIll: orm!!tJruuedal!cle•OJrt!oo!c.cpm. Na ~~~-de nlo hawr tJIPCditnt•, no dia da abonüll 
dt presente lldteçlo, ou colnddlr com feflado, &. esta, t11nsforlda pa11 o primeiro dia oltllwbHquente, 
no ,_,., local e honlrlo. Gu&dalvp« ·~'iN, 09 da junho de 2020. tHJO FERNA.NOES DA SILVA. 
Presldent• da CPI.. 

t ESTAOO 00 PIAUl 
IAUNICIPIO OE CONCEIÇÃO 00 CANINO~ 
PREFEITURA MUNICIPAL OE CONCEIÇÃO 00 CANINDÉ 
Plaça Central, n' 360-Centro- CEP: 64.740.000 

-

• 00, ~do Can~-Plaul · c.N.P.J. (UF) 06.553.697/0001-04 

E Fone: (8a) l-48$r1187 
e.maít pmec200Gtgmal.clm 

"'"' • ..p .. 

UI N"905120l0, DE 08 DE JUNRO Dt 1010. 

"Autoriu o Poder Executivo Municipal a conceder 
adicml de insalubridade em arau máximo (40%) para os 
serYidom c empregados póblicos municipais que ~ercem 
atividades presenciais de enfrt1113men!O, prtvençJo e 
comi!Me 10 Novo Coronav{ru& (COVI().l9) e dA outras 
provid!ndas. • 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 00 CANINDt. no liSO de 
suas attiblliçl'!et legais que slo dWs pela Constituiçio da Repliblka Federativa do Brasil e 
pela Lei Orplic:a Municipal faz. sabtt, que • Cjmm Munieipal de Vm:adores apovoo o 
projeto e eu sanciono c promuteo a scauincc Lei: 

Art. 1• Os servidom p(tblicos que trabllham na linha de &ente ao Covld-19. farto jus 10 

ldicional de insalubridade no pett.a~tual de 40% (quarenca por çento) incidenccs sobre o 
SIIArio mínimo, confOI'IIICI IIIICliO ~nico, enquanto pcrd11111 o eslado de calamidade pílblica 
dcatlado pelo Munlclpio de Cooceiçlo do Canllldt. 

Puápfo Onico. O lldk:ional que 1r11a ale .-tígo leri seus efeitos relativos a pagamento t 
patlir de O I de abril de 2020. 

Art.l" A Secrmria Municipel de Saiíde deverá informar ao SetOC' de Reeul10S Humanos os 
servidores q11e l'azenl jus 10 lldicional de insalubridade de que trata esta Lei. bem como 
respcct~aloíaçio. cspccíficlndo o localeum onde f!'tcrcc seu lllbalho. 

Ptricnfe Üalco. O direílo i ~ do ldieional de insalubridade em grau máximo 
-'com • dimln.açlo U. condições ou dos riscos que deram causa 6 de<:!Nçlo do csUido 
de calllllidade públit.t. 

Art. J" As~ deco!TCIICes da exet\IÇio de$ll Lei tormio t.s comas das seguintes fontes 
derecurws: 

SUB-FUNÇÃO: 122- Adminislrlçio Geuil 
PROORAMA: 0009- A91'5es ~CIItlvasde Stl)de 

PROJETO/ATIVIDADE: 2.121 - Açllcs de flnmtarnento de Emc~ncla COVI0.19 
FONTE 214 - T ransfmncias de Reaanos do sus - Outro$ Propnas Financiados por 
Trwfmncias Fundo a Fundo-C~ito EltlnloldiiWio 

Art. 4' Esla Lei cntll em vigor 111 daiJ de sua publicaçio, revogadas as disposições em 
oontrário. 

(Cominua na próxima página) 

lliário Oficial dos Municípios 
A pr·ova docurncntal dos atos rnunicipais 



Piauí Na madrugada de ~nda-~ifa (8),a partirdis lh, enfer­
rneiros e tfcrticos da Ger!oda ck atenção básica da s~ 
crftaria de Estado di Saúde {Sesopl) ~•Ul'!r<m uma 
bal'l'l!lrll saniU rla na entrada di Nova Ceasa. A medidis 
for4lm adotadas ~ra ift,íd.lr na consc-ientizac;.ão e orien· 
taçJo dos J)fl'rniuiooártos e clientes do locil garantindo 

~nlm um ambiente- seguro e wudML 
JORHALJUJ.OMOJITE-TERESCNA (PI). TlllÇA.fiD.A. 9 d t )unho de 2020 

HOJE 
Será permitido nessa 1 a etapa o retorno de alguns segmentos do co­
mércio, com exceção de restaurantes, bares, lanchonetes e congêneres 

Campo Maior inicia 
retomada de atividades 

As empresas 
voltam às ativi­
dades deverão 
cumprir uma sé­
rie de medidas 
de segurança 

O protocolo de reto­
mada das ativld.1des ec:o­
nómlcas de Campo M.alor 
foi aprovado na última 
sexta-feira (05) durante 
reunl~o do prefeito Pro­
fessor Ribinha f' represen­
tantes da VlgH.1nda Sani­
târla, Associac~ Con'lfr· 
ci.J ~ Clmara de Vet"eado· 
res e Associa ç~o dos 
Comerciários. As medidas 
foram acordadas entres u 
entidades e o comércio i­
nicia a retomada nesta 
ttrç•·fe ir• (09). 

~gundo o documento, 
será permitido nessa pri­
meira etapa o retOfno dos 
diversos segmemos do co­
mércio, com excet;~ de 

rest•urilntes. bares, lan­
chonetts. trollor1 o cong~· 
nerts. Por outro lado, as 
.lUlas da rede pUbtico e 
pnvadi e u a tividades 
que ge111m aglomerações, 
tv~tos esportivos, even­
tos relig iosos, festas e 
shows seguem proibidos. 

Pttr.t a re•bertura, o 
protocolo eJ(i9e que as 
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empresas forneçam Equl· 
pamentos de Proteç.lo In­
dividual (EPt) paro todos 
os funclonirios, preen· 
cham formu~rio M con­
trole da sa\Jde do traba· 
lhador, garant41 o comrote 
de fluxo de pess~s no in­
terior dos estabelec.imrn­
tos e o distanciamento de 
2 metros entte colabora­
dores e clientes e ai~ a 
lnstalaç~ de placas vi· 
suals com orientações de 
seguranc;a conua o novo 
corooavtrus. O protocolo 
de reabertura proíbe que 
seja feito o atendimento 
de clientes sem uso de 
mãscan e estabelece que 
devem Hf utilizados il· 
cool em gel ou lavatótto. 

toda • f'O!l<JiaÇão si9a as 
recomendações. O sucesso 
desS~ reabertura depende 
do esforço de uda um de 
nós·. destxou o prefeito 
Professor Ribinha. 

O presidente di Asso· 
ciaçJo Comercial de 
úmpo Maior. João Alves 
Filho, lembrou que Cam· 
po Maior foi um dos prl · 
mehos munlcfplos a fe· 
char o comércio como 
forma de contenção à Co· 
vid·19, o que deixa o mu· 
nldplo em sltwçJo mais 
confoll~vel para In iciar a 
flexlbítlzaç1<>. Par• ele, a 
espera valeu ~ pena e as 
expectativas agora sJo 
de boas vendas. 

·sempre tivemos um 
di~l090 muito bom. O pre· 
fttto deu uma demonstra· 
~o do seu empenho e de 
soa preocupa~âo com a 
situaçio de Campo Maior. 
Queremos ~gradecer a to· 
dos os empre~rtos Que 
souberam tolerar e ótO Ri · 
binh~ que correu o risco 
de esperar o momento 
ctrto de abrir o comérc•o. 
Agcn ~ ven~·. finalizou. 

o\l'ltttollllfiiMWII~~·· ........ """' ,....n,.c-...,..P~r_._, · Nossas medidas de 
conten~~ que adotamos 
desd<! o Inicio da pond .. 
mia e o grande número de 
pessoas recuperadas em 
Campo Maior nos dão a 
garantia de 1\txlblUz-ar o 
comb'do de ronm seçur~ 
e responsável Os empre-­
sários estão coml)f'omet~ 

dos em cumpr.r as I"'IYas 
medidas e espel'3mos ctUf 
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O s«rmrto de Cultura,.fsporte e Lazer. Leonardo Ba· 
tista. acompanhado dodiretOf' do Ginásio Potiesponivo 
Defala Attem. Ronaldo Matias. parbcipou de lJma reu· 
n;âo na sede da OAB. subseçJo de Floriano, para um 
dià logo com o prtsidtntt da instituição, Of. Leonardo 
Cabldo e a Ora. Ana Clara, representante da subcomis· 
Qa de Cultura e Eventos da OAB. A reunião. que ocor· 
reu tomando todn as me6das de prevençOO sanitária 
em func;ào da Covi~19, t~ c.omo ob;et:•vo efetivar 
uma parcería entre a Secrmria de Cultura, Esporte e 
Lazer e OAB de Floriano, tom o intuito de oferecer as 
Instituições culturais do munkipio apoio Jurldico nas 
suas legaUz~s a partir das revisões estatutárias, 
entre outras futuras atividades com coperação mútua. 

PARCERIA 
De acordo com o seu eU rio ~do Batista, a parctria 
~ ~fundamerrt.al pMa que possamos ofefKef um auxnio 
a essas instUtÇ6es a J)llrtir da revisão dos sa~s estatutos 
e asslnatur.ts, cumprindo uma exig~nc1.1 dos cartórios 
no ato do registro das Instituições culturais·, completou. 
A Secretaria de Cultura. Esporte~ L..zer Irá realíz.ar um 
tevall'tiO'Ief"(o par41 ~iguar as Instituições culturais 
quo nõo ema devldamente l"9'UZada~ "A portir disso 
ent:riremos em contatos com seus presidentes com o 
objetivo de mrlVOá-tos pa:ra setarmos essas revisões 
esugi~ O.s Jynto • OAB: finalizou Leonardo Batista. 

RESPIRADORES 
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esta· 
do da Saúde (Sesapf), enviou dez respiradores para 
hosplt~ls da reQiio Sul do P'iaul. Foram cinco eqlllpa· 
me11tos para o Hospital Regional Senador C~ndido 
Ferraz, em ~o Raimundo NONto, e outros cinco pa· 
ra o Hosp~al Reglonoi Manoel de Sousa S.ntos. loca· 
llzaclo na cidade de Bom Jesus. 

CAPACIDADE EM SÃO RAIMUNDO 
Em ~ Raimundo NorYto, a d.retora Nilv.1nia do 
N~sdmcmo d1z que o hospit.t dispõe de 10 leitos de 
UTI para atendlmtneo de p~elentes com Covld~ 19 c 
20 leitos clfnlcos respir.ltórios e com os novos rcsp1· 
radores ser lo montados mais cinco leitos. 

MATERIAL DIDÁTICO 
A Prefeitura de Esperar(ina, por meio da Secret~ria 
MuniciPil de Educa(aG. iniciarâ, nesta quarta-feira 
(10) . a distribuiçJo de kits com moten•l didátko para 
os estudantes da rede públk• rnut'llcipal de ensino. pa­
ra que continuem os estudos de c•sa. durantt a qua­
rentena. Cerca de 7 mil iluoos das 42 HCOlas da rede 
~lci pal rectbeflo o material A Iniciativa seg..~e as 
onent.>çlles do Conselho Nacional de Educação (CNE). 
para reduzir os imp.Ktos da suspensão das aulas, em 
dealrrêncio do pandernio de Covld·l9. Alem disso. • 
Prefeituf3 umbém garantiu a segunda etapa de distrl· 
bu~o dos kíts de nvrenda escolar para os alunos. 

RETORNO GRADATIVO 
Foi pubUc.ado no inkto da noite deste domingo, 7, o 
Decreto Munici~l N• 064.que dispõt sobre a efetiva· 
ç:.O da trans+ç~ dis medidas dt Distanciamento So­
cial Ampliado- 0511 por• o Distonciamento Social Se­
lrtivo · OSS, em Floriano, com o retorno çradativo e 
controlado dt atividades comerciais não essenciais. O 
documento comftn o detalhamento das 3 fases do 
Plano de Retoma<Q das Atividades Comerciais de Flo· 
ri ano, a primeira~ a pMC.ir desta seounda-fcira, 8 de 
junho, além do protocolo sanitário a ~ seguido pelos 
donos dos estabelecimentos, funcioNrios e a poputa~ 
çào, que tem 69 ~~~e traz regras, orienta<;ões e a 
atual situ~o eQ!demiol6gica do M1.1niclpio. 

dr. Wagner Coelho juntamente com o se­
cretArio de infrafostruttxa, Ribamar Mateus e o enge­
nheiro Alexandre fizeram várias visitas as obras que 
est~o sendo realiz.adas no município. O 9estor iniciou 
tts visitas na estr.lda que esti sendo construlda par<1 
da r acesso ao Aterro Sanitário mlJnicipa\ a Pl 247. Es· 
sa estrada servirã como escoamento do lixo e liga o 
aterro a Ribeíro Gonçalves. Baixa Grande do Ribeiro. 
Portal dos Cer rados e fazendas da reQiào. 
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CONSTRUIN DO UMA N O VA HISTÓRIA 

COMPROVANTE DE REOBO DO EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS N° 026/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0002959/2020 

EMPRESA: ________________________________________________ _ 

ENDEREÇO: ____________________________________________ _ 

CNPJDAEMPRESA: __________________________________________ _ 

TELEFONE: ______________________________________________ ___ 

FAX: __________________________________________________ ___ 

E-MAIL: ____________________________________________________ _ 

REPRESENTANTE: __________________________________________ __ 

Recebi cópia do Edital e seus anexos, relativos ao TOMADA DE PREÇOS N°. 026/2020, cujos 
envelopes de Proposta de Preços e Documentação serão recebidos pela Comissão às 
08horas30minutos (horário local) do dia 24/06/2020, na sala de reuniões da CPL, situada à Praça César 
Cals, 1300, Centro, Guadalupe-Piauí. 

Data: __________ de ______________ de 2020. 

Assinatura 

OBS. Os licitantes que reti rarem o Edital via internet - Sit io Tribunal de Contas do Estado-TCE -PI, 
deverão preencher esta f9lha e encaminhar para a CPL, através do e-mail 
prefeituraguadalupe@outlook.com, ou entregá-la pessoalmente. A não remessa deste recibo exime a 
Comissão, da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 
como de quaisquer informações adicionais. 
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EDITAL DE UCTAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 026/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0002959/2020 

TIPO DE UCITAÇÃO 
Menor Preço Va lor Global 

BASE LEGAL 

Lei Federa l n° 8.666/93 e alt erações posteriores. 

OBJETO 
Contratação de empresa de engenharia civil para reforma e ampliação da Unidade Escolar Eduarda 
Batista no município de Guadalupe-PI. 

DATA DE ABERTURA: 

(Sessão pública para recebimento da documentação de habilitação e proposta de preço) 
24 de j unho de 2020. 

HORÁRIO: 08h:30m do horário local. 

LOCAL DA SESSÃO PUBUCA 
Em observância as precauções tomadas em virtude da pandemia do COVID 19, a sessão pública 
da presente licitação será realizada no pátio da Secretaria Municipal de Trabalho e 
Desenvolvimento Social, com todas as medidas de segurança devidas. 

COMISSÃO: 
JOELMA CARVALHO DE SÁ SOUSA- Membro 
REJANE PAESLANDIM SOARES - Membro 

ÊNIO FERNANDES DA SILVA - Presidente 

INTERESSADO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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TOMADA DE PREÇOS N° 026/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0002959/2020 

NORMAS E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

O MUNICÍPIO DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede na Praça Cesar Ca l's 1300 Centro Guadalupe - PI inscrito no C.N.P J . n°. 06.554.083/0011-47, 
através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, por meio da COMISSÃO PERMANENTE 
DE UCITAÇÃO do MUNICÍPIO DE GUADALUPE, estado do Piauí, nomeada pela Portaria n°. 01/ 2020 
de 02 de janeiro de 2020, torna público que se reunirão na sala da Comissão de Licitação na sede 
deste órgão, na Praça César Cais, 1300, Centro, Guadalupe-PI, CEP: 64.840-000, sob a presidência do 
Senhor ÊNIO FERNANDES DA SILVA, tendo como membros JOELMA CARVALHO DE SÁ SOUSA e 
REJANE PAESLANDIM SOARES, realizará às 08horas30minutos do dia 24/ 06/ 2020, no Pátio da 
Secretaria Municipa l de Trabalho e Desenvolvimento Social, a sessão de abertura do procedimento 
licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 026/2020, tipo EMPREITA POR MENOR PREÇO 
VALOR GLOBAL, de acordo com a Lei Federal n°. 8.666/93 com suas alterações, além das disposições 
fixadas no presente Edital e seus anexos, na forma abaixo: 

DATA DE ABERTURA: 24/06!2020 
HORÁRIO: 08horas30minutos 

LOCAL: Em observância as precauções tomadas em virtude da pandemia do COVID 19, a sessão 
pública da presente licitação será realizada no pátio da Secretaria Municipal de Trabalho e 
Desenvolvimento Social, com todas as medidas de segurança devidas. 

Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e as PROPOSTAS COMEROAIS 
serão recebidos conforme mencionado abaixo, na sessão pública de processamento da TOMADA DE 
PREÇOS, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 
Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta, transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário. 

I SÃO ANEXOS DESTE EDITAL: 

ANEXO I - ESPECIFICAÇÓES E QUANTIDADES DOS ITENS OBJETO DA UCITAÇÃO; 
ANEXO 11 - MODELO DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO); 
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIM ENTO AOS REQUISITOS DE HABIUTAÇÃO 

(A SER ENTREGUE FORA DOS ENVELOPES, QUANDO DO CREDENCIAMENTO); 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO; 
ANEXO VII- MINUTA DO CONTRATO. 

11. OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia civi l para reforma e ampliação da Unidade Escolar 
Eduarda no município de Guadalupe-PI. 

12. DO VALOR MÁXIMO 

2.1. O valor total da contratação do serviço, baseado na est imativa média dos orçamentos 
apresentados é de R$ 491.000,00 (quatrocentos e noventa e um mil reais). 
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3. FONTE DE RECURSO 
Os recursos financeiros para a execução da presente obra são de Dotação Orçamentária: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0004.2101.0000 - Outras 
atividades da educação básica FUNDEF, ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51. 

I 4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
4.1. Poderão participar da licitação as Empresas que tiverem especialidade correspondente ao 

objeto licitado; 
4.2. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em 

condições diferenciadas, na forma prescrita da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006, Lei Complementar no. 127 de agosto de 2007, Lei Complementar no. 128 de 
dezembro de 2008 e Lei Complementar n°. 147 de 07 de agosto de 2015. 

4.3. Não poderá participar deste certame o licitante que tenha entre seus sócios ou dirigentes, 
alguém que seja servidor da Administração contratante. 

4.4. Não poderão participar deste certame os interessados que se encontrarem em processo de 
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo 
suspensão temporária de participação em licitação ou impedidos de contratar com o 
Município de Guadalupe-Piauí ou que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, bem como os licitantes que se apresentem 
constituídos na forma de empresas em consórcio. 

4.5. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas. 

4.6. A participação neste certame impl ica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 

4.7. Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante, salvo, nos casos 
de representação para itens dist intos. 

4.8. Não poderão participar os interessados que estiver cumprindo a penalidade de suspensão 
temporária e/ou definitiva imposta por qualquer órgão da Administração Pública nas três 
esferas do governo. 

4.9. Não será permitida a participação sob a forma de consórcio. 
4.10. Não poderão participar os interessados que estiverem cumprindo a penalidade de suspensão 

temporária e/ou definitiva imposta por qualquer órgão da Administração Pública. 

I S. DO CREDENCAMENTO E DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 

5.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados alguns documentos. A licitante deverá se 
apresentar para credenciamento j unto a CPL por meio de um proponente/representante, 
devidamente munido de documento, que a credencie a participar deste procedimento 
li citatório. 

5.1.1. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 
5.1.1.1. Cópia do documento oficial de identidade ou outro documento (com foto) que o 

identifique; 
5.1.1.2. Procuração (para não sócio ou não proprietário da empresa licitante), conforme 

ANEXO n, acompanhado de documento da empresa (contrato social em Vigor, 
registro comercial ou outro documento que os substitua, devidamente registrado e 
aditivos, se houver) e cópia do documento oficial de identidade ou outro 
documento (com foto) que o identifique. 

5.1.1.3. Documento da empresa (contrato socia l em Vigor, registro comercial ou outro 
documento que os substitua, devidamente registrado e aditivos, se houver), caso 
seja o sócio ou proprietário da empresa licitante. 
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5.1.1.4. Certidão de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, somente para efeito do disposto nos Arts. 43 a 45 da Lei Complementar no 
123, de 14/12/2006 atualizadas pelas Leis Complementares no. 127 de agosto de 
2007, no. 128 de dezembro de 2008 e n°. 147 de 07 de agosto de 2015, emitida 
nos termos do art. so da Instrução Normativa do Departamento Nacional de 
Registro do Comércio- DNRC no 103, de 30/04/ 2007, pelo Registro competente 
para a inscrição do Ato Constitutivo. 

5.1.1.5. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme 
modelo em anexo {ANEXO DI). 

5.1.1.6. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação 
citada, conforme modelo em anexo (ANEXO IV) 

5.1.1.7 Certificado de Registro Cadastra l - CRC, conforme art.22, § 2° e art.37 da Lei 
8.666/93. 

5.2. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas 
etapas do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste 
Edital, por sua representada. 

5.3. Os documentos (originais ou cópias) em 01 (uma) via de que trata o item 5.1.1 deverão 
ser apresentados antes do inicio da sessão. No caso de cópias, estas deverão ser 
autenticadas em cartório competente ou pela CPL. 

5.4. A não apresentação ou ainda, a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento, impedirá a participação do licitante nas etapas do procedimento e 
interposição de recursos; 

5.5 . Os conjuntos de documentos referentes à Habilitação e Proposta de Preços deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o 
nome da licitante, o número da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos 
("Documentos de Habilitação" e "Proposta de Preços"), na forma a seguir: 

PREFIDURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
TOMADA DE PREÇOS N° 026/2020 

(RAZÃO SOOAL DA EMPRESA) .•• 
(CNPJ DA EMPRESA) ..• 

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PREFIDURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
TOMADA DE PREÇOS N° 026/2020 

(RAZÃO SOOAL DA EMPRESA) .•. 
(CNPJ DA EMPRESA) .•• 

ENVELOPE N° 02- PROPOSTA DE PREÇOS 

5.5.1. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa da CPL. 

5.5.2. O não credenciamento equivale a renúncia, por parte do licitante, ao direito de impet rar 
recursos e de praticar os demais atos inerentes ao certame, não implicando na sua 
desclassificação. 

5.5.3. Concluída a fase do credenciamento, os licitantes entregarão a CPL a declaração de 
pleno conhecimento e atendimento as exigências de habi litação, o envelope n° 01 -
habilitação e o envelope n°. 02 - proposta de preços. 



5.5.4. Iniciada a sessão pública da Tomada de Preços e efetuada a entrega dos envelopes n°. 
01 e n°. 02, não cabe à desistência da proposta. 

j 6. DA HABIUTAÇÃO - ENVELOPE N° 01 

6.1. PODERÃO PARTICPAR DA PRESENTE UCITAÇÃO AS EMPRESAS DO RAMO PERTINENTE 
AO OBJETO E QUE ATENDEREM TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NESTE EDITAL E 
SEUS ANEXOS. 

6.2. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados 
os quais dizem respeito a: 

6.2.1. Documentos relativos à habilitação jurídica: 
6.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado da cédula de 

identidade do titular; 
6.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em Vigor e aditivos se houver, 

devidamente registrado, no caso de Sociedade Comercial, acompanhado de cédula 
de identidade do titular dos titulares e, em se tratando de Sociedade por Ações, 
acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores; 

6.2.1.3. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício; 

6.2.1.4. Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedades Civis, acompanhado de prova 
de Diretoria em exercício. 

6.2.2. Documentos relativos à regularidade fiscal: 
6.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 
6.2.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
6.2.2.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 

6.2.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei mediante a 
apresentação de: 

6.2.2.4.1. Quanto a Fazenda Municipal: 

6.2.2.4.1.1. Certidão Negativa de Débitos, dentro do prazo de validade, emitido 
pela Secretaria de Fazenda Municipal da Sede do Licitante; 

6.2.2.4.1.2. Certidão Negativa de Dívida Ativa, dentro do prazo de validade, 
emitido pela Secretaria de Fazenda Municipal da Sede do Licitante; 

6.2.2.4.2. Quanto a Fazenda Estadual: 
6.2.2.4.2.1. Certidão Negativa de Débitos, dentro do prazo de validade, emitido 

pela Secretaria de Fazenda Estadual da Sede do Licitante; 
6.2.2.4.2.2. Certidão Negativa de Dívida Ativa, dentro do prazo de validade, 

emitido pela Secretaria de Fazenda Estadual da Sede do Licitante; 

6.2.2.4.3. Quanto a Fazenda Pública Federal: 
6.2.2.4.3.1. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, dentro do prazo de validade, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
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6.2.2.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei, mediante a apresentação de Certificado de 
Regularidade do FGTS - CRF (Lei n.0 8.036/90), expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 

6.2.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, 
como prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

6.2.2.7. Certidão específica emitida pela Junta Comercial; 
6.2.2.8. Certidão simplificada emitida pela Junta Comercial; 

6.2.3. Documentos relativos à qualificação técnica: 

6.2.3.1 Certidão de Registro e quitação de Pessoa Jurídica e Física junto ao CREA ou CAU, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou física, dentro do prazo de 
validade. Sendo de outro Estado. deverá conter o visto do CREA-PI ou CAU-PI, 
dentro do prazo de validade; 

6.2.4. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 
6.2.4.1. Balanço pat rimonial e demonstrações contábeis do último exerCICIO social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, vedados a 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 

6.2.4.1.1. Apresentação do ANEXO vm referente a apuração contábil do índice de 
liquidez da empresa. A boa situação financeira, a que se refere a alínea acima, 
conforme os critérios de análise econômico-financeira, estará comprovada 
através de no mínimo um dos seguintes índices contábeis, o qual deverá 
ser maior ou igual a 1: 

- ILC: Índice de Liquidez Corrente ou, 
- ILG: Índice de Liquidez Geral ou, 
- GS: Grau de Solvência 

I LC = Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

GS = Ativo Total 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

6.2.4.1.1.1. As fórmulas deverão es r devidamente aplicadas em memorial de 
cálculos juntado a balanço. Caso memorial não seja apresentado, a 

(_somissão faculta-se o direito de efetua\ 
6.2.4.1.1.2. As empresas constituídas após o encerramento do último exercício 

social, em substituição ao Ba lanço Patrimonial deverão apresentar o 
Balanço de Abertura, apresentados na forma da lei e registrado na 
Junta Comercial do Estado. 
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6.2.4.1.1.3. Os Balanços Patrimoniais das Sociedades por Ações deverão ser 
apresentados com ata de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, 
registrados na Junta Comercial; 

6.2.4.1.1.4. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do 
Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de 
alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercia l; 

6.2.4.1.1.5. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade expresso na 
própria certidão. 

6.2.4.1.1.6. Comprovação de prestação de garantia para manutenção da proposta 
correspondente a 1% (um por cento) do va lor estimado do objeto da 
contratação, com validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de 
apresentação das propostas em uma das modalidades: em dinheiro 
(espécie ou cheque administrativo), seguro garantia, fiança bancária e 
títulos da Dívida Pública, este último, devendo criteriosamente se dar 
na forma do Artigo 56, § 1°, I da Lei 8.666/93. 

6.2.4.1.1.6.1. Em se tratando de dinheiro, este deverá ser depositado no 
BANCO DO BRASIL, Ag .: n° 3679-X, CC 12.184-3. 

6.2.4.1.1.6.2. Os documentos comprobatórios da prestação da garantia de 
proposta deverão ser inclusos no envelope 01 (HABiliTAÇÃO); 

6.2.5. Outros documentos: 
6.2.5.1. Declaração, assinada por quem de direito, de que, em cumprimento ao 

estabelecido no inciso xxxm do artigo 7° da Constituição Federal, na Lei n.0 9.854, 
de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inc. V do art. 
13 do Decreto n.0 3.555/2002, a licitante não emprega menores de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
(ANEXO V) 

6.2.5.2. Alvará de funcionamento emitido pelo Poder Público Municipal do licitante, dentro 
do prazo de validade; 
6.2.5.3 Certificado de Regist ro Cadastral - CRC, conforme art.22, § 2° e art.37 da Lei 
8.666/93. 

6.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório competente ou autenticada por membro da 
Comissão de Licitação em 01 (uma) via. 

6.4. Não serão aceitos "protocolo de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos 
documentos requeridos neste Edital e seus anexos. 

6.5. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste edita l e seus anexos poderá a CPL considerar o proponente inabilitado. 

6.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 
todos em nome da Matriz ou todos em nome da Filial, com número do CNPJ e com o 
endereço respectivo, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à 
Matriz e referir-se ao local da sede do interessado. 

6.7. Em se tratando de microempresas e das empresas de pequeno porte, a comprovação de 
regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, 
deverão apresentar toda a documentação exig ida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Lei Complementar no. 133, 
de 14/13/2006). Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
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assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, para a regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 

6.8. A não-regularização da documentação dent ro do prazo previsto no subitem 6.7 acima, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a CPL convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

11. DA PROPOSTA 

7.1. A proposta deverá ser endereçada a esta Prefeitura Municipal, em atenção a Comissão 
Permanente de Licitação, datilografada ou digitada em português, datada, sem rasuras, 
emendas ou entrelinha e em papel timbrado, caracterizando o proponente, contendo as 
seguintes condições: 

7.1.1. Descrição dos itens constantes no objeto da presente licitação, com seus respectivos 
preços unitários e globais, consignados em moeda corrente, ou seja, em Real (R$}, sendo 
que a empresa vencedora será a que apresentar o MENOR PREÇO VALOR GLOBAL; 

7.1.2. Ter prazo de validade da proposta não inferior a 60(sessenta) dias, contados a partir da 
data da entrega da proposta; 

7.1.3. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem itens com desvantagem para o 
serviço público ou consignarem preços excessivos ou inexequíveis, assim como será 
impedido de participar da presente licitação o licitante que for comprovadamente 
qualificado como inidôneo; 

7.1.4. Não serão consideradas retificações ou alterações de quaisquer itens dos propostos 
apresentados, após os mesmos serem abertos; 

7.1.5. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os 
unitários, e entre os expressos em algarismos e por extenso serão considerados os 
expressos por extenso; 

7.1.6. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital; 
7.1.7. O preço proposto será de exclusiva responsabi lidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto; 

7.1.8. A proposta feita pelo contratado na Licitação TOMADA DE PREÇOS N° 026/2020, 
vincula-se em todos os seus termos ao Edital de Licitação. 

7.1.9. No preço deverão estar inclusos todos os tributos incidentes ou que venham a incidir 
sobre os serviços, sem a inclusão de expectativa inflacionária ou encargos financeiros. 

7.1.10. A proposta deve vir assinada pelo representante legal e técnico de nível superior 
responsável pela empresa. 

7.1.11. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem condições para a contratação 
como opções de marcas, prazos e preços para o objeto licitado. 

I 8. DO PROCEDIMENTO 

8.1. No dia, hora e local determinado no preâmbulo, na presença dos licitantes e demais pessoas 
que quiseram assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes 
lacrados, timbrados e rubricados no lacre do envelope, contendo os DOCUMENTOS DE 
HABIUTAÇÃO - ENVELOPE - 01 e a PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE- 02. 

8.2. Depois da hora marcada para o recebimento dos envelopes, não será recebido nenhum 
documento ou proposta. 
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8.3. Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo a documentação de habilitação -
Envelope - 01. 

8.4. A decisão sobre a habilitação será comunicada na própria sessão de abertura dos envelopes 
correspondentes, e se todos os licitantes se comprometerem a desistir de eventuais recursos, 
proceder-se-á a imediata abertura dos envelopes das propostas de preço. 

8.5. Não havendo desistência de recorrer da decisão sobre a habilitação, a Comissão manterá em 
seu poder as propostas de licitantes inabilitados, com envelopes devidamente fechados e 
rubricados, até o término do período recursa l de que trata a alínea "a", inciso I, art. 109, Lei 
Federal n°. 8.666/93. 

8.6. Após o término do período recursal, será comunicado aos licitantes o dia e hora da sessão 
específica para abertura das propostas. 

8.7. Serão devolvidos a seguir os envelopes dos licitantes inabilitados, que estarão disponíveis na 
sede da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, sa la de licitação, na Praça César Cais, 1300, 
Centro de Guadalupe-PI, pelo período de trinta dias, sendo posteriormente destruídos ou 
enviados para reciclagem, via protocolo 

8.8. No dia, hora e local designado, proceder-se-á à abertura dos envelopes dos licitantes 
habilitados, sendo as propostas rubricadas pelos licitantes presentes e pela Comissão. 

I 9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

9.1. A Classificação far-se-á pela ordem crescente dos preços globais cotados entre os licitantes 
que tiverem atendido as especificações da presente Licitação. 

9.2. No julgamento das propostas será considerada vencedora a que apresentar M ENOR PREÇO 
VALOR GLOBAL. 

9.3. Verificada absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, a adjudicação será 
decidida por sorteio em público, para o qual todos licitantes serão convocados. 

9.4. A Comissão Permanente de Licitante poderá optar pela convocação dos demais proponentes, 
obedecida sucessivamente à ordem de classificação, no mesmo prazo e condições propostas 
pelo primeiro classificado, no caso de não comparecimento do licitante vencedor, para 
recebimento da ordem de seNiços. 

9.5. Poderá a proposta ser desclassificada, mesmo após a conclusão desta licitação, se a Prefeitura 
Municipal de Guadalupe vier a ter conhecimento de fato ou circunstância supeNeniente 
sobre licitante que desabonar sua idoneidade ou capacidade técnica e/ ou financeira . 

9.6. Será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas, conforme Lei Complementar 
133/2006. 

9.7. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte ou cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada. 

9.8. Para efeito de classificação, no caso de cooperativas, será acrescido o valor de 15% (quinze 
por cento) sobre o valor da mão de obra, relativo ao recolhimento do INSS. 

l 10. DOS RECURSOS 

10.1. Somente serão aceitos recursos previstos na Lei Federal n°. 8666/ 93, desde que apresentados 
dentro do prazo legal, na secção de Protocolo desta Prefeitura. 

11. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL E EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

ll.l.A licitante adjudicatária deverá prestar os seNiços no Município de Guadalupe - PI, conforme 
o caso, de acordo com o previsto nos incisos I e II, art. 73, da Lei 8.666/93. ObseNadas as 
exigências constantes das especificações e da proposta. 



11.2.Após a homologação do contrato a licitante deverá executar até 31 de dezembro de 2020. 

12. DO PAGAMENTO 
12.1. O município efetuará o pagamento da CONSTRAPREST AÇÃO após efetiva execução e 

medição dos SERVIÇOS objeto do CONTRATO, nos termos definidos na Cláusula 11 do 
Contrato. 

12.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada, pela autoridade competente, após a entrega, sendo esta condição 
imprescindível para o pagamento. 

12.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto estiver pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

12.4.0 pagamento somente será realizado após a verificação da situação da mesma, relativa às 
condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação anexada à fatura 
relativa aos Incisos III e IV, Art. 29 da Lei no 8.666/93, e em caso de pendência o pagamento 
será suspenso. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
13.l.São obrigações da CONTRATANTE: 

13.1.1. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento 
das obrigações decorrentes da presente licitação. 

13.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução diária dos serviços no perímetro urbano do 
município de Guadalupe - PI. 

13.1.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega 
dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 

13.1.4. Providenciar o pagamento à CONTRATADA, no devido prazo fixado neste ed ital. 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
14.l.A CONTRATADA obriga-se a: 

14.1.1. Prestar os serviços estritamente em conformidade com as especificações solicitadas, 
nas parcelas, prazos e quantitativos estimados pela administração. 

14.1.2. Proceder à ré execução imediata de todo e qualquer serviço que, por ocasião da 
conferência deste, for constatado a não conformidade com as especificações previstas 
no Edital. 

14.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações por ele assumidas em 
relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

14.1.4. Reajustar, junto aos funcionários contratados para executar o serviço, o salário de 
acordo com o salário mínimo repassado pelo Governo Federal. 

15. DO CONTRATO 

lS.l.A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de contrato, 
cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório. 

15.2.0 contrato será homologado pela autoridade competente do órgão. 
15.3.A adjudicatária deverá, no prazo de OS (cinco) dias corridos contados da data da 

homologação, comparecer a sede da Prefeitura Municipal de Guadalupe, Piauí, para assinar o 
contrato. 
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15.4.Quando a Adjudicatária, dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a assinar o 
contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, respeitando a ordem de 
classificação dos mesmos, em ordem decrescente, com vistas à celebração da contratação. 

15.5.A divulgação da convocação por publicação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de 

Guadalupe, Piauí. 
15.6.A contratação será celebrada com duração até 31 de dezembro de 2020, contados da data da 

assinatura do contrato, ou ao término dos serviços, prevalecendo o que ocorrer primeiro, 
podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei n° 8.666/93, por interesse 
público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório. 

15.7.0 proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.8. DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
15.8.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei. 
15.8.2. Constituem motivos para rescisão do contrato: 

15.8.2.1. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
15.8.2.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou especificações e prazos; 

ou 
15.8.2.3. A lentidão no seu cumprimento, nos prazos estipulados, sem justificativa 

prévia. 

15.9. DAS PENAUDADES 
15.9.1. A contratada inadimplente, total ou parcialmente, ficará sujeita às sanções legais, a 

saber: 
15.9.1.1. Advertência deverá ser feita através de notificação por meio de ofício 

mediante contra recibo do representante legal do adjudicatário, estabelecendo 
prazo para cumprimento das obrigações descumpridas. 

15.9.1.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, 
por dia de atraso na execução do objeto ou no descumprimento das obrigações 
assumidas, até o 15° (décimo quinto) dia. 

15.9.1.3. Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir 
do 16° (décimo sexto) dia de atraso na execução do objeto ou no descumprimento 
das obrigações assumidas, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei 
no 8.666/93. 

15.9.1.4. Multa de até 20% (Vinte por cento) sobre o valor do contrato, no 
inadimplemento total da execução do serviço e/ ou no descumprimento das 
obrigações assumidas. 

15.9.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, consoante inciso VI e § 3° do art. 87 da Lei 8.666/93. 

15.9.1.6. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial 
(excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), contando o 
fundamento legal da punição. 

15.9.1.7. Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o 
impedimento de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 26 (Vinte e 
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quat ro) meses, na hipótese de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA, 
sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis. 

116. DA VIGÊNOA 
16.1. O presente instrumento terá vigência da data da assinatura do contrato a 31 de dezembro de 

2020. 

l 11. DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA UOTAÇÃO 
17.1. Reserva-se à Prefeitura Municipal de Guadalupe a faculdade de revogar ou anular a presente 

Licitação, a seu critério, bem como o direito de adiá- la ou prorrogar o prazo para 
recebimento e/ou abertura das propostas, descabendo em tais qualquer indenização às 
licitantes. 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.l.A Administração poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, 

derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de 
qualquer cidadão, mediante ato escrito e fundamentado. 

18.2.Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste 
EDITAL. 

18.3.As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança 
da contratação. 

18.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento não poderá alegar. 

18.5.A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

18.6. Omissões, equívocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou outras situações 
porventura vivenciadas, serão decididos pela CPL, com vistas a conferir agilidade ao feito, 
ficando facultado a CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, na forma do 
art. 43 § 3° da Lei n° 8.666/93. 

18.7.As recusas ou as impossibi lidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 
própria ata. 

18.8. Todas as propostas, cujos Envelopes forem abertos, e os Documentos de Habilitação serão 
rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes que desejarem. 

18.9.0 resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial e quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI. 

18.10. Os envelopes contendo documentos não abertos e as propostas comerciais das 
demais licitantes consideradas desclassificadas ficarão à disposição para retirada na Secretaria 
de Planejamento e Gestão, na sala de Licitação, à Praça César Cals, n°. 1300, Centro do 
Município de Guadalupe-PI, após a celebração do contrato, sendo posteriormente destruídos 
ou enviados para reciclagem, via protocolo. 

18.11. A petição será dirigida à autoridade subscritora do EDITAL, que decidirá no prazo de 
26 (Vinte e quatro) horas anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

18.12. Acolhida à petição de impugnação contra este EDITAL será designada nova data para 
a realização do certame. 



18.13. Das sessões públicas de processamento do certame serão lavradas atas 
circunstanciadas a serem assinadas pela CPL e pelos licitantes presentes, tantas quantas 
necessárias para consecução do fim desta licitação. 

18.14. Cópias do Edital estarão disponíveis na Sala da Comissão Permanente de Licitação da 
PMG, no horário das 08:00 às 12:00 horas. 

18.15. Os casos omissos deste certame serão decididos e solucionados pela CPL com base 
na Lei Federal n°. 8.666/93. 

18.16. A critério da CPL a sessão poderá ser suspensa e reiniciada em dia e horário definidos 
por ele, o qual será registrado em Ata. 

18.17. Maiores informações sobre a presente Licitação poderão ser fornecidas pela Comissão 
Permanente de Licitação, no horário das 08:00h às 12:00h de Segunda a Sexta - Feira, na sede 
da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, ou pelo telefone(Oxx 89) 3552-1283 em Atenção 
Comissão Permanente de Licitação, e-mail: prefeituraguadalupe@outlook.com. 

18.18. Está eleito o foro da cidade de Guadalupe, Estado do Piauí, para dirimir as questões 
derivadas deste procedimento licitatório. 

18.19. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 
esta, transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário. 

Gua~alupe-PI, 09 d?Jho de 2020. 

ENIO FERNAN~DA SILVA 
Presidente da CPL 

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Em anexo 



TOMADA DE PREÇOS N° 026/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N ° 013.0002959/ 2020 

ANEXO D - MODELO DE CREDENCIAMENTO 
(Procurador) 

PROCURAÇÃO 

A (nome da empresa) , CNPJ n.0 com sede à neste ato 
representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualif icação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, 
estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) 
Procurado r(es) o Senhor (es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a 
quem confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI (ou de forma 
genérica: para junto aos Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais) praticar os atos necessários 
para representar a outorgante na licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO N° 026/ 2020, (ou de 
forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo­
lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô- los, apresentar documentos e demais 
condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 
dando tudo por bom firme e valioso, e, em especia l, para (se for o caso de apenas uma licitação). 

de _ ___ de 2020. 

Assinatura 
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Obs.: Só será aceito mediante reconhecimento de firma. 
Este deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

À 

TOMADA DE PREÇOS N° 026/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0002959/2020 

ANEXO m- MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABIUTAÇÃO 

"DECLARAÇÃO" 

PREFEITURA MUNIOPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxx 
PROCESSO N° xxxxxxxxxxx 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na .... (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n.0 

...................... , neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 
cumpre plenamente aos requisitos de habilitação. 

Por ser verdade assina a presente . 

................... , ............... de ................................ de 2020. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.0 do documento de identidade 



Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante. 
Esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

A 

TOMADA DE PREÇOS N° 026/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0002959/2020 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNOA DE FATO IMPEDmVO 

"DECLARAÇÃO" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxx 
PROCESSO N° xxxxxxxxxxxx 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ............... (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n.0 

...................... , neste ato representada pelo seu (representante/sócio/ procurador), no uso de suas 
at ribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 
inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea 
e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar 
com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

Por ser verdade assina a presente . 

................... , ............... de ................................ de 2020. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.0 do documento de ident idade 



Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante 

À 

TOMADA DE PREÇOS N° 026/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0002959/2020 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 

"DECLARAÇÃO" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxxx 
PROCESSO N° xxxxxxxx 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na .... (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n.0 

...................... , neste ato representada pelo seu (representante/ sócio/ procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está 
em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no 
inciso XXXIII, do Artigo r da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da 
Lei n.0 8.666, de 21 de j unho de 1993, acrescido pela Lei n.0 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz(---). 
(Observação: em caso af irmativo, assinalar a ressalva acima) 

Por ser verdade assina a presente 

................... , ............... de ................................ de 2020. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.0 do documento de identidade 

Obs.: Emitir em papel t imbrado que identifique o licitante. 



TOMADA DE PREÇOS N° 026/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0002959/2020 

ANEXO VI 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRA TO W XXX/2020 

Contrato de empreitada por menor 

preço entre si celebram a Secretaria 
Municipal de XXXXXX e a Empresa 

xxxxx. 

O MUNICÍPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA MUNIOPAL DE XXXXXXXX, com sede, foro e 
administração nesta cidade, à XXXXXXXXXXXXX, s/n XXXXXXXXXXX, Guadalupe, PI, inscrita no CNPJ 

W . XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Senhor 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliado à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Guadalupe, PI, com CPF no 

XXXXXXXXXX, RG no XXXXXXXXXXXXXX, e o outro lado a Empresa xxxxxxxxxxxxxxx, com sede na 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ N° xxxxxxxxxxxxxxxx, aqui representada por seu Sócio Gerente 
o(a) Sr.(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com CPF No xxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado em xxxxxxxxxxxxx 
doravante denominada simplesmente CONTRATADO, tendo em vista a homologação da TOMADA 
DE PREÇO N° XXXXXXXXXXX, tendo justo e acordado celebrar o presente contrato de empreitada 

por menor preço, com fundamento na Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações e de acordo com as 

cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR E CRITÉRIO DE REAJUSTE DE PREÇO 
A CONTRATADA executará o serviço, objeto do presente Contrato, pelo valor de R$ XXXXXXXXXXXX 

(XXXXXXXXXXXXXXX). 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VINCULAÇÃO 
O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a TOMADA DE 
PREÇO N° XXXXX, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam 
do PROCESSO ADMINISTRATIVO n° XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e são partes integrantes e 
complementares deste Contrato, independentemente de transcrição. 



CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
O CONTRATANTE obriga-se a: 
Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato, cabe à 

contratante: 
a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das 
normas e condições deste procedimento; 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pelo fornecedor; 
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 
d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos serviços prestados, para 
imediata substituição, caso o serviço não esteja de conformidade com as especificações do edital; 
e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 
f) Caberá a contratante, no caso da contratada não cumprir com as especificações e prazos estipulados 
para prestação dos serviços e demais condições pactuadas no contrato, efetuar sanções previstas na 
Lei Federal n° 8.666/93, na forma dos artigos 86 e 87 e no Edital. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA obriga-se a: 
Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste Edital, bem como das obrigações 
decorrentes do contrato, cabe à contratada: 
a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratua l, utilizando-se todos os recursos materiais e humanos 
necessários para tanto. 
b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 
por dolo ou culposo, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por 
seus prepostos, em idênticas hipóteses. 
c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes 
da execução do contrato, nos termos do Art. 71 da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações. 
d) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da 
contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga de material, etc. 
e) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem ao 
contrato. 
f) A contratada se obriga a reconhecer os direi tos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 
g) A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos serviços 
prestados, bem como, efetuar a substituição, e totalmente às suas expensas de qualquer serviço 
entregue fora das especificações constantes da proposta apresentada. 
h) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da prestação dos serviços, respondendo 
pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações. 
i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE; 
j) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com as 
especificações constantes da proposta e/ou instruções do cont rato; 
k) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do contrato, 
qualquer anormalidade verificada; 
I) Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à 
Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente; 
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m) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus 
decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 
n) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do contrato. 
o) Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber 
comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei 
Federal n° 8.666/93; 
p) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades 
objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 
q) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por 
prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a 
CONTRATANTE por terceiros; 
r) Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus ficais/gestores a 
qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da 
CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais. 
t) Reajustar, junto aos funcionários contratados para executar o serviço, o salário de acordo com o 
salário mínimo repassado pelo Governo Federal; 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
Após a homologação do contrato a licitante deverá executar os serviços até 31.12.2020 
A fiscalização receberá os t rabalhos após a constatação de que a obra e/ou serviço está de acordo 
com o Contrato, não ficando, todavia, a CONTRATADA, isenta das responsabilidades previstas em leis, 
sendo: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15(quinze) dias da comunicação escrita do 
CONTRATADO; 
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinados pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observando o disposto no Artigo 69 da Lei Federal n°. 8.666/93; 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civi l pela solidez e segurança do 
serviço objeto da Licitação que originou o presente Contrato, e nem ético-profissional pela perfeita 
execução do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA VIGÊNCIA 
O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020 e plena eficácia a partir da publicação 
de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios e Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado a 
critério da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI e de acordo com o art. 57, § 4°, da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO EQUÍUBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
A recomposição dos valores dos serviços reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico 
financeiro da CONTRATADA, ou sej a, mantendo-se o mesmo percentual de lucro do preço do serviço 
ofertado em sua proposta na época da licitação. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - o equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela 
CONTRATADA quando da entrega da fatura de serviços, devendo apresentar planilha de custo 



detalhada da época da licitação e atual, com os documentos comprobatórios dos custos, que será 

analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - não serão considerados pedidos de recomposição de preços relativamente 
a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao 
praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os 
descontos promocionais praticados pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA- DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque nominal ou por 

depósito em conta corrente da contratada. 
a) O pagamento das obrigações será efetuado pela Contratante no prazo de até 30(trinta) dias da 
prestação dos serviços e mediante a apresentação das Notas fiscais/fatura , acompanhada da 
Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo INSS e do Certificado de Regularidade para com o 

FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
b) A nota fiscal referida deve apresentar discriminadamente os serviços prestados a que se referir; 
c) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste 
caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação 
devidamente corrigida e válida, não ocorrendo nesse caso, quaisquer ônus por parte da 
administração. 
d) O pagamento somente será realizado pela Contratante após a verificação da situação da mesma, 
relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação anexada à fatura 
relativa aos Incisos lli e IV, Art. 29 da Lei Federal no 8.666/93, e em caso de pendência o pagamento 

será suspenso. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro 
deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma 
forma de atualização do valor devido. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA- DA FISCAUZAÇÃO 
Fica designado o servidor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Engenheiro Civil, portador do RG de n° 
xxxxxxxxxxxxxxxxx e CREA-PI n°. xxxxxxxxxxxxxxxx como o gestor do presente Contrato, o qual 
acompanhará a execução dos serviços. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 

CLÁUSULA DÉOMA-TERCEIRA- DAS PENAUDADES 
Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados o descumprimento 
pela CONTRATADA de suas obrigações ou a infringência de preceitos legais implicarão, segundo a 
gravidade da falta, na aplicação das seguintes penalidades: 
Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na 
entrega dos serviços ou no descumprimento das obrigações assumidas, até o 15° (décimo quinto) dia; 
Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir do 16° (décimo sexto) dia 
de atraso na entrega dos serviços ou no descumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das 
demais penalidades previstas na Lei no 8.666/93; 
Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no inadimplemento total da entrega dos 
serviços e/ou no descumprimento das obrigações assumidas; 



Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o impedimento de contratar 
com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 26 (vinte e quatro) meses, na hipótese de rescisão 
contratual por cu lpa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis; 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV e § 3° do art. 87 da Lei Federal n° 

8.666/93. 
O contrato poderá ser rescindido nos termos do que dispõem os artigos 77 e 79 da Lei Federal n° 

8.666/93 e suas respectivas alterações. 
As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer aviso ou 
notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, 
cobradas administrativa ou judicialmente, garantidos o contraditório e a ampla defesa. 
Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á comunicação escrita à 
empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa 

de mora), contando o fundamento legal da punição. 

CLÁUSULA DÉOMA-QUINTA- DOS RECURSOS 
Dos atos do CONTRATANTE recorrente da aplicação da Lei n.0 8.666/93, cabem os recursos dispostos 

no seu art. 109. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei n° 
8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉOMA-OITAVA - DO FORO 
Fica eleito o Foro da cidade de Guadalupe, como competente para dirigir qualquer dúvida 
proveniente da execução deste contrato. 
E, por estarem de pleno acordo assinam o presente instrumento na forma da Lei em duas vias de igual 
teor e forma juntamente com duas testemunhas abaixo. 

TESTEMUNHAS: 

Guadalupe-PI, xx de xxxxxxxxx de 2020. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
PREFEITA MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratada 

1° ____________________________________ RG/CPFn° ______________ __ 

2° ____________________________________ RG/CPFn° ______________ __ 
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~ 
Güãdalupe 
CONSTRUJr-:DO UMA NOVA HISTORIA 

OBRA: REFORMA E .ANPLIAÇAO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICfPIO: GUADALUPE 
SEDE 00 MUNICIPIO 

PLANILHA RESUMO 

ITEM OISCRIMINAÇAO UNIO. QUANT. VALOR (R$) 

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 3.00 5.775,22 

2.0 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 2,00x1 ,00 m un 1,00 657,21 

3.0 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR un 1,00 339.92.ol,69 

4.0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA un 1,00 133.092,44 

TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BOI (RS) 

FONTE DE CUSTOS: 
SINAP~ FEVI2020 

ORSE: DEZ/2018 

LSO • 111,17% 

Bot • 21 ,20% 

TOTAL(R$) 

17.325,66 

657,21 

339.924,69 

133.092,44 

4111 .000,00 

REFERtNctA 

COMPOSIÇÃO EM ANEXO 

COMPOSIÇÃO EM AtEXO 

PLANILHA EM ANEXO 

PLANILHA EM AtEXO 



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇAO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPIO: GUADAl..UPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

/ 

~ 
Güã<talupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

FONTE DE CUSTOS: 
SIHAPt FEV/2020 

ORSE: DEl/2011 

LSO • 111,17% 

BOI • 21,10% 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 

rEM UNID QUAN1 P. UNIT 

1.11 SERVICOS D<>Ca .,,...&DO:Cl 

1.1 Dernollcão de oiso cerâmico existente e contraoiso 
. 2 RemocAo de /anelas. sem 
.3 RIIITIOÇáo de portas. sem 

1.4 Demoli<;ao ile 1 , crin'im e~·;,iru.-,lid.;. 
1.5 Demolic.l!o de alv~neria de tiiolo crr.\rróco 

1.6 Damolic.l!o de cobooó 
Demolicao de reboco danificado 

. 8 RelllsAo qeral do telhedo 
1.9 Locacao de obra-através de qabarito~ 

2.11 DETERRA 
2. 1 I EscavaçAo de valas para fundaçAo~Olc60l r.m 
2.2 I Escavacão de valas cara fundacão~Cilcadasi2-0X:lo\ em 
2.3 I Escavacão manual de valas D&ra blocos de concreto clclóolco dos pHares 
2.4 • manual de fundo de valas. com uso de soou~t~ 
2.5 I Reaterro aoiloado {manual) com material 

3.0 • INFRAESTRUTURA 

m 
m 
m 
m 
m 
m' 
m' 
m' 
m' 

m' 
m' 
m' 
m' 
m' 

!:.:::;.~ação em pedra "~a ~· apara paredes~ traço 1:4 (cimento e m' 

3.
3 

I Fundação em alvenaria de tijolo certlmico furado 9x14x19, 1 1/2 vez, esP"19cm. 
H=30cm, com argamassa traço 1 :2:8 (fundação da calçada lateral) 

3.6 . Blooo em concreto clclóoico dos-Di-laresd.iis-oilriid88 

1 SU URA 
::oncreto lck=25Moa - ollsres 
::Oncreto ck=. OMoa - cintas inferiores 
::Oncreto I ck=. OMoa -cintas suoeriores 

' concreto fck=25Moa - oil&n!S 
' concreto fck:20Mpe- àntas inferiores 

Amnacão de estrutura de c:onaeto amnado am cA~so de. 1 O.Omm 
Monlacem e desm. de fonnas Dlln! cinlas em madeira serrada - 4 util. 

4 .1 O IIIAonlaoem e desm. de formas oara ollares em madeira serrnda - 4 util, 

5.0 I PISO 

m' 

m' 

m' 

m 
m 
m 
m 
m 
m' 
Kg 
K1 
m 
m 

5.2 Base de regularização para piso cerãn>co em argamassa traço 1:4; ""1>"2.Dan m' 

5.3 
1 

sd~~:;;:'co para piso com placas tipo esmahada extra de 

5.4 !,';:~çAo de passeio (calçada I.•:.~~ :r, CX>fiaeto moldado In loco. feito na 

5.5 .e.::~~ ~~~lso 'em blocos de c:onaeto (1 0X20) em cor natural, 

5.6 Piso I em s~im 

6.0 PAREDES E PAIN~IS 
6. Alvenaria de elevacAo liiolo carãmico e=Q O cin 

7.11 INSTALACOES 
'.1 lnstalacões elétricas 
',2 lnstalacões hidráulicas 
'.3 ; san~árias 
'.4 ; de écuas oluviais 

a.o COBERTURA 

8
.
2 

Cobertura com telha certlrrica ~. tipo colonial, excluindo o 

8.3 •do ' do telhado com cuoiniclda incolor 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

un 
un 
un 
un 

m' 

439 . 
22. 
20 
44. 

3, 
0,46 

150.00 
540.64 

36.9C 

7,29 
,76 
,16 

14,71 
9,21 

0,12 

7,29 

3,83 

6,08 

1,28 

1, 16 

1.88 
1,43 
,36 
1,88 
),43 

0,36 
1( ',00 
11 .00 

),94 
76 

33,90 

484,46 

484,46 

25,87 

395.67 

67,90 

118 .95 

9.95 
22.09 
7.54 

19.50 
46. 12 
38.1;9 

2JO 
4,1)4 

5. 

69,75 
69,75 
69,75 

i .28 
42.29 

1,64 

4 39,71 

74,57 

106,50 

106,50 

413.20 

183,21 
14,05 
9.59 

94.49 
84.29 

1,64 

31,44 

93,87 

66,90 

52,21 

9,94 

69.31 

1, 55.181.73 
·.oc 3.31'1,36 

1,oo 10.n4,37 
1.00 1.351.56 

54,00 1,80 

1,00 29,52 

54.00 5.38 

4.376.21 
485.98 
155:' 
873. 

, 2. 

405 . 
2. S4. 
205~ 

80, 
77. 

389. 

69,80 

3.205,49 

285,60 

647,52 

136,32 

479.31 

6 
.503:35 
1.448.09 
.978.62 
.749.86 

7,60 

15.231,42 

45.476,26 

1.730,70 

20.657,93 

674']3 

SINAPI 
SINAPI 
SINAPI 

·01 
15 

13 
t2 
12 

SINAPI l 76;11 
·03 

SINAPI 9 
SINAP 
SINAP 

composição 05 

composição 08 

SINAPI 87476 

SINAPI 8751 O 

SINAPI 87510 

SINAPI 73361 

Pl 17: 
STNAPfg: 15 
SINAPI 9: 78 
SINAPI 9: :448 
SINAPI 9: :412 

SINAPI 87622 

SINAPI 87257 

SINAPI 94992 

SINAPI 92397 

t07 

SINAPI 87'inA 

55.181,73 PLANILHA Ell.t ANEXC 
3.311.36 PLANILHA Ell.t ANEXC 

10.77(37 PLANLHATrliANEXC 
.351:56 -PLANILHA EM ANEXe 

7,20 SINAPI 92539 

1.594,08 

290.52 SINAPI 55961 

TOTAl. 

8.84~ .21 

1.1119,56 

',621,49 

103..411,114 

8.244,4: 

70.619,112 

4.6111,10 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÂO DA U.E. EDU ARDA BATISTA 
MUNICIPto: GUADALUPE 
SEDE DO MUNICfPID 

/" 

Gu~pe 
CONSfRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 

. ITEM DISCRMNACAO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL 

9.0 REVESTIMENTOS 

9.1 Chapisco em argamassa traço 1:3 e•0,5 em • Aplicado nas paredes e baldrame m' 395,26 4,01 1.584.99 

9.2 
ReboGo em argamassa masa Unica 1 :2:8, esp= 2cm -Aplicado nas paredes e m' 395,26 31,86 12.592,98 

baldrame 

9.3 
Revestimento carêmlro para paredes, 1 Ox1 O em aplicado com argamassa m' 407,90 60,50 24.677,95 

industrializada e rejuntado- cores confonme o cro"eto 

9.4 
Revestimento cerAmlco para paredes, 60x60 em aplicado com argamassa 

m' 62,92 89,03 5.601 ,77 
industrializada e reil ntado 

10.0 ESQUADRIAS 
Kit porta de madeira para pintura, padrão popular, (90x210)cm. esp=3,0cm, 

10.1 Incluso: dobradiças, montagem e instalação do batente - fomecimento e un 9,00 770,09 6.930.81 
instalacêo 
Kit porta de madeira para pintura, padrão popular, (80x210)cm. esp=J,Ocm, 

10.2 Incluso: dobradiças, montagem e instalação do batente -fornecimento e un 5,00 744,90 3.724,50 

instalacêo 
10.3 Porta interna cara box em alumínio tioo veneziana m' 990 47075 4.660 43 
10.4 Janela de alumlnio e vidro Uoo de comer m' 12 60 220 81 2.762 21 
10.5 Janela de alumlnio tioo basculante com vidros m' 3,00 356.00 1.068,00 

11,0 FORRO 
11.1 FalTO em réouas de PVC, fixado em oerfis metAilcos m' 312,98 58,98 18.459 56 

12.0 PINTURA 

12.1 
Pintura esmalte bri lhante para madeira, duas demAos. sobre fundo nivelador m' 50,82 25,03 1.272,02 

branco 
12.2 Pintura esmalte sintético brilhante duas demAos sobre suoerflcie metál ica m' 5 40 20 09 10849 
12.3 Aolicacêo manual de fundo selador acnilco sobre caredes externas m' 8768 2 56 224 46 
12.4 I Ao11cacêo e lixa mente de ITI8$$8 látex em oaredes In tem as duas demAos m' 592 48 1299 7.696,32 

12.5 
Aplicação manual da pintura com tinta látex PVA. em duas demAos (paredes 

lntamas) 
m' 592,48 9,96 5.901,10 

12.6 
Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA. em duas demAos (forro de 

m' 11,60 11,1 9 129,80 
essol 

12.7 
AplicaçAo manual de pintura com tinta taxturizada acrllica, em duas demAos 

l!oaredes externas) 
m' 161,40 17,57 2.835,80 

12.8 
Aplicação manual de pintura com Unta acrRica, em duas demAos (paredes do m' 41 0,26 12,67 5. 197,99 

muro) 

13.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 
13.1 BaiTBs de apoio de lnox cara deficiente COrrlllrimento O 90 m un 4 00 217,06 868,24 
13.2 Conjunto mesa com tabuleiro em conaeto orá-moklado rom bancos un 300 872,57 2.617 71 

13.3 DiVIsória interna para banheiro em granito cinza andorinha, esp-2,0an polido m' 27,36 416,23 11.368,05 
em ambos os lados 

13.4 Bancada em granito cinza andorinha para banheiro esp=2 Ocm m' 2 20 33290 732 38 
13.5 Melo-fio em concreto or&-moldado m 1,60 23 09 3694 
13.6 PlaV!Iround em madeira oara oarcn e com escorraoadeira e balances un 100 6,99772 6.99772 

14.0 SERVICOS FINAIS 
14.1 Limoeza fina l da obra m' 525 59 2,35 1.235,14 
14.2 Cal!la manual de entulho em caminhAo basculante 6 m' m' 40,38 23,31 941 ,26 
14.3 Remoção de entulho com transoorte em caminhao basculante 6 m' m' 40 38 5,49 221 69 

TOTAL GERAL {R$) 

SINAPt FEV/2020 

ORsE: DEZ/2011 

LSO • 111,17% 

BOI • 21120~ 

REFERENCIA 

SINAPI 87878 

SINAPI 87530 

composição 08 

composição 09 

SINAPI 91321 

SINAPI 91320 

SINAPI 91341 
SINAPI 94570 
COrrlllOSição 10 

SINAPI 96116 

SINAPI 7406513 

SINAPI 100746 
SINAPI 88415 
SINAPI 88497 

SINAPI 88487 

SINAPI 88486 

SINAPI 88423 

SINAPI 88489 

cormosiclio 11 
comooslclio 12 

composição 13 

comoosicêo 14 
comoosicAo 15 
corr.iloSfr~Ao 16 

comoosicAo 11 
SINAPI 72897 
SINAPI 72900 

TOTAL 
<44.457 69 

19.165,95 

18..459 56 

23.36518 

22.641 04 

2.398 09 

339.924 69 



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇAO DA U.E. EDUARDA BATISTA 

IIUNICIPIO: GUADALUPE 

SEDE DO MUNICIPIO 

e 
~ 
~pe -CONST~U;SDO UN.#o NOVA HISIOR!A 

e 

FONTE DE CUSTOS: 

-RV/mt 

ORSE: DEZ1201t 

LSO• 111,t 7'A. 

Brl•21,21'5o 

I MEMORíA DE CALCULO -REFORMA E AMPUAÇAO I 

ITEM SERVIÇOS LOCAL UNID. QUANT. COMPR. LARGURA ALTURA ARfA VOLUME SUBTRAIR TOTAL TOTAL ITEM 
lml tm\ t w "" -~ 

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 
1.1 O.mot~ç~o do olso '*l mlco Ol<lslente o contraglso ~~~~·ela aula m' 00 47 61 100 4781 9522 
1.1 O.rnollcAo do olso 001lml<1) txl•tente o COI1tr101so .., ....... m' 1 00 47 95 1.00 47 95 47 95 
1.1 DemollcAo do oloo .,.,,mia> oxlst.nto a !:Oill!I!IL!so_ clrcUecto m• 1 00 37 62 100 3782 - 37 82 
1.1 Domai >do olso ce<tmlco oxlst.nto o conl!ooioc olt<Uecto 11 m• 1 00 5206 1.00 5206 - 52 06 
1.1 Domai do olso ce<tmlco oxlol8n18 o conl!ll\lso dirotoua m• 1,00 11,60 1,00 11 150 - 11,60 
1.1 Domai do olso ce<tmlco oxlc18nle o controolso llla de profHSOIK m• 1.00 2ll.80 1.00 21),80 - 20,60 
1.1 Domoi do olso oorimlco oxtsl8nta o """..,lso bwcmMC m' 1.00 8.40 1.00 6.40 - 8.40 
1.1 Do moi do olso oorimlco oxls1anta o """ -lso bwcfom m• 1,00 2,85 1.00 2.85 - 2,85 
1.1 Domai do oioo oorlmlco ox!s- o """ lraglso bwcorof m• 1.00 2,92 1.00 2,92 - 2.92 
1.1 Domolçao do Dioo coratnlco oxls- o DDt1 trac>lso ........... m' 1,00 49,70 1.00 49,70 - 49,70 
1.1 Domolicllo do piso_ ce<tmlco oxls1anta o """ trac>lso .......... m ' 1,00 42,60 1.00 4 60 - 42.60 
1.1 -~do l>io<1_ce<tmlcoox.- e con lrac>JSO COZ>nlw m' 1,00 21.n 1.00 21n - 21.n 
1.1 O.mollcao do olso ce<tmlco ex!s- o c.an<r•>oso - m' 1,00 896 1.00 896 - 696 
1.1 Domol1cao do olso Dlrimlco uls-o conl!aD..., - m• 100 490 1.00 490 - 490 
1.1 O.mollçlo do Dllo co<Amlco ox!s- o conl!oollo doalac.Ao m m' 100 30,52 1.00 3052 3052 43t 12 

1.2 Romo ·""' J1 m' 1300 100 1 10 110 14 30 
1.2 ... .-. .•• m J2 m• 100 100 1.10 110 1 10 
1.2 Romoc.lo do lonolu . .. ,., m• 600 100 1 10 110 6 150 :uoo 

1.3 Romoc.lo do DO- aom oDR>Voltamonto P1 m• 2,00 0,80 2,10 126 2,52 
1.3 Remoc;Ao do DO-. _, aorovol!amonto P2 m• 2.00 0,70 210 1 47 2.114 
1.3 Remoc;Ao do~. aom aorovollamento P3 m• 9,00 0.80 2.10 168 15,12 20,51 

1.4 Domollçlo do revostimeniD c.aratnlco das oar-• bwcmlliiC m' 1,00 11.20 1.80 20,16 2016 
1.4 Doti)Oliçao de revestimento c.eratnlco das oar-• bwcfem m• 1 00 6,80 1.80 1224 12.24 
1.4 De_11101içêo do revestimento c.erAmlco das paredes bwc r>rof m' 1,00 6,90 1,80 12,42 12.42 44.12 

1.5 Dcmolicào de alvenaria de Hlolo c.crAmlco oortas m' 4.00 0,80 2,10 o 15 1 68 0,25 1.00 
1.5 DemollcAo de alvenaria de tilolo cerAmlco doD9ai!o m' 100 400 3.50 o 15 14 00 2.10 2 10 310 

1.6 Oemoii<;Aode- utado- m• 600 1 00 1,00 007 1 00 0,07 o 42 
1.6 Domoldo do ooboaó banheltOO m• 00 050 0 50 007 025 0.02 0,04 0411 

1.7 Domolk:Ao do raboc:o donlf1c:ado Kdmado m• 100 150.00 100 15000 15000 15000 

1.8 Rev'--aldo- T- m• 100 540,64 1.00 540,64 54064 540,64 

1.9 Locac;Ao do obf~ 8l!aYM do aabortlo do mldtlra bonhelroo m• 1,00 36,90 1.00 3690 - 36,90 3&,10 

2.0 MOVIMENTO DE T!RRA 
2.1 JEscavaç6ocle,_para~-ooredes 40x60 c.m bamewoo m• 3.00 3 .30 0 .40 0.60 1,32 0.79 2.37 
2.1 Esc.avaçlio de valas pano l\nlaçAo - p;uedcs 40x60 c.m bameotos m• 2,00 10.25 0.40 0.60 4 ,10 2.4ti 4.92 7,21 

2.2 Esc.avac.Ao de vala& ,..,. flrdacAo das 20x30 c.m ~~- m• 1.00 10.35 0.20 0.30 2.07 062 0.62 
2.2 I Eac.avac.Ao do ,_ oara fundacao oao a!k:ada& 20x30 om .,...._,_,. m• 2,00 1.20 0.20 030 0.24 0 ,07 0,14 0,7& 

2.3 Esc.avac.Ao manual do valas oare bloc.oo do concreto Cld6olcc- Dilarcs memona de çMculo m• 1,00 116 1,00 100 116 1.16 116 111 

2.4 Aplloamonlo manual do fl.lldo de Vala& c:om uao do IOOUOie - m• 300 3.30 040 132 - 3 .96 
2.4 A~enlo _manual del\!ndo ~ va!At. tom uto do 100uo1e ..... m' 2.00 1025 0 .40 410 8.20 ( 

2.4 Al!iloamonlo manual do fl.lldo do va!At com uoo do 100uole ~~- m' 100 1035 020 2 07 2 07 
2.4 ~enio manuo\1 do fl.lldo do valao, c:om uoo do 100ue1e - m' 2.00 121) 0,21) 024 - 0,48 14.71 

2.5 Reatem> oooloado manual oom m.rcna r-cw•,_ Ydume eiC8Y61i) m • 1.00 9.21 1.00 100 9.21 9.21 9,21 ~I 
'\. 

~ 



OBRA: REFORMA E AMPUAÇAO DA U.E. EDU ARDA BAnSTA 

MUNICIPIO: GUADALUPE 

SEDE DO MUNICIPIO 

e 
~ 

Güãêtalupe -CONSTRUINDO U.Y.A ,"'OVA HISTÓRIA 

e 

FONTE DE CUSTOS: 

1ftWit: FEV/2020 

ORSE: 0El1101t 

L&0 • 111.1~ 

8DI. 21.21'% 

I MEMORíA DE CALCULO - REFORMA E AMPUAÇAO I 

LOCAL UNID. QUANT. COMPR. LARGURA ALTURA AREA VOLUME SUBTRAIR TOTAL TOTAL ITEM ITEM SERVIÇOS 
lml lml lml lm"' fm'l 

2.6 AIO<to m..,..., de vaiH bo- m' 2ao 1617 006 1,ao 129 1.2!1_ 921 863 
2.8 """o m....., de vtlas cafcadalolonlf m' 1ao 1345 o 15 1 ao 202 202 202 
2.8 Aterro mortulll ele velas cafcadalolonlf m' 1ao 1230 o 10 1 ao 123 123 123 338 

• ooo: volUme eacavaao • IUPit:KH'_ ao vo ume de aterro • 
:1.0 IINFR.AESTRUl\IBA 

3.1 LHtro em concrolo nlo4cttuturol , KP-5cm. propero mocanlco. lnduoo llllllvo lmperm.-nll (-
plwes m' &,ao 0,60 0 ,72 005 0,43 0,(12 0,12 0,12 

dol.~dos~H_l_ 

3.2 ~·~ . ....... ....-..40x!;Oiem. U.C:01:4 - . ...... be- m' J ,ao 3,;Rl 0 ,40 O .&O 1,32 D,lll 2.37 
3.2 ~em~mass.»"""' .....-. •40x!;Oiem, u.c;o 1·4 '*'-• areia - m' 2.ao 10.25 0 ,40 0.60 4,10 2,46 4,92 7,2!0 

3.3 Fundação em alv- de tijolo cerêmico furado 9x14x19, 1 112 Y$Z, eopz19cm, H=30cm, a5Senl8do 
c:alç8do • ..., m' 1.ao 10,35 0,30 3,1 1 3,11 

com argamaosa~ 1:2.e_{ftmaclio da cacada •-•11 
3,3 F ..-.dação em alvonana do lljOio cerâmico furado 9x14x19. 1 112 vez. oap• 19cm, H•30cm. assentado 

~·-
m' z,ao 1,20 0.30 0,36 0.72 S,IS 

com aroamassa~ 1:2:~~ da calcada lalor.lll 

3.4 AIVenorle de 1fjofo c:erAmlco tur.dollx14xU, 1vez, esp-14cm, H-20cm, assenlado com orgamesselr8ÇO 
banholroo m• 3.ao 3 ,30 0.20 0,66 1,98 

1:2:8 bllldromo dAI_i!!!r_-.} 

3 4 ~~"""'"'do 1fjofo c:erlmoco tur.do 9x14xli. 1vez, esp•14cm, H-20cm, a.-com orgemuoalr8ÇO 
· 1:2:8 fbsldramedaso....-l -- m• 2.ao 10,25 0.20 2 ,05 4,10 1,01 

3.5 AIVonorla de*"" cerlmlco furado 9x1Cx19. 1vez . .. p-14cm, H-10cm,- com wvam- lr8ÇO 

~·-
m• 1.ao 10,35 0 .10 1,04 1.04 1:2:8 fbaldromo do C8lç..so l*rlll 

3.5 
....._ .. do 1fjofo cettm1co findo 9x14x19, 1vez, Hp•14cm, H:10cm, essenllldo com orgamesselr8ÇO 

c:alç8do ..... m' 2.ao 1,20 0 ,10 0 ,12 0.24 1,21 
1:2:8Jbaldromodo_~_lole<oll 

3.6 Bloco em concrolo~do8 p-das paredes memona decálo..flo m• 1.ao 1,16 1.ao 1,ao 1,16 1,16 1,16 118 

4.0 SUPERESTRUTU RA 
4. 1 Concreto fck=-2~pa. 1&a"'s memória de~ m' 1.ao 0,88 1.00 1ao 088 0.88 0,88 0 ,88 
4.2 ConcreiD fck=~.~t•. clnlaa infenon!o mornõriado"*'-*' m• 1,ao 0,43 1.00 1,ao 043 0 ,43 0,43 0 ,43 
4.3 Concre1Dfck•20M~~ ...,rioroa memóna de cMculo m' 1ao 036 1.00 1ao 036 0 .36 0.36 0,3t 
4.4 t,ançameniD do çançrelo fel<• ... ~ .... memónade~ m' 1ao 0,88 1.ao 1ao 088 0 .88 088 oee 
4.5 ~enio do concrelo fck•20t.loa ·-.,ferioreo mernórtade- m• 1,ao 043 1.00 1ao 043 043 043 043 
4.6 Lancamenlo de çançrelo fck• 20t.loa. Cll1lao aupenorea memória do"*'-*' m' 1,ao 036 1.00 1ao 036 0.36 036 o 31 
4.7 Armaclo do ti1Jutunl de conc:relo armado""" CA-50 de 5.0mm memór•docelelAo .~. I07ao 1ao 1.00 1ao 1ao 1 ao 107ao 10700 
4.8 Armaclo de muM• do conc:rolo armado""" CA-50 do 10.0mm -·de- ~ 151 ao 1ao 1ao 100 1ao 1.00 151 ao 15100 
4.9 l - ~l!o.- ot1 ontao em ..-.raoe..- ·4 ull. mo""'"' de~ m' 1.ao 2094 1.00 20114 20.114 211114 

4.10 
~-~- 1 olttH em ,_.,. oe~TMa • 4 uH momonado- m' 1ao 2076 1ao 2076 2076 2078 

S. O !'!& 
5,1 Laolro em conc:rolo mogro (conlrap...,), p~aro mednc:o, lnd- od•bvo rnpermeabj~ • _.... 

soladoaua m' z.ao 47,61 1.00 0 ,07 47.61 3,33 6.66 
do 7 O em (contraollo do"""' mlernol 

5,1 laslro em concreto magro (conlraplso), preparo~. lncluoo adrtNo lmpermeablizaat. • KPHSIKO 
sala de aula m' 1.ao 47,95 1.ao 0,07 47,115 3,36 3,36 

do 7 O cm~lso do piso lnlorno} 

5.1 laslro om concreto magro (c:onlraplso), preparo mecAnic:o, lnduoo od•tivo impermeablizaale • ospe$$UI1I 
de 7 O em con-ioodo~lnlernol . co-cuaçao I m' 1,ao 37,62 1.ao 0 ,07 37,62 2.63 2 .63 

5.1 Laslro em concrolo mogro (contrap110). pf81lato mecir'óco. onduso adrtovo rnpenneabi1Zan18 • espe~S~~a 
de 7 O em (OQntraoioo do oiÓo lnlornol ciraJ~II m' 1.ao 52,06 1.00 0 ,07 52.06 3,64 3,64 

5.1 Laotro om concroto mogro (conlraplso), preparo""""'*'>. lncluoo odiU\Io lrnpelmoab-• _..... 
de 7 o cm~do-ªº lnlomol. direlona m' 1.ao 11,60 1.00 0 ,07 11,60 0.81 0,81 

6. 1 Loolro om concreto Migro (concrepooo). preparo mednc:o, ond- odoC>Yo onpenneab.._ • """""""' 
Ido 7.0 em lc:crllnooioo do D<SO onlornol. ula de pnoleuores m' t ao 20,80 1.00 0 ,07 20,80 1,46 1~ 

Laslro om concsolo magro (conl71fl1So), preparo mocãnlco.lnd- odlllvo ~-_..... 
m' 1,ao 6,40 1,ao 0.07 640 0.45 Q,45 I 5.1 

do 7 o em lcontraoilo do olso lnlornol 
bwc masc 

51 LHtro om conc:reto mogro (conlrlfll$0), preparo mocãnlco, lnduoo adotivO impenneabi<Unllt • _..... 
Ide 7 O em (con.J!l!ILÍOO do _!liSO inlernol 

bwcfem m' 1,ao 2,85 1.ao 0,07 2 ,85 0,20 0,20 \ 
5.1 Laatro em concreto megro (contr~ISO), prep~ro mecAnlco, lnCf~ 8dltJYo impenneabíl~te • eapcn!A'a 

do 7 O cm~ilo do..J!.iso lnlornol. bwcprof m' 1.ao 2,92 1.ao 0,07 2 ,92 0,20 0,20 
.___. 



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇAO DA U.E. EOUAROA BAnSTA 

MUNICIPIO: OUAOALUPE 

SEDE DO MUNICIPIO 

e 
~ 

GüaHalupe 
CONSTRUINDO UN.A NO VA HISTÓ RIA 

e 

FONTE DE CUSTOS: 

SIIW't:FFI/202t 

ORSE.:DEZI2:01t 

L50 • 111.1"' 

811• 21.211% 

[ MEMÓRIA DE CALCULO • REFORMA E AMPUAÇAO I 

ITEM SERVIÇOS LOCAL UNID. QUANT. COMPR. LARGURA ALTURA AREA VOLUME SUBTRAIR TOTAL TOTAL ITEM 
lm\ lm\ lm\ fm'\ fm'\ 

5.1 Lastro om concreto magro (controplso), preparo mecênico, lncluoo aditivo lmponneoblizante- espessun1 
Ide 7 o em fcontraotoo dÕ otSo Interno\ .... de- m' 1,00 4g,7o 1,00 0,07 4g,1o 3.48 3,48 

5.1 l.Ntro em concreto magro (conltopiso), preparo moc6nico, inchAo aditivo lmponneoblllaflte- eopossuro 
Ido 1.0 em lcontr80ito dÕ , ;ao in4ornol .... de- m' 1,00 42,60 1.00 0,07 42,60 2.98 2,98 

5.1 Lastro om conctolo magro (con~opiso), preparo mecAnico, Incluso adrtJvo impcnneablíz.aflte- espenur• 
Ide 7.0 em fconlntl>ioo do~ piso interno) cozfr'N m' 1,00 27.72 1.00 0,07 27.72 1.94 1,94 

5.1 l.Ntto em concreto magro (conttopiso), p~aro mec6nico, Incluso aditivo tmpetmeebqizanta- espesSU'11 
despenso m' 1,00 6.98 1,00 0,07 6,98 0,49 0,49 do 7 O em lconlraolso do olso Interno 

5.1 Laatro em concreto magro (contrapiSO), preparo mecânico, lncluoo ad<livo tmponneablíz.aflte - espea&u<a 
depósito m' 1,00 4,90 1.00 0,07 4,90 0,34 0,34 de 7 O em (contraoioo do rso interno) 

5.1 Lastro em concreto magro (contrap lso), preparo rnecãrõco, Incluso aditivo imponneablizante- espessura 
cWa.laçã> 111 m' 1,00 30,52 1,00 0,07 30,52 2,14 2,14 de 7 O em contraolso do olso Interno) 

5.1 Lastro em concreto mogro (conltoplso), preparo mecênico, incluso aditivo impenmoeblizante - espessura 
do 7 O em (conttoplso do olso inlernol . banheiro~ m' 2,00 16,17 1,00 0,07 16,17 1,13 2,26 

5.1 
Lastro em concreto magro (contrapiso), preparo rnecAnico. induso aditivo n-.penneabiiZBirte. espessur.1 

de 7 O em '"""""""'" ~ ,..., in4ornol . 
hllll dos banheiros m' 1,00 12.30 1.00 0,07 12.30 0,86 0.86 33,to 

5.2 s ... de !I!IIAa<il!!Ç !o P"'" piso cerimlco em Of!l&ffiossa traço 1:4: esp=2,0Cm .... da- m' 2,00 4761 1.00 47,61 95.22 
5.2 8011 de reoutorizac 'oara olso certmlco em Oi!larnossa traço 1:4· osp=2 OCm .... da ..... m• 1,00 4795 100 4795 - 47 95 
5.2 BOla de raautorizac > oora olso cortmlco am oroomossa fraco 1 :4· osp=2 OCm cJrWacã> I m• 1,00 3762 100 3762 - 37 62 
5.2 a ... de reautarizac 'pera piso cortmlco em oraomusa fraco 1:4: -~ OCm cln:tAaçAoU m• 100 5206 1.00 5206 - 5206 
5.2 Buode~utorizac 'para piso corAmlco em araom ... a fraco 1:4: osoa'l OCm cllretotia m• 1,00 1160 1.00 1160 11 60 
5.2 Base de regutoriza 'para piso corimlco em araamassa trac:o 1:4: asoa2.0Cm &ala de orolesaotes m• 1.00 2080 1.00 2080 2060 
5.2 Base do 19Qutariza 'poro piso cortmlco em argamassa traço 1:4; esp•2,0Cm bwcmase m' 1,00 840 1.00 6,40 6,40 
5.2 Base de reoutarizac • oaro lso corimlco em argamassa traço 1 :4· espa'l OCm bwcfem m• 100 235 1.00 285 - 2 85 
5.2 a .... de reoutorizac 'oara_11_tso cortmlco em argamassa traço 1:4· espa'l OCm bweprof m• 1,00 282 100 292 - 2,92 
5.2 Base do • oara oiso certmlco em aroomassa tr8ço 1:4: esp=2 OCm Saladeouta m• 1.00 49 70 100 4970 - 49 7ll 
5.2 Base do reoutarizac 1 Dara oiso certmico em araamassa traco 1:4: HD=2 Ocm solado aula m' 1,00 42,60 1,00 42,60 - 42,60 
5.2 Base de reoutarizac 1 oara Diso cerâmkxt em araamassa traco 1 :4; eso• 2.0Cm cozinha m• 1,00 27,72 1.00 27,72 - 2772 
5.2 Base de reoutarizac 1 para ptso certmlco em a rQamas.s;a trace 1:4: eso--2 Orem de- m' 1,00 6,96 1.00 6,96 6,96 
5.2 Base de regutarizar;ã> para piso cerllmlco em araamassa fra<:o 1:4: _..: OCm deaóslto m• 1,00 4,90 1.00 4,90 - 4,90 
5.2 B~ect. • oara piso ceraonlco em araamassa traço 1:4; eso•2.0Cm clrcúoc*' ln m• 1,00 3052 1.00 3052 - 3052 
5.2 'Basa da reauloriracAo o,..a l>ls<> certmlco em a111amassa traço 1:4· osp=2 OCm banhefr05 m' 2,00 1617 1,00 1617 3234 
5.2 Basa de ""'ulorizacAo oara piso certmlco em ai]Jamasoa fra<:o 1 :4; -~ ocm l\all dos banholfoa m• 1,00 1230 100 12 30 1230 484,46 

5.3 Revestimento oertmlco [Wõll olso com acaa noo ostnaltada extra de dimenoõoo 60x60 em .... doauta m' 2,00 4761 100 47 61 95 22 
5.3 RevMtlmento oertmk:o o&r8 olso com ...,. Hoo aomaltada olC1ra de dimenoõoo 60x60 em safa de- m' 100 4795 100 47 95 47,95 
5.3 Revestimento ceftmlco Def8 olso com acao Hoo esmaltado extra de dimeno6es 60x60 em clrcúoc6o l m• 1,00 37 62 100 37,62 37,62 
5.3 Rev .. ttmonto wtmtco oara piso tom , lacoo tioo asmaltada extro do dlmens6os I50x60 em cln:utoclo li m' 100 5206 1.00 5206 5208 
5.3 Rovoslimanft> ...,émJ<:o_p,tra piso com ocos Hoo esmaltada ex1T11 do dimens6es 60x60 em ct .. torto m• 1 00 1160 1.00 11,60 11 60 
5,3 Rov .. timonlo corimlco para piso t om ocos Hoo osmaltada olC1ra de dlmor56n 60x60 em ... do orotKOot .. m• 1,00 2080 1,00 20,80 2080 
5.3 Revastimenlo cerimlco para piso com ~ tipo esmattada extra de dir'n&ns6e1J; 60X60 em ttwcmasc m• 1,00 6,40 1.00 6.40 6 40 
5.3 Revestimenlo certmlco Dallll olso com acao Hoo .. mattada extra de dimenoõoo 60x60 em bwcfem m' 1.00 2.85 1.00 285 2,85 
5.3 Reveslimenlo cerimlco oara olso com Di ocas ~~esmaltada extra de dimensões 60x60 em bwcpmf m• 1,00 2,92 1,00 2,92 2,92 
5.3 Revestimento cerimlco para Piso com otacas ~PQ esmaltada extra da dimen&ões 60x60 em sala de aula m' 1,00 49,70 1.00 49,70 - 49,70 
5.3 Revestimento oe~mlco para Piso com atacas tiDO esmaltada extra de dimens6es 60x60 em safa de aula m' 1,00 42.60 1.00 42,60 42.60 
5.3 Revestimento ceramk:o para l)i&o com Dti!ICas tioo esmaltada extra ckt di'r\e~ 60x60 em cozi Ma m' 1,00 27,72 1.00 27,72 - 27,72 
5.3 Rovestlmonlo certmlcopara piso com placas tipo esmalfada extra do dlmeno6es 60x60 em desoensa m• 1,00 696 1.00 6,96 8.98 
5.3 Revestimento cerâmico para piso com placas noo esmaltada elC1ra de dimensões 60x60 em do00611o m• 1,00 4 90 1,00 4,90 - 490 
5.3 Revestimento corimlco oara otso com placas tioo esmaltado elC1ra de dimensões 60x60 em clrcúoc*> 111 m• 100 3052 1.00 3052 - 3052 
5.3 Revestimento cerêmlco oara olso COm tll(teaO tipo ostnallada extra do dimensões 60x60 em banhelroo m' 2,00 1617 1.00 1817 - 3234 
5.3 Revostlmenlo cerAmlco oara otso eom_tllac:a< tioo esmaltada olC1ra de dimeno6os 60x60 em l!lr[ dos banheiros m' 100 12,30 1.00 1230 - 12 30 484,46 

5.4 ExacuçBo de pasoalo (calçada lotoral) om concreto moldado In loco, feito no obra. acabamento 
~~-- m' 1,00 25,87 1.00 25 87 - 25,87 25,8~ 

convencional. eso• 6.0Cm 

5.5 ExacuçBo de piso lntertavado em blocoe de concreto 10x20 em eo< nalural osoessura Sem praca m' 1,00 395,67 1.00 39567 395,67 385&7 

~6 Piso ornamental em &eixo preça m' 1,00 67,90 1.00 67,90 6 .90 67,80 

:;::,\ .... 

~ 
_. 



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇAO DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNICIPIO: GUADALUPE 

SEDE DO MUNICIPIO 

e e 

FONTE DE CUSTOS: 
__ ,.... 
ORSE:DE2'12011 

LS0•111,11"JI. 

8Q •21,2rlo 

I MEMóRIA DE CALCULO -REFORMA E AMPUAÇlo I 

ITEM SERVIÇOS LOCAL UNIO. QUAIIT. COMPR. LARGURA 
lml ·~· 

ALTURA ·~~~ V~~ME 
·~· 

SUBTRAIR TOTAL TOTALITEM I 
&.0 ~D&IWtl~ 

0. 1 Atvllna•la de etev..,•o I""" c:erAmlco .. 9 o •m m• 800 100 1.00 1 00 800 
8.1 Alvonarla do elev""lo t cerArnm e•D n r.m I m• 200 050 050 025 050 
8.1 Atvona~la do etev""lo t cer3mk:o e.•9 O em fechamenlos m• 200 070 210 147 294 
8.1 Alvonarla de elevaclo t corlmlco .. v. o em fechamerWDI m• 200 050 210 128 252 
0.1 Atvo,...la de elevaclo t c.ramlco ..-9 O em - m' 1 00 1,75 3.00 525 - 5,25 
0.1 Alvon&lia de olevaclo t corlmlco .-9 O em bonllelrosac:or.trulr m' 2.00 10 25 3 .10 3178 - 63,58 
6.1 Alvoi'IOiia de elevado tiic cortmlco .-9 O em bonNiloo • conotriiW m' 3,00 12.06 1.00 1206 - 36,18 111,85 

7.0 INSTAI.ACÕES 
7.1 lno""""'- elétricas un 1,00 - - 1.00 1,00 
7.2 lns"""""""' hlcr.i'*as un 1.00 - 1,00 100 
7.3 '"""""""""'~ un 1.00 - - 1.00 1,00 
7.4 lnst.1olacl>ao do llauos DlNiaio un 1.00 - - 1,00 1,00 

LO COBERTURA 

8.1 Eslrutln do medo~o compoola por ripeo, t*btoo o IO<ÇM peno-do"" dt.M 6g-pero 111'- -·- m' 1,00 54,00 1.00 54,00 54,00 54,00 
C<lrtmicas 

8.2 Cober1ln com !olho cerlmk:o ..,.....,__ """ "'*"'"' oxdu•ndo o -omonlo """""'"'". c:orwtrur 
m' 100 5400 f.oo 5400 54,00 54.00 

8.3 lmunlzacAo do mode~romento do tllhlldo oom cuolnlddo lnc:ob bonhlliroooCOI'&ttuor m' 1,00 54,00 1 5400 54,00 54.00 

9.0 REVESTIMENTOS 
9,1 ~em aroarnassa tniOO 1:3 ...0 5 em- Aollcodo ,_ oar- o boldnome - m' 2.00 118.95 1 118115 - 237,90 
9.1 Chankrn em""""""'"" treco 1:3 e-o 5 em- Aollcodo nas oar- o boldnome boi- m' 1,00 6,08 1.00 6,08 6.08 
9.1 Ctuon~<co em""""""" ... treco 1:3 e--o 5 em- A'"lcodo nas oarociM o boldnme boi- m' 1 00 1.28 1.00 1.28 1.28 
9.1 Clvmisco em aroamass.o treco 1:3 o=O,S em- Allllcodo nas DOI- e baldrame reparos m' 1,00 150,00 1,00 150,00 - 150,00 3115,26 

9.2 Reboco em oraomossa masa Onlca 1:2:8, MD• 2cm - Aclk:odo nas DOI'8des a b__,.. - m' 2 .00 118,95 1.00 118,95 - 237.00 
9,2 Reboco am oraamo .. o mesa Onlca 1:2 :8, Mo• 2cm- Alllk:odo""" DOI'8des o baldrWne boi- m 1,00 6,08 1.00 6,08 - 6 ,08 
11.2 Reboco em aroamélfi.Sa masa única 1·2:1 eso• 2cm. Aolieado nes Dantdes e bakhlme boi- m• 1,00 1.28 1.00 1,28 - 1,28 
9.2 Reboco em oraamossa maso Onlca 1:2:8. oso• 2cm- ADIIcodo nos ooredes o bakbme reoaroo m' 1,00 15000 100 15000 - 15000 31152i 

11.3 Rovostlm"*' cerlmk:a poro pol*les, 11lx10 em opllcodo com lllgiWNIUII --o ,.,_-
I <:n<os r.nnf<Vmo o oro~ttto' aaloado- m' •.oo 6 ,115 1,40 8,73 38,112 

8.3 RovMtine'*> cerlmlco para piiAidea. 10.10 em opllcodo com ltgiiNIUII lndultnelizada o rejun--
1~ -r.v~. n """"''; 

..... do- m• 2.00 7,00 1,40 9,110 - 1i.I!O 

8.3 ::-:::::!"'...::.1*• ,...-, 10X10 em opllcodo com orgomoou - o ,...,.,_- uloado- m' 6 ,00 6,35 1,40 8,58 - 57,54 

9.3 RevM!imonlo COIImlco para parodea, 10.10 em "!''ado com _.., --o rejun-- ...... _ m' 2.00 COf'OO conforme o or010to 1,00 1.40 8,110 - 19.60 

9.3 Reveatine'*> cerlmlco para paradea. 10x10 em oplcado com ~ - o rejunlado- .......... m' 2.00 coros conforme o orolo1o 
6,00 1.40 8,40 - 16.60 

9.3 Revostimonlo corllmlco pera parodea, 10.10 em opllcodo com orgamasa - • .......,_- ........... m' •.oo 7,10 1,40 9,94 39.76 
cores conforme o oroiltto 

9.3 Roveatime'*> cerlmoco pera parodea, 10.10 em Ofllocado com argamaua- e rejunlado-
banhe010 prole110n:s m' 2.00 1,95 2.60 5,&6 10,92 

corea confo<me o orooe1o 

9.3 RovKtimoniD certmlco para parodos, 11lx10 em "!''ado com atgaiYIIISU m...lrialzada • rejuntado -
beriiiHo ..-.. ... m' 2,00 

cot'9S corrfotm. o nrniAtD 
3,25 2,80 8,10 - 18,20 

9.3 '::;:!;~:!.ce:!"'.=tnpera parodea 10.10 em oplieodo com ,_.... - e rejunlado- p..-.ltJI1tr- m' 1,00 21,50 1,20 25,60 - 25,60 

93 Reveattme'*> cerlmlco Pllt8 peradea. 10.10 em opllcodo com org8fniiU8 ln<Utr1atzada o rejunlado • 
t:orBS ~""''~" n nMiot•; 

parodMonor,_ m' 1,00 7,15 1,20 8,58 8.58 

9.3 =:::.::~::tnporo Dllt8dea. 10.10 em opllcodo com argamasse - o ,.._- parodealtJI10t- m' 1,00 18,60 1.20 22,32 - 22,32 

9.3 Rovoat.,.oniO cerlmlco Pito poradea, 10.10 em eploc- com orgamaaaa induotnelizada o lliJU,_-
paredes exterrwe m• 1,00 

corea conformo o oroieto 
4,30 1.20 5 ,16 - 5.16 

9.3 RovHiimanfo cerlmlco para paredes, 10.10 em opllcodo com argamassa lndulttlajzada o rejun,_-
paredes eX1emas m• 1,00 11,95 1,20 14,34 - H .34 

c:oros conformo o orolo1o . . _ 
------ -~---

I 



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇ.l.O DA U.E. EDUARDA BAll$TA 

MUNICIPIO: GUADALUPE 

SEDE DO MUNICIPIO 

e 
~ 

Gu~alu~ 
CONSTRUIN DO UN.A ~OVA HISTORIA 

-
FONTE DE CUSTOS: 

SIWAPI: F!\112020 

ORSE: DEZilOtt 

L50•111,t~ 

BDI• 2:1.21% 

I MEMORIA DE CALCULO • REFORMA E AMPUAÇAO I 

ITEM SERVIÇOS LOCAL UNID. QUANT. COMPR. LARGURA ALTURA AREA VOLUME SUBTRAIR TOTAL TOTAL ITEM 
lml lml .lml •" lm 'l 

8.3 Rovoalimonlo cetêmlco para ~llrl!ldes, 11lx10 em IIIJIIc- com zwgamassa lnduslrialzada e rejun-. 
lootaa =nfotmo o oroleto petedes externas m' 1,00 4,00 1,20 4 ,80 . 4,80 

9.3 Rovoallmonto certmlco ~ara ~llrl!ldes, 11lx10 em apl.,_ oom argamassa lndustroallzada o rejun-. 
I coroa oonformo o oroleto. plndft oxlernaa m' 1,00 3,05 1.20 3,66 3,66 

9.3 Rovoalimenk> certmlco ~ara ~aredea. 11lx10 em apl- com """'maua - o re)llntado. pandas externas bwc m' 1,00 10,25 1.20 12,30 . 12,30 coroa conforme o oroleto 

9.3 Revestimenlo ce~ico para paredes, 1Dx1D em 8pfk:ado oom &rg811'\3Sa& lncl.tstrtaiZBd& e rejuntado. 
p~axlemasbwe m' 1,00 3,SO 1,20 4,32 . 4,32 cores conforma o projeto 

9.3 Revostrnenlo cerâmiCO ~ara paredes. 111x10 em aplicado com argamassa induolriaizada e A!juntado. 
banheilos'*'""" m' 4,00 cores conforme o oroieto 3.30 2,60 8,58 . 34,32 

9.3 Revestimento cerlmlco para paredes, 1D'x10 em aplicado com argamassa industrtalzada e rejuntado. 
bonhelrosall.nos m• 4 ,00 

""'"'conforme o orotato 
4,90 2,60 12.74 . 50,96 -407,90 

9.4 Rev&Stimenk) cerêmico pera paredes, 60x60 em aplicado com argamassa industriellzsde e rejuntado 
COZJnha m' 2,00 7,10 2,SO 18,48 36.92 

9.4 Reveatimenllo certmiÇ() para paredes, 60x60 em aplic:.oldo com argamana indusb1ahzada e rejt.altado 
cozinha m' 2.00 5,00 2.80 13,00 28,00 62,82 

10.0 ESQ~ADRIAS 

10 1 Kll ~r111 de modoQ P""' plnturo, podrto popúat, (VC!x210)cm, -a3.0cm, lncUo: dobrediçal, 
· montlloom o insbl~ do baiOntll • lornec.imenlo • lnotlllaçio 

solas un 9.00 9,00 t ,OO 

10 2 K•l ~rta do madeira ~ara pintura. podrllo popúar, (81lx210)cm. osp:3.0cm, irQJao· dobrediçeo. 
· monlooom e inslal~o dO berernO • forneéinÍenlo e inololaCJo - un 5.00 5.00 5,00 

10.3 Porta Interna para box em aiUminio tipo veneziana oorta Interna m• 8.00 oso 1.50 090 7,20 
10.3 Porta lnlema perabox em alumlnio ti~ veneziana oorta Interna m' 2.00 0,90 1,50 1 35 . 2.70 9,90 

10.4 Janeta de aJuminio e vidro tloo de correr salas do aula m' 17,00 1,00 0,70 070 1190 
10.4 Janela de atuminlo e vidro tioo de correr salas de aula m• 100 100 0.70 070 070 1260 

10.5 Janele do aluminlo tiDO bascul8!11e com vidros batr.eiros m' 6.00 100 0.50 050 300 3 00 

11.0 fOR R 
11,1 Forro em réguas do PVC fiXado em oorlls meiMicol aaladoaula m• 1,00 • 7 95 1,00 4795 47 95 
11.1 FoJTO em uas do PVC fiXado em oerlio moiMicoo aaladoaua m• 00 . 7 61 100 .7 61 95 22 
11.1 Forro om uas de PVC fiXado om oorfla mol;lllcos uladoa<Aa m' 1,00 4970 1.00 49.70 49.70 
11.1 Forro em ICltJ8I de PVC fb<odo om oorlla moiMtcoo solo de aula m' 100 42,80 1.00 42SO . 42,80 
11.1 Forro em uao de PVC fiX- om oor111 melôllcol depóolto coz m' 1,00 490 100 490 . 4,90 
11.1 Forro em uao do PVC fb<- om oorfls molôllcos ue. de DrDIK.iOI'ea m' 1,00 20,80 1.00 20,80 20 80 
11.1 FCHTOem uas do PVC fb<ado em oorfla mo !Micos -.11o1 m' 1,00 617 1.00 617 . & 17 
11.1 Forro em UM de PVC fb<ado om oorfla mal;lllcos barhelro Drofessores m• 1,00 6.34 1.00 6.34 . 6,34 
11.1 Forro em uas de PVC fbtado em perfis met:JIIcos banheirooalunos m• 2.00 16.17 1.00 16,17 . 32.34 
11.1 Forro em nlauas do PVC fiXado em perfls melillicos desoonsa m• 1.00 6,96 1.00 6,96 . 6.96 312,18 

12.0 PINTURA 
12.1 Pintura esmalte brif~ oara madeira duas demêos. sobre fundo nivelador branco esouadrias de madeira m' 18,00 090 210 189 . 34.02 
12.1 Pintura esmatte brilhanks oara madeira duas demêo& sobre foodo nivelador branoo esouadriao do madorra m• 10,00 080 210 168 . 16,80 50.82 

12.2 Pintura esmatte sintébco brilhante duas demãos sobre suoerfície metâlica Dortio PT1 m• 2,00 1 50 1.80 2 70 540 5-40 

12.3 Aplicaçlio manual do I LW>do selador liClllco sobre oaredes elrtemas banhetros a constn.Jr m• 2 .00 1206 1.00 12,06 . 24 12 
12.3 Aplicaçlo manual do ILW>do oelador aetihoo sobre D-externas banheiros a construir m' 2.00 10,25 3 .10 31 78 63.56 17,68 

12.4 AoiiCOCAo e kxamenlo do massa lalex em DWodol ln4ernao. duM domllorl _paredes inlemu m' 1.00 592,48 1.00 592,48 592.48 592.41 



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇAO DA U.E. EDUARDA BAnSTA 

MUNICIPIO: GUAOALUPE 

SEDE DO MUNICIPIO 

e 

CONST~Ul.'.'DO U.v..t NOV.t rliSTC'!rA 

e 

FONTE DE CUSTOS: _..,...,..,. 
ORSE: outm11 

LS0 • 111,1'7'JI, 

BDI• %1.a"J' 

I MEMORíA DE CAlCULO • REFORMA E lMPUAÇlo I 

ITEIII SERVIÇOS LOCAl UNJO. QUANT. COIIIPR. lARGURA AlTURA AREA VOlUME SUBTRAIR TOTAl TOTAL ITEM I 

'"'' lml lml '"'"' 1m"' 

12.5 A!>llcaçlo manuei_~ DlnJ\1111 com anta lãlox f"\/ A. em duas demlos {D8fedeslnternu tllatdeoulo m• 400 695 140 9 73 3892 
12.5 ADI~ manual de_Qiiii\JIJI com Unta 16tex f"\/ li em duas demlos {paredeo Internao t llaodeoulo m' 200 700 140 91!0 . 19 1!0 
12.5 A llcaclo molllJal dto olni\Jra com tinta latax f"'IAc•m_duas domlos (ptfWdes lnternas ulasdeiUia m• 800 885 140 959 . 57 54 
12.5 A"- manual de olntur• com anta W.x PVA em duas demAos foarades Internas salas de lUla m' 200 700 140 91!0 . 1980 
12.5 A llcac manull de olnMo com tinta 1411ex f"\/ A. om duas dom- ro.-. ln-.noa slludooula m• 200 800 140 840 . 1880 
12.5 A llcac manual de Pln!Wo com anta 16tax f"\/ li em duea demlos ·-..~as l-nas .... de- m• 400 710 140 994 . 3978 
12.5 A llcac manull dto Pintura com Unta lalex f"\/11 om duas dom- '"""" los lntar- clr~ m• 100 2150 350 7525 . 75.25 
12.5 Alicac; manual de pintura com tinta llilex f"\/ li em duas demlos '"""" les Internas circtA m• 1,00 28.21 100 28.21 . 26,21 
12.5 Aiicac; manual de prni\Jra com tinta latax f"\/ A om duas demlos '"""" los lntarnas clrcu m' 1,00 31,60 1,00 3180 . 31,60 
12.5 Apticaçio manual de plmura com tinta ~x F'VA, em duas demlos ._.. los inlamas CliCU m• 1.00 7,40 3,00 22,20 22,20 
12.5 ADIIcacao manual de_plntura com bnta W.X FVII om duas demlos 'oare< '"'ln!8mos clraJ m' 1,00 15.85 3,50 54,78 54,78 
12.5 Ao~ manual de olni\Jra com anta W.X FVII om duas derntlos :-loS Internas cirQJ m' 1.00 2,00 3,30 6,1!0 . 8.80 
12.5 Aollcac manual do DlnbJra com tinta lalex f"\/11 om duao demloo :-'""lnlamao ~ CI(CU m' 1 00 295 3,30 9,74 9.74 
12.5 llllcac manual do DlnbJra com Unta lalex f"\/ A. em duea demloo :-""'-"""'- - m' z.oo 400 280 11~ 22.40 
12.5 Aolicac; ,..,.., de orni\Jra com tinta W.X f"\/ li om duas demilos r.-1n1amas diretona m' 200 2.90 280 812 . 16 24 
12.5 Ao De: manual de pintura com tinta l*lrn FVA om duos demlos 1-lntamas ... do oroleuorH m' 2.00 400 280 1120 . 22.40 
12.5 AoHcaoAD manual do p intura com tinta-· FVII om duas demlos fp- -.nas ollodoDIIDI....,oc m• 2.00 5,20 280 14 58 . 29 12 
12.5 ADIIcado manual doplj1tura com tinta -X f"\/ A. om duas dom- (DOr- lntamas dooóstto Prof m' 200 190 280 532 10&4 
12.5 A llcocAo manual do olntura com bnta l*"'x FVA am duas 

·~-
-prol m' 200 325 280 910 18.20 

12.5 A ~caç~o manual do olnturo <om ~nbi!Oibox FVA. om rt..o domtoor..- intarr-1 det- m• 200 290 280 812 . 1824 
12.5 A ~caç~o manuol do olntura com ~ollllãlo• f"\/ A. om duas dom_ I,_ lntarnao doi ...... m' 200 240 280 8n . 1344 
12.5 A ~caç~o manuol do olntura com ~nbo lttox f"\/ A. em duet demloo f-lnhlr-1 - m' 00 185 280 518 . 1036 
12.5 A lcaçlo manuol de Pintura com tinta lale• f"\/ A em duet demloo f-lnlet- - m' 00 285 2.80 7 ,42 . 1484 0241 

12.6 Apricaçio manual de pintura com tinta latox f"\/ A em duas dem&oo forro de""""' dlnttorla m• 1,00 11.60 1,00 1160 1160 11.60 

12.7 llc.ac mani.Jal de lntura com ~nta texturtzada acrlica em duas damAos (pa{edes axtelnas paredes uternas m' 1,00 21.50 1,80 38 70 38.70 
12.7 A llc.ac manual do olni\Jra com flnta loxi\Jrlzado actllca om duas damilos (J>areda• externas oar"""'oxlornas m' 1.00 4.21 1,00 4 ,21 4.21 
12.7 A licac manual de lntura com tinta texturiz:ada act'lk:a em duas demb par_edes externas .~sexlernao m' 1.00 430 0,90 3,87 . 3.87 
12.7 A licao manual do lni\Jra com tinta loxi\Jrl.- acrllca em duas domADo III'Odesoxternao .l>'!'Odet exlernu m• 1,00 26,50 1.00 2850 . 26.50 
12.7 A lica<; manual de 1ntura com tinta tcxturizada acrihca em duas dcmAos atedes e)Ctemas o~exlemas m' 100 4 30 210 903 . 9 03 
12.7 A lica<; manual de intura com tinta tcxtun.zada acrlica em duas dcmlos õlledes extc!:rnas Dallldeoexlernu m' 1 00 18.60 180 33 ... . 33,48 
12.7 A lica<; manual de lni\Jro c;orn tinta loKI\Ifllada acrllca. om duae demADo oaredcs cft!:rnu oarodos externa m' 100 1025 190 1948 . 19 48 
12.7 ADiicadlo manus!~ lni\Jra çorn tinta I xi\Jfl.- AÇ~I\ca. om duae demloo 8l'edea externa P.,_ exlernoa m' 100 775 100 7 75 . 7 75 
12.7 '"'lcacAo manual de inturo """' tint11 tew.r .omduaedemloo Da<odeto><lornao -·"",.. m' 100 1838 1 00 18 38 . 18 38 16140 

12.8 lllcac manual do >IIII!Jro com ~nta ocrllca. om duoo domlos_1parodt>o do muro - m• 100 3440 1,00 3440 . 3440 
12.8 Alcac manual de lntur• com tinta Krlice em d~JH demlos IDar.::IH do muro Dal"edH externon m' 100 12,06 1.00 12 08 . 108 
12.8 lllc.ac manual do Pintura com tinbl ocrllca. om cn.. dom los loarodes do muro muro frontal m' 2,00 3490 2.00 6880 6.00 133,60 
12.8 Alc.ac man.al M ptntura com tinta acrlk:a em dUH demb foaradec em muro mt.I'Oiatdke.ta m' 100 40.25 2.00 80,50 . 80,50 
12.8 Aicaç manual do plni\Jro com ~nta oetilca om d-demloo r- do muro muroDO&teriDt m• 100 3460 2.00 6920 . 69.20 
12.8 A licaç manual de pintura <om tinta acri>co> em dual demloo loaredoa do muro m~.n~lll._..nla m' 1.00 40.25 2.00 80.50 . 80.50 410,21 

13.0 SERViÇOS COMPlEMENTARES 
13.1 B..,.,. de aootD de inDK oara deficoente compnmento 0.90 m 1>anMooa PNE un 4 .00 . 4.00 4,00 

13.2 I Coróunlo m""' com tabulerro em concreto o...,_ com bancos Praca un 3.00 . 3,00 3,00 

13.3 Orviaóna irrt<oma oara bamelro em otarlito cNa ondonnha. roso• 2 Ocm DOido em ambo8 oo ladDo bameoroo m• 800 150 11!0 270 . 2160 
13.3 Drvioórra intoma oaro bamei!O om arai\IID ema ondonnha e110•2 0cm- em ambo8 oo ladDo benhei!Oo m• 2.00 065 1.1!0 117 . 2,34 
13.3 Orvisóna inlllma para bame•o em otarlito ema ondonnho e110"2 0cm oDiido em ambos oo ladDo blll'hetroa m• 6.00 0.25 1,80 045 . 2.70 
13.3j p_ivloória 1rrtemo oara bonlleiiO em r tlnl.t> tndomllo. eto"2.0cm- em omboa os iadDo banlle•roa m• 4,00 010 1 1!0 o 18 on 27 38 

13.4 I Bancada em oranltD cinza tndD<IIIha oora bontw.rm. oao• 2.0çm bametroo m' 2,00 200 0 ,55 1 10 . 220 220 

13.5 Me~ em concreto • ......._ m 1,00 095 . . 0,95 
13.5 MctowfK) em oonaeto onknoktado m 100 085 . 0.65 1,60 

13.6 JPJayground em madc1ra p-.ra p&Jrque com C.ICOfTC03dcHra e ba&antol un 1,00 . 1.00 100 



OBRA: REFORMA E AMPliAÇAO DA U.E. EDUAROA BAnSTA 
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1._0 ISERVICOS FINAIS 
14.1 Umoez.a final da obra A.lobol m• 100 52559 1.00 525 59 52559 525,51 

14.2 Carga manual de ontiAho om oamlnMo bucuont. 6 m• VciLrneHilmado m• 1,00 439,82 0.07 1,00 3079 30,79 30,79 
14.2 Carga manual da entuhl em camh'lhAD bucUante 6 m 1 VcAI.I"MHtimado m• 1,00 22.00 o .os 1,00 1 10 1 10 1.10 
14.2 Çorga manual de ""tiAho em caminhAo basc\.lant. 6 m• VclumeHIImado m' 1,00 20,58 0.05 1,00 1,03 103 103 
14.2 Calli'O manual de ontiAho em caminhAo bucu - 6 m• Vclumell&llmado m• 1.00 4482 0,02 1.00 0,90 0,90 090 
14.2 Cama manual de - em caminhlo basot.lante 6 m' Vc;tum. OSiimaclo m• 100 310 1.00 100 310 3 10 310 
14.2 Caroa rna.nual de errt1Jh) em eamlm3o basclAante 6 m 1 Volume estimado m• 1,00 046 1.00 100 045 0.45 0 46 
14.2 Caraa manual da entUho em carnJnhAo basctJante 6 m1 Vd i.I"M esti'llado m' 100 15000 002 100 300 300 300 41138 

14.3 Rernocêo de enhJihc com~ om camlrlhiQ ~ 6 m' _L va~ ...... ..- _l 1!1' _l 1.00_1 40.38_1 1.00_1 1,00_1 40,38_1 40,38 _L 40.38 40,38 

I 
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OBRA: REFORMA E ANPLIAÇAo DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNicfPIO: GUADALUPE 

SEDE DO MUNICIPIO 

CONSTilUINOO U·"""" NOVA HISTÓRIA 

S IIAPt FEV/2020 

ORSE: DE2/Z019 

LSO • 111,17% 

BOI • 21,20% 

PLANILHA ORÇAMENTÃRÍA ·CONSTRUÇÃO DE QUADRA 

ITI; MJ .•.•....•....•...... 'DlS c·R IM I tU C A· o · . . ................. ' IJ.miD~ · QUAI'IT, ,P CQN.BOI J . . •. ·çop .... f StJP"-TO:t.6J.: 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 RemocAo de árvore existente un 1 00 211 62 comooslcilo 16 211 62 

1.2 Locação da obra com Qabarito m• 22320 5,58 comoosicão 04 1.245 46 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 
2.1 Escavação manual de vala para os blocos m• 648 69,75 93356 45198 
2.2 IEscavaçao manual de vala para o baldrame do piso m' 7 02 6975 93358 48965 

2.3 Apiloamento manual de fundo de valas m• 26 24 5,28 94097 149 11 
2.4 Reaterro apiloado (manual) com material reaproveitado m' 13 50 42,29 96995 57092 

3.0 INFRAESTRUTURA 

3.1 
Lastro em concreto nao estrutural, e-5cm, preparo com betoneira - base dos 
blocos m• 4,80 581 ,64 composlçl!o 05 2.791 ,87 

3.2 Bloco em concreto cíclópico m• 6 24 413,20 73361 2.578 37 

3.3 
Baldrame em alvenaria de tijolo cerl!mico furado 9x14x19, 1 1/2 vez, esp=19cm, 
ak variável, assentado com argamassa traço 1:2:8 (fundaçl!o do piso da quadra) m• 49,70 74 57 87476 3.70613 

4.0 PISO 

4.1 
Lastro em concreto, preparo mecilnico, lnduso aditivo lmpermeabilz.ante, 
espessura de 7 em m• 15,63 561,64 composição 05 9.091 ,03 

4.2 
Piso em graniNte, esp=8mm, induso juntas de dilataçl!o plásticas e poNmento 
mecanizado m' 190,40 128,35 84191 24.437,84 

4.3 Piso cimentado traço 1:3 esp= 2 O em acabamento rústico m• 32,80 28,47 98681 933,82 

5.0 COBERTURA 

5.1 Estrutura metálca de cobertu ra induso pilares e vigas trelçadas em aço e telhas 
un 

composlçl!o 19 metálicas de eco O 5mm incluso lcamento 100 44.024 49 44.024 49 

6.0 INSTALAÇOES 
6.1 Instalações elétricas un 100 8.745 92 Planilha anexo 8.7-45 92 

7.0 REVESTIMENTOS 
7.1 Chaolsco em argamassa traço 1 :3. preparo ma nua~ esp=O 5 em - baldrames m• 890 -4,01 87878 3569 
7.2 Reboco em arcamasse massa única traco 1:2:8 - e=2 O em - baldrames m• 8,90 31 66 87530 283,55 

8.0 PINTURA 
8.1 Pintura esma~e f osco duas demãos sobre superflcle metéica m' 206,72 20,52 1007-49 4.2-41,89 

8.2 Pintura esmahe sintético britlante, sobre superflcie metálica, duas demãos 
[(alambrado) m• 85,80 40,21 100760 3.450,02 

8.3 Pintura de demarcação das faixas da quadra com tinta acrlüca premium m 87,40 18,96 composlçl!o 20 1.657,10 

9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Alambrado para quadra pofiesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, 

9.1 com costura 0 =2" com tela em arame galvanizado, fio 14 BWG e matla 
quadrada 5x5cm m' 85 80 142 58 74244/1 12.233,36 

9.2 Aquisição de equipamentos esportivos un 1 00 10.595 28 composiçl!o 21 10.595 28 

10.0 SERVICOS FINAIS 
10.1 Umpeza final da obra m• 22320 2,35 composição 17 524 52 
10.2 Cal'!la manual de entulho m• 22,32 23,31 72697 520,28 
10.3 Transporte de entutlo em caminhão basculante m• 22,32 5,49 72900 122 54 

TOTAL GERAL (RS) 

·.·.ror~.·.· 

1.457 08 

1.661 66 

9.076,37 

34.462 69 

44.024 49 

8.745 92 

319 24 

9.349 01 

22.828 64 

1.167 34 

RS 133.092 44 



OBRA; REFORMA E AMPU4ÇAO DA U.E. EOUARDA &AliSTA 

MUNICIPIO, OUADAU/PE 

SEDE DO loiUNICIPIO 

e 

~ 
Güãêtall)pg 
CONST,Utf<!X) U~'-" NOVA ''iSTOilJA 
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SINAPt' FEVJ211:ZC 
OR$E' DEZ/2018 
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[ MEMÓRIA DE CÁLCULO ·CONSTRUÇÃO DE QUADRA I 

ITEM SERVIÇOS LOCAL UNIO. QUANT. 
CO MP R. LARGURA ALTURA ÁREA VOLUME 

SUBTRAIR TOTAL TOTAL ITEM 
lml lml fml lm'l fm>l 

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 
1.1 RemoçAo de érvore existente Quadra un 100 - - 100 100 
1.2 LocaçAo da obnl com gabarito Quadra m' 1,00 18,00 12,40 223,20 - 223.20 223,20 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 
2.1 Escavação manual de vala ~ra os blocos blocos m' 8,00 1,00 0,60 1,35 0 ,60 0,81 6,48 6,48 
2.2 Escavação manual de vala pata o baldrame do~iso baldrame m' 200 12,40 0.20 0,30 2.48 074 1.48 
2.2 Escavação manual de vala para o baldrame do piso baldrame m' 200 18,00 0,20 0,30 3,60 108 2,16 
2.2 Escavação manual de vala para o baldrame do piso baldrame m' 2,00 11,20 0.20 030 2,24 0,67 1,34 
2.2 Escavacão manual de vala_para o baldrame do piso baldJame m' 200 17,00 0.20 0,30 3,40 1 02 2,04 702 
2.3 :Aplloamanlo manual de fundo de valas blocos m' 800 100 0,60 0,60 - 4 80 
2.3 :Apiloamento manual de lundo de valas baldrame m' 200 12 40 o 20 2.48 - 4 96 
2.3 Al>iloamento manual de fundo de valas baldrame m' 200 18 00 020 3,60 - 7 20 
2.3 Aoiloamento manual de fundo de vali$ baldrame m' 200 11 .20 0,20 2,24 - 4,48 
2.3 Aolloamento manual de fundo de valas baldrame m' 200 1700 0,20 340 - 8 60 2824 
2.4 ReaterTO aplloado manual com material reaproveitado et.cavado m' 1,00 13,50 100 1,00 13 50 13 50 13 50 13 50 
2.5 Aterro ap!loado manual c.lçada m' 100 32,80 1,00 0.01 32 80 0.33 o 33 
2.5 Aterro aDiloado manuel Quadra m' 100 190,40 1,00 0.07 19040 1333 13 33 13118 

lOba: O volume eacavedo é prattcarnente Igual ao volume de aterro. 
3.0 INFRAESTRUTURA 
3.1 Ll$lro am cnncreto não estrutural, e:Scm, preparo cnm betoneira - base dos blocos Blocos m> 800 1,00 0,60 0,60 - 4,80 4,80 
3.2 Bloco em concreto clclóclco Blocos m' 800 1,00 0,60 1,30 0,60 o 78 6,24 6 24 

3.3 Baldrame em alvenaria de tijOlo cerãmieo furado 9x14x19, 1 112 vez. esP"'19cm, alt variável, 
assentado com araama6$a traco 1:2:8 (fundação do Diso da auadral Piso m> 200 1240 0,40 4 ,96 - 9,92 

3.3 
Baldrame em alvenaria de djolo cerAmlco furado 9x14x19, 11/2 vez. esp=19cm, alt variável , 
assentado com aroamassa traco 1:2:8 (fundação do piso da quadra) Piso m' 200 18,00 0 40 7 ,20 - 1440 

3.3 Baldrame em alvenaria de ti)Oio cerãmlco furado 9x14x19, 1 1/2 vez. esp=19cm, alt variável, 
assentado com araamesaa traco 1:2:8 ffundacAo do clso da ®adia) Piso m' 200 1120 0 45 504 - 10.08 

3.3 Baldrame em alvenaria de tijolo ce~co furado 9x14x19, 1 112 vez. espa19cm, alt variável, 
assentado com ai'{I8J1'aall traço 1:2:8 (fundação do piso da qu8dfa) Piso m' 2.00 17,00 0.45 7,65 - 15,30 49,70 

4.0 PISOS 
4.1 Lastro em concreto, preparo mecênico, incluso ad1tlvo lmperrneablUzante, eSPBS$ura de 7 em Quadra m' 100 190,40 1,00 0.07 19040 13 33 13.33 
4.1 Leatro em concreto, preparo mecênico, incluso ad1tivo imperrneab1lizanle, espessura de 7 em calçada m> 1.00 32,80 1,00 0,07 32,80 2,30 2,30 1563 
4.2 Piso em aranlllle aap=8nvn. Incluso juntas de diataç&o pl6aticas e polimento mecanizado Quadra m' 1,00 190,40 1,00 190,40 - 19040 190 40 
4.3 Piso cimentado. traco 1:3 esc= 2,0 em acabamento rústico calçada m' 100 32 80 1,00 32 80 - 32,80 32,80 

5.0 COBERTURA 

5.1 tltrutura metá~ca de cobertura induso piares e viga$ trellçada$ em aço e telhas metálicas de aço 
O Snvn. incluso icamento Quadra un 100 - - 1.00 1 00 

6.0 IINSTALACOES 
6.1 jlnstalacões elétricas un 1.00 - - 1,00 1,00 
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OBRA' REFO~MA E AMPUAÇAO DA U.E. EDUAADA BATISTA 

MUNICIPIO, GUADAUJPE 

SEDE DO MUNICII'IO 

e 

~ 
Gíiãêtal~pe 
CONSTWrNOO lJ.\'A NOVA HrSTORiA 

e 

FONTE DE CUSTOS' 

&INAPI' FEV/2li2C 

ORSEo DEZI20U 

l$0•111,17% 

801•21.20% 

I MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇAO DE QUADRA I 

ITEM SERVIÇOS LOCA L UNIO. QUANT. CO MP R. LARGURA ALTURA AREA VOLUME SUBTRAIR TOTAL TOTAL ITEM 
_{m) _1m L (ml lm'l lm'l 

7.0 REVESTIMENTOS 
7.1 Chapisco em argamassa traço 1 :3. ore paro manual esp"() 5 em • baldrames baldrames m' 200 12,40 0,10 1,24 . 2,48 
7.1 Chaplaco em argamaaaa traço 1:3. ore paro manual esl)=().5 em • baldrames bllldrames m' 200 18,00 0,10 1,80 . 3 ,60 
7.1 Chapiaco em argarroo558 traço 1:3, preparo manual esp"(),5 em. baldrames baldrames m' 2,00 11,20 0,05 0,56 . 1.12 
7.1 Chapisco em aroamassa trace 1:3, preparo manual esp=(),5 em. baldrames baldrames m' 2,00 17,00 o os 085 . 1,70 8,90 
7.2 Reboco em aroamassa massa ún•ca trace 1 :2:8 • e=2.0 em • baldrames bllldrames m' 200 1240 0.10 124 . 2,48 
7.2 Reboco em argamassa massa ún.ca trace 1:2:8 . e-2 o em- baldrames baldrames m' 200 1800 0,10 1,80 . 360 
7.2 Reboco em argamassa massa u01ca trace 1:2:8. e=2 O em. baldrames baldrames m' 2,00 11,20 0.05 0,56 . 112 
7.2 Reboco em aroamassa massa un.ca trace 1:2:8 . e=2 O em. baldrames bel dramas m' 2.00 17,00 0,05 0,85 . 1,70 8 90 

8.0 PINTURA 
piares e 

8.1 Pintura esmalte fosco duas dem6os sobre suoerflcie metálica vigas m' 16 00 1292 100 1292 . 206 72 206 72 
8.2 Pintura esmalte slnt61ico brihanle, sobre su~rficie metálica duas demlos (alambrado alambrado m' 200 9,00 . 300 27,00 . 54,00 
8.2 Pintura esmalte sintético brihanle sobra superfície metálica duas demlos alambrado alambrado m' 400 7 95 . 1,00 7 95 . 31 80 8580 
8.3 Pintura de dema~_daa fabcaa da quadra com Hnta acrlllca premlum I. arrarela m 100 67 40 1,00 87 40 . 8740 87 40 

a.o SERVICOS COMPLEMENTARES 

9.1 Alambrado para quadra pollespor1iva. estruturado por tubos de aço galVanizado, com costura 0 • 2" 
com tela em arame gatvanozado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm Quadra m' 2,00 9,00 3.00 27,00 . 54,00 

9.1 
Alambrado para quadra pollesporttva, estruturado por tubos de aço galvanttado, com costura 0=2" 
com tela em arame aa!vamzado fio 14 BWG e malha ouadrada SxScm Quadra m' 400 7.95 1,00 7.95 . 31.80 85 80 

9.2 Aquisição de equipamentos esportivos Quadra un 100 1,00 . . 1,00 1 00 

10.0 SERVICOS FINAIS 
10.1 Limpeza final da obra A. consl m' 100 223,20 1,00 223,20 . 223,20 223,20 
10.2 Carga manual de entulho A. consl m' 1,00 223,20 0,10 1.00 22,32 22,32 22,32 22,32 
10.3 Transporte de entulho em carnnhão basculante Entulho m' t,OO_l 22,32_1 1.00 1.00 22R -- 22.32 ~ 22.32 22,32 

, .. )~ 
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* ~~ 
GíiãHalupe 
CONSTRUir.'tlO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E MIPLIAÇA.o DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNICIPtO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

FONTE DE CUSTOS: 
UU.Pt f!.VIItlO 

ORlE: OEZI2Utl 

LSO• t11 ,t7% 

&OI • 21,20% 

COMPOSIÇOES DE CUSTO UNITÁRIO GERAIS 

o.motlçlo de piao. CONPOSIÇAo Ot 
F- CódiGo 
DASE OOOtB~A ............. ~. lklid . Reforindo Se *ia hiM'a 

Pedreiro com encarao• comokllmenlares o 050 h SINAPI 88262 t868 

Servente oom encaroos col'hDBnlentares o 500 h SINAPI 883t8 t4 55 

Cuoto horário total da mle><l...,bra c:As 1 .. ___ 
a.-. Unld. - Vatw R$ 

Custo unitário total dos materiais e /oo ~ s/bdi 2 

CUSTO UNITARIO TOTAL t •2 • fll 
B.D.L • 21 20% 4 
PAECO UNITÁRIO TOTAL (3+4 • 151 

Dtmollçlo de alllonatta de •-ntoa vuadoa (cobogo). COIIPOSIÇA.o 02 
,_ CódiGo 
ORSE OIU.I ............. <Mo<. ...... R- Sallktohorl 

Pocltoro com oncatDOI comDiomentBro• O tSO h SINAPI 88309 t88t 

Servente com encame& tXJmD~antanas 2000 h SINAPI 88316 t4 55 

CUsto horMo total da c:As .. ___ 
~·· 

Unld. R- VlbrR$ 

Culto unitlltío total doa materiais e/oo aeMc:oo llbdt 2 

CUSTO UNITARIO TOTAL h 2 •131 
8 .0.1 .• 21 20% 4 
PRE O UNITÁRIO TOTAL 11+4 • 151 

Rov1slo gorai do tolllodo dt .. ., .. clfAinlcas (rotellamonto). COMPOSIÇAo D3 
Fonte códt..o 
•-I•AftAialwwada ............. a.-. u ..... - s.~nora 

Servente com oncarooa .,.,.,...lemonlaros o tSO h SINAPI 883t 6 t 4 55 
Custo horário to13t da mle><le-<>bta clls I .._ __ 

.,_._ Unld. - VabrR$ 

Telhamento com tetla caoa~l 0.040 m• SlNAPI 94204 28 74 
Custo unltano total dos metar1a11 eJou ..,Niooa 11/bdl 2 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 1+2 • ilf 
8 ,0.1 •• 2t 20% 4 
PRE O UNITARIO TOTAL 3+4 • 151 

Locaçlo ·~· 
Fnnt. ~6dlon 

~· nA RI' .... .,. 
~ a... UM!. - llollduhO<O 

rooóa<alo oom encaroos' 0.1211 h SINAPI 9078' 37.:h 
"'ldlar de toDOOrolla oom oncarnos 0.1211 h SINAPI 88253 17.22 
:arnlnlolro com encarons 0.040 h SINAPI 118262 18:68 
lervente 0,040 h SINAPI 118316 14.55 
::Usto horér1o lotai da ICAI rlT 

............. ..,.,. 0...01. U.-.t. ·-- ~ I Modooro miolo """"do '""""'~' Srl: ~ 0.1300 m ORSE OI i69 75 
I Arame aaiVIIniZlldo 18bwa 0.0200 ka SINAPI 34 1.94 
IProoo do oco oohdo com cabeca 16lf2A t20 ka SINAPI ~ ).84 
f&buo do ml!dolra nAa ooarohAda ' S>l2""" nlnu• ml<t• IOoUIY. .1500 m SINAPt 1~ i67 •. JC 

Custo unltllrlo total dos matori.ais " ' '"' ..,.,.._, Rlhtlll2l 

I CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+21 • DI 
1.0 . • • 2t,20% [4] 

PREÇO UNIT ARIC TAL 13+41 • 151 

Laalro de concreto, lnclueo ildltlllo ~nt. - lonça.....,to e acltn-. CONPOSIÇA.o 05 Fonto Códtoo 
SINAl' 13534 - OUoht. Unld . - Sl'*'o hora 

Pedreiro com encarnas cornolomentaros 2 000 h SINAI't 88309 18 81 
Servente com encarooa .,.,..,lemontares 6000 h SINAPI 88316 14 55 

usto horlino total do m6o-de-<>bra <:As 1 --- ..... Unld. - Vabt RS Con= magro pare lestn> traço 1:4,5:4,5 (cimento, ereto médio, brita 1 ), pmparo 
mocA com belnnetra 

1,0000 m• SlNAPI 94962 243,38 

~"';::' d~=-=biizante de pega nonnal paro argamaosao o cona'lltos, tooo e 20,0000 
I 

SINAPI 123 5,58 

Oulto uritjrto tola! doa materiais e/ou~ llbdi 2 

CUSTOUNITARIOTOTAL 1+2 • lll 
B.D.I. • 21 20% 4 
PRECO UNITARIO TOTAL f3+41• 151 

UNDADE: .... ............ 
o 93 
7 28 
8 2t 

~- . 
821 
t 74 
995 

UNilADE: .... 
o.--.. 

2 82 
29 10 
31,92 

o.-.-
. 

3t t2 
&n 

38 69 

UNIDADE: .... 
o.--

2 t8 
2 18 

C...Wunltirio 

I , tS 
115 

333 
D 7t 
404 

UNilADE: 
m' 

0.0-
O ,IA 
0,34 
0,75 
1.58 
1.41 

~- .118 
,38 
13 

t9 

4,60 
0,9B 
ij,lil 

UNIDADE: 
m• 

o--
3762 
87 30 

t24 92 

eu...-
243,38 

t l1 ,60 

354,98 

47100 
10174 
51154 
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~ 
Güadalupe 
CONSTRUINOO UMA NOVA HISTORIA 

OBRA: REFORMA E AIIIPLIAÇÁO OA U.E. EOUAROA BATISTA 

MUNICIPIO: GUADALUPE 

SEDE DO MUNICIPIO 

Emb .. amonto com pednt llfll•muaacla. CONPOSIÇAo OI 

P•lllmen13çlo o,_nlel- Mixo. COMPOIIIÇAo 07 --Pedreiro com oncargM com 
SoM!nto com oncaraos COfY1llemontaros 
(.;OSlo noreno tola da mao-<le-<lbnl CIIS ---Seixo rolado 
Custo unitário total <los malorialo eiotJ servlcos sJbdl 2 

CUSTO UNITARIO TOTAL 1+2 •131 
B. D.I. • 21 20"/o 4 
PREÇO UNIT AAIO TOTAL )+4 • 5 

<Mnt. u .... 
6000 h 
6000 h 

(Mnt, Urltd. 

11000 m' 
03000 m' 

QuorO_ Unld, 

o 10 h 
020 h 

o.-. Unld. 

0050 m' 

Rovoollmento 
1

c:;lmlr.o pano parede 10x1 O em, apac.do com ar .. m. ... lnd...-u, lncluao rojunte. 

................ """'"· Unld, 

Azulo lsta com encargos complementates 040 h 

Sotvonto cJ oncaroos comDiomonl8,... 0 ,34 h 
.CUltO horário lOCal da mlo-de-d>ra clls [1) --- ~. Unld. 

Reiunte colorido ciment{ao DM1I reVKiinentot cerAmlcos 066 ka 
C.rtmlca esmaltado 10x1 Ocm cor branca PEI-3 105 m• 

.AnJamasu co•nte A.C-4t 400 ka 
CUsto unlt6rio totot <los materiais eJou &erlk:os slbdi 2 

CUSTO UNITARIO TOTAL 1+2 • !31 
B.D.I. • 21 20% 4 
PRE O UNIT ARIO T OTAL 13+41 • 5 

Rovoootlmonto ,":!"'*o pano pa,.da ICIXSO em, apbdo com orgama01olnduellúllzado, lncluao r.junle. 

P,Mo.d- Qlant. Unod. 

Azule sta com encaraos comolomontaros o 55 h 
SOM!nte cJ encargoa complomentares 045 h 
CUoto homno total da mAo-dtH>bnl clls 1 , ___ 

(Mnt, U'*l. 

Ro unto colondo clmontiQO ~>ara rovostõmontos oorAmlcos 038 ka 
CorA mico esmakado 60x60cm cor branca PEI-5 105 m' 
Amam•••• colante AC-11 400 ko 
Custo unMrio total dos ma1orfalo o/otJ ser.1cos s/bdl 2 

CUSTO UNITARIO TOTAL 1+2 • [3] 
B.D.l • Z1 ZO'Io 4 
PRE:~UNITARIOTOTAL 3+4 • 5 

Janela baiCUionte emelwnlnlo, com vidros. ~IÇAo 10 - ~. Unld. 

Podro~o cJ encaraos c:omolementares 100 h 
Servente c/ encaruoa c:omDWnentares 100 h 
CUsto horário total da mlo-dtH>bnl cJis 1 , ____ 

~. Urod. 

Basculante em oklmfnlo oonwnclonal ou Dlvol8nte 100 m' 
Vktro lso comum tnlm.oarente. eso=J Omm 100 m• 
Maaaa D&nl Yldro o 50 ka 

1Araamaua tnKO 1.• de àmento e areia 0003 m' 
CUsto unltarto total dos matenais e1oo """""""s/bdl 2 

CUSTO UNITARIO TOT AL 1+2 • [3] 
B.D.I. • 21 20% 4 
PREçO UNITARIO TOTAL 3+4 • 151 

SINAPI 
SINAPI 

Rolrinao 

SINAPI 4730 
SINAPI 87316 

Fonte 
notlll' -SINAPI 88309 

SINAPI 68316 

R.-

SINAPI 4734 

Fnnta 

not•u= 
Rol-

SINAPI 88256 
SINAPI 88316 

-SINAPI 34357 
ORSE 12223 

SINAPI 34353 

........ 
na•u= -SINAPI 68256 

SINAPI 68316 

Rol ....... 

SINAPI 34357 
ORSE 10137 

SINAPI 34353 

Font. 
ORSE -SINAPI 118309 

SINAPI 118316 

-ORSE 12794 
SINAP1 10490 
SINAPI 10498 
SINAPI 118631 

Oftll:: OUilDtl 

LIO •111,11i'.4 

801• 21,20% 

14 55 

V1br iU 

55 71 
337 85 

Códklo 
·~lol1 .... 

.S.*'o hofa 

1881 
14 55 

Vabf RS 

6818 

~lan 

u•Aa..A 
S.llrtohrwa 

22 08 
14,65 

VabrRS 

3 37 
28 27 

1 06 

"Adlan 
oun..a. 
~o.-. ..... 

22011 
14 55 

V11Dr RS 
3 37 

46 90 
1 06 

C6dlao 
1tt4§-A 
S..wtohora 

18 81 
14 55 

V.tbrRS 

18000 
7600 
644 

3114 93 

UNIDADE: 

"" """"-112 86 
87 30 

20016 

C..Ou.,._ 

61 26 
10136 
162 64 

362 ao 
7191 

43171 

UNIDADE: 

"" QaOo-
1,68 
2,91 
4 79 

c...o.-
3 41 
3.41 

a 20 
174 
184 

UHIOADE: 

"" CUoto-
883 
4,95 

13 76 

c:w..-
222 

2968 
4 24 

3614 

4t 112 
10 58 

60 5G 

UNIDADE: 
m' 

c.--
t 2 14 
655 

18 69 

co-.-
1 28 

49 25 
4 24 

54n 

73,46 
15 57 
llt03 

UNIOADE 

"" a--
1881 
1455 
3336 

c-........ 
18000 
7600 
322 
1 t 5 

26037 

293 73 
62 27 

154100 



CONSTIIUII'.'f>O UMA NOVA HtSróRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPIO: GUADALUPE 
SEDE DO MJNICIPIO 

Barra de apolo, reta, 11 .. , em aço I no•, Moem, d• 1 1/2". COIIPOSIÇAo 11 
...........,. 

Pedreiro cJ encaro os comole,.,U,rea 
Cuoto hótâiio total da rnão-de-obno o1s 1 

... --~"""""" Barra da aoolo rata flxa em 8co ~I=!Klcm d• 1 112'" 
Custo unilarto total dos materiais a/ru servicos llbdl 2 

CUSTOUNJTÃRIO TOTAL 1+21 • r.n 
B.D.I. • 21 20% 4 
PRECO UNITARIO TOTAL 3+.(1 •151 

~-
03000 

Quont. 

100 

Conjunto de mau em concnlo prHI>oldado com lllbulolro o bMcoo. cOMPOSIÇAo 12 

............ a-o. 
PedrM"o cJ ancaroos comolementares 10000 
Servente d ~ a:wnDiemenlares 10000 

1 "uoto hor611o total da c4sl1 ----- <Mro. 

Me111 em concrelo annado oolido com tabuleiro e 4 b8ncos 1 00 
Escavii<:Ao manual de vala ....., fundado 027 
Ccnat!lo nAo estrutural"""" 1:4 54 5 nn-1o1arale madlalbrtta1 o 27 
CUslo unitário tolal dos materiais alou se""- slbdl 2 

CUSTO UNJTÃRIOTOTAL 1+2 •DI 
B.D.I. • 21 2o•;. 4 
PRE O UNITARIO TOTAL 3+41 • 151 

DMsóN em granito clnu andorinha, blpolldo, eap• 2con. COMPOIIÇAo 13 

........... Quonl. 

Pedreiro e/encarao• complementarei 1 00 
Servente d encarao• complementares 1 00 

I"U&Io hortlno tolol da ml<>-d...OO.. Clfs [lf --- a-o. 
Gr11n,to cinza andorinha biooldo. osoa2,0on"""' drvisóri&O 1 0000 

IAraamassa lnlco 1 4 de amonCo e aroil 0003 
CUsto unll llrto total dos materiais alou se""- olbdl 2 

CUSTO UNJTARIO TOTAL 1+2 •llf 
B.D.I. • 21 20% 4 
PRE O UNJTARIO TOTAL r:l+41 a 5 

Bancada em gronlto clnu andorinha, --zcm. COMP081ÇAO 14 

-.t- a... 
Pedreiro cJ encaroos comolemenlares 065 
Servente cJ enc.amoc t:OI'nfl'-tmentares 114 

I Cuotohcdnototalde~~· 1 ._. ____ 
<Mnl . 

Bancada em arani1o anza andonnha 8Sl"l•2 Ocm 100 
Centonair11 aumlnlo enod!zado natunll 060 

I Araam~~ssalraco 1:4 de dmanlo e areia o 003 
Custo unilll~o tola I dos materiais e /ou oerVICOS llbdi 2 

CUSTO UNJTARIOTOTN.. 1+2 • lll 
B.D.L • 21 20% 4 
PRE O UNITARIO TOTAL 3+4 • ISI 

Unõd. 
h 

Unld. 

un 

I.Jnld. 

h 
h 

Unld. 

un 
m' 
m' 

Unld • 
h 
h 

Unld. 

m' 
m' 

u.td. 
h 
h 

Unod. 

m' 
m 
m' 

Fonte 
ORSE -SIN,t.PI 88309 

Rotrinclo 
ORSE 02063 

Fonte 
tUREF -SIN-'PI 88309 

SIN-'PI 88316 

R-
ORSE 11677 

SINAP1 93358 
SIN-'PI 94974 

f""'• 
ORSE R--S4N,t.P1 88309 

S4N,t.P1 88316 

Rto.óndo 

ORSE 12984 
SINAPI 88631 

Font. 
l>RIIE" -SIN-'PI 88309 

SIN-'PI 88316 

R,_ 

ORSE 02585 
ORSE 03116 

SIN,t.P1 88631 

FONTE DE CUSTOS: 
I .. APt f!.Vf2t10 
ORlE: DEZI2Utl 
LS0•111,1l'% 

801• 21,20% 

códiGo 
02390-.A 
S.*'o hnta 

1881 

Vlbr iU 

17345 

C6dloo 

S.llltbhora 

1881 
14,55 

v..,..RS 
58144 
57 55 

33185 

"Miftft 
04458 

&ltktohora 
18 81 
14 55 

Vlt:lf R$ 

308,91 
38493 

06dloft 
lft7iLA 

S.llklohOt• 
1681 
14 55 

V•brRS 
23893 

9 61 
384 93 

Melo-llo de concnto pt6-moldedo -- 71130~180 em rejuntado com 1119•- no traço 1:31nculndo Font. cóclicio 
luc.~vocloa/lor-dlm. 11& co,_idO oi."'-~~. _.., .. 

Quont, UniO. - Sl~hor• 

PedrM"o cJ encamos comolemen1ares o 18 h SINAPI 88309 1881 
Servenla cJ ancaroos comolemenlareS 036 h S4NAP1 88316 1455 
Cuato nor6rio total da rnão-de-obno o1s [1 --- c-.. Unld. _....,. VabrRS 

I Me<<>-fio o ré-moldado 17l<30x1 OOlcm 1000 m' SINAPI-edao 4059 7 42 
Escavac6o manual de vela 003 m' SINAPI 93358 57 55 
Reatemo manual de valas 0010 m SINAPI 96995 3489 
>.mamassa 1:3 "'""· Menual 00017 m' SINAPI 87372 539 51 
Custo unlt6rlo total dos materiais e1ou .....too.-s/bdl 2 

CUSTO UNJTARIO TOTAL 1+2 • I"SI 
B.D.I. • 21 20% 4 
PREÇOUNITÃRIOTOTAL 3~ a 5 

UMDADIE: 
un 

.,.__ 
56-4 
56-4 

CUCID-

173 45 
17345 

17109 
37 87 

217 06 

UMDADIE: 
un .,....._ 

1881 
14,55 
33.36 .,....._ 

581,44 
1554 
8960 

68658 

71814 
152 63 
872 57 

UNIOADIE: 
m' 

o.oto..,.... 
1881 
14 55 
3336 

Culla-
30891 

1 15 
31006 

:!.43 42 
7281 

416.23 

UMDADIE: 
m' 

~- 12 23 
16 59 
2882 

cu.....-
238 93 

5n 
1 15 

24585 

27417 
58 23 

332110 

UNIDADIE: 
m 

.,...._ 
3 39 
5.24 
863 

~- 7 42 
1 73 
035 
0.92 

10.42 

11,05 
4,114 

2301 



* ~ 
Güãêlalupe 
CONSTRUINOO lJMJo NOVA HISTO RIA 

OBRA: REFORMA E .WPLIAÇAo DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPIO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNIClPIO 

PlaygrCKJnd om ""'dtolra para par1!Ue com eKCHn~gadeh • balonçoo. COIIPOSIÇA.o 11 

............. 0..0 . 

SIMinte c/ encargoo complemetltares 16 00 
Pedreiro e/encargos comploment.ares 1600 

UIIO norano totat 08 m8<><ltM>Or8 CIIO [1 J --- ~. 

Parafu•o cabeça sextavada cllam: 16 -500mm 1200 
Tubo de aço getlarozedo .._e com~ com rooca BSP 21,3mm (112"~ 7,00 

leso: 2 25mm 1:6000rnm NBR 5580 
caminhao com carroceria de madeira 2 5x7 oxo 5m pot~a 160cv 800 
Esoorreoade1ra em madeira com 2 5m de Dista 1 00 
Balanço du lo 1 00 
Madeira roliça sem t ratamento, ~lo ou equ ivalente da regilo h><fim diam: 12 39,96 
a 15 em fescoramon lol 
Madoora rol1ca l/atada eucakolo ou e<lUIVIIonte h • 3m dlam:12 a 15cm 24 00 
ConCR!to sn.>lea fabricado na obra fdc><13 S!Aoe lancado o adensado 060 
Pintura de acabam""'o com licamenlo o apf!CaÇio de duas demloo de o1tn1Ne 26,71 
brlhante sobre madon 
Eacavaçio manual de VIl &a 060 
carga manual de entuho 0,62 
CUsto unitário total doo materiais elou aeNIÇOO libdi 2 

CUSTO UNITARIO TOTAL 1+2 • 3 
B .D.I. • 21 20% 4 
PRE O UNITARIO TOTAL [>+4 • [5] 

Llmpau flnol do obro. COIIPOSIÇAo 17 

Q,ont. 

o 1000 

a-t. 
00050 
00500 

Rtmoçlo do 6rvoro txliiiMIU. COMPOSIÇAo 11 

............ ~ 

SolVente c/ oncarooo comolementareo 12 0000 
CUsto horllrto tola I do Clls [11 ..._ __ 

~. 

Custo uni!Arfo total dos materiais elou seN!ços slbdl 2 

CUSTO UNITARIO TOTAL 1+2 • [3) 
B.D.I. • 21 20"k 4 
PRE O UNITARIO TOTALI3+41 • 5 

Eolt\ltvro metUca de cobertura. COMI'OSIÇAo 19 

............. QMnl. 
CUsto hon!rfo total do 1 cils [1) .. ___ 

~·· Estrutur.o trehçada de colber1uno, com ligaçi!eo soldadas, inctlooo perfil mel jjicos, 
chopes metâhcas. mto de obt1l e lllftiPOIIe com guindaste • fornaomeniD e 
nstaloc6o 1.054 00 
Estrutura treliçada de tcbe<1ura, com ligaçi!os soldadas, ~ perfil metáfioos, 
ohapaG met<!licu, !No do obra o lralliPO'Io com guindaste - tomOQmentq e 
lnstaacilo 1.150 00 
Estrutura lraiçada de t.obaflunl, c:an ligaç6M soldadas, lncklsos pmfit rne181cos, 
ohapas metâiiCIIs m.4o de olbra e llonsp0<1e com guíndasta • fomac:omoniD e 
lnslalacto 10100 
Ellrutura llelçada de colbarlunl, com ligaç6es soldada&, lncklsoo petlil meláicos, 
chapas metâiiCIIa m•o de olbno e llonspor\o com guindaste • fomecimonto e 
lnstalacto 87600 
Telllamento com telha de aço, espa0,5mm lnduso icamento 239 40 
Cuolo unitáno total dos matoriala e/ou aer;i(:os olbdi 2 

CUSTO UNITARIO TOTAL 1+2 • 131 
B.D.I. • 21 20% • 
PREÇO UNIT ARIO TOTAL 3+41 •151 

Unod . 

h 
h 

Unld. 

un 

m 
h 
un 
un 

m 
m 
m• 

m• 
m• 
m• 

Unld. 

h 

u .... 
k 
un 

Unld. 
h 

Unld. 

Unld. 

u .... 

ka 

ka 

kg 

ka 
m' 

PlntLa11 ocrtllca de lolus de -iA<> om quach de -rtM, _,,0 em. COMPO&IÇAo 20 

........ - <Mnl. Un.ld. 

Pintor com enearoo~ _ÇQfN)Iementan:s o 1600 h 
S~ctrvente com encaraos complementares 08000 h 
CUsto horário total da cila 1 --- ~. Unld. 
Tintaauicap~um~ra~ 0048 I 
Fita creoe rolo de 25mm x SOm 0032 un 
CUsto unitário total doa materiais elou_seMços albdl 2 

C\JSTOUNITARIOTOTAL 1+2 • S 
B.D.I. • 21,20% 4 
PRE O UNITARIO TOTAL 3+4 z [5] 

F-
ORSE -SINAPt 88316 

SINAPI 88309 

Rof ........ 

SINAPI 428 

SINAPI 21008 

ORSE 2452 
ORSE 02591 
ORSE 09328 

SINAPt 2751 

SINAPt 4115 
ORSE 96 

SINAPI 74065/J 

StNAPI 93358 
SINAPI 72897 

SINAPt 

SINAPI 16 
SINAPt 38400 

Fonte -SINAPt 88316 

R-

Fonte 

Rof-

R-

SINAPI 100775 

SINAPI 100775 

SINAPt 100775 

SINAPt toons 
SINAPt 94213 

F-
&INAPI -SINAPI 88310 

SINAPI 88316 

R ........ 

SINAPI 7348 
SINAPI 12815 

FONTE DE CUSTOS: 
UIA.Pt FEVI2020 

ORSE: OEZ12Dtl 

LI0• 111,1?-I. 

8DI• 21 ,21r.4 

Côdlao 
oneJ.A 
Sellnoho<a 

14 55 
1881 

Vabf RS 

1800 

10,66 

45110 
1.850 00 
1.530 00 

2.43 

11 88 
371 02 

20,65 

57 55 
19 23 

765 
870 

Códlao 
&IR 

SaMtto hoJ. 

14 55 

\labrRS 

:ódlao 
SIR 

S.~horo 

VebtRS 

859 

859 

859 

8 59 
37 59 

C6dlao 
415415-ADAP 

Stlitio hora 

1992 
1. 55 

VabrRS 

11 60 
7 95 

UNIDADE: 
un 

a-.hcrino 

232110 
30096 
533.76 

.,__ 
21600 

74,62 

366 40 
1.850 00 
1.530 00 

97,10 

285 12 
22261 

551 ,56 

3453 
12,00 

5.239,94 

5.773 70 
1 .224 02 
Ut7n 

UNIOADE: 
m' 

146 
146 

004 
o« 
048 

o 41 
2 35 

UNIDADI!: .... 
a..hcrino 

17460 
174,60 

CU&Iounllálto 
. 

17•UO 
l7 02 

21112 

UNIDADE: 
un 

Ololo- . 

Oltlo-
9.053 86 

9.878 50 

867 59 

7.52484 
8.999,05 

36.323 84 

31.323 84 
7.700 65 

44.024,41 

UIIDADIE: 
m 

0..00-
319 

11 64 
14 83 

0..0-
056 
0 25 
0,81 

1564 
332 

ll,fMI 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA 

OBRA: REFORMA E AMPliAÇÃO OA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPIO: GUAOALUPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

AqiMalçJo de oqulpamem.o. ~ c~osiÇAo 21 

""'*"""' 
1'-'"" o norano total ao ma<><ltMlDfll CI1S 111 

...__~ 

Conjunto para lutas I com lnlves ofiÓIÍI de 3,00 x 2,00m em tubo de aço 
galvanizado 3", com requadro om tubo de 1", p111tura arn primor com tinta esmalto 
smtãhoo e redes em oolobleno fio 4mm 
EottUtura metélca fixa, para t.bela em fibra de ~dro, oom aro e oesta para 

baoauela. oadrllo olloalom tubo gal\lanillldo d•S" 
Custo unltllno total dos materiais e/ou &eiV!ços Blbdi 2 

CUSTO UNITARIO TOTAL 1+2 • [31 
8 .0.1. • 21 20% 4 
PREÇO UNIT ARIO TOT AI. [3+4}• 5 

a-<. ...... 

Ouonl. Unld. 

1 000 un 

2000 un 

SlNAPI 

ORSE 

Fonte 

Rol ..... 

-
25398 

02449 

.... -. 
/ ...... A, vv' 

f::~ ;L·~ -y 
FONTE DE CUSTOS: 
SfiA.Pt FE.V/2120 

OftSE: OEZIZOtl 

L50•11t ,t7% 

BOI• 2t,zo•.4 

Códlao 
SIR 

S.Mriahtn 

V•brRS 

2.322 46 

320976 

--
UNDADE: 

un a-- . 
Qlslo..-

2.322 46 

6 419 52 
8.741 98 

1 .74111 
1 ,8SS SO 

10.litS,21 



CONSTIIUINOO UMA N(YIIA 1-41ST0 RIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇAo DA U.E. EDUAROA BATISTA 
MUNICIPID: GUADALUPE 
SEDE DO MUNICIPID 

i Bucha o redu9io, I curta, 

Ml<><l•-
I Encanado< nu b""""'~o hldnoul"" 
IAuxilar do ancan&dnr com 
Custo honlno total da CIIS [1) 

...-.o/ou ......... 
lsuet.:.d.~ I nJrtiO 41b<32mm 
I Adesivo Dll!stico oan1 PVC fniS<Xl com 850a 
'Soluc:to~ . fnlsco com 1000cm' 
uufioo&~ 100 

::U.io unltMio lotAI doe • e1o<.t seMco& Slbdl l21 

CUSTI 1 UNITAAID OTAL [1+2)• [3] 
B. . • 21.211% 141 
PRECC UNITARIC rAL I • [5] 

Bucha • reduçio' • PVC, aold8Yel, cllr1a, 3:1x211mm, .,.. igua 1 --[Encanador~ 
IAu>'lilll' de encanAdor com """""'"" , 
Custo ho<*~o lolal da 1 I CIIS I .._ __ 
'"""" rlo ,..,.,,.,.to PV" . rurtA. ]:h25Nn 

IAdoolvn niAotlon n••• PIJ( 1com8S0a 
ISoluc:to llmolldoro olll'll PVC. '"'"""com IOOom' 
Lhca d '~oua om folia. orlo 1M 

I Cullo-uniliiliO-toiif<!Oi maooM;o e/ou .. Mool albdl 121 

: u s1 UNITÃAI!l Tr rAL t +: 1• 131 
I B.O . . • 2(21i',Çf4j 
IPRECOUNiTAiüOfOTAL 1:1+41 • [51 

Joelho • 1 reduçlo, : aoldáw~ • lmm. . tNST. 

....,._.,..., 
o bOmbeiro~ 

Auxill'de-~ 
cuoto honlr1o tola I da IC.W l' , ___ 
In..., dA ,_..orJin PIJ" ""' 25x20rrm 
lldesivn niA<Ikn "'"" PVC ,com85Qa 
SnlucAn llmnArlnro "'"" I cf!ll~-"""' 1000cm' 
"lXI d ''""" om folia . arAo 100 
:uonounit~ mato! ..w. elo<.t-olbdi 121 

USTC UNITÁRitl TC rAL 1+: I • 
1.0 . . • 21,211% 141 

PRECO IIN'TAAIC OTAL 13o+4J• [5] 

Joelho , 1 redu9io, 'com ' l5mmatl2" 

............ 
IEncnnodnr nu hnmhown I 
[Auldl"' de encanador com onclmlos 
ICullo honlrioTciiifdl ·~r· ---Jaotho de !'l'durJin Ali""""' 'de la!Ao 25mmxt /2" 
Adeslvo~PVC ICOin85Cla 
Soluc.lo linw>Adnnt """' 1 . '"-'> com 1000cm' 
J xa d 'lilllla ""'folia. orlo 100 
Custo unitário total do& 1 : e1o<.t seMco&llbdi 121 

:USTI UNITÁRIO TOTAL. (1+2] • (3] 
B,l • 21.:ió%-14f 
PRECO lJNifARlil OTAL 1•!51 

Chuwlro plh tlco branco comum. ~- tNST. 05 

.............. , h........,.., 
IAuldi Ar d~ Anr.AnAdnr r~-;;;; 
CuOio horirio lotai da ,.,. ., ___ 

IHulo ""'"-;-,;;.;,= 
ChUW!Irn """"m nl4ul~·= 1 simoles 

I Cut to unllário total dos maleriaio e/ou lleMÇOIII!bdi (2] 

ICUS1 UNiTARiO TOTAl 1 +; I a !31 
IB. . • 21.2D'!. 141 
IPRECC UNITARICI DTAL 1•!51 

'"'DECUSTO lJ 1 ""IV • INST ,.. &r~ r:. 

F011te 
-API 

"""· R-

.081 h SINAPI 8826; 

.08 h SINAPI 88248 

a..... Uold . Rolrinclo 

un SINAPI 8' 
1,012 un SINAPI 1: 

un SINAPI 20083 
un SINAPI 38383 

prediaL . IIST. F011te 
SIHAPI 

"""· ·-0.09[ h SINAPI 88267 
0.09 ! h SINAPI 88248 

Ou! U•ld. -un SlNAPI 829 
un SINAPI 122 

14 un SINAPI 2008: 
un SINAPI 3838: 

Dflte 
NAPI 

~. Unld, -0,081 h SINAPI 88; 
0,081 h SINAPI 882 

~ Ullld. R-
un SINAPI 3533 
un SINAPI 12< 

114 un SINAPI 20011:1 
120 un SINAPI 311383 

onte 
NAPI 

eu. ... Unld. -h SINAPI 88: 
0081 h SIN1o.PI 882 

c-o. Unld. --un SINAPI 3497 
O. un SINAPI !2 
0. 114 un SINAPI 20083 

0.020 un SINAPI 38383 

Fonte --· -= . IJhld._ -1.08 h SINAPI 88267 
0.08 h SINAPI 83248 

o.;;;o. Uoid. Rolorindo 
un SINAPI 11Mn 

I.OGC un SINAPI 7RM 

FONTE DE CUSTOS: 
l fri-'":RVIZ010 
Ofla.E: 0E.Zn011 

L50•111,1N 

801• 21,20" 

CódiCiO 
~ 

SalltlohO<O 
1A39 
14 18 

VobrRI 

.36 
s: .29 
41 .28 

1,94 

OAdldn 
11:/R 

So-ho<o 

18:39 
14.16 

-vobi 'Rs 
fR' 

53.29 
. 46.28 

Ji4 

-c&ilao 
SIR 

SolltlohO<O 

18.39 
14.16 

v ..... 
.59 

S:i:29 
41 .28 

1.94 

~Adiao 

S/11 

Solltlo hora 

1839 
14.16 

VaDI O 

.24 
::29 
.28 
.94 

""""'" ""' - ...... -...... 
1ft .Q 

IR 

vOb.-.u 
-..-.;Q ., .. 

UllllADE: 
un 

CUlto-
1,47 
1,13 
2.60 

Culto -
1, 
O, 

o. 
o. 
2, 

5.29 
12 

6,41 

UNIDADE: 
un 

""""- ,56 
,27 

2.93 

CUlto -
1.6: 
1.64 

0,65 
0,04 
1.98 

4,88 
1.04 
5.1: 

UllllADE: 
un 

o--
1.44 

2,60 

~- 19 

ió 

5,52 
1.1' 
1.59 

UNIDADE: 
un euoo.-

.4~ 

,13 
2.60 

Cuolo unUno 

10,24 
1.64 
1.65 
1,04 
,57 

14,17 
3,00 

17,17 

UllllADE: 
un 

o--
_1,4' 
1. 
2.60 

CUlto -
4.59 
1.94 

8,53 

11,13 
,J6 

13,48 



,. 
~ 

Güadalupe 
CONSTillJI.•:OO UMA NCWA HISTORIA 

OBRA: REFORMA E ANPLIAÇlo DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNICIPIO: GUADAI.UPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

1poletleno· . NST. _ ...... 
Unód. I 

IEncanedor ou hnmhArn h 

I Auxiliar de encanador com encaiaos 0.081 h 
CulloliOrili!OTOiiil ifa 'cns 111 -o/ou- ~. Unid. 
lr.AixA MniiA om nn ... l.....,n un 
lcuato~ matoriais e/ou oeNiços Slbdi 121 

CUS1 UNITARIO TC f AI. 11+: I • [31 
IB. . • 21.211% 141 
IPRECO UNIT,ú>tr rnTAL 1•151 

I caiu • poauuem , - ....... lHO. 

Pedreiro com encaroos 0.1 h 
Setvente a>m enCAroos o. o&!: h 
C:Uoto honlrio tola I da 1 I CIIS I .._ __ 

o-c. Unld. 
Eocavac'o manUal de valos m• 
Caixa deliiiiMiCiOttlmDieti ..., concreto , 0-40cm DO un 
_.t:lm de vAIA cnn. ~rl• fundo. com camada de areia 0,0192 m' 
:uoto u,.tJirln !atAI dos ; e/ou seMco$ Slbdi 121 

ICUST UNITAAIO TOTAL 1+: [•131 
IB.O. I. •21~ 
IPREC UNITARIC TAL 1•151 

Curvo i gr~~uo longa , COMP. INST. OI 

.... -<! ....... 
~·· '-""'· 

IE'nc8nador~hl.t•a11i<n 0.08 h 
IAuldlarde ,., OOR h 
·Custo honirio tocai da "*111 

~Mo~!. Unid. 

un 

Ad"'YO ot•alico "'"" PVC 'ra""" com 85Qg 0.1112 un 

Solucjo IITIOIIdoro """' frasco a>m 101Klcm' 0.014 un 
I.JlUI d '6auo om foliA. orilo 0.020 un 
CuS1o unMrio IOIJII dos ' ; e/ou- slbdi 121 

IS1 UNrTARIO tlTAL 1•1 
B.O.I • 21.20% 141 
PRECO~I:1+41 •(5) 

Curva 80 graua PVC IOOmm. COMI'. INST. 09 

......,.,.,., CUont. Unid, 

~hl.tnoulr.n 0081 h 
IAuldl11r d8 encanad<Y CJ>m "' h 

:Usto honlrio tOla I da I a11(1( 

Qw<. Unid. 

I Adesivo DIAatico ""'" PVC rBSCO a>m 850g 0,1 12 un 
ISolucjo~ • frasco com 1 OOOcm' 0.014 un 
Lixo d ·~aua -.mrDii8. arilo 00 0.1 un 
UltO Unlt6rlo total dos , eJou senrleo$ slbdl 121 

US1 UNrTARICl f07AI.. [1+2] • [S] 
I B.D. , • 2 f:20%l4f 
IPRECOUNITARiO iTAi.: 13~ • (5] 

Joelto l ig-•50mm. 

Aüo-d- o-1. Unód. 

Encanador'"' twvm..m 1 h 
Au>OiAr do, ' .. h 

w--- ~·· 
Unid. 

us . 50mm."""' eoaolD Dredlol un 

Ad-.vn "''""""' oara Pite~ com 850Q 0:012 un 
• Solucjotmoad~ freS<X> a>m 1000cm' 0:014 un 
Lixa d·•ali80inr0ila:oii0i00 0:020 un 
DAto unlt6rio total dos ; eloU- slbdl 

CUSTO UNIT ARIC TAL 1• 131 
B. . • .20'1. 141 
PRECO UNITARIC TC f AI. 1• 151 

F..,ta 
-API 
R-

SINI'PI 8826: 
SINI'PI 88248 

Re-... 
~&!' 

F..,le 
s-..API -SINAPI 118309 

SINAPI 118316 

-SINAPI 93358 
3278 

SINAPI 94' 

Fonta 
UIAPI ·-SINAPI 88: 

SINAPI 832 48 t-SINAPI 18 
SINAPI 
SINAPI 20 
SINAPI 38: 183 

...... 
iN AI> I -SINAPI 882 

SINAPI 882 

R•'"'*"'" 
11166 

SINAPI 122 
SINAPI 20083 
SINAPI 38383 

F""t• 
SINAl' I 
Rol-

SINAPI 88267 
SINAPI 88248 

R-SINAPI 3! 
SINAPI 122 
SINAPI 20083 
SINAPI 38383 

FONTE DE CUSTOS: 
lfoiAM ~V/2020 

OASI:: DEZ/2011 

U0•111,1~A. 

80t• lt ,20"" 

C6cllaa 
SIR 

"""""""'" 18.39 
14.18 

Vabdts 
209.88 

:tldlao 
AI1G2..t. 

""""""'" 18.8 1 
14.55 

Vab< RS 
5155 
4000 
99.37 

- ........ hft 

SIR 
~ 

18.39 
14,16 

va,.. R 

.20 
i:29 
.28 
.94 

""C6diaD 
!iJR 

""""""'"• 18.39 
14.16 

VabiRS 
:70 

53.29 
"46,28 

-:94'" 

,Ád ... ft 

ltiD 

~ 
""18.39 
U .16 

~ 

s: 2A 

46.28 
'" 1.94 

Ul«lADE: 
un .._ho_ 

1,47 
13 

!.6(1 

c...a ........ 
_M.83 
209,88 

2U.48 
45.05 

257,53 

UIClADE: 
un ..__ 

.2• 
0,93 
2,14 

..__ 
4.03 

40.00 
1,91 

45,94 

48.08 
10,18 
58,27 

utiDADE: 
un 

C\.olo-
1,47 

2,6(1 

a..-

25,13 
5.33 

J0.-46 

UNIDADE: 
un c..o- 1.4 ' 

,13 
2,60 

c..a• ......... 
64 
65 
04 

14 03 

16,6l 
.5: 

20,18 

UNIDADE: 
Ul1 c..o- 1,41 

.60 

Cuato-
81 
64 
65 
04 
14 

5,74 
,22 

&,96 



/ 

~ 
Güadalupe 
CONSTRUINilO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AIIIPLIAÇ.lo DA U.E. EDUARDA BATISTA 

M\JNICIPIO: GUADAI.UPE 
SEDE DO MUHICIPIO 

[Joelho : 90 grauo 

............... o.m. Uncl. 

J bombeiro hidrauloo 0.08 ] h 

I Au1<1~ar do encanador com encarooo ),08 1 h 
Cuolo horllr1o total da ICAil 

CMnt. Unld. 

.lnohn PVC •""' '""' An nno oO« 5llmm """" oonntn nro<11AI 1.000 un 

Adostvo Dláoiloo na"' PVC. 1.-n """'8siil1 12 un 
Solu<:ao limMdora oan1 PVC ,.,...., ....., 1 nnn,.,, 1,014 un 
.lxo d éaua om fofla. arAo 100 0.020 un 
::Usto uniiJ!no total dos matenais <i/OUSeNIOOs Slbdl 121 

us· I UNITARIC OT AI. 11+21 • 131 
I.D.I •• 21,20'.1. [4) 

IPRECC UNITÁRIO )TAL[)+.() • 151 

Font. 
SINAl' I 
Rol-

SINAPt 88267 
SINAPI 88248 

A .......... 

SINAPI 
SINAPI 122 
SINAPI 20~ 
SINAPI 3838: 

~~;olho PVC 90 grauo, com -1 paro eOfOio .Dn- -11/2", 'o lnmlaçlo. COMI'. INST Fonte 
OR!IE 

................ a... l."'d R-

(Encanador ou botrbelro hldreuloo 0.081 h SINAPt 88267 

IAulóiar do encaMdor com on...,._ 0.081 h SINAPt 88248 
C\JSio norano IOC&I da ·~ 111 .. ____ 

a.-o. Unld. Rol-

]Joelho 90' PVC rigodo, com anel """' A•m"o •AOJndAno .000 un ORSE 01188 

I Adesivo oiã•Uco oan1 PVC,. frasc:o 85Qa ' 12 un -SiNAPI 122 

I Soluc6o llmosdoro o ara PVC. frascO ·a,;,- i ÓOcm' · . 014 un SINAPI . 2o083 

Ltxa dáaua am fofla. orlo 100 ,020 un SINAPI 38383 
: uolo unMrio lolal doa maloriaio eJou oerviooa olbdll21 

]CUS1 I UNITARIO TC !AI.. 11+21•131 
IB. .• 21.20~. 141 
IPRECC UNITARICI rOTAL 13+41•-151 

Terminal de ventlloçAo 50nwn. COMP. IHST. 13 
Font. 
61NAPI ........, ...... (Mnt. Unld. A,_ 

Encanador ou bombeiro hktrauko 008 h SINAPI 88267 
Auldlar de encanador com aiK:IIIlJOS cormremenla"" 008 h SINAPI 88248 
0.10 hor1no lolal da c.1s .. ___ 

CMnt. """· Rol-

T enninal da """*""' 50mm. oaro -eS®IO ote.lial 1000 un SINAPI 39319 
Ade&lvo Dlástico Danl PVC fnlsc:o 850o 0.012 un SINAPI 122 
Soluclo ,.,...,dora oara PVC frasco oorn 100om' 0014 un SINAPI 20083 
Llllo dáaua arn lofla arAo 100 0020 un SINAPI 38383 
CUIIo unMrio 10181 doi malllriail eiO<J o..- olbdl 2 

CUSTOUNITARIOTOTAL 1+2 •llf 
B .D.I • • 21 20% 4 
PRE O UNITARIO TOTAl. 3+4 • 151 

[Junçto olmpl.. ""A ..,. ""· 
F..,l~ 

IINAPI 
~ au.nt u ..... Aolrindo 

IEnc.onador ou homlwolro hfdnoulon 1.08 h SINAPI 8826: 
IAuldllnr do nnCAnodor c.om An<Am"" 1.08 h SINAPI 88248 

:uslo honlrio lotai do I clls I 

.._....w.--..... o. • ., Unld. ,.._ 
Junc6o &imoles PVC 1()(hc100mm. oara """"'o orAdlal 1()0 un SINAPI 20144 
Adesovo olá•llco oaro PVC . I"'""" R.<;nn un SINAPI Z2 
So4tJcjo llmr>adoro o ano PVC . frnoo oorn 1 OOc:m' 114 un SINAPI 2008: 
Uxa dágua em fofla. orlo 100 020 un SINAPI 3838: 
CUSio uni!Ario total dos materiais~ 

:us· UNITARIO TOTAL [1+21• 131 
IB.D.I • • 21,20% [41 
]PREÇO UNITARIO OTAL 13+41--.-m-

Junçio almples PVC 1011&50 """· Fon"" 

"""' ........,..., CMnt. tk<ld. -J borrbeim hidraulc:a 0.081 h SINAPt 88267 
IAuldlor de encanador com oncamos 0.081 h SINAPt 88248 
GUIIO hortir\o t()(al dl oclls l 

... Unld . Rol ....... 

uncio limoles PVC OOxSO mm. oara @loolo nrodial 00 un SINAPI 3659 

ldeSJVO ol>l<lioo nano P\IC. '""''"' "-""' 12 un SINAPI 12 
õolucjo l n..,.dnno """' P\IC lm""""""' 1Mrm' 114 un SINAPI 20~ 
Jxe daaue om fnh• nn>n nn 120 un SINAPI 3838-' 
:Usta unitário total dos materiais @/oo seMoo& slbdl 121 

I CUSTO UNITARIC TOTAL 11+2] •131 
I B.D .. • 21.2()'/, 141 
I PREÇO UNIT ARIC OTAL 1~1• 151 

FONTE DE CUSTOS: 
UUPt: PI!.VIHJO 

ORlE: 0Eln011 
L&O• 111,11% 

601•11,20% 

""oi'"" .!tJR 

sOK"'h"'" 
18.39 
14.18 

v • ., AS 
T45 
53.29 

-.6.28 
Ji4 

C6dkiD 
SIR .....,. .... 

18.39 
14 16 

v . .. AS 
.10 

53 2Q 
--.6.28 
1 :o4 

códkio 
-siri 

Sllllftohot• 
18 39 
14 16 

VIU' R$ 
396 

5329 
46 28 
194 

~lftn .... 
-S.Ii<lohoro 

18.39 
14.18 

-vlk., , 
1.84 
1.29 
.28 
.94 

~ .... 
lO/A .......... 

18.39 
1T.16 

~ 
C36 

s: .29 
46 .28 

.94 

UNIDADE: 
un .,._......., 

1.4< 

~ 
2~69_ 

Cl.mu""""' 
.4~ 

0,64 
0.65 
Q.!)4_ 
2,78 

5,38 

~ 
6,52 

UIC)AOE: 
un 

<>*o-
I 47 

13 
_l,lõQ_ 

CUlto-

o, 
o . 
O, 
2, 

5,0: 

. "º~ 
6,10 

NI)ADf:: 
un 

<>*o-
1 47 
1,13 
2.60 a-- S,96 
0,64 
065 
O,Oot 
529 

7U 
1 17 
t56 

UNIDADE: 
1.11\ 

C\.olo-
1,4" 
1,13 
2.60 

c.....-
1,84 
),64 
1,65 
),04 

37, 
l,lt1 

_45,?1 

UNIDADE: 
un 

o-. ....... 
1,47 

!.60 

~- 1,38 
1,64 
1,65 
1,04 

13, 

Y1. 
16.13 
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~ 
Güadalupe 
CONSTIIUt.-.:00 VM.4 NOVA ~ISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇAo OA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNICIPIO: GUAOALUPE 

SEDE DO MUNICIPIO 

[n :100X5Dmm. 

......-.. a..nt . lk*S. 

!Encanador ou bombeiro hidraulc:o 0 .081 h 

IAuld,orde ·- 0.081 h 
1 UJIIo norano I<* I da I CIIS 111 

..._ .... _ 
~ Unid . 

0 aarrltll.rlg_PVC 100x50mm. DB111 sr;oolo Dllldlal 000 un 

I AdHivo ol8atk:o oara PVC. fnuco 850Q 0.01 un 

I Sok>cao limoadon1 o aro PVC. fras<X> com I OOc:m' ou o. un 

Lixo dl!aua em folia. orAo 100 02~ o. un 

:usto unlléno total dos mat....- e/ou seNicos Blbd• 121 

(CUSl UNIT ARIO TOTAL 1+21 • !31 
IB. .• 21,20% 141 
IPIUõÇC UNITARIO OT AL 13+41 • 151 

In PVC SOxSOmm. COMP. INST. 11 

,....., ...... <Mnt. lk*l. 

Encanador ou bombeiro hidraulc:o ·o:o8l h 

AulCJiar de encanador com enC8RJOO 0 .081 h 
<~Sto hor8no tota l da I CIIS --- Oi.o. "'""· r e aaniWto PVC 50X50mrn D8fl esaoto Dnldial 1.000 un 

'des.w ol8stlco oaro PVC . '"'""" a50o 1.0' un 
>oluc:io lrmadcn oara PVC. "'"'""com IOQan> ).014 un 
..txo d~oua ""'folia. orAo I DO 1.020 un 
: uoto unitário total doa materiaio eJou aerviQoo a/bdi (2] 

(CUSTO UNITARIC TAl 1+21• !31 .. .20%141 
IPREC I UNITARIC OT AL 13+41 • 151 

Luvalllmplel PVC 100mm. COW'. INST. 11 

......., ...... c-o. Unld • 

Encanador ou bombero hidraulco 008 h 
Auld llllr de encanador com encargos OOITIDiamentaras 008 h 

usto orar o tola I c a ma0o<l<Ml1>111 ctts 

~.~--- c-o. Uold. 
Luva simples PVC sokhlvat ON I OOmm. oara osaoto Pradlal I 000 un 
Adesivo plásdco para PVC frasco 850Q 0012 un 
Sotu!;Ao tlmPadonl Portl PVC frasco com 1 DOem' 0,014 un 
Lixo d8aua em fofla. arao I 00 0020 un 
Custo unltârlo total doa materiais alou seNtws olbdi 2 

CUSTO UNITARIO TOTAL 1+2 • ['SI 
B.D.L • 21 20% 4 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3+41 • 5 

Aaaento para, • .., uni!Mio. COIIF.INST. 20 

PoMo<!- co-t. U.il. 
Auxtiar de encanador com encaroos comolementares o 15 h 
Custo h 1111no total da fnAo.<le.<>bra <>la 1 .. ___ 

co-t. u..., . 
!Assento oara vaso ... nitáno 1.00 un 
Custo unitário total doa materiais e/ou seMcoa llbdi 2 

CUSTO UNITARIO TOTAL 1+2 E J 
B .D.I. • 21 20'1. 4 
PRE O UNITARIO TOTAL 3+4 • 151 

Fnnt• .... •. 
- .......... 

SINAP1 88267 
SINAP1 118248 

-SiNAPf i55 
SINAPI m 
SINAPI 200 
SINAPI 3A: 

Fl>n•• 
!I.WAPI 
R,_ 

SiNAPl 88267 
SINAP1 8824if 

R.,_ 
SilW'f7097 
SilW'f122 
SINAPI 20083 
SINAPI 38311:ê 

Fonte 
SINAPI --SINAP1 88267 

SINAPI 88248 

Rct«6ndo 

SINAPI 3899 
SINAPI 122 
SINAPI 20083 
SINAPI 38383 

F""t• ...... 
Rolwtndo 

SINAPI 88248 

Rol...,._ 

SINAPI 3n 

FONTE DE CUSTOS: 
I ""APt: RVI2tlO 
OftSE: OEZJ21t11 

LSO• 111,11"4 

801• 21,20% 

C6dkiO 
SIR ,.._ .... 

18.39 
14:16 

Vab<RS 

RRr 
53.29 
46.28 

.114 

i:i..llaa 
SIR ...... .... 

18,39 
-:18-

v .... , 
09 

[29 
i:28 
.114 

C"""'n 
$11'1 

Saawto hor• 
18 39 
H 16 

VaurRS 

3 65 
5329 
46 28 

19-4 

~l<on ,.,.. 
SaMl hora 

1416 

V1brRS 

25 40 

UNIDADE: 
un 

o..-
1.47 

13 
2,60 

c..o -
8.80 
0,64_ 
0,65 
0,04 

l O. 

12,73 
2,70 

15,43 

UNIDADE: 
un 

~- 1.4< 
1,13 
2,60 ..__ 
•.09 
1&1_ 
1,65 
1,04 
i,42 

1.02 
1,70 
t,72 

UNIDADE. 
Ul1 """'- 147 

1, 13 
2 60 

c.....-
365 
054 
065 
0.04 
4 ,98 

751 
111 
til 

UNIOAOE· 
un 

o..-
212 
2 12 

""""-2540 
25 40 

27 52 
513 

33 :15 
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~ 
Güãêtalupe 
CONSTRUII'o'DO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
NUN1CIPID: GUADALUPE 
SEDE DO MUN1CIPIO 

Co11Junto tosoa-cumldouro. COMI'. 1NST. 21 

~. \.Owt, 

2 50 h 
500 h 

scava o manua ••• ·.J~ m 
1Art1amaua traço .3 de amento e a~ 0.15 m• 

eaterro de vaBt: 0.59 m• 
CUsto unltáno total dos matenaos e/ou se......,. llbd• 2 

CUSTO UNITARIO TOTAL 1+2 • 
B .D.I. • 21 20% 4 
PREÇO UNITARIO TOTAL 13-'41 • 5 

SINAP1 
SINAPI 

SINAI'I 933~8 
SINAPI 87372 
SINAPI 96995 

FONTE DE CUSTOS: 
SltAPt FE.VIM20 
CW.SE: DEZ/2011 

LSO• 1U ,11% 

BOI• 11,20% 

6000 
6000 
4000 

24338 
68 8 
~~.~ 

539.51 
3489 

18000 
36000 
12000 

1460 
18 36 

8093 
20 59 

1.378 75 

1..49153 
317 59 

1.111 22 



/' 

~ 
Güãdalupe 
CONST'lUINDO UMA NOVA HISTORIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPIO: GUAOALUPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ·INSTALAÇÕES 

7.2 Instalação hidráulica (un) 

~em !Ai!l>'d~ J U'*l. I 0\Jant. I 1 Custo un~rio 

I I I l 
CUSTO TOT AI. DE MÂO.OE-OBRA C/ BOI = 

hem Ma4Mall • SetviÇOI Unld. Ouant. CUsto unil CUolo C BOI 

7.2.1 
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2""-

UN 2,00 60,33 73,12 
fornecimento e instalação 
Registro de gaveta bruto, latAo, roscável, 1"'- UN 2,00 62,84 76,16 7.2.2 fornecimento e instalação 
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4""- UN 2,00 49,09 59,50 7.2.3 
fornecimento e instalação 

7.2.4 
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4" -

UN 3,00 25,73 31,18 
fornecimento e instalacAo 

7.2.5 
Engate flexível em plástico branco, 1/2' x 30cm - UN 16,00 7,01 8,50 
fornecimento e instalacAo 

7.2.6 
Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm 

UN 3,00 5,20 6,30 
x 3/4' -fornecimento e instalação 

7.2.7 
Adaptador com flange e anel de vedação PVC UN 2,00 15,80 19,15 
soldável ON 32mm x 1'- Iom e instalação 

7.2.8 
Adaptador com flange e anel de vedação PVC 

UN 1,00 19,32 23,42 
soldével ON 40mm x 1 114' - fom e lnstalacAo 

7.2.9 
Adaptador curto com bolsa e rosca pare reglslro, 

UN 4,00 3,94 4,78 
PVC soldéve~ DN 20mm x 112' - forn e Insta iii~LAO 

7.2.10 
Adaptador curto com bolsa e rosca pare registro, 

UN 7,00 2,66 3,22 
PVC soldável ON 25mm x 314'"- forn e Instalação 

7.2.11 
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, 

UN 4,00 3,86 4,68 
PVC soldáv~ DN 32mm x 1'"- fome lnstalacAo 
Bucha de redução PVC, soldável, curta, 40x32mm, 2,00 5,29 6,41 7.2.12 UN I para égua fria predial 

7.2.13 
Bucha de redução PVC, soldável. curta, 32x25mm, 

UN 4,00 4,89 5,93 I para água fria~el 

7.2.14 
Joelho PVC soldável90 graus DN 20mm -
fornecimento e instalac:AO 

UN 5,00 3,50 4,24 

7.2.15 
Joelho PVC soldável 90 graus DN 25mm -
fornecimento e instalaçãO 

UN 15,00 4,22 5,11 

7.2.16 Joelho PVC soldável 90 graus DN 40mm -
fornecimento e instalaçãO 

UN 2,00 7,80 9,45 

Joelho de redução PVC soldável 90 graus, 25X20 
5,52 6,69 7.2.17 

mm . para égua fria predial 
UN 3,00 

7.2.18 
Tubo PVC Soldável DN 20mm- fornecimento e 

liA 46,80 5,35 6,48 
lnstalacAo 

7.2.19 
Tubo PVC Soldável DN 25mm - fornecimento e 

liA 65,90 6,48 7,85 
Instalação 

7.2.20 
Tubo PVC Soldável DN 32mm - fornecimento e 

liA 11 ,60 6,80 8,24 
instalação 

7.2.21 Tubo PVC Soldável DN 40mm - fornecimento e 
M 2,20 9,75 11,82 

lnstal<~çto 

7.2.22 
Te PVC soldével, DN 20mm- fornecimento e 

UN 1,00 7,25 8,79 
instai~ 

7.2.23 
Te PVC soldável, DN 25mm- fornecimento e 

UN 12,00 8,63 10,46 
instalação 

7.2.24 
Te PVC soldável, DN 32mm- fornecimento e 

UN 2,00 12,31 14,92 
instala cão 

7.2.25 
Te de redução PVC soldável, DN 32 x 2Smm-

UN 2,00 9,01 10,92 
fornecimento e instalacão 

7.2.26 
Te de redução PVC soldáve~ DN 40 x 32mm-

UN 2,00 12,84 15,56 
fornecimento e instalacão 
Joelho de redução PVC soldável 90 graus com bucha 

14,00 14,17 17,17 7.2.27 UN 
de latão 25mm x 1/2" 

7.2.2 
Tê com bucha de latão PVC soldável, 25mm x 1/2' -

8 
fornecimento e instalad!o 

UN 2,00 11,23 13,61 

7.2.29 Chuveiro comum plástico branco UN 3,00 11,13 13,49 

7.2.3 0 
Torneira cromada de mesa, para lavatório, padrão 
médio - fornecimento e instalação 

UN 7,00 43,32 52,50 

7.2.3 1 Reservatório ciUndrioo Poletileno, 500 L -
fornecimento e instalação 

UN 2,00 212,48 257,53 

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS E SERVIÇOS C/ BOI = 

PREÇO UNITARIO TOTAL 

FONTE DE CUSTOS: 
SINAPI: FEV/2020 
ORSE: DEZ/2019 
LS0•111,17% 
BOI• 21,20% 

Velo< R$ Código 

0.00 

Valer C BOI R$ Códogo 

146,24 89986 

152,32 94495 

119,00 94494 

93,54 89351 

136,00 86884 

18,90 89385 

38,30 94704 

23,42 94705 

19,12 89376 

22,54 89538 

18,72 89553 

12,82 
composição 

lnstalacões O 1 

23,72 
composição 

lnstalàcões 02 

21 ,20 89404 

76,65 89408 

18,90 89497 

20,07 
compos•ção 

instalações 03 

303,26 89401 

517,32 89402 

95,58 89447 

26,00 89448 

8,79 89393 

125,52 89395 

29,84 89398 

21 ,84 89622 

31 ,12 89624 

240,38 
composição 

instalacões 04 

27,22 89441 

40,47 
composição 

lnstalacões OS 

367,50 86911 

515,06 
composição 

instalações 06 

3.311 ,36 

3.311 ,36 
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* ~~ Güãêlalupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÀO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPIO: GUAOALUPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

PLANILHA ORÇAMENTARIA -INSTALAÇOES 
7.3 Instalação nnitjria (un) 

~em MACH!IH>bra UrOd. Ouant. Custo uolt4rio 

CUSTO TOT AI. DE MÁO.{)E-OBRA C/ BOI = 

~om l\latenaiSo~ \bd. QJant. CUsto unitjno 

7.3.1 
Caixa de inspeção em concreto PM D=40crn com UN 2,00 48,08 58,27 
Tampa H= 40an 

7.3.2 
Caixa slfonada PVC Dn-100x100x50mm-

UN 3,00 17,77 21 ,54 
Fomedmento e instalacao 

7.3.3 
Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/4"X 1.1/2" -

UN 7,00 17,01 20,62 
Fomedmento E .,stalacão 

7.3.4 
Válvula em plástico 1• para pia, tanque ou lavatório -

UN 7,00 5,69 6,90 
Fomedmento E .,stalação 

7.3.5 
Curva 45 graus, longa, PVC, série R, DN=100mm • UN 3,00 25,13 30,46 
fornecido e instalado 

7.3.6 
Curva 90 graus, PVC, série R, DN=40mm - fomeddo 

UN 7,00 12,84 15,56 
e instalado 

7.3.7 
Curva 90 graus, PVC, série R, DN-50mm - fornecldo 

UN 1,00 16,05 19,45 
e Instalado 

7.3.8 
Curva 90 graus, PVC, série R, DN=100mm -

UN 9,00 16,63 20,16 
fornecido e instalado 

7.3.9 
Joelho PVC soldável 45 graus, DN=40 mm, para 

UN 3,00 5,09 6,17 
esgoto predial 

7.3.10 
Joelho PVC soldável45 graus, ON=50 mm, para 

UN 1,00 5,74 6,96 
esgoto predial 

7.3.11 
Joelho PVC soldável 90 graus, DN=50 mm, para 

UN 4,00 5,38 6,52 
es11oto predtal 

7.3.12 
Joelho PVC com anel para esgoto secundário 90 

UN 7,00 5,03 6,10 
Graus DN=40mm - 1 1/2" 

7.3.13 Termmal de ventilação 50mm UN 1,00 7,89 9,56 

7.3.14 
Junção simples PVC DN 1 00 x 1 OOmm para esgoto 

UN 7,00 37,77 45,78 
sanitário 

7.3.15 
Junção simples PVC DN 1 00 x 50mm para esgoto 

UN 3,00 13,31 16,13 
sanitário 

7.3.16 
Junção simples PVC DN 40 x 40mm para esgoto 

UN 4,00 7,96 9,65 
saní1ário 

7.3.17 Tubo PVC DN 100 mm, para esgoto predial M 40,50 38,07 46,14 

7.3.18 Tubo PVC DN 40 mm, para esgoto predial M 16,20 13,13 15,91 

7.3.19 Tubo PVC DN 50 mm, para esgoto predial M 12,80 19,35 23,45 

7.3.20 
Tê sanitário PVC DN 1 00 x 50 mm, para esgoto 

UN 4,00 12,73 15,43 
sanitário 

7.3.21 
Tê sanitário PVC DN 50 x 50 mm, para esgoto 

UN 3,00 8,02 9,72 
sanitário 

7.3.22 luva simples PVC DN 1 OOmm, pare esgoto sanitário UN 2,00 7,58 9,19 

7.3.23 Vaso sanitário louça branco com caixa acoplada UN 9,00 356,87 432,53 

7.3.24 Assento para vaso sanitário branco UN 9,00 27,52 33,35 

7.3.25 Cuba de embutir em louça branca para banheiros -
UN 6,00 111 ,76 135,45 

fomacimento e instalação 

7.3.26 l avatório louça branca suspenso 29,5 x 39crn, padrão 
UN 1,00 107,63 130,45 I popular 

7.3.27 Conjunto fossa.wmidouro UN 1,00 1.498,53 1.816,22 

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS E SERVIÇOS C/ BOI= 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

FONTE DE CUSTOS: 
SINAPI: FEV/2020 
ORSE: OEZ/2019 
LSO • 111,17% 
BOI • 21,20% 

Valor RS CódigO 

0,00 

Valo< R$ Código 

116,54 
composição 

lnstalacões 07 

64,62 89482 

144,34 86882 

48,30 86879 

91,38 
compostçAo 

instalações 08 

108,92 89499 

19,45 89503 

181 ,44 
composição 

Instalações 09 

18,51 89726 

6,96 
composição 

Instalações 1 O 

26,08 
composição 

instalações 11 

42,70 
composição 

lnstalacões 12 

9,56 
composição 

lns1alações 13 

320,.46 
compostção 

Jnstalaeões 14 

48,39 
compos•ção 

instalações 15 

38,60 
composição 

instalaeões 16 

1.868,67 89714 

257,74 89711 

300,16 89712 

61 ,72 
composição 

instalaeões 17 

29,16 
composição 

Instalações 18 

18,38 
composição 

instalaeões 19 

3.892,77 86888 

300,15 
composição 

instalàcõe-s 20 

812,70 86901 

130,45 86904 

1.816,22 
compostção 

instalações 21 

10.774,37 

10.77(,37 



* ~~ 
Güiêtalupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇAO DA U.E. EDU ARDA BATISTA 
MUNICIPIO: GUADALUPE 
SEDE 00 MUNICIPIO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ·INSTALAÇÕES 

7.4 Instalações de águas pluviais (un) 

11om MAo.de-dlta I Unid. I <mnt. -! 1 Cul1o unitjno 

I I I I 
CUSTO TOTAL DE MÃO.OE-OBRA C/ BOI = 

I tom Materiais e SeNiços I Unld. I Quant. I I Custo unltjrio 

7.4.1 
Catla em chapa de aço galvanizado número 24, I ~ I 12.00 1 92,93 1 112,63 
desenvolvimento de 100 an 

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS E SERVIÇOS C/ BDI = 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL. 

FONTE DE CUSTOS: 
SINAPI: FEV/2020 
ORSE: OEZ/2019 
LSO • 111,17"/o 
BOI • 21 ,20% 

Vlllor R$ 

0,00 

Vato<RS 

1351,56 

1.351 ,56 

1.351 ,56 

CódigO 

Código 

94229 



* ~~ Guãdalupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. EDUARDA BATISTA 

MUNICIPIO: GUADALUPE 

SINAPI: FEV/2020 

ORSE: DEZ/2019 

LSD •111,17% 

BOI • 21,20% SEDE DO MUNICIPIO 

COMPOSIÇÃO DE PLACA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

COMPOSIÇ.AO DE PLACA DA OBRA (2,00 X 1 ,00) M 01 

ORSE COD. 00051-adaptado 

[TEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. REFER~NCIA P. UNIT. 

01 MÃO DE OBRA 

01 .01 Carpinteiro de fonnas com encargos complementares H 2,500 SINAPI 88262 18,68 

01.02 Servente com encargos complementares H 4,2105 SINAPI 88316 14,55 

Custo horário total da mão-<le-obra 

02 MATERIAIS E/OU SERVIÇOS 

02.01 Placa de obra em chapa de aço 2,00 x 1,00 m M• 2,00 SINAPI4813 195,00 

02.02 Peça de madeira de lei 1• qualidade 2,5 x 7,5 em M 2,00 SINAPI 4417 3,42 

02.03 Peça de madeira 31 qualidade 7,5 x 7,5 em M 8,00 SINAP14491 4,30 

02.04 Prego 18x30 KG 0,300 SINAPI5075 10,17 

Custo unitário total de materiais e/ou serviços 

CUSTO TOTAL DE PLACA DE OBRA 

B.D.I. = 21 ,20% 

PREÇO UNrTÁRIO TOTAL PARA PLACA DE OBRA 

COMPOSIÇAO DE ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. REFER~NCIA P. UNIT. 

01 PESSOAL T~CNICO E ADMINISTRATIVO 

01.01 ENGENHEIRO CIVIL H 18,25 SINAPI 90778 98,44 

01 .02 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 50,00 SINAPI90776 24,17 

01 .03 APONTADOR H 50,00 SINAP190767 15,56 

01 .04 T~CNICO DE SEGURANÇA H 50,00 SINAPI 100309 19,64 

SUBTOTAL COM LEIS SOCIAS PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

B.D.I. = 21,20°A. 

TOTAL GERAL C/801 (1M~S) 

TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (3 MESES) 

UNID 

P. TOTAL 

46,70 

61 ,26 

107,96 

390,00 

6,84 

34,40 

3,05 

434,29 

542,25 

114,96 

657,21 

M~S 

P. TOTAL 

1.796,53 

1.206,50 

776,00 

982,00 

<4.765,03 

1.010,19 

5.775,22 

17.325,66 



/ 

~ 
Güãdalu(JE:l 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÂO DA U.E. EDUARDA BATISTA 
NUHICIPIO: GUAOALUPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO 

PESO VALOR DAS 

ITEN DISCRNINAÇAO DOS SERVIÇOS .,. OBRAS E 1 

SERVIÇOS R$ .,. 

REFORMA E AMPUAÇÂO DE UNIDADE 
ESCOLAR 

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,53 17.325,66 5.775,22 

2.0 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE 0,13 657,21 657,21 
OBRA 2 00x1 00 m 

3.0 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE 

69,23 339.924,69 74.321 ,35 
ESCOLAR 

4.0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA 27,11 133.092,44 66.546,22 

30% 

TOTAL SIMPLES 100,00 147.300,00 

ACUMULADO 100,00 147.300,00 

VALOR TOTAL (R$) 100,00 491 .000,00 147.300,00 

MESES 

2 

.,. 

5.775,22 

99.528,56 

66.546,22 

35% 

171.850,00 

319.150,00 

171 .850,00 

Ass.: -19L_ ~ 

,b 

#~·o~ 

' "'~Pag.:,~~~ 

FONTE DE CUSTOS: --
SINAPt FEVI2020 

ORSE: DEZn018 
LS0•111,17'V. 

8Dt•:Z1,20% 

3 4 5 

% .,. % 

5.775,22 

166.074,78 

35% 

171.850,00 

491.000,00 

171.850,00 
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Güãêlalupe ~ G' 

,,,~ 
CONSTRUINDO U.'M NOVA HISTOIUA A<s •. ~ c: 

,b 
FONTE DE CUSTOS: 
~AP~ FEVnow ~-

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇAo DA U.E. EDUARDA BATISTA ORSE: DEZ/2018 

MUNICfPIO: GUAOALUPE UI0 •111,1N 

SEDE DO MUNICIPIO BOI • 21,20% 

I CALCULO DO BOI I 
ITEM DESCRI~ INDICE (%) DENOMINAÇAO 

1.0 Tua de admlnlatraçlo central 3,98 AC 

2.0 Taxa de seguro e garantia 0,80 S-+G 

l.O Tua da margem de Incerteza (risco) do empreendimento 0,97 R 

•. o Taxas de despesa. financeiros 1,01 DF 

5.0 Taxa de margem de contribuição (beneficio, lucro ou remuneração ) 6,-49 L 

6.0 Taxa da custos llibut6rlos (municipais, estaduais e rederala) 6,15 I 

6.1 COFINS - Contribuição para o FinancJamento da Seg~dade Social 3,00 

6.2 PIS - Programa de lnlegração Social 0,65 

6.3 ISS - lmposlo Sobre Serviço 2,50 

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BOI : 

e BDJ = { / (l+AC+S+G+R) * (l+DF) * (J+L) f I (1-1)}- I 

BDT = 21,2% (SEM DESONERAÇÃ O) 

OBSERVAÇ0ES: 

1) A anéllse dos BOis apresentados pelas empresas teré seu aitérlo regido pelo ACÓRDIIO do TCU n• 262212013 - Plenário, que gerou a tabela abaixo com os 
limites para BOI para Conslruçio de Ediffdos: 

DESCRIÇAo MINIMO M~OIA MAla MO 
Administração Central 3,00 4,00 5,50 

Seguro e Garantia 0,80 0.80 1,00 

Risco 0,97 1,27 1,27 

Despesas Financeiras 0,69 1,23 1,39 

Lucro 6,16 7,40 8,96 
Tribulos 5,65 6,65 8,65 
COFINS 3,00 3,00 3,00 
PIS 0,65 0.65 0,65 
ISS 2,00 3.00 5,00 

BOI 20,3-4 22,12 25,00 

2) Os lribulos IRPJ e CSLL nlo devem integrar o célculo do BOI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se consti tulrem em tributos de natureZB direta e 

e pet'Sonali&tica, que oneram pe&Soatmente o contratado, não devendo o 6nus tributário ser repassado à contra18nte. 

3) O tribUio ISS pare obra de engenharia deve ser consideredo entre 2,0 a 5,0% confomne legislaç!o lributéria !Tll.flicipel. Para a Prefeitura Municipal de 
GUADALUPE, a allquola cobrada é de 5% sobro a mao-de-obra de 50%. sendo cobrado no final 2,5% do valor total. 

4) A Administração Local deverá ser disaimlnada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO n• 262212013 do TCU- Plená.rio 
conforme a labela abaixo para Construçao de Edlfldos: 

DESCRIÇAo I MINIMO _l M~DIA _l MÁXIMO 
Administração Local 3.49 6.23 I 8,87 

5) A Mobilização e Desmobilizaçio deverá ser disaiminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto, observados os limites 
es1Bbefecidos pelos órgAo&, quando for o caso, de acordo com a INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS n • 15/2006 do DNIT. 

I 



, • 

/ 

* ~~ 
Gúiêlalupe 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃ O DA U.E. EDUARDA BATISTA 
MUNICIPIO: GUADALUPE 
SEDE DO MUNICIPIO 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO-DE-OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇlO 

GRUPO A 

A1 INSS 

A2 SESI 

A3 SENAI 

A4 INCRA 

AS SEBRAE 

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 

Al3 FGTS 

A9 SECONCI 

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 

GRUPOB 

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 

B2 FERIADOS 

83 AUXILIO ENFERMIDADE 

a. 13° SALÁRIO 

85 LICENÇA PATERNIDADE 

B6 FALTAS JUSTIF ICADAS 

87 DIAS DE CHUVA 

88 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 

89 FÊRIAS GOZADAS 

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIO~NCIAS DE A 

GRUPO C 

C1 AVISO PRÊVIO INDENIZADO 

C2 AVISO PRÊVIO TRABALHADO 

C3 FÊRIAS INDENIZADAS 

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 

c TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCID~NCIAS DE A 

GRUPO O 

01 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 

D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÊVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS 
SOBRE AVISO PRÊVIO INDENIZADO 

o TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDI':NCIAS 

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D) 

FONTE: SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

FONTE DE CUSTOS: 
SINAPI: FEV/2020 

ORSE: DEZ/2019 

LSO •111,17% 

BDI • 21,20% 

SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA % MENSALISTA % 

20,00% 20,00°.4 

1,50% 1,50% 

1,00% 1,00% 

0,20% 0,20% 

0,60% 0,60% 

2,50% 2,5()•,{, 

3,00% 3,00% 

8,00% 8,00% 

0,00% 0,00% 

36,80"" 36,80% 

17,82% 0,00% 

3,95% 0,00% 

0,89% 0,69% 

10,74% 8,33% 

0,07% 0,06% 

0,72% 0,56% 

1,16% 0,00% 

0,11 % 0,09% 

8,08% 6,26°,{, 

0,03% 0,03°.4 

43,57'1. 16,02'1. 

4,95% 3,84% 

0,12% 0,09% 

5,00% 3,88% 

3,84% 2,98% 

0,42% 0,32% 

14,33% 11,11% 

16,03% 5,90°k 

0,44% 0,34% 

16,47'1. 6,2.% 

111,17% 70,17% 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

TOMADA DE PREÇOS N° 026/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0002959/2020 - Contratação de empresa de engenharia civil 
para reforma e ampliação da Unidade Escolar Eduarda Batista, localizada na sede do Município 
de Guadalupe (PI), no valor de R$ 491.000,00 (quatrocentos e noventa e um mil reais) 

JUSTIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PRESENCIAL NO PERrODO DA PANDEMIA 

CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 06/2020 do Grupo Regional De 
Promotorias Integradas No Acompanhamento Do Covid - 19 que determina, dentre outros a 
SUSPENSÃO da realização de sessões de licitações públicas presenciais agendadas para o período 
compreendido entre 23.03.2020 a 21.05.2020, ou que ainda estão por vir, até enquanto perdurar as 
medidas das autoridades públicas de que se evite a aglomerações de pessoas em ambientes 
fechados, bem como da suspensão das atividades dos setores relacionado aos objetos licitados; 

CONSIDERANDO ainda a Nota Técnica 01!2020 de 01 de abril de 2020 do Tribunal de 
Contas do Estado do Piauí acerca dos procedimentos de contratação para aquisição de bens, 
serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), previstos na Lei n.0 

13.979/2020, no intuito de colaborar com os gestores estaduais e municipais, a fim de evitar a prática 
de irregularidades na atividade administrativa; 

CONSIDERANDO que na referida Nota Técnica 01!2020, quanto à realização de outros 
procedimentos licitatórios, que não estejam relacionados ao enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, reitera-se a recomendação 
da preferência de realização de pregão eletrônico, conforme proposta de recomendação realizada 
pelo D. Ministério Público de Contas, aprovada pelo Plenário do E. Tribunal de Contas do Estado do 
Piauí nos autos do Doc. Protoc. n.0 017818/2019, a fim de, agora também, evitar a disseminação da 
Covid-19 por meio de aglomeração de pessoas; 

CONSIDERANDO que a mencionada Nota Técnica 0112020 recomenda ainda que, caso 
não seja viável a realização de pregão eletrônico para a contratação pretendida, nem a licitação 
possa ser adiada sem prejuízo para a administração, enquanto durar a situação emergencial 
enfrentada, recomenda-se que os responsáveis pelos procedimentos realizados adotem medidas 
com vistas a mitigar os riscos de contaminação, consistentes na obrigatoriedade de uso de 
equipamentos de proteção individual para todos os presentes, estabelecer um maior espaçamento 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 
entre os presentes nas sessões presenciais, sendo que as mesmas devem ser realizadas em locais 
abertos e ventilados, como forma de evitar a aglomeração de pessoas; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal enunciou o que se pode chamar de 
princípio da obrigatoriedade de licitação, o qual estabelece que toda administração pública direta 
ou indireta de qualquer dos Poderes, tanto da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, sujeitam-se ao dever de licitar, devendo a Administração observar a Lei 8.666/93, já que 
esta estabeleceu normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. 

CONSIDERANDO que a Tomada de Preços é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação, sendo a mais adequada considerando o objeto a ser licitado: obra de 
engenharia, bem como o valor total a ser contratado. 

CONSIDERANDO que o presente certame tem como objeto a Reforma e Ampliação da 
Unidade Eduarda Batista, localizada na sede do Município de Guadalupe <Pil, no valor de R$ 
491.000.00 (quatrocentos e noventa e um mil reais), caracterizando-se como obra de engenharia, 
conforme definição expressa no art. 6°, I e 11, da Lei 8.666/94, in verbis: 

Art. ()Q Para os fins desta Lei, considera-se: 
I - Obra - toda construçlJo. reforma. fabricaçlJo. recuperação ou ampliação, 
realizada por execução direta ou indireta: 
11 - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de 
interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 
montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, 
transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico­
profissionais; 

CONSIDERANDO que se admite a realização de pregão eletrônico apenas para os 
serviços de engenharia, sendo vedado o meio eletrônico para obras, devido à complexidade da 
matéria; 

CONSIDERANDO, ainda, que o objeto a ser licitado <Reforma e Ampliação da Unidade 
Escolar Eduarda Batista. localizada na sede do Município de Guadalupe - Pll, consiste numa obra 
de suma importância para os alunos da rede municipal de ensino, garantindo um melhor conforto 
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e segurança aos seus alunos, contribuindo assim, com a melhoria na qualidade do ensino, haja vista 
o severo inverno que ocorreu neste ano deixando as escolas sem condições de uso, assim como o 
item telhado comprometido; 

CONSIDERANDO que Brasil é o quarto país do mundo com maior número absoluto de 
usuários de Internet. Contudo, apesar da crescente conectividade, o uso da banda larga ainda é 
muito limitado no País, onde o acesso permanece muito caro para a maior parte da população, e 
mesmo aqueles que têm acesso à banda larga tendem a experimentar velocidades baixas de 
download e upload, o que acaba por limitar as atividades online. Se a situação do País como um 
todo é ruim, nos estados da região Nordeste o problema é ainda pior. O Piauí é um exemplo. Na 
maioria dos municípios a população tem acesso precário à rede mundial de computadores. 

CONSIDERANDO que o Município de Guadalupe, em especial da Prefeitura Municipal 
de Guadalupe, a Internet contratada é deveras inconstante o que acaba por dificultar a 
determinação de um horário certo para o início da abertura de um certame eletrônico, quando não 
temos a certeza da utilização viável da ferramenta de acesso para os demais licitantes. Situação 
dessa natureza impede totalmente o processamento de licitação via ambiente virtual. Do mesmo 
modo, se o órgão licitador possui esses recursos, mas o mercado local não, ou, possuindo, não os 
emprega, igualmente restará prejudicada a competitividade em torno do certame. 

CONSIDERANDO que o Município deverá implementar a reabertura gradual e 
coordenada de todos os serviços públicos e privados, assim como o comércio em geral, a partir do 
dia 15 de junho de 2020, haja vista as condições bastante favoráveis, decorrente do diminuto número 
de infectados na região, bem como a disponibil idade de leitos no Hospital Regional de Floriano, 
referência da rede estadual para o Município de Guadalupe e região, fato público e notório com 
ampla divulgação na mídia internacional e nacional. 

CONSIDERANDO, que os certames serão realizados no saguão da Secretária do 
Trabalho e Desenvolvimento Social, tendo em vista ser um local aberto e ventilado (conforme 
relatório fotográfico anexo). de grande espaço. localizado ao lado da Prefeitura Municipal de 
Guadalupe. com capacidade para mais de 100 pessoas, portanto, com todas as condições de 
segurança sanitárias, conforme parecer técnico da vigilância sanitária e equipe de saúde do 
Município 

Diante do exposto, a Prefeitura Municipal de Guadalupe, através da Comissão 
Permanente de Licitação, vem justificar a REALIZAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 026/2020, 
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objeto deste processo, na FORMA PRESENCIAL por motivo que, inicialmente trata-se de certame 
relacionado a obra e serviços de engenharia de grande complexidade, o que necessita de uma 
atuação conjunta do setor de engenharia e da equipe da Comissão Permanente de Licitação e que 
esta Administração Municipal ainda não dispõe de condições tecnológicas para a realização desta 
modalidade de forma eletrônica. 

Contudo, estamos tomando as devidas providencias para atender as exigências da 
Recomendação Administrativa 06/2020 do Grupo Regional De Promotorias Integradas No 
Acompanhamento Do Covid - 19 e da Nota Técnica n° 01!2020 do Tribunal de Contas do Estado 
do Piauí. Importante destacar ainda a não utilização, no presente processo, de recursos da União 
decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios ou contratos de repasse. 

Informamos ainda gue serão adotadas todas as medidas com vistas a mitigar os riscos 
de contaminação, tanto pelo maior espaçamento entre as sessões presenciais guanto pela 
realização dessas em locais mais abertos e ventilados. bem como gue todos os participantes do 
certame utilizem máscaras como forma de evitar a contaminação e aglomeração de pessoas. 

Guadalupe (PI), 09 de ·unho de 2020. 

a Silva 



N° do Processo 
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CPF/CNPJ do Interessado 

Tipo do Interessado 

Objeto 

-~talhe do Objeto 
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N° do Processo 
Orgão Responsável 

Data/Hora de Entrada 

Instaurado por 

Interessado 

CPF/CNPJ do Interessado 

Tipo do Interessado 

Objeto 

Detalhe do Objeto 

Obs€-rvação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 
Endereço: Praça CESAR CALS,1300,CENTRO, 64840-000, ,. 
GUADALUPE -PI 

• CNPJ:06.554.083/0001-47 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

013.0003057/2020 
PREFEITURA MUNIC. GUADALUPE 

23/06/2020 09:15:19 

Janaria Sousa Ribeiro 

CONSTRUTORA PLENNUS L TOA 

19.562.853/0001-45 

Fornecedor 

LICITAÇÃO 

Serviço de licitação. Tomada de preço n° 026/2020.Proposta 
de preços. 

Serviço de licitação. Tomada de preço n° 026/2020.Proposta 

http://guadalupe.siafc.eom.br/gtplconsultaprocesso 

pk35h1qw 

VIA DO INTERESSADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 
Endereço: Praça CESAR CALS,1300,CENTRO, 64840-000, 
GUADALUPE -PI 
CNPJ :06.554.083/0001-47 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

013.0003057/2020 
PREFEITURA MUNIC. GUADALUPE 

23/06/2020 09:15:19 

Janaria Sousa Ribeiro 

CONSTRUTORA PLENNUSLTDA 

1 ~.562 .853/0001-45 

Fornecedor 

LICITAÇÃO 

Serviço de licitação. Tomada de preço n° 026/2020.Proposta 
de preços. 

Serviço de licitação. Tomada de preço n° 026/2020.Proposta .. . 
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N° do Processo 
Orgão Responsável 

Data/Hora de Entrada 

Instaurado por 

Interessado 

CPF/CNPJ do Interessado 

Tipo do Interessado 

Objeto 

~etalhe do Objeto 

Observação 

Site para Acesso 

Senha para Acesso 

~ 
Guàdãlupe 

,. ,.,a, <1"' G':'\. 
~" (;"'o­r:· ?a~.:2.$i- ~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE ~ t.ss.: NiL--~ 
Endereço: Praça CESAR CALS, 1300,CENTRO, 64840-000, ,b 

GUADALUPE ·PI 
CNPJ :06.554.083/0001-47 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

913.0003056/2020 
PREFEITURA MUNIC. GUADALUPE 

23/06/2020 09:11 :58 

Janaria Sousa Ribeiro 

CONSTRUTORA PLENNUS L TDA 

19.562.853/0001-45 

Fornecedor 

LICITAÇÃO 

Serviço de licitação. Tomada de preço n° 
026/2020.Documento de habilitação. 

Serviço de licitação. Tomada de preço n° 
026/2020.Documento ... 

http://guadalupe.siafc.com.brlgtpl consultaprocesso 

~bix858t 

VIA DO INTERESSADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 
Endereço: Praça CESAR CALS,1300,CENTRO, 64840-000, 
GUADALUPE -PI 
CNPJ:06.554.083/0001-47 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
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CONSTRUTORA 

/ [ te: mllffiJUJ tLTDA 

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE- Pl 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
limo Sr. Presidente 

À CONSTRUTORA PLENNUS LTDA, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.562.853/0001-4S, 
com sede na Rua M iguel Fonseca, 912- Sala 02, Bairro Pitombeira - José de Freitas /PI, representada 
neste ato por NÉUO DOS SANTOS ARAÚJO, vem através desse oficio protocolar junto à essa comissão 
os envelopes de número 01 e 02 referente a documentação de habilitação e proposta de preços 
respectivamente, para participar da TOMADA DE PREÇOS DE Nº 026/2020, a realizar-se no dia 

24/06/2020. 

GUADALUPE, 22 de junho de 2020. 

Ifk Jv, ()k 9 ~ 
Nélio dos Santos A~ 

CPF: 796.845.133-72/RG: 1.410.150-PI 
Sócio Administrador 

Rua Miguel Fonsec.1. 912. Sala 02. Pitombeira 
Cep: 64.110 oo. José de Freitas/PI 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HfSTÓRIA 

TOMADA DE PREÇOS W Ol6I2020 
PROCESSO .,._.biRA11VO fr 01~/2020 

EMPRESA: wrv ~ Th.h:o RA ? Lt; ~,Ju ~ L To A 
ENDEREÇO: RJo.. ~BtJfL tor-J~CA, O,tz_/Pi=tol·N>~AA(:Jo~ rx fnt'rrA5- Pr r J 
CNPJDAEMPRESA: 1~, 5bL. ~Ç3 /000 i- 45 
TELEFONE: l~h) '11 s 3 3 - 1 ~+ 1 I ~ 4 )(j_~JJ..J y t 

F~-----------------------------------------------

E-MAIL: '1e.lt:o~<Y"l!ps<travib @..)~o~ruL . c.o1n 
td I . u - I I 

REPRESENTANTE: '\J ~ ~ 9uS ) 'irJ 1 OS fJJ'l.4JJo 

Recebi cópia do Edital e seus anexos. relativos ao TOMADA DE PREÇOS tr. 026/2020. cujos 
envelopes de Proposta de Preços e Documentação serão recebidos pela Comissão às 
08horas30minutos (horário local) do c:faa 24/06/2020, na sala de reuniões da CPI.. situada à Praça 
César Cals, 1300, Centro, Guadalupe-Piaui. 

de 2020. 

OBS. Os licitantes que tetilatretn o Edital via inl&tllllt Sitio Tribunal de Contas do Estado-TCE-PI, 
deverão preencher esta folha e encaminhar para a CP!. através do e·mail 
prefeituraguadalupe@outlook.com. ou entregá-la pessoalmente. A não remessa deste recibo exime 
a Comissão, da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 
como de quaisquer informações adicionais. 

(Jj 
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Certificamos nos termos do artigo 27 da Lei Federal n. 8.666 de 21 de Jutho de 1993, que a Empresa 
CONSTRUTORA PLENNUS L TOA, estabelecida na cidade de JOSE DE FREITAS-PI, com endereço à R 
RUA MIGUEL FONSECA, 912, PfTOMBEIRA, JOSE DE FRBTAS-PI, insaita no CNPJ sob o n°. 
19.562.85310001-45, está devidamente habilitada junto à Secrelaia Municipal de Planejamento e Gastao 
do Municlpio de Guadalupe-Pl na qualidade de Empresa . 

41 .20-4-00 - Construçao de ediflcios 
42.11-1-Q1 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.12-0-QO - Construçao de obras de arte especiais 
42.13-8-00 - Obras de urbanizaçao - ruas, praças e calçadas 
42.21-9-Q1 - Construçao de bar1agens e represas para geraçao de energia elétrica 
42.21-9-Q2- Construção de estaçOes e redes de distribuiçAo de energia elétrica 
42.22-7-Q1 - Construção de redes de abastecimento de água. coleta de esgoto e construções correlatas, 
exceto obras de irrigaçao 
42.99-5-Q1 -Construção de instalaçOes esportivas e recreativas 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de ediffcios em geral 
43.gg.1-Q5- Perfuração e construçao de poços de água 
52.50-8-04- Organizaçao logrstica do transporte de carga 
71 .11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *) 
71.12-0-00- Serviços de engenharia (Dispensada*) 
n .11-0-00 - Locaçao de automO..eis sem condutor 
n .32-2-01 -Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
78.20-5-00- Locação de mao-de-obra temporária 
81.21-4-00 - em domicflios 

Cadastrado em 16/06/2020 com validade até 
Termo Cadastral, lavrado na Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI. 

Guadalupe(PI), 16 de Junho de 2020. 

ÊNIO FERNAND ASILVA 
PRESIDENTE O CPL 
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1.410. 150 

ARAUJO 

FLOR1PES TORRES DOS SANTOS ARAUJO 
HILOEMAR DOS SANTOS ARAUJO 

27/04/1978 

ÇERT.CA~AM. 6896 L 176 ~ S(!N 
EXP TERESINA-PI lS/1&/99 
796 .845 .133-72 • 
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CONSTRUTORA 

[ID[ [1m 1m lUJ g:LTDA 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

À CPL DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE GUADALUPE -PI 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 013.0002959/2020 

TOMADA DE PREÇOS N!! 026 /2020 

CONSTRUTORA PLENNUS LTDA, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
19.562.853/0001-45, com sede na Rua Miguel Fonseca, 912. Sala 02, Bairro Pitombeira - José 
de Freitas /PI, representada neste ato por NÉUO DOS SANTOS ARAÚJO, vem declarar para fins 
de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação. 

José de Freitas, 24 de junho de 2020. 

Nélio dos Santos AraóJ() 
CPF: 796.845.133-72/RG: 1.410.150- Pl 

Sócio Administrador 

Rua f\11guel Fon ec.d, 912. ~ala 02. Pitombeira 
Cep: o4.11u uu. Ju~e de f'reJld::./PI 



CONSTRUTORA 

IPl te: lnl lnl lUJ CLTDA 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Senhor Presidente, 

À CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL GUADAlUPE -PI 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 013.0002959/2020/2020 

TOMADA DE PREÇO 026/2020 

A CONSTRUTORA PlENNUS LTOA, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o n219.562.853/0001-
45, com sede na Rua Miguel Fonseca, 912. Sala 02, Bairro Pitombeira - José de Freitas /PI, 
representada neste ato por NÉUO DOS SANTOS ARAÚJO, vem declarar para fins do disposto no 
edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na 
presente data, é consideradas MICROEMPRESA, conforme inciso I e 11 do art. 32 da Lei 
Complementar Nº 123/06, e pretende usufruir dos beneficios da lei caso seja necessário. 

Atenciosamente, 

José de Freitas, 24 de junho de 2020. 

Nélio dos Santos AraújOf 
CPF: 796.845.133-72 
RG: 1.410.150 SSP/PI 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

=::=:;;=~~===::=:==;R:ud=M~ig:ue:J:ro=n=~e==.=9=~-==~d=.d=o=2=.=ri:to:m:b:e:•rd:==:=::=~====;;~~~r ~ 
Ccp: 64.110 oo. Jo~é de Fre1tas/PI 

~ 



DECLARAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE- Pl 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.0002959/2020 
TOMADA DE PREÇOS Nº 0026/2020 

A CONSTRUTORA PLENNUS LTDA, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.562.853/0001-
45, com sede na Rua Miguel Fonseca, 912. Sala 02, Bairro Pitombeira - José de Freitas /PI, 
representada neste ato por NÉUO DOS SANTOS ARAÚJO, vem declarar expressamente para fins 
de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que inexiste qualquer fato 
impeditivo ou fato superveniente à sua habilitação na licitação citada, que não foi declarada 
inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa 
de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 
supervenientes. 

José de Freitas, 24 de junho de 2020. 

Rurt M1gut•l f o1 · , ') .., a P1t "mlwira 
(ep: b4.110 oo. Jose de l're•tas/PI 



• . -:- Secretaria de Comércio e Serviços 
"\ ' Departamento Nacional de Registro do Comércio 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ 

DECLARAÇÃO DE ENQuADRAMENTO DE ME 

llnt' Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO DO PIAUI 

O Empresário, C. A. SALES MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL estabelecido na RUA 
JACOB FREITAS n«» 753, , CENTRO, CEP: 64.110-000, JOSÉ DE FREITAS, Pl, requer a Vossa 
Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na 
condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/1212006. 

Código do Ato : 315 

Descrição do Ato : MICROEMPRESA 

JOSÉ DE FREITAS, 12 de Novembro de 2013 

Assinatura : ~Rn J:l\lM :7~ 
Nome do Empresário : CLEBER ALVES SALES 

Para uso exclusivo da Junta Comen:ial: 

DEFERIDO EM Qb_j J ékl ~/3 ;z-- Etiqueta de Regisbo 

JUNTA COAiERCii!L D 

Dra. Teresinhf de A--.-. -
J~!g.:oor Srng· ·lar .; RI I$ fO'JII) uma 

M;t 01si5~f·lfilertõatd 

COIIERCtAL DO ESTADO DO PIAUI • - - •• ~ 
ceRTF1CO O REGISTRO EM: 0611212013 SOB N": 300295 : • : 

Pnlllocolo: 1~741~. DE 1fW1J1013~- •• • • 
Bllpresa: 22 1 010860C g I~~ • • 
C . L SAI.&S .....,...n.xs m • • 
CX»CSJ::ICIJ(;Io DI GKRAL MARCO BONA o v .,,.. • 

SECRETARtO-GERAL 
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DO LIVRAMENTO ALBES SALES 

••••••••••••• 

ccca • o• 

----·--c. A SALES MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL 

_,__ 
4744099 --4742300 
4744004 
4741500 
4763603 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

MIL REAIS 

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL 
COMERCIO VAAEJISTA DE MATERIAL B.ETRICO 
COMERCIO VAREJISTA DE CAL. AREIA, PEDRA BRJTADA, TIJOLOS E TB.HAS 
COMERCIO VAREJISTA DE TINTA E MATERIAIS PARA PINTURA 
COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRJCICULOS; PEÇAS E 
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
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INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO 

INDMDUAL C A SALES MA TERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 

Pelo presente instrumento Particular de Alteração: 

CLEBER ALVES SALES. bra.sileiro, solteiro, empresário, natural de José de 
Freitas - Pl, nascido em 14/11/1984, portador da RG N° 2.454.577, SSP-PI, CPF: 
004.923.823-01, residente e domiciliado em José de Freitas - Pl na Rua Jacob 
Freitas, sno Centro, CEP. 64.110-000, empresário, da empresa C. A. SALES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, Empresário Individual, legalmente 
constituida com registro na Junta Comercial do Estado do Ptaui - JUCEPI sob o 
número 22101086049, por despacho em 06/12/2013, cadastrada no CNPJ sob o 
número 19.562.85310001-45, com sede na Cidade de José de Freitas- Pl na Rua 
Jacob Freitas no753 Centro CEP. 64.110-00. 

Resolve: fazendo uso do que permite o §3° do art. 968 da Lei n° 10.406/2002, com a 
redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar n° 128/2008, ora transforma seu 
registro de EMPRESARIO INDMDUAL em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, 
uma vez que admite os sócios NÉLIO DOS SANTOS ARAUJO, CPF 796.845.133-
72, RG 1.410150 SSP-PI data de nascimento 27/0411978. brasileiro, empresário, 
natural de Teresina- Pl, casado no regime de Comunhão Parcial de bens, residente 
e domiclliado em Teresina -PI na Rua Osvaldo Costa e Silva no 3666 CEP. 64.055-
410 bairro Piçarreira e JAMES VINICIUS DA COSTA ARAUJO, brasileiro, solteiro, 
empresário, nascido em 17/07/1986 natural de Jose de Freitas- Pl portador do RG 
2.585.806 SSP-PI e CPF 015.749.093-98, residente e domiciliado, na Rua Osvaldo 
Costa e Silva no 3666 CEP. 64.055410, bairro Piçarreira, CEP 64.055-410 Teresina 
- Pl, passando a constituir o tipo jurfdico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, 
doravante, pelo presente CONTRA TO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente 
todos os sócios 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Sociedade Empresária girará sob a denominação social 

de CONSTRUTORA PLENNUS L TOA 

.A t:~:ld.sde: c»~te d.oc:a::e.Dto. !te: ilr:p: es.s.o,. t-1r.e e~: leit I ~:ov.:.çJ.o de s ua aute.nt i.cid3c!e nos re.spect1"C05 port:ti~, 
1n!~.rt:ando ~f1'11~ re~:.VN: r-Vd:le)(\:: d e ver 1tlcac2.o. 

( 
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MigueJ Fonseca n° 912 Sala- 02, Bairro Pitombeira CEP 64.110-000 José de Freitas 

- Pl 

CLÁUSULA TERCEIRA - Neste ato, e por livre e espontânea vontade, retira-se da 

sociedade o empresário CLEBER ALVES SALES, cedendo e transferindo o valor de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para os sócios: NELIO DOS SANTOS ARAUJO e 

JAMES VINICIUS DA COSTA ARAWO ora admitidos. Dando plena e irrevogável 

quitação para mais nada reclamar no presente ou no futuro em ju[zo ou fora dele. 

CLÁUSULA QUARTA - a sociedade passará a explorar as seguintes atividades: 

Atividade Principal: 

4120-4/00 - Construção de edifícios 

Atividades secundarias: 

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

4211-1/01- Construção de rodovias e ferrovias 

4212-0/00- Construção de obras-de-arte especiais 

4221-9/01 -Construção de barragens e represas para geração de energia 

elétrica 

4221-9/02 - Construçao de estações e redes de distribuição de energia 

elétrica 

4222-7/01- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de 
esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 

4299-5/01 -Construção de instalações esportivas e recreativas 

433()...4104 - Serviços de pintura de edifícios em geral 

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água 

5250-8104 - Organização logistica do transporte de carga 

7111-1/00 - Serviços de arquitetura 

A !.l'.dicbde de5te ~nt.o. se içre::;::KJ. tic-• ::'olJe"1l<l .l r.o;lf:u:O"?"&çio de alUo •utentlCJ.chode nos ~e.spet"t:a.~c pozta .. : . 
i.:ltoraa.ndo seus rf":i})f}Cti~ cbdiqos de wrifirae-.o~ 
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7112-0/00- Serviços de engenharia 
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7711-0100 - Locação de automóveis sem condutor 

7732-2101 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem 

operador, exceto andaimes 

7820-5100 - Locação de mão-de-obra temporária 

8121-4100- Limpeza em prédios e em domicílios 

Em face das alterações acima, transfonna~e. o empresário individual em 

sociedade empresaria Ltda, nos tennos da Lei ~ 10.406/2002, mediante as 

condições e cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Sociedade Empresária gira sob a denominação social 

de CONSTRUTORA PLENNUS LTDA 

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sede na Rua Miguel Fonseca n° 912 

Sala- 02, Bairro Pitombeira CEP 64.110-000 José de Freitas - Pl 

CLAUSULA TERCEIRA - É facultada a sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio 

exclusivo de sua administração, abrir, manter ou encerrar filiais e escritórios em 

qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhes capital autônomo, se 

necessária, observada a legislação vigente sobre a matéria. 

CLÁUSULA QUARTA - O capital social atual, que é de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), passa a partir da assinatura da presente alteração contratual para R$ 

160.000,00 (cento e sessenta mil reais) divididos em 16.000 (dezesseis mil) quotas 

com valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, subscritos e integralizados 

neste ato em moeda corrente e legal do Pais da seguinte forma: 

A .o;•l i dade deste do c-u:.e.nt.o. ~e içre:::!õo, flra ouje: i to i CQqJro v3«;J.o de :;ua autent.ic! dade nc:l r especti\.'*0!: .,ortai :;, 
! t:[o~.n::b :s.e\13 r espe<"'tivoos c 6diqn::; de ver i t1("'õtÇ.lo . 



SOCIOS c. Anterior lnteg. de Capital atual Quotas 1-

capital 

Nelio dos Santos Araujo 15.000,00 115.000.00 130.000,00 13.000 

James Vinicius da C. Araujo 15.000,00 15.000,00 30.000,00 3.000 

30.000,00 130.000,00 160.000,00 16.000 

ClAUSULA QUINTA - a sociedade passará a explorar as seguintes atividades: 

Atividade Principal: 

4120-4100 - Construção de edifícios 

Atividades secundarias: 

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 

4212-0/00- Construção de obras-de-arte especiais 

4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia 
elétrica 

4221-9/02- Construção de estações e redes de distribuição de energia 

elétrica 

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de 
esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 

4299-5101 - Construção de instalações esportivas e recreativas 

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 

4399-1/05- Perfuração e construção de poços de água 

5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga 

7111-1/00 - Serviços de arquitetura 

7112-0/00- Serviços de engenharia 

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 

A valid~de óe:.te c!ocw:ento. se i.J:::pre3so, f ica :;uj~ito .i ca::.provaçào d e sua auttnticid.ado nas re:.pect.i't"'Os porta i&, 
i.c!OLmJndo seu:; reapecti'Ç'OS ci.d.lq-cs de 'Ç"e ri!'icaçlo. 
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7732-2101 - AJuguel de máquinas e equipamentos para construção sem 
operador, exceto andaimes 

7820-5/00 - Locação de mão-d~obra temporária 

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicilios 

Página 5 de 8 

CLÁUSULA SEXTA - O prazo de duração da sociedade é indeterminado, 

extinguindo-se por vontade unânime das sócias e nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor do capital 

social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital, nos 

termos no Artigo 1.052 do Código Civil, Lei n° 1 0.40612002; 

CLÁUSULA OITAVA - A sociedade será administrada pelo sócio NELIO DOS 

SANTOS ARAUJO, com os poderes e atribuições de gerir e administrar a sociedade 

isoladamente em todos os termos da LEI. o qual poderá representar a empresa, em 

juízo ou fora dele, ficando autorizado o uso do nome empresarial; vedado no 

entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em 

favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 

imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA NONA - O Administrador será investido de todos os poderes 

necessários para a prática dos atos de gestão ficando vedados os avais, fianças, 

endossos ou outras garantias em favor de terceiros, bem como, o uso ou emprego 

da denominação social em negócios, ou transações estranhos aos objetivos sociais, 

respondendo pessoabnente pelos prejuízos causados perante a sociedade e a 

terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade pode participar de outras sociedades, do 

mesmo tipo jurídico ou diferente, como quotista ou acionista, para isto será 

A v•lidad• decte doCU~~eC.to .. :.e i:pre:;~o . f.;.c.:. :;u~e-it.o t ca::pro~o de s~a. autentlclda.de nos r especti '\"''s portai:, 
i..Qfon:u:do seu.: rc:rpect:l.TO: cõd1?0.:; de ~riticaclo. 
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designado um dos sócios para representar a sociedade, sócio este que terá amplos 

poderes para subscrever quotas e/ou ações, podendo alienar bens, tantos quantos 

necessários para a integralização do capital subscrito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Pelo exercício de administração, o administrador 

terá direito a uma retirada mensal, a titulo de pró-labore, observadas as disposições 

regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- O exercício social coincidirá com o ano civil, 

encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercfcio se fará o balanço 

patrimonial do exercício, ocasião em que os luaos ou prejuízos serão repartidos ou 

suportados na proporção das quotas com que cada sócia concorrer para a formação 

do capital social. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As quotas são indivisíveis e os sócios não 

poderão alienar ou ceder parte ou a totalidade de suas quotas de capital a pessoas 

estranhas, sem antes oferecê-las aos outros sócios, que em igualdade de condições 

terão o direito de preferência na aquisição das mesmas, na proporção resultante de 

sua participação no capital social. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O falecimento ou afastamento de uma dos sócios 

importará automaticamente em sua exclusão da sociedade, devendo seus haveres, 

capital e lucros por ventura acumulada serem pagos em doze parcelas mensais, 

iguais, e sucessivas, ao respectivo inventariante. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A Sociedade será dissolvida por consenso 

unânime dos sócios ou por extinção, na forma de lei, de autorização para funcionar. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Aplicar-se-á as normas contidas no Capítulo I das 

sociedades simples da Lei No 10.406, nos casos omissos neste contrato, bem como 

as disposições contidas na lei das sociedades anônimas no que couber. 

A va.lid.lde deste doc.J:Z:Jto, se !~:presso., t-ic.a su~e!.:.o l c.ocprova ç..to d~ stu au::en.ticidad,p n os res~tivos port;, 1::;, 
.. nfonundo seu:; :espect:l~ cêdiqo: de verihc-a çao. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O administrador declara, sob as penas da lei, 

expressamente que não se acha impedido de exercer a atividade empresarial por lei 

especial ou em virtude de condenação aiminal, nos tennos do art. 1.011, § 1 o. da Lei 

no 10.40612002, bem como não se acha incursa na proibição de arquivamento 

previsto na Lei no 8.934/1994. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Para eventual propositura de qualquer ação ou 

procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua 

existência, administração ou neste instrumento, fica eleito o foro da Cidade de 

Teresina, Estado do Piauí, com renúncia expressa de qualquer outro foro, por mais 

especial ou privilegiado que seja. ainda que venha ocorrer mudança de domicílio de 

qualquer dos quotistas. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento 

de Contrato Social, em 01 (uma) via. 

Teresina, 13 de janeiro 2020 

Nélio dos Santos Araujo 
Sócio Administrador 

James Vinicius da Costa Araujo 
Sócio 

Cleber Alves Sales 

A v•Udade deste ~:.o. se içres.so. fica =uj•lto .l c:c.:pro-waçl..o de .-u.a autcticidad e noa respectivo:; portais,. 
inforaal)ÓO seus r~specth~ ~CJOS eM ver1f1-~ç4.o. 
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PROCURAÇÃO 

A Empresa, ARCEU ALVES DO NASCIMENTO - ME, estabelecida na Rua C No 540 
Bairro: Cruzeta, CEP: 64.840-000, na Cidade de Guadalupe - PI, inscrita no CNPJ: 
19.273.839/00001 -21 neste ato representado pelo o Sr. ARCEU ALVES DO NASCIMENTO CPF: 
734.543.973-91, no uso de suas atribuições legais, vêm, pelo presente instrumento de mandato, 

nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor DANIEL ALVES DE SANTOS, Portador do CPF n° 
056.034.623-96, Cédula de Identidade n° 3253968 SSP - Pl, residente e domiciliado na Av. Manoel 

Ribeiro da Fonseca, s/n° Bairro Cruzeta CEP 64.840-000 Cidade de Guadalupe - PI., a quem 
confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de Guadalupe - Piauí (ou de forma 
genérica: para junto aos Órgãos Públicos Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias) praticar os 

atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO 
N° 026/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO No 013.0002959/2020, (ou de forma genérica para 
licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes 
especiais para desistir de recursos, interpô-los, negociar preços e demais condições, confessar, 
transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, rubricar as documentações, 
propostas, Atas, deliberar sobre todas as questões suscitadas no decorrer do processo, podendo ainda, 

substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e 

valioso. 

ass~natura 

Guadalupe, em 23 de Junho de 2020. 
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•.Ar'l 3teno do Oesenvolvrmento. Indústria e Comércro Exterior 

"" :etana ae Comé•cro e Servrços 
0epar1amento Nacional de Regrstro do Comércio 

NASCIDO EM (daU de nucHMntOI IDEHTIOADE (nUmero) 

08/01 /1975 1519964 
EMANCIPADO POft (tonna de emancip.~çio . somente no uso de nMnot1 

xxxxxxxxxxxxx 
• rUI, IV , 

RUAC 

xxxxxxxxxxxxx 
MUNICIPIO 

xxxxxxxxxxxxx 
NOME EMPRESARIAL 

ARCEU ALVES DO NASCIMENTO 

RUAC 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Folhas 11 1 

CLEIDE ALVES 

734.543.973-91 

XJO()()()()()()()()()() 

xxxxxxxxxxxxx 

(CI\M) 

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 
7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 

AbY _ _.......,.. 

1 1000. 

1801· 

4679699 
XXX X XXX 

xxxxxxx 
X XXX XXX 

18/10/2013 

6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE !MOVEIS ,,# 

4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERALXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX ~X.l:h• •••"\r"" 

- ~"nJ;rc:rr~w.~ ~·.1,-::1 •• , ~ ...,'•l 
fE Gt~-4 '-JH .. UP.~ . 

Cu t-:Y~:-e w~. C r~bal 

~tura 
xxxxxxxxxxxxx 

? ARA USO EXCLUSrvO DA JUNTA COMERCIAL 

DEFERIDO. 

JtJ~ttR~ ffl,ij~ 
AUTENTICAÇÃO 

•

JUNTA COMERCIAL D00EMEST0A6~1~/~~~~~~ N": 22101083074 . · 
CERTIFICO O REGISTR · 

Protocolo: 13/028258-8, DE 06~-ro Jt;:-- ., , .. · . i' 
.. - ... -- -- 11 

,.,"RCEU ALVES oo NASCIMEN'l'O ·--·- - MARco A ·RÉLio ·sõNA 
SECRETARIO-GERAL Q 



DO NASCIMENTO 

IDEHTIDADE-

1519964 

POftc-c~oo~--noCMOdoo-1 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

Solteiro (a) 

(-) 

734 . 543 . 973- 91 

PI 

sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que nao possui outro registro de 
~mpresário e requer à Junta Comercial do PIAUÍ: 

DADOS 

NASCIMENTO - ME 

4744-099-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL/ 

7744-0/00-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 
4744- 0/02-COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; 

4744-0/04- COMÉRCIO VAREJ . DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,TIJOLOS E TELHAS( 

3101-2/00-FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; 
4671-1/00COMÉRCIO ATACADISTA DE MATEDEIRA E PRODUTOS DERIVADOS; 
4679-6/99COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL< 

19 . 273.839/0001-21 

.• . JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/08/2014 SOB N°: 311132 
Protocolo: 14/026440-0 , DE 07JPSJ1014 n 

Empresa: 22 1 0108307 4 I ti/ f...wvto Gt:--
ARCEU ALVES DO NASCIMENTO ME 

··-MARco A ifuo ãoNA 
SECRETAR lO-GERAL 
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Secretaria da ,\·llcro t Pequena Empresa 

Secretaria dw Racionali·.ação e Simplificaç5o 
Oeparlftmento de Rq:istro Empresarial e lntegraçiio 

.. . .... ... . •• --~ . ...,, ~ ' . ·~ ,#.,.. t' ~. • < ..... "" 1:., ,. ... ·~: " 
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• 22 1 O I 083074 XXX 
HOMn 00 r:..\4f'Rf.SARIO f ~'VI r'lpk.:lu.li'.'tn :abr\."\l,.rat:ad 

' 
ARCEU ALVES DO NASCIMENTO 
HACIONAUO~DL I t;STAIXHWIL 
BRASILEIRA SOL TEIRO(A) 

StXO I Rt:GIM~ Dt Ut~ .. ,,_, 
Ma<cuhno XXX 

t-IILUOL>i::1,W1 (ml<) 

LUIS AI. VES DO NASCIMENTO I MARIA Cl.EIDE ALVES 
NA.."\4.100 t-:N ,., ... de r.ucllnCNI\1 ll.>t:N'IIUAI.lf~(I\Üri"-"'!G) lórlloand.or u• ICP~1 ........ 1 

ORI01ii97S 1519964 SSP I Pl 7J4.S4J.q7).91 
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RUAC 54Q 
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Guadalupe Pl 

declara, •ob • s penou dw lei, nio .atar Impedido de esc roer atividade emprcsárl• , que niio po .. ui outro registro de empresário e requer: 

A JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO DO PIA UI [A JUNTA COMERCIAL DO XXX 

CÓDIC'.O E DESCRIÇÃO DO ATO CODIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 
002 • ALTERAÇÃO XXX 

CÓDIGO F. DESCRIÇÃO DO EVENTO CÓDIGO E DESCRIÇAO DO EVENTO 
021 ( I J AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) XXX 

.! 
NOM F. r,\41'Rr,S~RIAL D<QUAIIAA~mNTO 

ARCEU ALVES DO N1\SCIMENTO - ME ME (Microcmpre~a) 

LOGRAOOUJtO ln~t.=•· ,·te) NUMii.RO 

RUAC 540 
CO/.II'UM[NTQ IIIJ\IIU<DII>ISTKITO C li r J<;ll~'5~~~(poo4o~~·) ........... ~ '\. 
CASA CRUZETA 64S40-000 ~(\()5~9,~p~u~ ,'. ·~ • ~ · ~T' . \IU><ICirtO u• r AIS t"ORRl!IO ~L•TRONICO lE·MAILI 
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CERTIFICO O REGISTRO EM 13/ 07/ 2017 12 : 38 SOB N" 20170016676 . 
PROTOCOLO : 170016676 DE 02/02/2017 . CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11702658836 . NIRB : 22101083074 . 
ARCEtJ ALVES DO NASCIMENTO - ME 

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR 
SECRET~O-GERAL 

TERESINA , 13/ 07/2017 
www . piauidigita1 . pi . gov . br 
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A validade deste documento, se impresso , fica sujeito à compr ovaç&o de sua autenticidade nos r e spectivos portais . 
Informando seus respec tivos códigos de verificaç&o 
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Mir.istf>·io d'J Jesenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria de Comércio e Serviços 
Depàrtamento Nacional de Registro do Comércio 

. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME 

llm0 Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ 

O Empresário, ARCEU ALVES DO NASCIMENTO estabelecido na RUA C n° 540, , CRUZETA, 
CEP: 64.840-000, GUADALUPE, Pl , requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento 
e declara, sob as penas da Le1, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA. nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

Código do Ato : 315 

Descrição do Ato : MICROEMPRESA 

GUADALUPE, 18 de Outubro de 2013 

Assinatura ~~Cfv .&ti€ S' .L)o /V.eS"Ctd·Er"C~ 
e Nome do Empresário : ARCEU ALVES DO NASCIMENTO 

l~REtEl7~~~ "'. · 
k1~ m~~ ~; c.., · .;· .. 

Para uso exclusivo da Junta Comercial: 

DEFERIDO EM 12fitfLt / J Etiqueta de Registro 

•

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/11/2013 SOB N°: 298884 

., 

. ~ 
Empresa : 22 1 0108307 4 I lv' !Atuo ' ' · ' 

Protocolo: 13/028259-6, DE oon 1fl013 ~ 

ARCEU ALVES DO NASCIMENTO 
-··- .. MARCÕ-Ã RÉLIOBONA . 

SECRETARIO-GERAL 



"DECLARAÇÃO" 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 

ATI. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 026/2020 

PROCESSO N° 013.0002959/2020. 

A Empresa ARCEU ALVES DO NASCIMENTO ME, estabelecida na RUA C Nº 540, 

Cruzeta CEP: 64.840-000, na Cidade de Guadalupe - Pl, inscrita no CNPJ: 19.273.839/0001-

21 nest e ato representado pelo o Sr. ARCEU ALVES DO NASCIMENTO, com o CPF: 

734.543.973-91, no uso de suas atribuições legais, vêm: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauto, sob as penas 

da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação. 

Por se verdade ass ina a presente. 

Guadalupe, em 23 de Junho de 2020. 

~<ffú 4l {/tEr .PO/VASé/A-A~ 
ARCEU ALVES DO NASCIMENTO- ME 

Daniel Alves de Santos 

Procurador 

ldent 325396/ 8 SSP/PI. 

RUA C N2 540 - CRUZETA CEP 64.840-000 G.UADAI...UPE. - PI ~ 

FONE(89) 99·981-2668 ~ 



ARCEU ALVES DO N'ASJCIMENTO ME, 
CNPJ: 19.273.839/00001 ~21lNSCEST 19.531.953~2 

DECLARAÇÃO 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 

ATI. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 026/2020 

PROCESSO N° 013.0002959/2020. 

A Empresa ARCEU ALVES DO NASCIMENTO ME, estabelecida na RUA C Nº 540, 

Cruzeta CEP: 64.840-000, na Cidade de Guadalupe- Pl, inscrita no CNPJ: 19.273.839/0001-

21 neste ato representado pelo o Sr. ARCEU ALVES DO NASCIMENTO, com o CPF: 

734.543.973-91, no uso de suas atribuições legais, vêm : 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, 

que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada 

inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de 

contratar om a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrências de fato 

supervenientes. 

Por ser verdade assina o presente. 

Guadalupe, em 23 de Junho de 2020. 

#ú::é(/~1/,Rs ~A-'..orc-/~~ 
ARCEU ALVES DO NASCIMENTO- ME 

Daniel Alves de Santos 

Procurador 

ldent 325396/8 SSP/PI. 

DECLARAÇÃO 

RUA C N2 540 - CRUZETA CEP 64.84(}-()()0 6UADALUPE - Pl !J-b 
FONE(89) 99981~2668 ~ 



r-----------------------------------~------------------------------------1 

Certificamos nos termos do artigo 27 da Lei Federal n. 8.666 de 21 de julho de 1993, que a Empresa 
ARCEU ALVES DO NASCIMENTO, estabelecida na cidade de GUADALUPE-PI, com endereço à R C, 540, 
CRUZETA, GUADALUPE-PI, inscrita no CNPJ sob o n°. 19.273.839/0001-21, está devidamente habilitada 
junto à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do Municipio de Guadalupe-PI na qualidade de 
Empresa. 

41 .20-4-00 - Construçao de edificios 
38.11-4-00 - Coleta de reslduos não-perigosos 

. 42.13-8-00 - Obras de urbanizaçao- ruas, praças e calçadas 
42.21-9-02- Construçao de estações e redes de distribuiçao de energ ia elétrica 
42.21-9-03- Manutençao de redes de distribuiçao de energia elétrica 
42.22-7-01 - Construçao de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, 
exceto obras de irrigaçao 
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 
43. 13-4-00 - Obras de terraplenagem 
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia , pedra britada, tijolos e telhas 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construçao em geral 
77.11 -0-00 - Locação de automóveis sem condutor 

Cadastrado em 19/06/2020 com validade até Bllílíii. 
Termo Cad~tral, lavrado na Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI. 

l'BtF~tl~N.~ ~· ,·~~::r··;;~~l 
n~ o:~1t' AUJfk..; 

Cc a. ~ . --e ~rr. e ~bal 

&tt~ra 

Guadalupe(Pl), 19 de Junho de 2020. 

ÊNIO FERNAMS DASILVA 
PRESIDENTE DA CPL 

I 
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PROCURAÇÃO 

A Empresa D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, estabelecida na Quadra 15 casa 12 Sala 

B, Centro CEP: 64.840-000, na Cidade de Guadalupe - Pl, inscrita no CNPJ: 30.620.619/0001-60, 

neste ato representado pela Sócia e única Administradora o Sra. Diane Maria Dias CPF: 
080.153.194-20, no uso de suas atribuições legais, vêm, pelo presente instrumento de mandato, 

nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor LUIS TEDORO NETO, Portador do CPF n° 
328.078.053 -53 Cédula de Identidade n° 4.887.825 SSP - Pl , residente e domiciliado na Quadra 15 

casa 12 Bairro Centro CEP 64.840-000 Cidade de Guadalupe - PI., a quem confere(m) amplos poderes 
para junto a Prefeitura Municipal de Guadalupe- Piauí (ot: de forma genérica: para junto aos Órgãos 

Públicos Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias) praticar os atos necessários para representar a 

outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO N° 026/2020 PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 013.0002959/2020, (ou de forma genérica para licitações em geral), usando 

dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de 

recursos, interpô-los, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar 
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, rubricar as documentações, propostas, Atas, 
de liberar sobre todas as questões suscitadas no decorrer do processo, podendo ainda, substabelecer 

esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso. 

Guadalupe, em 23 de Junho de 2020. 

Diane Maria Dias 

CPF: 080.153.194-20. 

'~~l . 'Ni'"f>i 
~iclo Unlco d'! Guadalupe ~! 
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Certificamos nos termos do artigo 27 da Lei Federal n. 8.666 de 21 de julho de 1993, que 
a Empresa D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI-ME, estabelecida na cidade de 
Guadalupe-PI, com endereço à Quadra 15, n° 12, Sala 8, Centro, Guadalupe-PI, inscrita 
no CNPJ sob o n°. 
30.620.619/0001-60, está devidamente habilitada junto à Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão do Municrpio de Guadalupe-PI na qualidade de Empresa. 

41.~-ConiCruçlo. ecllllclol 
02.1~1~7 - Extt~ de madeira em florestas plantldas 

25.11..0.00 - Fabrtcaçlo ele estrut&ni~MtMicas 

25.21-7..00- Fabrtcaçlo de t.nques, .......vatórlos meúllcos e caldeiras para aquedme11to central 

25.39-0-01 - Serviços de uslnapm, tornearia e solda 
25.3~2 - Serviços de trat.mento e revestimento em metais 

33.21..0.00- Instai~ de !Mqulnas e equipamentos Industriais 

38.11-4..()() - Coleta de reslduos nlo-perlcosos 

42.11-1~1- ConstruçJo de rodovlls e ferrovias 

42.13-8-00 - Obras de urbanlzaçJo - ruas, praças e calçadas 

42.21-9~1 - Construçlo de bwrapns e represas para praçlo de enei'Jia e"trlca 
42.21-9-02 - Construçlo de estaç6es e redes de dls1ribulçlo de enei'JII elétrica 
42.21-9~3 - Menutençlo de redes de distrlbulçlo de enei'Jia el~ 
42.92~2 - Obres de montepm Industrial 
43.13-+00 - Obres de terraplenapm 

43.22-3~1 - lnstalaç6es hld"ulicas, sanlúrias e de p$ 
43.99-1~ - Perfuraçlo e construçJo de poços de 'cu• 

ass6. ~~ 

ll'M 1~ í U'b 

45.Z(H).()l - Serviços de rnanutençlo e repareçlo meclnlca de velculos automotores 

45.~-Se~ de alinhamento e balanceamento de vekulos automotores 

45.~7~3 - Comhclo a vlt'l!jo de peças e acessdrlos novos para velculos automotores 

47 .~- Comhclo varejista de cal, areia, pedra britada, tljolos e telha 

Cadastrado em 03/02/2020 com validade até-· 
Termo Cadastral, lavrado na Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI. 

ÊNIOFERN 
PRESIDEN 

Guadalupe{PI), 13 de Fevereiro de 2020. 
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L TEODORO NETO CONSTRUÇÃO EIRELI 
CONTRATO SOCIAL 

Luis Teodoro Neto. Brasileiro. Natural da ddade de Guadalupe Estado riaui. solteiro~ 
nascido em 02 de Setembro do ano de 1965, Empresário. com o CPF: 328.078.053 - 53. portador 
da cédula de identidade no J 066296 SSP - Ma. residente e domicil iado na Quadra 15 casa 12. 

liairm centro . CEP: 64.840-000 na cidade de Guadalupe - Pi .. constitut:m uma EIREU (.Empresa 

Ind ividual de Responsabilidade Limitada). mediante as seguintes cláusulas: 

Cláusul a 1": A empresa girará sob a denominação social de: L TEDORO NETO 
CONSTRUÇ . .\.0 EIRELJ, e terá nome de tàntasia: L T NETO CONSTRliÇÃO & 

LOCAÇÃO. 

Cláusula 2a A Eireli terá como sede t: domicí lio na Quadra 15 casa 12. salu B, Bairro 

centH>. CEP: 64.840-000 na cidade de Guadalupt: - Pl. 

Cláusula J ': O capital social será de: R$: 350.000.00 ( Trezentos t: cinquenta mil reais ) 
di vidido em uma única quota de igual valor nominaL 

Cláusula 4": O objeto social da ElREJ.I será: 
4120-4/00 - Construção de edifíc ios. 2511-0/00 - Fabri cação de estruturas metálicas. 

2539-0/0 I - Serviço:\ de usinagem. tornearia e solda. 2521-7/00 - Fabricação de tanques. 
reservatórios metálicos c caldeiras para aquecimento central. 332 1-0/00 - Instalação de máquinas 
c equi pamentos industriais. 2539-0/02 - Serviços de tratamento e revestimen to em metais. 7119-
7/01 - Serviços de cartogralia. lopografia e geodesia. 773 1-4/00 - Aluguel de máquinas e 

~equipamentos ugrícolas sem operador. 7739-0/03 - Aluguel de palcos. cohcrturas c outras 
~estruturas de uso t~mporári o, exceto andaimes. 02 1 0-1 /07 - Extr::1ção de madeira em f1nrcstas 

plantadas . 3811 -4/00 - Coleta de resíduos não perigosos. 4211 - 1/0 I - Construção de rodovias e 
ferrovias. 421.3-8/00 - Obras de urbanização- ruas. praças c calçadas. 4::!~ 1-9/0 I - Construção d; 

barragens e represas para geração de energia elétrica. 422 1-9/02 - Con:muçào de estações c redes 
de distribuição de energia elétrica. 4221-9/03 · Manutenção de redes de distribuição de energia 
elétrica. 4292-8/02 - Obras de montagem industrial. 43 13-4/00 - Obras de lerrapknagem. 4322-
3/0l - Instalações hidráulicas. sanitárias e de gás. 4399-1 /05 - Perfuração e construção de poços 
de água. 4744-0/04 - Comércio varejista de cal. areia. pedra britada, tijolos e telhas. 4520-0/01 -

Serviços de manutenção c reparação mecânica de veículos automotores. 4530-7/03 -Comércio a 
varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. 4520-0/04 - Serviços de 
alinhamento c balanceamento de veículos automotores. 7732-2/02 - Aluguel tk andaimes. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2018 11 : 3 0 SOB N• 22600028 3 11. 
PROTOCOLO: 1801969 1 0 DE o•/06/2018. CÓDIGO DE VERI FICAÇÃO: 
11802155664. NI RE: 22 6 00028311. 
L TEODORO NETO CONSTRUÇÃO E IRELI 

RAI MUNDO NONATO DE OLI VEI RA MONTEIRO J ÚNIOR 
SECRETÁRIO - GERAL 

TERESINA, 05/ 06 /2 018 
www. piauidigi t a l .pi . gov.br 

A validade deste docume nto, se impresso, fic a s uj e i t o à c omprovaç ão de sua autenticidade nos r esp e c tivos portais . 
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Cláusula sa: A E i reli iniciará suas atividades em 30 do.:: Maio d..:: 20 18 c seu prazo de 

duração é indeterminado. 

Cláusula 6": A responsabilidade do titu lar é restrita ao valor de suas quotas. 
respondendo ainda pela integrali zação do capital social. 

Cláusula 7": A administração da Eireli caberá ao Titular Luís Teodoro Neto. com o::. 

podcn.:s c atribuições de Administrador. autorizado o uso do nom~ empresaria l individualmt::nte. 
vedado. no entanto. t::m ativiuadcs estranhas ao interesse sol:ial ou assumir obrigações seja em 
nl\ or próprio ou de tcn.:eiros bt:m corno onerar ou alienar bens imóveis da Ei reli . ~ 1 o - Faculta­
se ao adm in istrador. nos limites de seus poderes. constituir procuradores em nome da l ~ircli . 

dc\'cndo ser especificado no instrumento de mandato. os atos e operações que poderão praticar e 
a duração do mandato. que no caso de mandato judiciaL poderú ser por prazo indetenninado. * 2" 

- Poder5o ser designado. administradores não titular. na fom1a pre' istn no art.0 1.061 da lei 
10.406/2002. 

Cláusula 8": O titular da Eireli declara. sob as penas da lei. que não part icipa de 
nenhuma outra empresa dessa modnlidade. 

Cláusula 9a: Ao término da c:lda exercício social. em 31 de dezembro. o administrador 
prestará contas justí ticadas de sua administração. procedendo à daboraçào do i11\'entilrio. do 
balanço patrimonial e do balanço de rt:sultado econômico. cabendo a empresário. na proporção 
c uas quotas. os lucros ou perdas apurado. 

Cláusula 10'1 : A Eircli poderá a qualquer tempo. abrir ou fechar li lial ou outra 
dependcnc ia. mediante deliberação assinada pelo titular. 

Cláusula 11": O empresário podcr:í fi xar uma retirada mensal. a título de ··pro labore··. 
observadas as di sposições rcgulamcmarcs pertinentes. 

Parágrafo Lm ico- O mesmo procedimemo será adotado em outros casos em que a Eireli 
se rcsol va em rdaçào a seu titular. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2018 11 :30 SOB N' ~~600028311. 
PROTOCOLO: 18019691 0 DE o•/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇ!O: 
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L TEODORO NETO CONSTRUçAO EIRELI 

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEI RO JÓNIOR 
SECRETARIO-GERAL 

TERESINA, 05/06/2018 
www . piauidigital.pi.gov.br 
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Cláusula 13": O Administrador declara. sob as penas da lei. de que não está imped ido de 

exercer a administração da empresa. por lei especial. ou em virtude de condenação criminal. ou 

por se encomrar sob os ereitos dela, a pena 4ue vede. ainda que temporariamente. o acesso a 

cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação. peita ou suborno. concussão. peculato. 
ou contra a economia popular. contra o sistema frnanceiro nacional. contra normas de detesa da 

concoJTência, contra as relações de consumo, fé pública. ou a propriedade. 

Cláusula 14~: Fica eleito o foro de da cidade de GuadaJupe pura o cxcrcicio e o 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E. por estar assim justo e contratado. lavra data e assina o presente instrumento 

part icular de consti tuição de I::mprcsa Individual de Responsabilidade Limitada. E IRELI. 

Obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Luís Teodoro Neto 
Titular Administrador 

Guadalupc em 30 de Maio de 20 18. 
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ADITIVO SOCIAL N2 1 

Lufs Teodoro Neto, Brasileiro, Natural da cidade de Guadalupe Estado Piauí, solteiro, 
nascido em 02 de Setembro do ano de 1965, Empresário, com o CPF: 328.078.053 - 53, portador 
da cédula de identidade n° l 066296 SSP - Ma, residente e domiciliado na Quadra 15 casa 12, 
Bairro centro, CEP: 64.840-000 na cidade de Guadalupe - Pi, Titular da ElRELI (Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada), que gira sob a Denominação Social de: L 

TEODORO NETO CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, com sede e foro na Cidade de 
Guadalupe-Pl, na Quadra-15, Casa - 12, bairro: Centro, Cep:64840-000, devidamente registrada 

na Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 2260002831-1, em 05/0612018, Inscrita no 

CNPJ:30.620.619/000 1-60, resolve alterar seu Ato constitutivo mediante as seguintes cláusulas: 

Cláusula t• - Retira-se O Titular Luís Teodoro Neto, do Ato Constitutivo Eireli, cedendo e 

transferindo a totalidade de suas 350 (Trezentos e cinquenta) cotas de Capital Social, no valor 

de R$: 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) para a Sr! . Dlane Maria Dias, que ingressa 

na Eireli que segue abaixo qualificada; 

Cláusula 21 - Ingressa na Eirell nesta data a Sr!!. Diane Maria Dias, Brasileira, Empresaria 

Solteira nascida em 13/10/1988, natural de Bezerros - PE, portadora da cédula de identidade 

RG n.2 4.595.831 SSP - Pl, expedida em 17/05/2017, portadora do CPF: 080.153.194-20, 

residente e domiciliado na Quadra 15 Casa: 11 Bairro: Centro CEP: 64.840-000, Cidade: 

Guadalupe - Pl, com 350 (Trezentos e cinquentas) cotas de capital social, no valor de R$: 

350.000 (Trezentos e cinquenta mil reais) cedidas pelo titular retirante o Sr. Luis Teodoro 

Neto. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Exime-se de todos os débitos e créditos e obrigações apurados até 

este aditivo o Titular desligado que, devidamente apurados, serão transferidos a Titular que ora 

ingressa na Eirell, dando o titular desligado, plena, geral, rasa e irrevogável quitação, nada 

tendo a reclamar em jufzo ou fora dele. 

Cláusula 3• - A administração da Eireli caberá a Titular Srl. Oiane Maria Dias, com os poderes e 
atribuições de Administradora, autorizada uso do nome empresarial individualmente, vedado, no 
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio 
ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da Eio:'eli. 

CERTIFICO O REGISTRO BM 0 6 / 1l/2018 10: 4 3 SOB N • l01 804807 66. 
PROTOCOLO: 1804 80766 DE 0 6 /12/2 01 8. CÓDIGO DE VBRIPICAçlO: 
1 1805130913. NIRB : 226 000 28 311 . 
D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 

RAI MUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JttNIOR 
SECRETÁRIO- GERAL 

TERESINA, 06/12/2 018 
www .piauidigital.pi.gov.br 

A validade deste docume nto. se i mpresso. fica sujeito i comprovação de s u a autenticidade nos respectivos portais. 
I n formando seus r espectivos c6digos de ve r ifica ção 
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§ l0 - Facultam-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em 
nome da Eireli, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que 

poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo 

indeterminado. 

§ 2°- Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art.0 1.061 da lei 

1 0.406/2002; 

Cláusula 4• - Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer 

a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 

encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 

públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Cláusula s• - A titular da Eireli declara, sob as penas da le~ que não participa de nenhuma outra 

empresa dessa modalidade. 

Cláusula 6• - A Eíreli a partir deste ato girará sob a denominação sociaJ de: D M DIAS 
CONSTRUTORA El;R.ELI, e terá nome de fantasia: D M DIAS CONSTRUTORA & 

LOCADORA. 

Cláusula 7• - Ratificam-se todas as demais clausulas e condição do ato constitutivo original não 

alterado pelo o presente instrumento do aditivo social n° t. 

E, por estarem de perfeito acordo em tudo o quanto neste instrumento foi lavrado, 

mandaram-no digitar em Ol(uma) via, assinando-o e levando-o a registro e arquivamento na 

Junta Comercial do Estado do Piauf. para fins de direito. 

Guadalupe em 27 de Novembro de 20 18 

Diane Maria Dias 

Titular Administradora 

?l- (c f2:apnatf? 1./Lf'Lb 
Luis Teodoro Neto 

Titular Retirante 

CERTIFICO O REGISTRO EM 06 / 12/2018 1 0: 4 3 SOB N' 20 180480 766 . 
PROTOCOLO: 180480766 DE 06 / 12/2018. CÓDIGO DE VBRIFICAçXO : 
11805130913. NIRE: 22600028311 . 
D M DIAS CONSTRUTORA BIRELI 

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR 
SECRETÁRIO-GERAL 

TERESINA, 06/12/2018 
www .piauidigital.pi.gov . br 

A validade deste documento, se impresso , fica sujeito ! compr ovação d e s ua auten ticidade nos respectivos portais. 
Informando seu s respectivos c6digos de verificação 
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CERTIFICO O REGI STRO EM 06/1 2/2018 1 0: 4 3 SOB N° 20180 480766. 
PROTOCOLO: 180480766 DE 06/12 /2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11805130913. NIRE: 22600028311. 
D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JúNIOR 
SECRETÁRIO-GERAL 

TERESINA, 06/12/2018 
www.piauidigital.pi.gov.br 

A validade deste documento , se impresso , fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos po rtais. 
Informando seus respectivos códigos de v erificação 



Secretaria da Micro e Pequt:IUI Empresa 
Secretaria da Racionalização c Simplificaçào 
Departllmento de Registro Empresarial c Integração 
Junta Comercial do Estado do Piauí - N CEPI 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPl 

A Empresa L TEODORO NETO CONSTRUÇÃO EIRELI , estabclecido(a) na QUADRA 15, 12 SALA 8 ;, 
CENTRO, Guadalupe- PI, CEP: 64840-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e 
declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na cond]çào de MICROEMPRESA, nos rermos da Lei 
Complementar no 123, de 14/1212006. 

Código do ato: 3 L 5 
Descriçào do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

Guadalupe- PI, 30/05/2018 

'X b< ze-~ona. l'lêCO 
LUIS TEODORO NETO 

Titular/Administrador 

. ~J. JUC;pl 
.U.I.<WJ(JIClA-.. ,..., .. .. ,. ..... 

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2018 11:30 SOB N° 20180196928. 
PROTOCOLO : 180196928 DE 04/06/2018 . CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 
1 1 802155672 . NIRE : 22600028311 . 
L TEODORO NETO CONSTRUÇÃO EIRELI 

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR 
SECRETÁRIO-GERAL 

TERESINA, 05/06/2018 
www .piauidiqita1.pi.qov. b r 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autentic idade no s respectivo; 'iPórtais . 
Informando seus respectivos códiqos de verificação 
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Maria de C•rc-.' -,, n. Brito 
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lí~oria LJ,., 1 - : ·~· ,\! ,\! .~a Silva 
, .NI.d. IA JU.:.;;:\;.', !u;,~ t iT f.li A 

[\:m !.'oi:J '._-.i.:.; N. da /{nso 
l ' . $f;, Jl.. L. . ~ai. ;\,A AUYI l/,[1 

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2018 11 :30 SOB NO 20180196928. 
PROTOCOLO : 180196928 DE 04 / 06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11802155672. NIRE : 22600028311. 
L TEODORO NETO CONSTRUÇÃO EIRELI 

RArMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR 
SECRETÁRIO- GERAL 

TERESINA, 05/06/20 18 
www . piauidiqita1.pi . qov.br 

A validade deste documento, se Lmpresso, fica sujeito à compr ovação de sua autenticidade nos respectivos portais . 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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Governo do Estado do Piaul 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE 
Junta Comercial do Estado do Piauí 

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 

Fotocópia de Processo 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as Informações abaiXO constam dos documentos arqll!vados 
nesta Junta Comerool e sao vigentes na data da sua e<pedoçAo. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

CADASTRAL 05/06/2018 

NOIAE EMPRESARIAL 

O M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

O M DIAS CONSTRUTORA & LOCADORA 

C DIGO E DESCRIÇÃO DA ATNIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

-'1.20-4-00- Construção de edifícios 

CODIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

02. 10-1~7- Extração de madeira em florestas plantadas 
25.11~~0 - Fabricação de estruturas metálicas 
25.21-7..()0- Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central 
25.39~..()1 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 
25.39~~2 -Serviços de tratamento e revestimento em metais 
33.21~~0 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 
38. 11-"~0- Coleta de reslduos não-perigosos 
-'2.11-1..()1 -Construção de rodovias e ferrovias 
-'2.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
-'2.21 -9-01 -Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
-'2.21 -9-02- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
-'2.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 
-'3.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
-'3.22-3-01 -Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
"3.99-1~5- Perfuração e construção de poços de água 
-'5.2~..()1 - Serviços de manutenção e reparaç.io mecinica de veículos automotores 
-'5.20~~" -Serviços de alinhamento e balanceamento de velculos automotores 
-'5.30-7~3 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
-'7 ... ..()-04 -Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 

C G0 E DESCRIÇ O DA NATUREZA JUR DICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

' LOGRADOURO 
Q 15 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

ENDEREÇO ELETR NICO 

ED.MORAIS@HOTMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I ~~IAERO I I COMPLEMENTO 
SALAB 

I MUNiciPIO 
GUADALUPE 

I TELEFONE 
!89) 9906-0.23 

~ 
~ 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL 

05/06/2018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 19/06/2020 às 13:55:43 (data e hora de Brasília). 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/2 
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' -19/06/2020 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

30.620.619/0001-60 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

CADASTRAL 05/06/2018 

O M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 

COOIGO E DESCRIÇAO DAS ATMDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

71 .19-7-01- Serviços de cartografia, topografia e geodésla 
77.31 ...... 00 ·Aluguel de máquinas e equipamentos agricolas sem operador 
77.32-2-02- Aluguel de andaimes 
77.39·0-03 ·Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 

C IGO E DESCRIÇ O DA NATUREZA JUR DICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

I LOGRADOURO 
Q 15 I ~~MERO I L.l ~-~-~-P~-F.-~-EN_T_o __________ _. 

I CEP 
64.840~00 

ENDIEREÇO ELETR ICO 

I BAIRROIOISTRITO 
CENTRO 

ED.MORAIS@HOTMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

I MUNicfPIO 
GUADALUPE 

I TELEFONE 
(89) 9906-0423 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 19/06/2020 às 13:55:43 (data e hora de Brasília). 

~ 
~ 

I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ... _.... 

Página: 2/2 
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D M DIAS CONS~RUTORA EJRELl 
CNPJ: 30.620.619/ 0001-60 lNSCEST 19.621.596-Q 

DECLARACÃO 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 

ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 026/2020 

PROCESSO N° 013.0002959/2020. 

A Empresa O M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, estabelecida na Quadra 15 casa 12 Sala 

B, Centro CEP: 64.840-000, na Cidade de Guadalupe - Pl, inscrita no CNPJ: 

30.620.619/0001-60 neste ato representado pela Sócia e única Admin istradora pela a Sra. 

Diane Maria Dias com o CPF: 328.078.053-53, no uso de suas atribuições legais, vêm: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, 

que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada 

inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de 

contratar om a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrências de fato 

supervenientes. 

Por se r verdade assina o presente. 

Guadalupe, em 23 de Junho de 2020. 

O M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 

Luís Teodoro Neto 
Procurador 

ldent 4.887.825 SSP/PI. 

QUAD·RA 15 CASA 12 SALA B - CENTRO 

CEP 64.84ü-OOO G.UADAI..UPE.- Pl 
FONE (89) 99906-()423 



D M DIAS CONSTRUTORA EIREU . {f 
CNPJ: 30.620.619/ 0001-60 INSC EST 19.621.596-0 &~'"~11q, ~ g 

"DECLARACÃO" 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 

ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 026/2020 

PROCESSO N° 013.0002959/2020. 

{'! l>ao.~ -:> (/t 
'· ~-,~:~; 

/ . 

fi 
~ 

A Empresa O M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, estabelecida na Quadra 15 casa 12 Sala 

B, Centro CEP: 64.840-000, na Cidade de Guadalupe - Pl, inscrita no CNPJ: 

30.620.619/0001-60 neste ato representado pela Sócia e única Administradora pela a Sra. 

Diane Maria Dias com o CPF: 328.078.053-53, no uso de suas atribuições legais, vêm : 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauto, sob as penas 

da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação. 

Por se verdade assina a presente. 

Guadalupe, em 23 de Junho de 2020. 

O M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 

Luís Teodoro Neto 

Procurador 
ldent 4.887.825 SSP/PI. 

QUADRA 15 CASA 12 SAL.A S, - CENTRO 

CEP 64.840-QOO GUADALUPE - Pl 

FONE (8 9) 99906-Q423 



..,1'1'Steno do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterio1 

::,., :etana de ComérCIO e ServiÇOs REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO O~ 
LJepartamento Nac1onal de Reg1stro do Comércio 

SE.JE lpttencher somente se ato 

ESTADO CIVIL 

SOLTEIRO 

M~ F D 
DECPIIII 

LUIS ALVES DO NASCIMENTO 

NASCIDO EM (dat• de Msclmtnto) IOEHT!OAOE (nUmero) 

08/01/1975 1519964 
EMANCIPADO POR (forma dt emanç1p.~çlo ·lomente no uso de menof') 

xxxxxxxxxxxxx 

RUAC 

xxxxxxxxxxxxx 
MUNICIPIO 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
NOME EMPRESARIAl. 

AR CEU ALVES DO NASCIMENTO 

RUAC 

4744-0/99- COMERCIO VAREJ ISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 
7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 

Folhas 1/ 

73-91 

6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE !MOVEIS ·" 
4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CON~TJiY.ÇÃO . E~. Gt:ni\I;LI'\,/\/\.f\/\/\/\1\./\/\ t 
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ~Ht.t :... . ~ ·' . ,.11 

4679699 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

1 b/1 0/2013 xxxxxxxxxxxxx 
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo 

18/10/2013 

CNPJ 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 

~ .. -\;:,: .•. 

NIRE ANTI;RIOR 

xxxxxxxxxxxxx 

o 

1-sim 
l-No 

AUTENTICAÇÃO . I DEFERIDO. 

JtJ~tl?.~ ffl~~ 
JUNTA COMERCIAL DO MEST06A011~ g~ ~~~~ No: 2210108307 4 ,, ' ' ' 
CERTIFICO O REGISTRO E · 

Protocolo: 13/028258-8, DE 06~ 1ft013 ~~ 
f \v'~ - ... _: • u.'ll 

A.RCEU ALVES DO NASCIMEN'rO .. - ·· - MARCO Ã -RÉLIO -BONA-· 
SECRETARIO-GERAL 0 



~~ Ministério do Desenvolvimento, lndúsúia e Comércio Exterior 
.119 Sei:Ritaria do DesenvoMmento da Produçã> 
~ Nacional de do Cclmén:io 

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO 

2210108307-4 

DO NASCIMENTO 

Solteiro (a} 

CLEIDE ALVES 

RUZETA 

PI 

sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de 
.~mrva~r'in e requer à Junta Comercial do PIAUÍ: 

7711-0/00 
4744-0/02 
4744-0/04 
3101-2/00 

NASCIMENTO - M.E 

4744-099-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL1 

7744-0/00- LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 

4744-0/02-COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS ; 

474 4-0/04- COMÉRCIO VAREJ. DE CAL , AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS( 
3101-2/00-FABRICAçAO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; 

671-1/00COMÉRCIO ATACADISTA DE MATEDEIRA E PRODUTOS DERIVADOS ; 
4679-6/99COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRU~O EM GERAL< 

.• JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ 
, CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/0812014 SOB N°: 311 132 

· Protocolo: 14/026440-0, DE Oj'E8J1014 t: 
Empresa:22 1 0108307 4 ~~ 
ARCEU ALVES DO NASCIMENTO ME --

MAR.CÓ A .Réi.JO Bo"NA . 
SECRETARIO·GERAL 

o:J.-



S~rtraria da Micro t roqu~a Empresa 

Secretaria da Racionali·r.llção e Simplificação 

Oep~rtamento de Reaist ro [ mprC$ar ial c I nte~rDç~o REQUERIMENTO D.E EMF a 
.... .... ; •• .. " "i.,. ... 

Folhas 112 

1 1 N~u;~~·~·o~,·~"~"'~Nn~r~•c~~~C~AO~DO~·~r,=~•s=~~o~n~r-~•~M-~_'_3A __ · •_·•_•r_n_"_•_-r~ __ · ____________ jls~~~vr-~o·x~·-n_u_•_L_'"'_~_·«_~ __ ~ __ ~_~_·~_··_··_~_-'~ __ ~_·_•"_'"_''_' --------------------------~ .., 22101083074 'VV 

NOMF. 00 EMI'Rt.~AKIO (l:otn pl<!tu. k,l't iOf\"\l l llll:t"t 

ARCEU ALVES DO NASCIMENTO 
HACIONALIOAOL 

BRASILEIRA 

I tsTAI)() CIVIL 

I SOLTEIRO(A) 

St~O 1 Jttx:iiMt:: 01: Ot:~S4:i~t uulf1u 
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declorJ., sob •• pon•s d• lei, nio t.slar impedido de exercer atividade empresária, que não possui oul ro rcgislf"O de tf\\predrio t requer: 

A JUNTA COMCR('l /IL DO ESTADO DO PIA UI A JUNTA COMERCIAL 00 XXX 

CODIGO E DESCRIÇÃO 00 ATO CODIGO E DESCRIÇAO 00 ATO 
002- ALTERAÇÃO XXX 
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021 ( I ) IILTERIICAO DE DADOS (EXCI'.TO NOME EMPRESARIAL) 

NOMF.fi\.IPRFS~WIAL 

ARC(;U A LVES 00 NASCI:-.lENTO · ME 
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PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 
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~:_-
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2017 12 :~-B--N-.--2-ai--~~~'ht~:~{~a 
PROTOCOLO : 170016676 DE 02/02/2017 . CÓDIGO DE VERIFICAÇÃJ2i_· , rvf)ao 
11702658836 . NIRE : 22101083074 . niJ · \) ' ~~ 
ARCEU ALVES DO NASCIMENTO - ME C"~"rl~ . ' -
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR 

SECRETÁRio-GERAI. 
TERESINA, 13/ 07/2017 

www . p iauidigita1 .p i .gov .br 

A validade deste documento , se impresso , fica s ujei t o à comprovaçio de sua autenticidade nos respecti vos portais . 
I nf o rmando seus respectivos códigos de verificaçl o 

.• . ) 
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RAlMONI)O NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR 
SECRETÁRIO-GERAL 

TERESINA, 13/07/2017 
www .piauidigital .pi.gov.br 

A validade deste documento , se impresso , fica sujeito à comprovaçio de sua autenticidade nos respectivos portais . 
Informando seus respectivos cód igos de verificaçio 





15/06/2020 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 
06/11/2013 

CADASTRAL 

T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

DEPOSITO E LOCADORA ALVES 

CÓOIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

38.11-4~0 · Coleta de resíduos não-perigosos 
42.13-8-00 • Obras de urbanização • ruas, praças e calçadas 
42.21·9~2 ·Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
42.21-9-03- Manutenção de redes de d istribuição de energia elétrica 

~~~TE 

42.22-7-01 • Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
Irrigação 
42.92-8-02 • Obras de montagem Industrial 
43.13-4-00 ·Obras de terraplenagem 
47.44~·02 -Comércio varejista de madeira e artefatos 
47.44-0-04 ·Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 
47.44~-99- Comércio varejista de materiais de construção em geral 
77.11~~0- Locação de automóveis sem condutor 

I ~~RADOURO I COMPLEMENTO ......... 
I CEP 

64.840-000 
I BAIRRO/DISTRITO 

CRUZETA 
I MUNiciPIO 

GUADALUPE 

TELEFONE 

~ 
~ 

I ENDEREÇO ELETRONICO 

(89) 3552-1428/ (89) 9981-2668 

ENTE FEDERATIVO RESPONS VEL (EFR) 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

I MOTIVO OE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 

**"***** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 15/06/2020 às 10:13:28 (data e hora de Brasília). 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

06/11/2013 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/1 

OG 
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf 
c~.,.~ / 

CONSULTA PÚBLICA AO "'CADASTRO 
DO ESTADO DO PIAUf SECRETARIA DA FAZENDA DO PIAU( 

~ 

IDENTIFICAÇÃO: 

Razlo Social: 

ARCEU ALVES DO NASCIMENTO 

ENDEREÇO: 

Logradouro: 

RUAC 

Complemento: 

Telefone: 

99812668 

ATIVIDADE ECONÔMICA: 
CNAE Prtmirto: 

Endereço Eletr6nlco: 

ed.morais@hotmail.com 

CPF/CNPJ: 

19273839000121 

N(ímero: 

540 

Bairro: 

CRUZETA 

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 

CNAE Secundirto: . 

lnscrtçlo: 

195319532 

llunlclplo: 

GUADALUPE 

CEP: 

64840000 

UF: 

Pl 

UF: 

Pl 

4679699 - Comércio atacadista de materiais de con!itrução em geral; 4671100- Comércio atacadista de madeira e produtos 
derivados; 3101200- Fabricação de móveis com predominância de madeira; 4744004- Comércio varejista de cal, areia, pedra 
britada, tijolos e telhas; 7711000- Locação dq automóveis sem condutor 

e INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Sttuaçlo Cadastral Atual: 

HABILITADO 

Regime de Apuraçlo de ICMS: 

Data Inicio Atividade: 

29/11/2013 

Data Ba.Jxa: 

Documento fiscal emitido por esta inscricao NAO gera credito ao destinatario 

Obaervaç6ea: 

eon.utta P6blk:ll ao Cadastro do Estado do Plaur 

Data Última Atteraçlo: 

27/02/2018 

Ger8doem: 15/06/2020 10:30 

Pág 1 



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS 
E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO 

CNPJ/CPF: 19.273.839/0001-21 

CONTRIBUINTE: ARCEU ALVES DO NASCIMENTO 

e 
ENDEREÇO: R C, No 540, CRUZETA, GUADALUPE-PI . ' 

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVJPOS FINS DE D~~1:9rQ,YE ATÉ A ,PRE§~ DATA O 
CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTA QUITE EM REtAÇAO.A-TRIBUTOS -MUNICIPAIS E 
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRÍGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL, RESSALVANDO O DIREITO DE A F AZENPA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM 
DÍVIDA ATIVA, QUAISQUER DÉBITO QÚE VENHAM A SER ,PoSTERIORMENTE APURADOS EM 
SEU NOME, CO~O~ EST~ELECEM O CÓDIQO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO. 



16/06/2020 

RAZÃO SOCIAL 

Certidão de Situação Fiscal e Tributária 

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 
n° 2006161927383900012101 

ARCEU ALVES DO NASCIMENTO 

ENDEREÇO BAIRRO OU DISTRITO 

RUA C 540 CRUZETA 

M ICIPIO CEP FONE(S) •(S) FAX ( •j 

GUADALUPE 64840000 
CPF/C PJ (l'i") I ·scRIÇÃO ESTADUAL 

19.273.839/0001-21 19.531.953-2 

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se 
em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR. 

Certidão em i tida com base na Portaria GSF n° I 06/06, de 12 de abri I de 2006. 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão. 

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/06/2020, às 16:52:16 

VÁLIDA ATÉ 15/08/2020 Y 

ESTE DOCUMENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA 
INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp 

Chave para Autenticação: 88 00-90 16-7E77-6C4D-6786-1 36C-4250-6ES9 

webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/servtet/Controlador?acao=9&numCertidao=20061619273839000121 01 &tipoDocumento=CNP J 

jO 
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15/06/2020 Certidão Negativa de Débitos Estaduais 

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO 
n° 200619273839000121 

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI no 01/2005) 

IDENTIFICAÇÃO DO{A) REQUERENTE 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

19.531.953-2 

CNPJ/CPF 

19.273.839/0001-21 

RAZÃO SOCIAL 

ARCEU ALVES DO NASCIMENTO 

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham 
a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo 
os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada 
existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para 
constar, foi emitida a presente certidão. 

-Chefe da Seção de Dívida Ativa­
Procuradoria Geral do Estado 

Procuradoria Tributária 

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/06/2020, às 10:30:40 

VÁLIDA ATÉ 13/09/2020 v 

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA 
INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertídao.jsp 

Cbave para Autenticação: 9A30-A076-74C6-89D I-AOBA-86DC- llll -965E 

https:/lwebas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/servteVControlador?acao=9&numCertidao=20061 9273839000121 1/1 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ARCEU ALVES DO NASCIMENTO 
CNPJ: 19.273.839/0001-21 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966-
Código Tributário Nacional (CTN) , ou objeto de decisão jud icial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal , ou ainda não vencidos; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União (OAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de 
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 
certificação da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 , de 2/10/2014. 
Emitida às 07:54:41 do dia 02/04/2020 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 29/09/2020. t..-
Código de controle da certidão: 4EA0.9332.E515.2969 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

~· 
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15/06/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

.___v_o_lta_r _ __.l l I mprimír 

Certificado de Regularidade 
do FGTS- CRF 

Inscrição: 19.273.83910001-21 
Razão Sociai:ARCEU ALVES DO NASCIMENTO ME 
Endereço: C 540 A I CRUZETA I GUADALUPE IPI I 64840-000 

A Cai xa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:20/03/2020 a 17/07/2020 v 

Certificação Número: 2020032004372974624293 

Informação obtida em 15/06/2020 10:20:25 

A ut ilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pageslimpressao.jsf 1/1 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRI->BALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : ARCEU ALVES DO NASCIMENTO (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ : 19 . 273.839/0001 - 21 
Certidão no: 13596535/2020 
Expedição: 15/06/2020 , às 10:21:34 

de : 

Validade: 11/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Cert ifica- se que ARCEU ALVES DO NASCIMENTO (MATRIZ E FILIAIS ), 

inscrito(a) no CNPJ sob o n o 19.273.839/0001-21 , NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalh istas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pe l a Lei no 12 . 4 4 0 , de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 1470/201 1 do Tribunal Superior do 
Trabalho , de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes dest a Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabal h o e estão atua li zados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica , a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais . 
A aceitação desta certidão condiciona-s e à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http : //www.tst . jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a J u stiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recol himentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão d e Conciliação Prévia. 



P' 
Governo do Estado do Piauí 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE 
Junta Comercial do Estado do Piauí 

..... __ ... _.,. PIAUJ 

JUCEPI 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis- SINREM 

Certificamos que as onformações abaiKo constam dos documentos arquivados 
na data da sua 

Certificamos que ARCEU ALVES DO NASCIMENTO- ME 
encontra-se registrada nesta Junta Comercial , como segue: 

Protocolo: P IC2000944178 

NIRE 22101083074 

CNPJ 19.273.839/0001·21 

Completo C, N° 540, CASA, CRUZETA· Guadalupe/PI· CEP 64840-000 

Ato 

223 
223 
002 

002 

315 
080 

NIRE 22101083074 

CNPJ 19.273.839/0001·21 

Número 

20200212001 
20170307336 
20170016676 

3111 32 

298884 
22101083074 

Arquivamentos Posteriores 

Data 

02/06/2020 
27/0712017 
13/07/2017 

07/08/2014 

06/11/2013 
06/1112013 

Descrição 

BALANCO 
BALANCO 
AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 
INSGRIÇÃO 

Endereço Completo C, N° 540, CASA, CRUZETA· Guadalupe/PI · CEP 64840-000 

Ato 

223 
223 

315 
080 

Número 

20200212001 
20170307336 
20170016676 

311 132 

298884 
22101083074 

Arquivamentos PO$terioros 

Data 

02/0612020 
27/07/2017 
13/07/2017 

07/08/2014 

06/1112013 
06/11/2013 

Doscriçlo 

BALANCO 
BALANCO 
AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 
AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 
INSCRIÇÃO 

Esta certidão foi emitida automaucamente em 23/06/2020, às 21 :36:46(horárl0 de Brasilia). 
Se impressa, verifiCar sua autenticidade no https:/lwww.plauldlgltal.pl.gov.br. com o código NKGYJM91 . 

1 ~11111 ~m11 11. ml llilll l lll lll l lllll~l 
PIC2000944178 

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA 
Secrelàrlo(a) Geral 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Situa~o 
ATIVA 
Status 

1 de 1 



--------------------

Governo do Estado do Piauí 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa- SEMPE 
Junta Comercial do Estado do Piauí 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis· SINREM 

Certificamos que as informações abai1co constam dos documentos a rquovados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empntsarial: ARCEU ALVES DO NASCIMENTO . ME 

Natureza Jurfdt~: EmpresArlo (Individual) 

llltE(- ) I CHPJ I Atqulv-nta do Ato de lnoctlçlo 
22101013070 19.273.13!01100HI oei1 V2013 

~Com ..... 
Ruo C. H'~. CASA. CRUZETA-<iuoda!UI)OIP~ CEP&0&40.000 

Objolo 

PIA UI 

Protocolo: PIC2000944140 

lnfc.'o de Ad wi""" 
1811012013 

Cono1ru<;to dO ed foclos Colelo ele reslduos .. ~. Corw~uçk> ele osiiÇóH o roon oo C!illlllluoç.lo oo onoflllo olo~co: Loc:eçto oo ..,......,..., 10m con<U10r. "~do rooes oo diSIIlbUçio do t~Wg~l ,..~.,.. COros oo montogom 
-.~vMf'Nele-oor-.ofMOt:~doutl>onluçto·l\los,,.oçoooooiçod•:Cono>vçaoele.-o.--....,oo 6guo. c:olooooo...., o """'..-""""-·••ootocbroo .. ...,.çaotCoo-cle00110'o 
NhllnO). Co-... .. ...,... oo c:al. orell. oocn blflaoa. *"'"o oolhM; Com«oo .. ,.,.,. ele motoriaos do oonolruçk> om goraj; ~CIO~ 

c-.. 
RS 200.000.00 (OuzaniOS mil roooo) 

Ü timo Atqulvomonto 

~20 · NUIMI'O ~ 
20200212001 2231223 • BALANCO 

-do~: ARCI!U AlVES 00 HASC~TO 
ldtntlctec:*. CI'F: 
151- 730.543.873-81 
l!o-cMI: bglmo ele bono; 
SOl TEIRO(A) NAo INFOIIMAOO 

EN Dtf'llctlo fot .mtda auccrn.tlc:a"nente em 2310812020. ta 18:18:1? (hcritto eM Br• l•~ 
So ~. vorir100r ouo IU'MIIc:lcl ... no -~/www.ploulcliQotal.pi.!IOY.bt. com o ct>dooiPVBNPlU 

ISABELA SANTANA MONTE RO BARBOSA 
Secre~ ~ral , 

, . 
'.• 

·'ll.t 

Po ... 
Mó(--) 

SI~ 
ATIVA 
s ..... 

5EJ,I S TA n.tS 



1111 • ..... • 

Registro: 
Data Registro: 
Razão Social: 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUi 

Certidão N° 172934 Validade: 17/09/2020 

0000037421 EMPI 
18/06/2020 

Categoria: Matriz 

ARCEU ALVES DO NASCIMENTO - ME 

Nome Fantasia: 

Última Anuidade Paga: 2020 (1 de 1 ) 
19273839000121 CNPJ: 

Capital Social R$: 200.000,00 Data do Capital: 13/07/2017 

Endereço: RUA C 540 - CRUZETA GUADALUPE-PI 64840-000 () 
OBJETO SOCIAL 

CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS; COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇ0ES E REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA; LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELETRICA; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA; COLETA DE 
ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRA DE IRRIGAÇÃO (CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITARIO); 
COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO EM GERAL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM . ......................... ., ..................................................... .., .. 
OBS: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL (NO AMBITO DAS ATRIBUIÇOES DE SEU 
RESPONSAVEL TECNICO). 

Nome: 
Carteira: 
Último Ano Pago: 
Data lnfcio Responsabilidade: 
Tipo de Responsabilidade: 

Engenheira Civil 

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO 

ANA PAULA BRITO SANTOS 

1919399160XXXX 
2020 
18/06/2020 
Responsável Técnico 

Tltulos: 
Descrição: 

- Atribuição: ART. 7° DA LEI FEDERAL N° 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7° COMBINADO COM ART. 
25 DA RESOLUÇÃO N° 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME 
RESOLUÇÃO N° 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA). 

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, 
de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe A, conforme Artigo 1° da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, 
não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) 
Técnico(s) . 

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) 
Responsável(is) Técnico(s). 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na 
Internet, no endereço http://www.crea-pi.org.br/validacaojuridica/validacao.php. 

Praça Oemostenes Avelino, 1767- Centro - Teresina/PI- 64.000-100 
Telefones: 000:86 Sede:2107-9292- Parnaiba:3322-4691 - Picos:{89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288- Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626 

-São Raimundo Nonato:{89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUi 

Certidão emitida com base na lnst. Adm. da Presidência n° 001 /2011 , de 21 de março de 2011 . 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Emitida em 19/06/2020 às 09:03 hs 

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, 
acessando o site: http://sigec.crea-pi .org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf 

Autenticação Digital: ZF7Hvk0c 

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro- Teresina/PI - 64.000-100 
Telefones: DDD:86 Sede:21 07-9292- Pamaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149- Floriano: (89)3522-3288- Corrente:(89)3573-141 1 - Piripiri:3276-2626 

- São Raimundo Nonato:(89)3582-211 7 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904- Fax:(86)2107-9253 



Nome: 

Registro Nacional : 

CPF: 

Endereço: 

Ano Pago: 

Títulos: 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ 

Certidão N° 172845 

ANA PAULA BRITO SANTOS 

1919399160 

06657616350 

Validade: 15/09/2020 

RUA CELSO PINHEIRO 1791 BLOCO A - APT 101- CRISTO REI TERESINA-PI64015310 (86) 
998658816 
2020 (1 de 1 ) 

Engenheira Civil 
Atribuição· ART. 7• DA LEI FEDERAL N° 5.194. DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART 7" COMBINADO COM ART 25 DA 

. RESOLUÇÃO N" 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO N" 1.048. 
DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA). 

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 
24 de dezembro de 1966. 

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima 
identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na 
Internet no endereço http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php .. 

Certidão emitida com base na lnst. Adm. da Presidência n° 001/2011 de vinte e um de março de 201 1. 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Emitida em 17/06/2020 v 

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, 
acessando o site: http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf 

Autenticação Digital: ZF7Hv981 

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro- Teresina/PI- 64.000-100 
Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaiba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288- Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626 

-São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904- Fax:(86)2107-9253 



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o 
profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste 
Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas 
prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.0 9.295/46. 

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a 
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade. 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA 

Certidão n.•: MA/2020/00001733 
Nome: EDVAN JOSE DE SOUSA MORAIS CPF: 333.522.753-00 
CRC/UF n.• MA-007461/0 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
Validade: 20.08.2020 C:.. 
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 

Confirme a existência deste documento na página http:/1201 .33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante 
número de controle a seguir: 

CPF : 333.522.753-00 Controle : 6012.6640.6953.7267 



6'5~ 
Bala~ço Patrimonial ~~-- 1.-J.-5 "'oj 

Página 1 de 4 

Empresa: ARCEU ALVES DO NASCIMENTO- ME- CNPJ: 19.273.83910001-21 I? ~ ~-
? 

Endereço: RUA C, Complemento:, N.0
: 540, Bairro: CRUZETA, Cidade: Guadalupe, Estado: Pl, CEP: 64840000>· ~ ~ 

NIRE: 22101083074- Data: 0611112013 ~-~ ~ 
-C~o-n~a------------------------------------------------------------~~~----------~31~1~1~~2~0~19~ ~ 

ATIVO 230.326,510 

CIRCULANTE 30.326,51D 

DISPONIBILIDADES 30.326,51D 
CAIXA 30.326,51D 

CAIXA GERAL 30.326,51D 

Caixa 

PERMANENTE 

IMOBILIZADOS 

BENS E DIREITOS 

BENS MOVEIS E !MOVEIS 

Predio Comercial 

Maquinas e Equipamentos 

Moveis e U1ensilios 

Total Ativo 

PASSIVO 

CIRCULANTE 

OBRIGACOES A CURTO PRAZO 

OBRIGACOES 

TRIBUTOS A PAGAR 

Simples Nacional a Recolher 

OBRIGACOES TRAB E PREVIDENCIARIAS A PAGAR 

F gts a Recolher 

lnss a Recolher 

Salarios a Pagar 

Pro-Labore dos Socios a Pagar 

PATRIMONIO LIQUIDO 

CAPITAL REALIZADO 

CAPITAL 

CAPITAL SOCIAL 

Capital Social Subscrito 

RESULTADO 

RESULTADO DO EXERCICIO 

LUCROS OU PREJUIZOS 

Lucros Acumulados 
Total Passivo 

Data de Encerramento: 3111212019 
Valor de Ativo e Passivo: R$ 230.326,51 (Duzentos e Trinta Mil Trezentos e Vinte e Seis Reais e Cinqüenta e Um Centavos) . 

Rebemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial. realizado em 3111212019 estando de acordo com a documentação enviada 

200.000,00 

200.000,00D 

200.000,00D 

200.000,00D 

125.000,00D 

38.980,00D 

36.020,00D 

230.326,51 D 

230.326,51C 

5.531 ,49C 

5.531 ,49C 

5.531 ,49C 

2.396,09C 

2.396,09C 

3.135,40C 

84,40C 

303,96C 

970,60C 

1.776,44C 

224.795,02C 

200.000,00C 

200.000,00C 

200.000,00C 

200.000,00C 

24.795,02C 

24.795,02C 

24.795,02C 

24.795,02C 

230.326,51 c 

á Contabilidade. Sob as penas da lei , declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. 
a) As informações foram ex1raídas da página n° 22 do Livro Diário n° 001 autenticado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o n° 
12002154234, em 2910512020, protocolo n• 200217518; 
b) A empresa não possui Conselho Fiscal instalado; 
c) A empresa não possui Auditoria Independente. 

ARCEU ALVES DO NASCIMENTO 
EMPRESÁRIO 

CPF: 734.543.973-91 C.l:1.519.964 SSPIPI 

Guadalupe-PI, 31 de Dezembro de 2019 

EDVAN JOSE DE SOUSA MORAIS 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

CRCIMA: 00746110-Q CPF: 333.522.753-00 



(+) Receita Bruta Operacional 358.426,80 

Faturamento Prod. Merc. e Serviços 358.426,80 

Vendas de Serviços 

(-) Deduções da Receita 

Impostos Faturados 

Simple 

(=) Receita Líquida 

(=) Lucro BI'\Jio 

(-) Despesas Operacionais 

Despesas Administrativas 

(=) Res. Antes das Participações e Contrib. 

(=) Res. Antes lmp.Renda e Contrib. Social 

(=) Resultado Líquido do Exercício 

358.426,80 

30.788,80 

30.788,80 

30.788,80 

327.638,00 

327.638,00 

303.265,48 

303.265,48 

24.372,52 

24.372,52 

24.372,52 

Rebemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício, realizado em 31/12/2019 estando de acordo com a documentação 
enviada á Contabilidade. Sob as penas da lei, dedaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas 
elas. 
a) As infonnações foram extraídas da página n• 21 do Livro Diário n• 001 autenticado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUf sob o n• 
12002154234, em 29/05/2020, protocolo n• 200217518; 
b) A empresa não possui Conselho Fiscal instalado; 
c) A empresa não possui Auditoria Independente. 

ARCEU ALVES DO NASCIMENTO 
EMPRESÁRIO 

CPF: 734.543.973-91 C.l:1.519.964 SSPIPI 

Guadalupe-PI, 31 de Dezembro de 2019 

EDVAN JOSE DE SOUSA MORAIS 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

CRC/MA: 007461/0-0 CPF: 333.522.753-00 



-' . 
Análise pelos lndices do Balanço 
Empresa: ARCEU ALVES DO NASCIMENTO- CNPJ: 19.273.839/0001-21 

Mês/Ano: 12/2019 
Endereço: RUA C, Complemento:, N.•: 540, Bairro: CRUZETA, Cidade: Guadalupe, Estado: Pl, CEP: 64840000 
Código 

ET 

GA 

LC 

LG 

LI 

e LS 

ML 

RA 

SG 

Nome 

Valo res 

Endividamento Total 

( 5.531 ,49 + 0,00 )1230.326,51 

Expressão 

(c21+c221)1c1 

Mede a proporçao dos ativos totais da empresa financiada por credores. 

Giro do Ativo d030/c1 

327.638,00 /230.326,51 

Quanto a empresa vendeu para cada R$1 ,00 de investimento total. Quanto maior, melhor. 

Liquidez Corrente c1 1/c21 

30.326,51 I 5.531 ,49 

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1 ,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, 
melhor. ' 

Liquidez Geral (c11 +c1211)/(c21 +c221) 

( 30.326,51 + 0,00 )I( 5.531 ,49 + 0,00 ) 

Revela quanto a empresa possui em caixa e a realizar para quitar suas dívidas com terceiros. 

Liquidez Imediata c111 /c21 

30.326,51 I 5.531 ,49 

Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor. 

Liquidez Seca (c11-c112)1c21 

( 30.326,51 - 0,00 )/ 5.531 ,49 

Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem lançar mão dos estoques. 

Margem Líquida (d200/d030)*100 

( 24.372,521327.638,00 )"100 

Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$1 00,00 vendidos . Quanto meior, melhor. 

Rentabilidade do Ativo (d2001c1 )*1 00 

( 24.372,521230.326,51 )*100 

Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. 
Quanto maior, melhor. 

Solvencia Geral c11(c21+c221) 

230.326,51 I( 5.531 ,49 + 0,00) 

Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas 
dividas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes. 

Rebemos a exatidão do presente Cálculo dos lndices das Demonstrações Contébeis. realizado em 31112/2019 estando de acordo com a 
documentação enviada á Contabilidade. Sob as penas da lei , declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos 
responsabilizamos por todas elas. 

a) As informações foram extra idas da página n• 23 do Livro Diário n• 001 autenticado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUf sob o n• 
12002154234, em 2910512020, protocolo n• 2002 17518; 
b) A empresa não possui Conselho Fiscal instalado; 
c) A empresa não possui Auditoria Independente. 

5,48 

5,48 

5,48 

5,48 

7.44 

10,58 

41 .64 

Guadalupe-PI. 31 de Dezembro de 2019 

ARCEU ALVES DO NASCIMENTO 
EMPRESÁRIO 

CPF: 734.543.973-91 C.l :1.519.964 SSP/PI 

EDVAN JOSE DE SOUSA MORAIS 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

CRC/MA: 00746110-0 CPF: 333.522.753-00 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRONICA 

Certificamos que o ato da empresa ARCEU ALVES DO NASCIMENTO- ME consta assinado digitalmente por: 

CPF 

33352275300 

73454397391 

( 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

EDVAN JOSE DE SOUSA MORAIS 

ARCEU ALVES DO NASCIMENTO 

CERTIF ICO O REGISTRO EM 02/06/2 0 20 13 : 30 SOB N• 20 2 00212001 . 
PROTOCOLO: 2 00212 001 DE 01 / 06 / 2020. CÓDI GO DE VBRIFICAçXO: 
12002232340. NIRE : 22101083074 . 
ARCEU ALVES DO NASCI MENTO - ME 

~ 
... 
ll't tt . , .. -, .. -

\. -

}UCEPI 

I SABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA 
SECRETÁRI A-GERAL 

TERESI NA, 0 2/06/2020 
www . p i auid i gita 1.pi.gov . br 

A validade deate docu:nento, •e impresso, fica suJeito a col':'lprovaçlo de s ua autenticidade nos respectivos portais, 
informando s eus reapect1.vos códigos de verificaçlo . 



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços 

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL 

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, 
conferido e autenticado por JOÃO DOMINGOS DE SOUSA NETO, sob a autenticidade no 12002154234 
em 29/05/2020, protocolo 200217518. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o 
Portal de Serviços I verificação de documentos do Empreendedor (http://www.piauidigital.pi.gov.br) e 
informar o número de autenticação. 

1 ·-- ·-· 
Número de Registro: ' 22101083074 

t 

I • : NPJ: . 19273839000121 

• L~unicipio: , Guadalupe 

Tipo de Livro: 

Número de Ordem: 1 

Período çie Escrituração: 02/01/2019- 31/1212019 

133352275300 
' i -
' j 7345439~391 . 

. - ._ .. ·-· -·-----·- -- ·- -- -------·-·- ---

EDVAN JOSE DE SOUSA 
I MORAIS 

-i~---· ... ·-··· -~- - . 
; ARCEU ALVES DO 
NASCIMENTO 

.L •• 

CKRTIPICO A AUTENTICAÇÃO BM 29/ 05 / 2020 20:44:52 SOB N• 
20200217518. 
PROTOCOLO: 200217518 DK 28/05/ 2020. CÓDIGO D! VKRIPICAÇiO: 
12002194791. NIRK : 22101083074 . 
ARC!O ALVES DO NASCIXBNTO - ME -c ..... ~. -

~· 

JOiO DOMINGOS DE SOUSA NETO 
RESPONS~VBL PBLA AUTENTICAÇÃO 

TERESINA, 29/05/2020 }UCEPI 
,_....__.",... ..... 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos 
portais. Informando seus respectivos códigos de verificação. 



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o 
profissional identificado no presente documento encontra-se em situaçao REGULAR neste 
Regional, apto ao exerclcio da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas 
prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.0 9.295/46. 

Informamos que a presente certidao nao quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como nao atesta a 
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade. 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA 

Certidlo n.•: MA/2020/00001726 
Nome: EDVAN JOSE DE SOUSA MORAIS CPF: 333.522.753.00 
CRCIUF n.• MA-007461/0 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
Validade: 20.08.2020 .J 
Finalidade: UVRO DIÁRIO 

Livro: LIVRO DIÁRIO 

Confirme a existência deste documento na página http:/1201 .33.23.178/spwMNprincipal.htm, mediante 
número de controle a seguir. 

CPF : 333.522.753.00 Controle : 4505.4819.5132.5760 
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TERMO DE ABERTURA 

Contém o presente livro 24 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 24 em 
uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário n° 001 , referente 
ao perlodo 02/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exerclcio social 
em 31/12/2019, da firma ARCEU ALVES DO NASCIMENTO- ME, estabelecida 
na Rua C, n° 540, bairro CRUZETA, CEP 64840-000, cidade Guadalupe, 
estado Pl, inscrita no C.N.P.J. 19.273.839/0001-21 e registrada no(a) JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o n° 22101083074 por despacho de 
06/11/2013. 

ARCEU ALVES DO NASCIMENTO 
EMPRESÁRIO 

CPF: 734.543.973-91 C.l:1.519.964 SSP/PI 

Guadalupe-PI, 2 de Janeiro de 2019 

EDVAN JOSE DE SOUSA MORAIS 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

CRC/MA: 007461/0 -0 CPF: 333.522.753-00 



TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém o presente livro 24 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 24 em 
uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário n° 001, referente 
ao perfodo 02/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercfcio social 
em 31/12/2019, da firma ARCEU ALVES DO NASCIMENTO- ME, estabelecida 
na Rua C, n° 540, bairro CRUZETA, CEP 64840-000, cidade Guadalupe, 
estado Pl, inscrita no C.N.P.J. 19.273.839/0001-21 e registrada no(a) JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO DO PIA UI sob o n° 221 01 08307 4 por despacho de 
06/11/2013. 

AR CEU ALVES DO NASCIMENTO 
EMPRESÁRIO 

CPF: 734.543.973-91 C.l:1.519.964 SSP/PI 

Guadalupe-PI, 31 de Dezembro de 2019 

EDVAN JOSE DE SOUSA MORAIS 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

CRC/MA: 007461/0-0 CPF: 333.522.753-00 



10 DA ECONOMIA 

~~~M•t.:~rí.:~ Especial de Desburocratização, Gestão e Govemo Digital 
Página 25 de 25 

ASSINATURA ELETRONICA 

o ato da empresa ARCEU ALVES DO NASCIMENTO - ME consta assinado digitalmente por: 

~::t.~:.\c' . 
11•1- ,,. ·- . . . ' . :;-' '1,,._ . 

.. ~.Àt~ -~~ ~ - - - . - - . 

Nome 

EDVAN JOSE DE SOUSA MORAIS 

ARCEU ALVES DO NASCIMENTO 

CERTIFICO A AUTBNTICAçlO BM 29 / 05/2020 20:44 : 48 SOB N" 
20200217518 o 

PROTOCOLO: 200217518 DB 28/ 05 / 2020. NIRB: 22101083074 . 
ARCBU ALVBS DO NASCIMBNTO - MB 

JO!O DOMINGOS DB SOUSA NETO 
RBSPONSiVBL PBLA AUTBNTICAçlO 

TBRBSINA, 29/ 05/2020 

A Yll14ade deste documento. M impruao, fica 1ujeito l comprov~oçlo de aua autenticidade nos respectivos portais , 
infon\I.Ddo aeUJJ relpectivoa códigos de verificaçlo . 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUI 
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 
DISTRIB_UIÇÃO DE 1° GRAU 

~-
,..J 

CERTIDAO ESTA DUAL 

CERTIDÃO NEGATIVA DE FAL~NCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU 
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

CERTIDÃO N° 1886511 

O Tribunal de Justiça do Estado do Piau r CERTI FICA QUE, revendo os registros de 
distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI , 
Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), 
ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA CONCORDATA 
RECUPERACÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS 
ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder 
Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de: 

RAZÃO SOCIAL:ARCEU ALVES DO NASCIMENTO ME 
CNPJ: 19273839000121 , REPRESENTANTE LEGAL: ARCEU ALVES DO NASCIMENTO 
ENDEREÇO: RUA C 
BAIRRO: CRUZETA, MUNICiPIO: GUADALUPE- Pl 

OBSERVAÇOES: 

Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento n° 013/2017 da Corregedoria­
Geral da Justiça do Estado do Piauí; 

Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA , CONCORDATA , 
INSOLV~NCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL; 

Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de 
exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive 
quanto à autenticidade da própria certidão ; 

Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2° Grau de jurisdição do 
Tribunal de Justiça do Estado do Piau í, que deverão ser objeto de certidão específica; 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados d,9 instituição pública ou com a 
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZAO SOCIAL com o CPF/CNPJ. 

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias. 

Certidão emitida em 23 de Junho de 2020 às 15 h 47 min 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do 
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www. tjpi.jus.br), link "Certidão 
Negativa de 18 Instância". Certidão N° 188651 1. Código verificador: 
18015.9D2FB.D9930.4DB33 

FOLHA 1 de 1 



23/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:22:18 
367916915 0026 

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE 

CLIENTE: ARCEU ALVES DO NASCIMENTO 13,073-7 AGENCIA: 3679-X CONTA: 
==============================-==========-=-======:::: 

23/06/2020 
13.679.000.012.184 DATA DA TRANSFERENCIA 

NR . DOCUMENTO ---------------------·--- --- --- - ·--·--··-·· ----------
FAVORECIDO: 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE G 12.184-3 AGENCIA: 3679-X CONTA: 
------------------------ -·--------------------·-··· 4.910,00 VALOR TOTAL: 
=====================:.::::::.::.:.::::;::======::.:::.=======-
NR.AUTENTICACAO C.3ED.4E2.900 .190.ElE 
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO , 
ENTRE OUTRAS INFORMACOES. 



ARCEU ALVES DO NASCIMENTO ME 
CNPJ: 19.273.$39/ 00001 -21 INSC EST 19.531.953-2 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE- Pl 

ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 026/2020 

PROCESSO N° 013.0002959/2020. 

A Empresa ARCEU ALVES DO NASCIMENTO ME, estabelecida na RUA C Nº 540, 

Cruzeta CEP: 64.840-000, na Cidade de Guadalupe - Pl, inscrita no CNPJ: 19.273.839/0001-

21 nest e ato representado pelo o Sr. ARCEU ALVES DO NASCIMENTO, com o CPF: 

734.543.973-91, no uso de suas atribuições legais, vêm : 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está 

em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto 

no inciso XXXIII, do Artigo r da Constituição Federa l, e para fins do d isposto no inciso V do artigo 

27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela a Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

Ressa lva : emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de Aprendiz. 

Por ser verdade assina o presente. 

Guadalupe, em 23 de Junho de 2020. 

A ae-CI,4?L6:-f..r ZJo /J/&5(/~ ~ 
ARCEU ALVES DO NASCIMENTO- ME 

Daniel Alves de Santos 
Procurador 

ldent 325396/8 SSP/PI. 

RUA C N2 540 - CRUZETA CE.P 64.$4Q-OOO GUADALUPE - Pl 

FONE ($9) 999$1-266$ 



CONSTRI)INDO UMA NOVA HISTÓRIA 

ALVARA DE LICEN~;.;• ~- .•.~-:, r.c 
~- t. l'· ·"' l' · ~ 

~ . . 
PARA: LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO él ~si r.atma .· · . 

NOME/ RAZÃO SOCIAL: ARCEU ALVES DO NASCIME~ ~y i ~~- '~f) o 

NOME FANTASIA: DEPOSITO E LOCADORA ALVES 

E. EREÇO: R C, N° 540, CRUZETA-GUADALUPE-PI. 

ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO­
PERIGOSOS,· .OBRAS DE URBANIZAÇÃO - · &U~S,' .PRAÇAS .E . CALÇADAS, 
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIB:diÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUlÇÃO·· :rDE ENERGIA .ELÉTRICA, 
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE,ESGOTO E 
CONSTRUÇÕES CORRELATAS; EXCETO OBR:A~ DE IRRIGAÇÃO, .OBRAS DE 
MONTAGEM INDUSTRIAL, O~Rl;\S DE TERRAPLENAGEM, COMERÇIO VAREJISTA 
DE MADEIRA E ARTEFATOS; .COMÉRCIO VAREllSTA DE CAL, AREIA, PEDRA 
BRITADA, TIJOLOS .E TELHAS, COMÉRCIO VÂREJISTA . DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO EM GERAL, LOCitÇÂO DE ~UTOMÔVEIS SEM CO~UTOR. 

CÓDIG0:211, '9/1,113 - TLL . . . ~ ~~; .. ~~~~. ~/-
~ ..... ,., .... 

' • ., • I •. , ~ . e}<'~"' .. . 

DiiClUÇÃ:~ ~~AL: 2~.~8~·- . , ~-·~ ·'·-; l·• '~ " "' .. . . ... . . tJ;.? 

rCNPJ/C~I) l9.21:t8~9/0001.;2I ~ . -~:.(',' ;.:. . ... ~· ·.:~.rÁ·~; . 
u ... '•' ' ~~ <~~~ lt;• " ,, ·.•, .. ~':!'j ... 

• -,._ .. , ..1 • fi ' ) ..... 

f'! !; .... ,f'\,. • ... 

· RESTRIÇôis~::Este Alvará só terá validade desde que cumprin~~exÍgências do código de 
I postw.:a em-vtgor. . 

DATA: 15/06/2020 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 



•• 

032/2020 

.---------------------------------~-----------------------------------1 

Certificamos nos termos do artigo 27 da Lei Federal n. 8.666 de 21 de julho de 1993, que a Empresa 
ARCEU ALVES DO NASCIMENTO, estabelecida na cidade de GUADALUPE-PI, com endereço à R C, 540, 
CRUZETA, GUADALUPE-PI, inscrita no CNPJ sob o n°. 19.273.839/0001 -21 , está devidamente habilitada 
junto à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do Município .de Guadalupe-PI na qualidade de 
Empresa . 

41 .20-4-00 - Construção de ediflcios 
38.11-4-00 - Coleta de reslduos não-perigosos 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
42.21-9-03- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 

~· 

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas. 
exceto obras de irrigação 
42.92-8-02- Obras de montagem industrial 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia , pedra britada, tijolos e telhas 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 

Cadastrado em 19/06/2020 com validade até 
Termo Cadastral, lavrado na Prefeitura Municipal de Guadalupe-Pl. 

Guadalupe(PI), 19 de Junho de 2020. 

ÊNIO FERNAN~S DASILVA 
PRESIDENTE DA CPL 

I 
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L TEODORO NETO CONSTRUÇÃO EIRELI 
CONTRATO SOCIAL 

Luís Teodoro Neto. Brasileiro. Natural da ~.: i dade de OuadalujX Estado Piauí. soltei ro. 
nascido em 02 de Sett:mbro do ano dt: 1965. Empresário. com o CPF: 328.078.053 - 53. portador 
da cédula de identidade no I 066296 SSP - Ma. residente e domiciliado na Quadra I 5 casa 12. 
Bairro centro. CEP: ó-f.840-000 na cidade de Guadalupe - Pi .. constituem uma E!RELI (Empresa 
1ndi,·idual ele Responsabilidade Limitada). mediante as seguintes cláusulas: 

Cláusula 1": A cmprc a g.irará sob a denominação social de: L TEDORO NETO 
CO~STRUÇ..\0 EIRELI, e terá nome de l~mt:lsia : L T NETO CONSTRUÇÃO & 

LOCAÇÃO . 

Cláusula 2a A Eireli terá como sede e domicílio na Quadra 15 casa 12. sala 1:3, Bairro 

centro. CEP: 64.840-000 na cidade ue Guadalupe - Pl. 

Cláusula 3": O capita l social serâ de : R$: 350.000.00 ( Trezentos e cinquenta mil reais) 
di vidido em uma única quota de igual valor nominal. 

Cláusula 4": O objeto social da El R F.l .l será: 
4120-4/00 - Construção de edi li cios. 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metáli cas. 

2539-0/0 I - ' erviços de usinagcm. tornearia c solda. 2521-7/00 - Fabricação dl! tanques. 
re~crvatórios mctáliws c caldeiras pam aquecimento central. 3321-0/00 - Instalação de máquinas 
c cquipaml.!ntos industriais. 2539-0/02 - Serviços de tratamento e re' e. timento em m~tai s. 711 9-
710 I - Sl!rviços de cartogralia. topografia e geodesia. 7731-4/00 - /\luguel de máquinas e 

~equipamentos agrícolas sem operador. 7739-0/03 - Aluguel de palco . cobertura~ c outras 
~estruturas ue uso tempor<l rio. exceto andaimes. 021 O-I /07 - Extração dc madeira em florestas 

plantadas. 38 11-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos. 42 11 -1/0 I - Construção de rodovias e 
ferrovias. 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas. praças c calçadas. 4::!~ 1-9/0 I - Construção de 
barragens c rr.:prt::sas para gt!ração de energia cl0trica. 4221-9/02 - Commuçào de estações c redes 
de distribuição de energia elétrica. 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia 
d étrica. 4292-8/02 - Obras de montagem industrial. 43 I 3-4/00 - Obras de terraplenagem. 4322-
3/01 - Instalações hidráulicas. sanitárias e de gás. 43Y9- l/05- Perfuração e construção dt: poços 
de água. 4744-0/04- Comércio varejista de cal. art!ia. pedra britada. tijolos e telhas. 4520-0/01 -
' crviçus ue manutenção c reparação mecânica d~ veículos automotores. 4530-7/03 -Comércio a 
var~jo de peças e acessórios novos para veículos auton:10tores. 4520-0/0-+ - Serviços de 
alinhamento c balanceamento de veículos auLomotores. 7732-2/02- Alugud de amlaimt:s. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2018 11:30 SOB N' 22600028311. 
PROTOCOLO: 180196910 DE 04/06/2018 . CÓDIGO DE VERIFICAÇKO: 
11802155664 . NIRE : 22600028 311 . 
L TEODORO NETO CONSTRUÇÃO EIRELI 

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR 
SECRBT~RIO-GERAL 

TERESINA, 05/06/2018 
www.piauidigital.pi.gov.br 

A validade dest e documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
I nformando seus respectivos códigos de verificação 
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Cláusula sn: A Eircli iniciará suas atividades em 30 de Maio de 20 18 c seu prazo de ~ 
uuração é indeterminado. 

Cláusula 6": A responsabil idade do titul ar é restrita ao valor de suas quotas. 

respondendo ainda pela integralização do capital soc ial. 

Cláusula 7": A administração da Eircli caberá <lO Titular Luís Teodoro cto. com os 
podero.:s c at1ibuições de Administrador. autorizado o uso do nome empresarial individualmente. 
vedado. no entanto. ~m atividades estmnhas ao intercsst: social ou <lssumir obri gaçõ~::. st::ja em 

là\'or próprio ou tk tc:rceiros bem como onerar llU alienar bens imóveis da Eircli. § 1°- Faculta­

se ao administrador. nos limites de seus poderes. constituir procuradores em nome da l: ircli. 

dc\'endo ser especificado no instrumento de mandato. os atos e operações que poderão praticar e 
a Juração do mandato. que no cuso de mandato judicial. poderá ser por prazo indeterminado. § ::!0 

- Poderilo ser designado. ad ministradores não titular. na forma prevista no art.0 1.06 I da lei 

I 0.406/2002. 

Cláusula 8": O ti tular da Eireli dc:clara. sob as penas da lei. qut: não pa11icipu de 

nenhuma outra empresa dessa modalidade . 

Cláusula 9•': Ao término da cada exercíc io social. em 31 de deLembro. o ad ministrador 
prestará contus j ustiticadas de sua administração. procedendo à daboraçào do inventário. do 

balan<;o patrimonial e do balanço de resultado econômico. cabendo a empresário. na proporção 

' uas quotas. os lucros ou perdas apurado. 

Clúusula 10'1 : A F.ircli poderá a qualquer tempo. abrir ou fechar fi lial ou outra 

dcpend~nc i a. mediante deliberação assinada pdo titular. 

Cláusula 11 ": O empresário poderá fi xar uma retirada mensal. a título de ··pro labore··. 

observadas as di sposições rcgulamentart!S pertinentes. 

Parágrafo único- O mesmo prm:edimemo será adotado em outros casos em que a Eirdi 
se resolva em rdaçào a seu titular. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2018 11:30 SOB N' 22600028311. 
PROTOCOLO : 180196910 DE 0 4 /06/2018 . CÓDIGO DE VERIFICAÇXO : 
1 1802155664. NIRE: 22600028311. 
L TEODORO NETO CONSTRUçXO BIRELI 

RAIMUNDO NONATO DE OLI VEIRA MONTEIRO JÚNIOR 
SECRETARIO-GERAL 

TERESINA, 05/06/2018 
www.piauidigital .pi .gov.br 
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Cláusula IY: O Administrador declara, sob as penas da lei. de que não está impedido de 
exercer a administração da empresa. por lei especial. ou em vi rtude de condenação criminal. ou 
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede. aínda que rcmpontriamence. o acesso a 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno. concussão. peculato. 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional. contra normas de defesa da 
conconencia, comra as relações de consumo, fé pública. ou a propriedade. 

Cláusula 14~: Fica eleito o foro de da cidade de Guadalupe para o exercício e o 
cumprimento dos direi tos e obrigações resultantes deste contrato. 

E. por estar assim justo e contratado. lavra data e assina o presente instrumento 
particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. EIRELI. 
Obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus tc:m1os. 

Guadalupc em 30 de Maio de 2018. 

Luís Teodoro Neto 
Titular Administrador 

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2018 11:30 SOB N' 22600028311. 
PROTOCOLO: 180196910 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇ!O: 
11802155664 . NIRE: 22600028311. 
L TEODORO NETO CONSTRUçXO EIRELI 

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR 
SECRETARIO-GERAL 

TERESINA, 05/06/2018 
www.piauidigital.pi.gov . br 
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ADITIVO SOClAL Ni 1 

Lufs Teodoro Neto, Brasileiro, Natural da cidade de Guadalupe Estado Piauí, solteiro, 
nascido em 02 de Setembro do ano de 1965, Empresário, com o CPF: 328.078.053 - 53, portador 
da cédula de identidade n° 1066296 SSP - Ma, residente e domiciliado na Quadra 15 casa 12, 
Bairro centro, CEP: 64.840-000 na cidade de Guadalupe - Pi, Titular da EIRELJ (Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada), que gira sob a Denominação Social de: L 
TEODORO NETO CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, com sede e foro na Cidade de 
Guadalupe-Pl, na Quadra-15, Casa - 12, bairro: Centro, Cep:64840-000, devidamente registrada 
na Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 2260002831-l, em 05/06/2018, Inscrita no 
CNPJ:30.620.619/000 1-60, resolve alterar seu Ato constitutivo mediante as seguintes cláusulas: 

Cláusula t• - Retira-se O Titular Luís Teodoro Neto, do Ato Constitutivo Eireli, cedendo e 

transferindo a totalidade de suas 350 (Trezentos e cinquenta) cotas de capital Social, no valor 

de R$: 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) para a Sr!. Olane Maria Dias, que ingressa 

na Eireli que segue abaixo qualificada; 

Cláusula 21 - Ingressa na Eireli nesta data a Sr!. Diane Maria Dias, Brasileira, Empresaria 

Solteira nascida em 13/10/1988, natural de Bezerros - PE, portadora da cédula de identidade 

RG n.o 4.595.831 SSP - Pl, expedida em 17/05/2017, portadora do CPF: 080.153.194-20, 

residente e domiciliado na Quadra 15 casa: 11 Bairro: Centro CEP: 64.84D-OOO, Cidade: 

Guadalupe - Pl, com 350 (Trezentos e cinquentas) cotas de capital social, no valor de R$: 

350.000 (Trezentos e cinquenta mil reais) cedidas pelo titular retirante o Sr. Luis Teodoro 
Neto. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Exime-se de todos os débitos e créditos e obrigações apurados até 

este aditivo o Titular desligado que, devidamente apurados, serão transferidos a Titular que ora 

ingressa na Eireli, dando o titular desligado, plena, geral, rasa e irrevogável quitação, nada 

tendo a reclamar em juízo ou fora dele. 

Cláusula 3" - A administração da Eireli caberá a Tiwlar Srl. Oiane Maria Dias, com os poderes e 
atribuições de Administradora, autorizada uso do nome empresarial individualmente, vedado, no 
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio 
ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da E ire li. 

CERTIFICO O REGISTRO EX 06/1 2/2018 10:43 SOB N' 201 80480766. 
PROTOCOLO: 180480766 DE 06/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAçXO: 
11805130913. NI RE: 226000283 11 . 
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§ 1 o - Facultam-se ao administrador~ nos limites de seus poderes, constituir procuradores em 
nome da Eireli, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que 
poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo 
indeterminado. 

§ 2° - Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art. o 1.061 da lei 
1 0.406/2002; 

Cláusula 4•- Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer 
a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal. ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime faJimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Oáusula s• - A titular da Eireli declara, sob as penas da lei, que não participa de nenbuma outra 
empresa dessa modalidade. 

Cláusula 6• - A Eireli a partir desle ato girará sob a denominação social de: D M DIAS 
CONSTRUTORA ElRELl, e terá nome de fantasia: D M DIAS CONSTRUTORA & 
LOCADORA. 

Cláusula 7•- Ratificam-se todas as demais clausulas e condição do ato constitutivo original não 
alterado pelo o presente instrumento do aditivo social n° 1. 

E, por estarem de perfeito acordo em tudo o quanto neste instrumento foi lavrado, 
mandaram-no digitar em Ol(uma) via, assinando-o e levando-o a registro e arquivamento na 
Junta Comercial do Estado do Piauí, para fins de direito. 

Guadalupe em 27 de Novembro de 2018 

Diane Maria Dias 

Titular Administradora 

? <:... í ç UOR0/21(2 úEil> 
Luis Teodoro Neto 

Titular Retirante 

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2018 10:43 SOB N" 20180480766. 
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19/06/2020 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 
05/06/2018 

CADASTRAL 

TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

O M DIAS CONSTRUTORA & LOCADORA 

C IGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL 

41.20-4-00- Construção de edifícios ./ 

cóoiGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

02.10-1-07- Extração de madeira em florestas plantadas 
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 
25.21-7-00 -Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central 
25.39-0-01 -Serviços de uslnagem, tornearia e solda 
25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais 
33.21 -0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos Industriais 
38.11-4-00- Coleta de residuos não-perigosos 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.13-8-00 - Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas 
42.21-9-01 -Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
42.21-9-02 -Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
42.21-9-03- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
42.92-8-02- Obras de montagem industrial 
43.13-4-00 -Obras de terraplenagem 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
45.20-0-04- Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 
45.30-7-03- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
47.44-0-04 -Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 

C 00 E DESCRIÇ O DA NATUREZA JUR 04CA 

230-5- Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

I LOGRADOURO 
Q 15 I ~~MERO I I._;_~_ML_PA_LE-~-E-NT_o __________ ___. 

I CEP 
64.840-000 

I BAIRRO/DlSTRITO 
CENTRO 

ENDEREÇO ELETR NICO 

ED.MORAIS@HOTMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇAO ESPECIAL 

I
MUNiciPIO 

~UADALUPE 

I TELEFONE 
(89) 9906-0423 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 19/06/2020 às 13:55:43 (data e hora de Brasília). 

~ 
~ 

O CADASTRAL 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/2 
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19/06/2020 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

30.620.619/0001-60 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

CADASTRAL 05/06/2018 

D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 

CÓOIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 

71.19-7..{)1- Serviços de cartografia, topografia e geodésia 
77.31-4..{)0- Aluguel de máquinas e equipamentos agrlcolas sem operador 
77.32-2..{)2- Aluguel de andaimes 
77.39..{1-03- Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 

C G0 E OESCRIÇ O DA NATUREZA JURiOICA 

23D-5- Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl 

I LOGRADOURO 
Q 15 ~ ~~MERO I L~~-~-~-~-LE-~-EN_T_o--------------------~ 
I CEP 

64.840-000 
I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ENDEREÇO ELETR NICO 

ED.MORAIS@HOTMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPDNS VEL (EFR) 

I SITUAÇAO CADASTRAL 
ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I MUNidPIO 
GUADALUPE 

I TELEFONE 
(89) 99064423 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

e Emitido no dia 19/06/2020 às 13:55:43 (data e hora de Brasllia). 

~ 
~ 

O ESPECIAL 
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf 

SECRETARIA DA FAZENDA DO PIAUI 
CONSULTA PÚBLICA AO CADASTRO 

IDENTIFICAÇÃO: 

Razlo Social: 

O M DIAS CONSTRUTORA & LOCADORA 

ENDEREÇO: 

Logl'lldouro: 

QDA 15 

Complemento: 

SALA B; 

Telefone: 

99060423 

ATIVIDADE ECONÔMICA: 
CNAE Prlmirto: 

Endereço Eletr6nlco: 

ed.morais@hotmail.com 

4120400 - Construção de edifícios 

CNAE Secundário: 

CPF/CNPJ: 

30620619000160 

N6mero: 

12 

Bairro: 

CENTRO 

DO ESTADO DO PIAUf 

lnscrtçlo: 

196215960 

Munlclplo: 

GUADALUPE 

CEP: 

64840000 

UF: 

Pl 

UF: 

Pl 

4399105- Perfuração e construção de poços de água; 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4313400- Obras de 
terraplenagem; 4292802- Obras de montagem industrial; 4221903- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 
4221902- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4221901 -Construção de barragens e represas para 
geração de energia elétrica; 4211101 -Construção de rodovias e ferrovias; 381 1400- Coleta de resíduos não perigosos; 3321000-
Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 2539002 - Serviços de tratamento e revestimento em metais; 2539001 - Serviços 
de usinagem, torneiria e solda; 2521700- Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central; 
4213800- Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas; 2511000- Fabricação de estruturas metálicas; 7739003- Aluguel de 
palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 7732202- Aluguel de andaimes; 7731400- Aluguel de 
máquinas e equipamentos agrlcolas sem operador; 7119701 -Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 4744004- Comércio 
varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 
automotores; 210107- Extração de madeira em florestas plantadas; 4520004- Serviços de alinhamento e balanceamento de 
veículos automotores; 4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecanica de veículos automotores 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Sltuaçlo Cadastral Atual: 

HABILITADO 

Regime de Apul'llçlo de ICMS: 

Data lnrclo AtMdade: 

05/06/2018 I' 

Data Baixa: 

Documento fiscal emitido por esta inscricao NAO gera credito ao destinatario 

Observaç6M: 

Consulta P6bllcM •o Cadutro do &tado do P•ut 

Data Última Alteraçlo: 

18/12/2018 

Gerlldoem: 19/06/2020 15:37 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS $i/ 
E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO ~ 

CNPJ/CPF: 30.620.619/0001-60 

CONTRIBUINTE: D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 

ENDEREÇO: Q 15, N° 12, SALA B, CENTRO, GUADALUPE-PI 

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA O 
CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTA QUITE EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS E 
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL, RESSALVANDO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM 
DÍVIDA ATIVA, QUAISQUER DÉBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM 
SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO. 

.• / 
Válida por 03(três) meses 

Guadalupe-Pl, 20/05/2020. 

GEOOGE Frm.~tt.'tS UMA 
Seueljrio Munld,.t tle 

Finanç.J 
CPF 009.000.3-n-oo 



20/05/2020 Certidão Negativa de Débitos Estaduais 

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO 
n° 200530620619000160 

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01/2005) 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

19.621.596-0 

CNPJ/CPF 

30.620.619/0001-60 

RAZÃO SOCIAL 

D M DIAS CONSTRUTORA & LOCADORA 

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham 
a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo 
os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada 
existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para 
constar, foi emitida a presente certidão. 

-Chefe da Seção de Dívida Ativa­
Procuradoria Geral do Estado 

Procuradoria Tributária 

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/05/2020, às 08:31:39 

VÁLIDA ATÉ 18/08/2020 v 

ESTE DOCUMENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA 
INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/"validarCertidao.jsp 

Chave para Autenticação: 8FE4-CDB6- I C59-AF72-C044-DB 16-CA 78-7ACO 

https:/lwebas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/servfeVControlador?acao=9&numCertidao=200530620619000160 1/1 



20/05/2020 

RAZÃO SOCIAL 

Certidão de Situação Fiscal e Tributária 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

SECRETARIA DA FAZENDA 

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 
n°2005203062061900016001 

O M DIAS CONSTRUTORA & LOCADORA 

ENDE REÇO BAIRRO OU DISTRITO 

QDA 15 12 SALA B; CENTRO 

M ICÍPIO CEP FO:-.IE(S) N' (S) FAX (I\' ) 

GUADALUPE 64840000 
CI'F/C NPJ (N") INSC RIÇi\0 ESTADUA L 

30.620.6 19/000 1-60 19.621.596-0 

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quai squer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se 
em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR. 

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° I 06/06, de 12 de abri l de 2006. 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão. 

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/05/2020, às 08:32:10 

VÁLIDA ATÉ 19/07/2020 '-

ESTE DOCUMENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTE NTICAÇÃO VJA 
INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/valida rCertidao.jsp 

Chave para Autenticação: OFOD-1 565-8C00-0762-8FB7-8148-02A I-E86E 

https:/twebas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/servleVControlador?acao=9&numCertidao=2005203062061900016001 &tipoDocumento=CNP J 1/1 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: O M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ: 30.620.619/0001-60 

Ressalvado o dire ito de a Fazenda Na cional cobrar e inscrever quaisquer div idas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é vá lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitiq.a-gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 , de 2/10/2014. 
Emitida à~) 1:25: 15 do dia 09/10/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 06/04/202Y 
Código de c~e.-da certidão: BB8F.26EO.CFBF.EC7A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



23/06/2020 

... 
servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/RelacaoCertidao 

BRASIL 

(HTTPS:I/GOV.SR) 

Relação das certidões emitidas por data de validade 

CNPJ: 30.620.6 19/0001-60 • D M DIAS CONSTRUTORA EIREU 
Perfodo: 23/06/2020 a 23/06/2020 

Código de controle Tipo 

BB8F.26EO.CFBF.EC7A Negativa 

Data-Hora 
emissão 

09/10/2019 
11:25:1 5 

Data de 
validade 

06/04/2020 

Situação Segunda via 

Válida 
Prorrogada ~ 
até l,)t'Servicos/certidaointernet/Pj/Consultar/EmiteSeg~ 
0510712020 \f""-

V~lkta Prorrogada: O prazo de validade desta c.ertto3o foi p rorrogado pela Portaric1 ConJunta RFB/PGFN n' 55512020, publicada 110 D1án o Oficial oa Um~o em 24/0312020, Ed1~ao 57, Seç:lo 1, Página 33. 

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/Pj/Consultar) 

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointemet/PJ/Consultar/RelacaoCertidao 1/1 



19/06/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

.___v_o_lta_r _ _.l l lmp11m1r 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 30.620.61910001-60 
Razão Sociai :D M DIAS CONSTRUTORA EIREU 
Endereço: QD 15 CASA 12 SALA B I CENTRO I GUADALUPE I PI I 64840-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra -se em sit uação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:07 /03/2020 a 04/07/2020 
(__ 

Certificação Número: 2020030703560452207279 

Informação obtida em 19/06/2020 14:03:56 

A utilização deste Certificado para os fi ns previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Ca ixa: 
www.caixa.gov.br 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pageslimpressao.jsf 1/1 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 30 . 620 . 619/0001-60 

Certidão no: 6473380/2020 
Expedição : 13 /03/2020 , às 09:05:24 
Valieêl.e: 08/0 9/2020 - 1

1
80 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua ~xpedição. 

Certifica-se que D M DIAS C ONST RU T O RA EIRE LI 
(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o n o 

30 .6 20.619 / 0001- 6 0 , NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Traba lhistas . 
Cert idão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n o 12.440, de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa n o 1470/2011 do Tribunal Superior d o 
Trabal ho , de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certid ão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) d i as 
anter i ores à data da sua exped ição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fi l iais. 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
aute n ticidade no portal do Tribunal Superior do Trabal h o na 
Internet (http: //www.tst. jus. br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das p essoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Jus tiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabel ecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acord o's judiciai s tra balhis tas , incl u sive no con cernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a c us tas, a 
emolumentos ou a recol h imentos determinados em lei; ou decorrentes 
de e x ecução d e acordos firmados perante o Ministério Públ ico d o 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 

t9 



~ 
JUCEPI . . .... . .. ..... 

Governo do Estado do Piauí 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa- SEMPE 
Junta Comercial do Estado do Piauí 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis • SINREM 

Cenrficamos que as ontormações abaixo constam dos documentos arquovaaos 
nesta Junta Comercial e são vioentes na data da sua expedic;ilo. 

Nome Empresarial: D M DIAS CONSTRUTORA EIREU 

Natureza Jurfdlc:a: Emprcs~ Individual de Rcsponsab!lldadc I.Jmilada (do Ndturoza Empr03ána) 

NIRE (Sed e) CNPJ Arquivamento do Ato 
22600028311 30.620.619/0001-60 Constltu1ivo 

05/06/2018 

~- Completo .-" 'Y_' 
N° 12, SALA B; CENTRO - Guadalupe/PI- CEP 6484Q-000 

Objeto 

Protocolo: PIC2000943896 

Inicio de Atividade 
30/05/2018 

412Q-4/00- Construçllo de edifícios. 2511-0/00- Fabricaçllo de estruturas metâltcas. 2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda. 2521-7/00 - Fabricação de 
tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central. 3321-0/00- lnstalaçllo de máquinas e equipamentos industriais. 2539-0/02 - Serviços de 
tratamento e revestimento em metais. 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia. 7731-4/00- Aluguei de máquinas e equipamentos agricolas sem 
operador. 7739.0/03- Aluguel de palcos. coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes. 021().1/07 - Extração de madeira em florestas plantadas. 
3811-4/00- Coleta de reslduos não-perigos. 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias. 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. 4221-9/01 -
Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 4221-9/02- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. 4221-9/03 -
Manutenção de redes de distribuição de energra elétrica. 4292-8/02 - Obras de montagem industrial. 4313-4/00- Obras de terraplenagem. 4322-3/01 - Instalações 
hidráulicas, sanitárias e de gás. 4399-1/05- Perfuração e construção de poços de água. 4744-0/04 - Comércio varejista de cal . areia, pedra britada, tijolos e telhas. 
452().0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de velculos automotores. 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para velculos 
automolores. 4520.0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veiculas automotores. 7732-2/02 - Aluguel de andaimes. 

Capital Porte Prazo de Duração 
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil rears) ME (Microempresa) Indeterminado 
Capi tal Integralizado 
R$ 350.000.00 (trezentos e cinquenta mil reaos) 

' 

Titular 
Nome CPF Administrador Inic io do Mandato Término do Mandato 
DIANE MARIA DIAS 080.153.194-20 s 27/11/2018 

Dados do Administrador 
Nome CPF Inicio do Mandato Término do Mandato 
DIANE MARIA DIAS 080.153.194-20 27/11/2018 -fZ .. .,, .... "~ Situação 

Número Ato/eventos ATIVA 
2020 20200209116 :·:·::t.~:J 223 /223 • BALANCO Status 

SEM STATUS 

Esta certidão foi emitida ;;~u tomaticamente em 24/06/2020, às 07:50:58 (horario de Brasllia). 
Se impressa. verificar sua autenticidade no https://www.piauidigltal.pi.gov.br, com o código GKUBARVU. 

III IIUIIWIIIntlll 
PIC2000943896 

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA 
Secretário G«al 

1 de 1 



p 
JUCEPI 

t4~/. ... ,~t ............ "'•"' 

Governo do Estado do Piaui 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE 
Junta Comercial do Estado do Piauí 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis- SINREM 

Cert ficamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 

Certificamos que O M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: 

Protocolo: PIC2000943883 

NIRE 22600028311 

CNPJ 30.620.619/000HiO 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Completo 15, N° 12, SALA B;, CENTRO - Guadalupe/PI- CEP 64840·000 

Ato 

223 
223 
002 
223 
31 5 
091 

Número 

20200209116 
20190236639 
20180480766 
201 80393260 
20180196928 
2260002831 1 

Arquivamentos Poster iores 

Data 

22/05/2020 
10/06/2019 
06/12/2018 
21 /09/2018 
05/06/2018 
05106/2018 

Descrição 

BALANCO 
BALANCO 
Al TERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 
BALANCO 
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 
ATO CONSTITUTIVO 

Esta ceriidao foi emitida automaticamente em 23/06/2020, às 21 :39:00 (horário de Brasflia). 
Se impressa. verificar sua autenticidade no ht1ps://www.piauidigital.pi.gov.br, com o código NHG2ASSV. 

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA 
Sectelár!o(a) Geral 

1 de 1 



Registro: 
Data Registro: 

Razao Social: 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 

Certidao N° 171527 Validade: 18/08/2020 

0000033843EMPI 

13/09/2018 

Categoria: Matriz 

D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 

Nome Fantasia : D M DIAS CONSTRUTORA & LOCADORA 

2020 (1 de 1 ) Última Anuidade Paga: 

CNPJ: 30620619000160 
Capital Social R$: 350.000,00 Data do Capital: 06/12/2018 

Endereço: QUADRA 15 CASA 12 SALA B - CENTRO GUADALUPE-PI 64840-000 () 

OBJETO SOCIAL 
A CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS; SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA; 
W FABRICAÇÃO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL, INSTALAÇAO DE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS; SERVIÇOS DE 
CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, 
ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, EXTRAÇÃO DE 
MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS; COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃOD E RODOVIAS E 
FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA 
GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÓES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA; 
MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; OBRAS DE 
TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÓES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE 
AGUA; COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 
REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULO AUTOMOTORES; COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA 
VEICULO$ AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO$ AUTOMOTORES; ALUGUEL DE 
ANDAIMES . ........................................................................................ 
OBS: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL (NO AMBITO DAS ATRIBUIÇÓES DE SEU 
RESPONSAVEL TECNICO) 

Nome: 

A Carteira: 

• Último Ano Pago: 
Data Inicio Responsabilidade: 

Tipo de Responsabilidade: 

Descrição: Engenheiro Civil 

RESPONSÁ VEL(IS) TÉCNICO 

PEDRO CONSTÂNCIO SILVA PEREIRA SOBREIRA 

1916631207XXXX 

2020 

13/09/2018 

Responsável Técnico 

Tftulos: 

Atribuição: ART. 7° DA LEI FEDERAL N° 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7° COMBINADO COM ART. 
25 DA RESOLUÇÃO N• 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME 
RESOLUÇÃO N° 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA). 

CERTIFICAMOS que a pessoa jurldica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, 
de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe A, conforme Artigo 1 o da Resoluçao 336, de 27 outubro de 1989, 
nao podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participaçao efetiva de seu(s) Responsável(is) 
Técnico(s). 

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa 
Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina!PI - 64.000-100 

Telefones: 000:86 Sede:2107-9292 - Parnaiba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626 
- São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219- Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)21 07-9253 



( . . - . 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ 

r@/ 
jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e e_b_ 
nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s). ~ 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na 
Internet, no endereço http://www.crea-pi.org.br/validacaojuridica/validacao.php. ~ 

Certidão emitida com base na lnst. Adm. da Presidência n° 001 /2011 , de 21 de março de 2011 . 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua 

validade para todos os efeitos. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

e Emitida em 20/05/2020 às 08:44 hs 

...---
AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, 
acessando o site: http://sigec.crea-pi.org.br/sigeclconsultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf 

Autenticação Digital: ZF7EFuqe 

Praça Oemostenes Avelino, 1767 - Centro· Teresina/PI - 64.000-100 
Telefones: 000:86 Sede:2107-9292- Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149- Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-141 1 - Piripiri:3276-2626 

- São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 · Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253 



Nome: 
Registro Nacional: 

CPF: 
Endereço: 

Ano Pago: 

Titules: 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 

Certidão N° 171529 Validade: 18/08/2020 

PEDRO CONSTÂNCIO SILVA PEREIRA SOBREIRA 

1916631207 
01861966369 
RUA TREZE DE MARÇO 1080 - MARQU~S DE PARANAGUA TERESINA-PI64002550 (86) 
32215304 
2020 (1 de 1 ) 
Engenheiro Civil 
Atribuição· ART. 7" DA LEI FEDERAL N" 5.194. DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. E ART. 7" COMBINADO COM ART 25 DA 

. RESOLUÇÃO N" 218. DE 29 DE JUNHO DE 1973. DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO N" 1.048. 
DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA). 

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 
24 de dezembro de 1966. 

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima 
identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na 
Internet no endereço http://www.crea-pi.org .br/validacao/validacao.php .. 

Certidão emitida com base na lnst. Adm. da Presidência n° 001/2011 de vinte e um de março de 2011 . 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Emitida em 20/05/2020 

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, 
acessando o site: http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf 

Autenticação Digital: ZF7EFuqQ 

Praça Oemostenes Avelino, 1767- Centro- Teresina/PI - 64.000-100 
Telefones: 000:86 Sede:2107-9292- Pamaiba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626 

-São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219- Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o 
profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste 
Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas 
prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.0 9.295/46. 

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a 
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade. 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA 

Certidão n.•: MA/2020/00001733 
Nome: EDVAN JOSE DE SOUSA MORAIS CPF: 333.522.753..()0 
CRC/UF n.• MA.()0746110 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
Validade: 20.08.2020 
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 

Confirme a existência deste documento na página http:/1201 .33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante 
número de controle a seguir: 

CPF : 333.522.753-00 Controle : 6012.6640.6953.7267 



. ... 
Balanço Patrimonial 
Empresa: O M DIAS CONSTRUTORA EIREU- CNPJ: 30.620.61910001-60 
Endereço: Q 15, Complemento: SALA B. N.0 : 12, Bairro: CENTRO, Cidade: Guadalupe, Estado: Pl , CEP: 64840000 
NIRE: 22600028311 -Data: 05/06/2018 

Conta 

ATIVO 

CIRCULANTE 

DISPONIBILIDADES 

CAIXA 

CAIXA GERAL 

Caixa 

PERMANENTE 

IMOBILIZADOS 

BENS E DIREITOS 

BENS MOVEIS E !MOVEIS 

Predio Comercial 

Maquinas e Equipamentos 

Total Ativo 

PASSIVO 

CIRCULANTE 

OBRIGACOES A CURTO PRAZO 

OBRIGACOES 

TRIBUTOS A PAGAR 

Simples Nacional a Recolher 

OBRIGACOES TRAB E PREVIDENCIARIAS A PAGAR 

Fgts a Recolher 

lnss ::~ Recolher 

Salarios a Pagar 

Pro-Labore dos Socios a Pagar 

PATRJMONIO LIQUIDO 

CAPITAL REALIZADO 

CAPITAL 

CAPITAL SOCIAL 

Capital Social Subscrito 

RESULTADO 

RESULTADO DO EXERCI CIO 

LUCROS OU PREJUIZOS 

lucros Acumulados 

( - } Prejuizos Acumulados 

~tal Passivo 

Data de Encerramento: 31112/2019 

Página 1 ~b 

3111212019 1 
359.658,960 

39.658.96v 
39.658,9 

39.658,96 

39.658,960 ~ 
39.658,96D 

320.000,00 

320.000,000 

320.000,000 

320.000,000 

150.000,000 

170.000,000 

359.658,96 o 
359.658,96C 

7.780,1 3C 

7.780,13C 

7.780,13C 

2.398,33C 

2.398,33C 

5.381 ,80C 

250,80C 

470,36C 

2.884,20C 

1.776,44C 

351 .878,83C 

350.000,00C 

350.000,00C 

350.000,00C 

350.000,00C 

1.878,83C 

1.878,83C 

1.878,83C 

23.634,83C 

21 .756,000 

359.658,96 c 

Valor de Ativo e Passivo: R$ 359.658,96 (Trezentos e Cinqüenta e Nove Mil Seiscentos e Cinqüenta e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos}. 

Rebemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31112/2019 estando de acordo com a documentação enviada 
á ContabUidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. 
a) As informações foram extraídas da página n° 23 do Livro Diário n° 002 autenticado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUi sob o n° 
12002054 701, em 2210512020, protocolo n° 200209531; 
b) A empresa não possui Conselho Fiscal instalado; 
c) A empresa não pcssui Auditoria Independente. 

DIANE MARIA DIAS 
TITULAR ADMINISTRADOR 

CPF: 080.153.194-20 C.l:4.595.831 SSP/PI 

Guadalupe-PI, 31 de Dezembro de 2019 

EDVAN JOSE DE SOUSA MORAIS 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

CRCIMA: 007461 /0-0 CPF: 333.522.75:H>O 



.· 
Demonstração do Resultado do Exercício 
Empresa: D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 30.620.619/0001-60 
NIRE: 2260002831 1 -Data: 05/06/2018 
Estabelecimentos: 0001 - D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI; 

Página 21-\ 

Endereço: Q 15, Complemento: SALA B, N.0
: 12, Bairro: CENTRO, Cidade: Guadalupe, Estado: Pl , CEP: 64840000 

Conta 

(+) Receita Bruta Operacional 

Faturamento Prod. Merc. e Serviços 

Vendas de Serviços 

(-} Deduções da Receita 

Impostos Faturados 

Simple 

(=) Receita Liquida 

(=) Lucro Bruto 

(-) Despesas Operacionais 

Despesas Administrativas 

(=) Res. Antes das Participações e Contrib. 

(=) Res. Antes lmp.Renda e Contrib. Social 

(=) Resultado Liquido do Exercício 

a 
31/12/201 9 

356.270,15 

356.270,15 

~56.270,15 

25.705,88 

25.705,88 r.) 
25.705,88~ 

330.564 ,27 ~ 
330.564,27 

303.794.44 

303.794.44 

26.769,83 

26.769,83 

26.769,83 

.ã.bemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício, realizado em 31/12/2019 estando de acordo com a documentação 

. iada á Contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas 
elas. 

a) As informações foram extraídas da página n° 22 do Livro Diário n° 002 autenticado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o n° 
12002054701 , em 22/0512020, protocolo n• 200209531 ; 
b) A empresa não possui Conselho Fiscal instalado; 
c) A empresa não possui Auditoria Independente. 

DIANE MARIA DIAS 
TITULAR ADMINISTRADOR 

CPF: 080.153.194-20 C.1:4.595.831 SSP/PI 

Guadalupe-PI, 31 de Dezembro de 20 19 

EDVAN JOSE DE SOUSA MORAIS 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

CRC/MA: 007461/Q-0 CPF: 333.522.753-00 



.· 
Análise pelos Índices do Balanço 
Empresa: O M DIAS CONSTRUTORA EIRELI- CNPJ: 30.620.619/0001-60 

Mês/Ano: 1212019 
Endereço: Q 15, Complemento: SALA B, N.•: 12, Bairro: CENTRO, Cidade: Guadalupe, Estado: Pl, CEP: 64840000 N 
05/06/2018 
Código Expressão Nome 

Valores Resultado 

ET 

GA 

LC 

LG 

LI 

ML 

RA 

SG 

Endividamento Total (c21 +c221 )/c1 

( 7.780,13 + 0,00 )I 359.658,96 

Mede a proporçao dos ativos totais da empresa financiada por credores. 

Giro do Ativo d030/c1 

330.564,27 I 359.658,96 

Quanto a empresa vendeu para cada R$1 ,00 de investimento total. Quanto maior, melhor. 

Liquidez Corrente c1 1/c21 

39.658,96/7.780,13 

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior. 
melhor. 

Liquídez Geral (c11 +c1211 )/(c21+c221) 

( 39.658,96 + 0,00 )/( 7.780,13 + 0,00) 

Revela quanto a empresa possuí em caixa e a realizar para quitar suas dividas com terceiros. 

Liquidez Imediata c111/c21 

39.658,96/7.780,13 

Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor. 

Liquidez Seca (c11-c112)1c21 

( 39.658,96- 0,00 )/ 7. 780,13 

Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem lançar mão dos estoques. 

Margem Líquida (d200/d030)'1 00 

( 26.769,83/330.564,27 )'100 

Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor. 

Rentabilidade do Ativo (d200/c1 )"1 00 

( 26.769.83 / 359.658,96 )"100 

Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. 
Quanto maior, melhor. 

Solvencia Geral c1/(c21 +c221) 

359.658,96 /( 7. 780,13 + 0,00) 

Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas 
dividas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes. 

Rebemos a exatidão do presente Cálculo dos Indicas das Demonstrações Contábeis. realizado em 31/ 1212019 estando de acordo com a 
documentação enviada á Contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos 
responsabilizamos por todas elas. 

a) As informações foram extraídas da página n• 24 do Livro Diário n• 002 autenticado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o n• 
8P02054701, em 22105/2020, protocolo n• 200209531: 
,.,A empresa não possui Conselho Fiscal instalado; 

c) A empresa não possui Auditoria Independente. 

0,92 

5,10 

5,10 

5,10 

8,10 

7,44 

46,23 

Guadalupe-PI, 31 de Dezembro de 2019 

DIANE MARIA DIAS 
TITULAR ADMINISTRADOR 

CPF: 080.153.194-20 C.l:4.595.831 SSP/PI 

EDVAN JOSE DE SOUSA MORAIS 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

CRC/MA: 007461/0-0 CPF: 333.522.753-DO 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRONICA 

:ertificamos que o ato da empresa D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI consta assinado digitalmente por: 

I 
CPF 

08015319420 

33352275300 

f" 
..... 

IDENTIFICAÇAO DO(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

DIANE MARIA DIAS 

EDVAN JOSE DE SOUSA MORAIS 

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2020 19 : 23 SOB N° 20200209116 . 
PROTOCOLO : 200209116 DE 22/05/2020 . CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
1200207189 • . NIRE : 22600028311 . 
O M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 

~ 
... 

, ··-· ''- · -}UCEPI 

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA 
SECRETÁRIA- GERAL 

TERESINA, 22/05/2020 
www . piauidigital .pi . gov . br 

"I 

;.. \'a l idade deste dcc~men:.o , se impresso , fica S•.Jjeito à ccrrrrovacâo de sua aut entl.Cluaae '1os Cd3~ct:..·:os porta1.s, 
into rn:ando Sdus rE:spE::ct.ivvs c6d1gos de verlficaç.1o . 



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços 

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO- LIVRO DIGITAL 

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, 
conferido e autenticado por ANA TERESA CIPRIANO LEAL, sob a autenticidade no 12002054701 em 
22/05/2020, protocolo 200209531. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o 
Portal de Serviços I verificação de documentos do Empreendedor (http://www.piauidigital.pi.gov.br) e 
informar o número de autenticação. 

''·r . ·'1 'Ç(• · ~· ·" ....... ·. ~ .. ~""" . .. ~. ' ,...,. ... ~ 

! Nome Empresarial: D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 
r - - ·--· --- - ... ·-- ---·- .. ~--· - - -·---- - .. -- .. -----·- -- . --

\ ~~::;~-~e--~~is~o~---H~i~~~~:~::1so --- --- -- ------- -- -

1 .. - ·-·-----·-----1- - .. ·- -- --- .... - __ , _______ , --- ------- ---· 
1 Munícipio: j Guadalupe 
,. ···- ··-~···---·~··-·- ·-·----------~ -· .. -- .. 

i Tipo de Livro: 
~-- - ·•. _____ ,__ --
! Número de Ordem: 12 r .. . - ----· ...... t·- - ----·-- - - -. -----· -
í Período de Escrituração: ! 02/01/2019 -31/12/2019 

r'·:. 
~ 

... . .... . , .... . - ' . ;,.._ ( _;····· 
}UCEPI 

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2020 10:49:36 SOB N° 
20200209531 . 
PROTOCOLO: 200209531 DE 22/05/2020 . CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
12002056259. NIRE : 22600028311 • 
D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 

ANA TERESA CIPRIANO LEAL 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

TERESINA, 22/05/2020 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos 
portais. Informando seus respectivos códigos de verificação. 

, 



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o 
profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste 
Regional, apto ao exerclcio da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas 
prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.0 9.295/46. 

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a 
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade. 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA 

Certldlo n.•: MA/2020/00001726 
Nome: EDVAN JOSE DE SOUSA MORAIS CPF: 333.522.753-00 
CRCIUF n.• MA-007461/0 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
Validade: 20.08.2020 
Finalidade: UVRO DIÁRIO 

Livro: LIVRO DIÁRIO 

Confirme a existência deste documento na página http:/1201 .33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante 
número de controle a seguir: 

CPF : 333.522.753.00 Controle : 4505.4819.5132.5760 



f" 

.. ___ - .. __ __ 

TERMO DE ABERTURA 

Contém o presente livro 25 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 25 em 
uma via, todas elas já escrituradas -e servirá como Livro Diário n° 002, referente 
ao período 02/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social 
em 31/12/2019, da firma D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, 
no(a) Q 15, no 12, SALA B, bairro CENTRO, CEP 64840-000, 
Guadalupe, estado Pl, inscrita no C.N.P.J. 30.620.619/0001-60 e registrada 
no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUf sob o n° 22600028311 por 
despacho de 05/06/2018. 

DIANE MARIA DIAS 
TITULAR ADMINISTRADOR 

CPF: 080.153.194-20 C.l:4.595.831 SSP/PI 

Guadalupe-PI, 2 de Janeiro de 2019 

EDVAN JOSE DE SOUSA MORAIS 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

CRC/MA: 007461/0-0 CPF: 333.522.753-00 



l 
i 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém o presente livro 25 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 25 em 
uma via, todas elas já escrituradas e servitJ como Livro Diário no 002, referente 
ao período 02/01 /2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercicio social 
em 31 /12/2019, da firma D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, 
no(a) Q 15, n° 12, SALA B, bairro CENTRO, CEP 64840-000, 
Guadalupe, estado Pl, inscrita no C.N.P.J. 30.620.619/0001-60 e registrada 

. no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o no 22600028311 por 
despacho de 05/06/2018. 

DIANE MARIA DIAS 
TITULAR ADMINISTRADOR 

CPF: 080.153.194-20 C.l:4.595.831 SSP/PI 

Guadalupe-PI , 31 de Dezembro de 2019 

EDVAN JOSE DE SOUSA MORAIS 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

CRCfMA: 007461 10-0 CPF: 333.522.753-00 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRONICA 

Certificamos que o ato da empresa D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI consta assinado digitalmente por: 

08015319420 

33352275300 

DIANE MARIA DIAS 

EDVAN JOSE DE SOUSA MORAIS 

CERTIFICO A AOTBNTICAçXo BM 22/05/2020 10:49 : 32 SOB N° 
20200209531 . 
PROTOCOLO : 200209531 DB 22/05/202 0 . NIRB : 22600028311 . 
D M DIAS CONSTRUTORA BIRBLI 

ANA TBRBSA CIPRIANO LBAL 
RBSPONS.bBL PBLA AUTBNTICA~O 

TBRBSINA, 22 / 05/2020 

,.,...,_.,." .......... 
A val idade deat e d~ento, ae i mpresso , f ica auj e ito 1 c omprovaçlo de tua autent i cidade no1 re apec tivos portais, 

'"' .... -•" """" .... ,, • ...... ~,.. ... ivnt~~~ e 6diaos de veritic:aclo . 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ 
CORREGED9RIA GERAL DE JUSTIÇA 
DISTRIB!JIÇAO DE 1° GRAU 
CERTIDAO ESTADUAL 

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, G_ONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU 
RECUPERAÇAO EXTRAJUDICIAL 

CERTIDÃO N° 1859019 

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de 
distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal , PROJUDI, 
Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), 
ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÓES DE FAL~NCIA, CONCORDATA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS 
ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S) , em andamento nas unidades judiciárias do Poder 
Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de: 

RAZÃO SOCIAL:D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ: 30620619000160, REPRESENTANTE LEGAL: DIANE MARIA DIAS 
ENDEREÇO: QUADRA15CASA12 
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: GUADALUPE • Pl 

OBSERVAÇÓES: 

Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento n° 013/2017 da Corregedoria­
Geral da Justiça do Estado do Piaui; 

Esta cer;.tidão abrange apenas AÇÕ_ES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, 
INSOLVENCIA CIVIL, RECUPERAÇAO JUDICIAL OU RECUPERAÇAO 
EXTRAJUDICIAL; 

Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de 
exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive 
quanto à autenticidade da própria certidão; 

Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2° Grau de jurisdição do 
Tribunal de Justiça do Estado do Pia ui, que deverão ser objeto de certidão especifica; 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a 
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. 

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias. 

Certidão emitida em 20 de Maio de 2020 às 08 h 47 min 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do 
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão 
Negativa de 1 a Instância". Certidão N° 1859019. Código verificador: 
2ED85.6F098 .A6602.3BC16 

FOLHA 1 de 1 



2210612020 

Debitado 

Nome 

Agência 

Conta OOO'et'lte 

Creditado 

Nome 

Agência 

Conta oorrente 

Valor 

Data 

htlps://aapj.bb.oom.br/apf-apj-weblindex.html?v=2.16.6 

Transferência entre contas correntes 

O M DIAS CONSTRUTORA & LO 

3679-X 

13930-0 

·-·. -- - · ·- --------- -------------· --- --· --· ·- -- - ·-- --- · - -- · --
PREFEITURA MUNICIPAL DE G 

3679-X 

12184-3 

4.910,00 

Nesta data 

ilsação efetuada com sucesso por: JC831017 DIANE MARIA DIAS. 

~de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 
Ouvidoria BB 0800 729 5676 
Para deficientes auditivos 0800 729 0066 



DECLARAÇÃO 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE- Pl 

ATT. COM ISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 026/2020 

PROCESSO N° 013.0002959/2020. 

A Empresa O M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, est abelecida na Quadra 15 casa 12 Sala 

B, Centro CEP: 64.840-000, na Cidade de Guadalupe - Pl, inscrita no CNPJ: 

30.620.619/0001-60 neste ato representado pela Sócia e única Administradora pela a Sra. 

Diane M aria Dias com o CPF: 328.078.053-53, no uso de suas atribuições legais, vêm: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está 

em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto 

no inciso XXXIII, do Artigo r da Constituição Federa l, e para f ins do disposto no inciso V do artigo 

27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela a Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de Aprendiz. 

Por se r verdade assina o presente. 

Guadalupe, em 23 de Junho de 2020. 

O M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 
Luís Teodoro Neto 

Procurador 

ldent 4.887.825 SSP/PI. 

QUADRA 15 CASA 12 SALA B - CENTRO 
CEP 64.840-QOO G.UADAL.UPE - Pl 

fONt: (89) 99906-()423 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

ALVARÁ DE LICEN 

PARA: LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. 

N. / ~O SOCIAL: D M DIAS CONSTRUTORA 

NOME FA_NT ASIA: D M DIAS CONSTRUTORA & 

ENDE~nf .ADRA 15, No 12, SALA B-

ATIVI , CONSTRUÇÃO DE 
"" -PLANl'ADAS§ F ABRI CAÇAO DE 

RESÉRV ATÓRIOS MET .......... "--'LJ'"'~···"' 
USINAGEM, TORNEARIA 
INSTALAÇÃO DE ~; ...... 
PERIGOSOS, 

DE 
METAIS, 

NÃO­
- RUAS. 

PRAÇAS E 1-'~~~M ~~~rR.~ PARA GERAÇÃO DE 

CNPJ/CPF,: 30.620,619/0001-60 

DE ENERGIA 
ELÉTRICA, OBRAS DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
'" ·"""'DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE 
. , •. , .. .~,, AUTOMOTORES, COMÉRCIO A V AREJO DE 

.:VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE 
TUOLOS'É:TELHAS. :' . '~'.: 

. ;...~ ,;•.• ... • 

RE~TRIÇÕES: Es~~var~ só wrá ·~~(l'ade desd~ _qpe 
: •• " ... • .. ... • "' • ' ••• '9 



Certificamos nos termos do artigo 27 da Lei Federal n. 8.666 de 21 de julho de 1993, que 
a Empresa D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI-ME, estabelecida na cidade de 
Guadalupe-PI, com endereço à Quadra 15, n° 12, Sala B, Centro, Guadalupe-PI, inscrita 
no CNPJ sob o n°. 
30.620.619/0001-60, está devidamente habilitada junto à Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestao do Município de Guadalupe-PI na qualidade de Empresa. 

41.zo.4.00. ~. edlldol 
02.1~1~7 • Extr~ de madeira em florestas plantadas 

25.11~ • Fabrkaçlo de estnlbni!Mdlials 
25.21·7~ • Fabrkaçlo de tanques, .........,.t6rlos meúllcos e caldeiru piira aquecimento central 

25.3!H).(J1 · Serviços de usiNIPf", tornearia e solda 
25.3g..o..o2 • Servlçoa de tratamento e revestimento em metais 

33.21-o-oo • lnmlaçlo de m6qulnu e equipamentos industriais 

38.11-4-00 · Coleta de reslduos nlo-perfcosos 
42.11·1~1-Construçlo de rodovias e ferrovias 

42.~ • Obras de urbanluçlo • ruas, praças e calçadas 

42.21·9~1 - Construçlo de barrapns e represas piira praçlo de enerala el~rlca 

42.21-9~2 • Construçlo de ataç6es e redes de distrlbulçlo de ener&fa elétrica 

42.21·9~3 • Manutençio de redes de dlstrlbulçlo de ener&fa elétrica 

42.92~2 • Obras de montapm Industrial 

43.13-4-00 • Obras de terraplenapm 
43.22-~1 - lnstalaç6e.s hldi'MIIicas, sanlúnas e de &ú 
43.99-1-05 • Perfuraçlo e c:onstruçJo de poços de é&ua 
45.20-0-01 · Serviços de manutençlo e reparaçlo mednica de velculos automotores 

45.lG-0-04 · Serviços de alinhamento e balanceamento de wlculos automotores 

45.30-7~3 · Comércio a varejo de peças e ac:ess6rlos ncwos pilra velculos automotores 

47.44-0-04 • Com&do varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhm 

Cadastrado em 03/02/2020 'com validade até -· 
Termo Cadastral, lavrado na Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI. 

assinatll a 

~~~ 9b '--~~~0 

Guadalupe(PI), 13 de Fevereiro de 2020. 

ÊNIO FERN ES DASILVA 
PRESIDENT DA CPL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE- Pl 

ATI. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 0026/2020 

PROCESSO ADM. Nº 013.0002959/2020 

DOCUMENTOS HABILITAÇÃO 

EMPRESA: D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI. 

CNPJ: 30.620.619/0001- 20 

END. QUADRA 15 CASA 12 SALA B - CENTRO. 

CEP: 64.840-000- GUADALUPE- Pl 
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~ESSO AD...:SiitA11VO Pr! 013.8002959/2020 

EMPRESA: Corv ~rN-ro rvr ? Lt;nl,.Ju ~ L r r; A 

ENDEREÇO: R>~ ~BfJfL teNS1:;~ O,tz./ fi-co~."'>E1M I :Jon l2f FR-t-hA5- P.r 
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cNPJDAEMPRESA: 1~. 5"2-~Ç':>/ooo 1- Y5 
TELEFONE: ( ~,6) lli3J- 1~+ 1 I ~~4'3j- 41Y t 

F~----------------------------------------------
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REPRESENTANTE: f \J t, \K.J 9\)S ) 'i,J 1 OS Jdf\A.J "Jo 

Recebi cópia do Edital e seus anexos. relativos ao 1'0M.M)A DE PREÇOS NO. 026/2020, cujos 
envelopes de Proposta de Preços e Documentação serão recebidos pela Comissão às 
08horas30minutos (horário local) do dia 24106/2020, na sala de reuniões da CPl. situada à Praça 
César Cals, 1300, Centro, Gt aadalupe-Piaui 

Data: de 2020. 

OBS. Os licitantes que retiran!m o Edital via iltl&net- Sitio Tnbunal de Contas do Estado-TCE-PI, 
deverão preencher esta folha e encaminhar para a CPl. através do e-mail 
prefeituraguadaluoe@outlook.com, ou entregá-la pessoalmente.. A não remessa deste recibo exime 
a Comissão, da (l)I11Unicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 
como de quaisquer informações aãacionais. 



--' 
.. 

Certificamos nos termos do artigo 27 da lei Federal n. 8.666 de 21 de julho de 1993, que a Empresa 
CONSTRUTORA PLENNUS L TOA, estabelecida na cidade de JOSE DE FREITA~I. com endereço à R 
RUA MIGUEL FONSECA, 912. PITOMBEIRA, JOSE DE FREITAS-PI, inscrita no CNPJ sob o n°. 
19.562.85310001-45, está devidamente habiUtada junto à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
do Municlpio de Guadalupe-PI na qualidade de Empresa. 

41 .20-400 - Construçao de ediffcios 
42.11-1-01- Construçao de rodovias e ferrovias 
42.12-0-00- Construçao de obras de arte especiais 
42.13-8-00 - Obras de urbanizaçao - ruas, praças e calçadas 
42.21-9-01 - Construçao de barragens e represas para geraçao de energia elétrica 
42.21-9-02 - Construçao de estaçOes e redes de disbibuiçao de energia elétrica 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, 
exceto obras de irrigaçao 
42.99-5-01 - Construçao de instalaçOes esportivas e recreativas 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de ediftcios em geral 
43.99-1-05 - PerfuraçAo e construçao de poços de água 
52.50-8-04 - Organizaçao logfstica do b"ansporte de carga 
71 .11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *) 
71.12-0-00- SeMços de engentaia (Dispensada j 
77.11-0-00 - Locaçao de automO..eis sem condutor 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
78.2D-5-00 - Locaçao de mao-de-obra 1emporéria 
81.21-4-00 - e em domicllios 

Cadastrado em 16/06/2020 com validade até 
Tenno Cadastral, lavrado na Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI. 

Guadalupe(PI), 16 de Junho de 2020. 

ÊNIO FERNAND ASILV A 
PRESIDENTE O CPL 
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DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Senhor Presidente, 

À CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL GUADALUPE - PI 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 013.0002959/2020 

TOMADA DE PREÇO 026/2020 

A CONSTRUTORA PLENNUS LIDA, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o n219.562.853/0001-
45, com sedé na Rua Miguel Fonseca, 912. Sala 02, Bàirro Pitombeira - José de Freitas /PI, 
representada neste ato por NÉLIO DOS SANTOS ARAÚJO, vem dedarar para fins do disposto no 
edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na 
presente data, é consideradas MICROEMPRESA, conforme inciso I e 11 do art. 3º da lei 
Complementar N2 123/06, e pretende usufruir dos benefícios da lei caso seja necessário. 

Atenciosamente, 

Nélio dos Santos Ara~o 
CPF: 796.845.133-72 
RG: 1.410.150 SSP/PI 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

José de Freitas, 24 de junho de 2020. 

Ru.:J M1guel Fons~c:J, 9'2. S.:JIJ 02. F'1tombeir<1 
Cep: 64.110 oo . Jose de Frelt<Js/1'1 



. ..... 
~ ... lC:. 

.'-:- Secretaria de Comérào e Serviços 
· Departamento Nacional de Registro do Comércio 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME 

llmG Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI 

O Empresário, C. A. SALES MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL estabelecido na RUA 
JACOB FREITAS n° 753, , CENTRO, CEP: 64.110-000, JOS~ DE FREITAS, Pl, requer a Vossa 
Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na 
condição de MICROEMPRESA, nos termos da lei Complementar n° 123, de 14/1212006. 

Código do Ato : 315 

Descrição do Ato : MICROEMPRESA 

JOS~ DE FREITAS, 12 de Novembro de 2013 

Assinatura : ~&n 11\l~ ~~ 
e Nome do Empresário : CLEBER ALVES SALES 

Para uso exclusivo da Junta Comercial: 

DEFERIDO EM º-b.J) d... l &o/~ Etiqueta de Registro 

JUf1TA COMEH~LiíL c 
COIIERCW.. DO ESTADO DO PWJ1 

CERTFtCO O REGISTRO EM: 0611212013 SOB N": 300295 : • : 

- 13m7411>-5, DE 1'1'!1Jl013 b ,: .. : 
~a:22 1 010860« 9 1 ~ ~ •• 
C . JL DUal ...,....uxs • ~ oc-.h. f 
UlliiSiiiDI;lio DI ODAL 1MRC0 BONA 

SECRETARI().GERAL 
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Pelo presente instrumento Particular de Alteração: 

CLEBER ALVES SALES, brasileiro, solteiro, empresário, natural de José de 
Freitas- Pl, nascido em 14/11/1984, portador da RG N° 2.454.577, SSP-PI, CPF: 
004.923.823-01, residente e domiciliado em José de Freitas - Pl na Rua Jacob 
Freitas, sno Centro, CEP. 64.110-000, empresário, da empresa C. A. SALES 
MA TERJAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, Empresário Individual, legalmente 
constituída com registro na Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPl sob o 
número 22101086049, por despacho em 06/1212013, cadastrada no CNPJ sob o 
número 19.562.85310001-45, com sede na Cidade de José de Freitas- Pl na Rua 
Jacob Freitas no753 Centro CEP. 64.110-00. 

Resolve: fazendo uso do que permite o §3° do art. 968 da Lei n° 10.40612002, com a 
redação alterada pelo art.10 da Lei Complementar n° 128/2008, ora transforma seu 
registro de EIIPRESARIO INDMDUAL em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, 
uma vez que admite os sócios NÉUO DOS SANTOS ARAUJO, CPF 796.845.133-
72, RG 1.410150 SSP-PJ data de nascimento 27/04/1978. brasileiro, empresário, 
natural de Teresina- Pl, casado no regime de Comunhão Parcial de bens, residente 
e domiciliado em Teresina -PJ na Rua Osvaldo Costa e Silva no 3666 CEP. 64.055-
410 bairro Piçarreira e JAMES VINICIUS DA COSTA ARAUJO, brasileiro. solteiro, 
empresária, nascido em 17/07/1986 natural de Jose de Freitas- Pl portador do RG 
2.585.806 SSP-PI e CPF 015.749.093-98, residente e domiciliado, na Rua Osvaldo 
Costa e Silva no 3666 CEP. 64.055-410, bairro Piçarreira, CEP 64.055-410 Teresina 
- Pl , passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, 
doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente 
todos os sócios 

CLÁUSUlA PRIMEIRA - A Sociedade Empresária girará sob a denominação social 

de CONSTRUTORA PLENNUS LTDA 

.;.. v~j_uJ...1de de:;te ÔOCUII:*.nto . s e: 1.s;pr•sso. tic-a. ::uJeito a (."'CÇi ov aç .io de s u. a.ut ent .icidade aos %espectivos port:.ia, 
H! !"\.!!e;.:n::~.do ::;t-a.:;. :-e:;roet~t:~ rt::! iq:"Jo:; <!e "t.""e ritl~aç3.o . 
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CLÁUSULA SEGUNDA - Altera-se a sede da sociedade neste ato. para a Rua 

MigueJ Fonseca n° 912 Sala- 02. Bairro Pitombeira CEP 64.110-000 José de Freitas 

- Pl 

CLÁUSULA TERCEIRA - Neste ato, e por livre e espontânea vontade, retira-se da 

sociedade o empresário Cl EBER AlVES SALES, cedendo e transferindo o valor de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para os sócios: NEUO DOS SANTOS ARAUJO e 

JAMES VINICIUS DA COSTA ARAWO ora admitidos. Dando plena e irrevogável 

quitação para mais nada reclamar no presente ou no futuro em juizo ou fora dele. 

CLÁUSULA QUARTA- a sociedade passará a explorar as seguintes atividades: 

Atividade Principal: 

4120-4/00- Consbução de edifícios 

Atividades secundarias: 

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

4211-1/01 -Construção de rodovias e ferrovias 

4212-0/00- Consbução de obras-de-arte especiais 

4221-9/01 -Construção de barragens e represas para geração de energia 
elétrica 

4221-9102 - Consbução de estações e redes de distribuição de energia 
elétrica 

4222-7/01- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de 
esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 

4299-5101 - Construção de instalações esportivas e recreativas 

4330-4/04 - Serviços de pintura de edificios em geral 

4399-1105 - Perfuração e construção de poços de água 

5250-8/04- Organização logística do transporte de carga 

7111-1/00 - Serviços de arquitetura 

..t. trollidaé~ deste ~nto# s-~ .izrt'rt":J!.Kl, !ir-a !:';.Jle"ita A ~rrr:õlr;do df" su..l ,autf':tt ic- l.da~e n •>.S :~:-~r!:i~0:1 potta ... .:# 
i:::afora:ando seu.s Tf"Spectí""OS t.:tdiqo.."l de veritlrao;.:k. ~ 
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7112-0/00- Serviços de engenharia 

7711-0/00 -locação de automóveis sem condutor 

7732-2/01 -Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem 
operador, exceto andaimes 

7820-5100 - Locação de mão-de--obra temporária 

8121-4100 -limpeza em prédios e em domicílios 

Em face das alterações acima, transforma-se, o empresário individual em 

sociedade empresaria Ltd~ nos tennos da Lei n! 10.406/2002, mediante as 

condições e cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Sociedade Empresária gira sob a denominação social 

de CONSTRUTORA PLENNUS L IDA 

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sede na Rua Miguel Fonseca n° 912 

Safa - 02, Bairro Pitombeira CEP 64.110-000 José de Freitas - Pl 

CLAUSULA TERCEIRA - É facultada a sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio 

exclusivo de sua administração. abrir, manter ou encenar filiais e escritórios em 

qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhes capital autônomo, se 

necessária, observada a legislação vigente sobre a matéria. 

CLÁUSULA QUARTA- O capitaJ social atual, que é de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), passa a partir da assinatura da presente aHeração contratual para R$ 

160.000.00 (cento e sessenta mil reais) dividídos em 16.000 (dezesseis mil) quotas 

com valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, subscritos e integralizados 

neste ato em moeda corrente e legal do Pais da seguinte forma: 

;, .,..a!id.>de d~ :s.::t? c!OC"U:':~nto .. :ie irr:p.re:o ::.<'• .Gc·a s ujt!.:t,., .} t"~rovaçJ.o de :;ua aut~nt.j c.idad~ noz resper~iv..,~ p~:rtais~ 
!t~!orr:.u:àn :S.t"'\ls respeo<"t:i•J"Os ~ódigos de ver:if1c-~c.lo. 

~ 
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SóCIOS c. Anterior lnteg. de Capital atual Quotas 

capital 
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q 
Neüo dos Santos Araujo 15.000,00 115.000,00 130.000,00 13.000 

James Vinicius da C. Araujo 15.000,00 15.000,00 30.000,00 3.000 

30.000,00 130.000,00 160.000,00 16.000 

~/ 

c:r 
ClAUSULA QUINTA- a sociedade passará a explorar as seguintes atividades: ~ 
Atividade Principal: 

4120-4100 - Construção de ediffcios 

Atividades secundarias: 

4213-8/00- Obras de urbanização- ruasT praças e calçadas 

4211-1/01- Construção de rodovias e ferrovias 

4212-0/00- Construção de obras-de-arte especiais 

4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia 
elétrica 

4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia 
elétrica 

4222-7/01- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de 
esgoto e construções correla1as, exceto obras de irrigação 

4299-5101 -Construção de instalações esportivas e recreativas 

4330-4104 - Serviços de pintura de edifícios em geral 

4399-1/05- Perfuração e construção de poços de água 

5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga 

7111-1/00 - Serviços de arquitetura 

7112-0100- Serviços de engenharia 

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 

;.. ".1.1 lid.lde de:o.t-e d-3-=~nto. s e l..l':;pre3so , !ic a !a:1eito .:i cc:=prcvaç.io de sua aut~ntic:"idade r;os r~s~ti70S portaic, 
;..!)fO.nc3ndo sel!:õ re:;pectivcs ci:d!CJ'CS de "C:'eriti.caçao. 
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7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construç 
operador, exceto andaimes 

7820-5100 - Locação de mão-de-obra temporária 

8121-4100 -limpeza em prédios e em domicílios 
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CLÁUSULA SEXTA - O prazo de duração da sociedade é indeterminado, 

extinguindo-se por vontade unânime das sócias e nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA SÉTIMA- A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor do capital 

social, mas todos respondem soüdariamente peta integralização do capital, nos 

tennos no Artigo 1.052 do Código Civil, lei n° 1 0.406/2002; 

CLÁUSULA OITAVA - A sociedade será administrada pelo sócio NELIO DOS 

SANTOS ARAWO, com os poderes e atribuições de gerir e administrar a sociedade 

isoladamente em todos os tennos da LEI. o qual poderá representar a empresa, em 

juízo ou fora dele. ficando autorizado o uso do nome empresarial; vedado no 

entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em 

favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 

imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA NONA - O Administrador será investido de todos os poderes 

necessários para a prática dos atos de gestão ficando vedados os avais, fianças, 

endossos ou outras garantias em favor de terceiros, bem como, o uso ou emprego 

da denominação social em negócios. ou transações estranhos aos objetivos sociais, 

respondendo pessoalmente pelos prejuízos causados perante a sociedade e a 

terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade pode participar de outras sociedades, do 

mesmo tipo jurídico ou diferente, como quotista ou acionista, para isto será 

;.. va lidade dec:t~ ciocu=ent.o .. :;e i.:pre:;::;o, t:lc3 :..uj.-i to â co:pravaçao de su3 a.~--tect.lc:ida.de nos c•specti\."''S: rortais, 
lJ)furJU=o :;eu:. re.::;pectl.'\."0:; cõd14JO!õ de ~.ri!ic:~ eao. 
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necessários para a integralização do capital subscrito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Pelo exercício de administração, o administrador 

terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições 

regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- O exercício social coincidirá com o ano civil, 

encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercicio se fará o balanço 

patrimonial do exercício, ocasião em que os lucros ou prejuízos serão repartidos ou 

suportados na proporção das quotas com que cada sócia concorrer para a formação 

do capital social. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As quotas são indivisíveis e os sócios não 

poderão alienar ou ceder parte ou a totalidade de suas quotas de capital a pessoas 

estranhas, sem antes oferecê-las aos outros sócios, que em igualdade de condições 

terão o direito de preferência na aquisição das mesmas, na proporção resuttante de 

sua participação no capital social. 

ClÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O falecimento ou afastamento de uma dos sócios 

importará automaticamente em sua exclusão da sociedade, devendo seus haveres, 

capital e lucros por ventura acumulada serem pagos em doze parcelas mensais, 

iguais, e sucessivas~ ao respectivo inventariante. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A Sociedade será dissolvida por consenso 

unânime dos sócios ou por extinção, na forma de lei, de autorização para funcionar. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- Aplicar-se-á as nonnas contidas no Capítulo I das 

sociedades simples da lei No 10.406, nos casos omissos neste contrato, bem como 

as disposições contidas na lei das sociedades anônimas no que couber. 

A validade deste c:kx:uz:aento .. M uapresso. fica suje!.:.o â ca::provac.\o d~ su"' OU!:f"ntl cidadt- nos :-espt"C'ti'-"'r.:: port~i~1 
lDtor:JMJld :-o seu:; :re spec-tivo.:; c-6di qo: de verif"lraç.io. 

~ 
~-

X 
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ClÁUSUlA DÉCIMA SÉTIMA - O administrador declara, sob as penas da lei, 

expressamente que não se acha impedido de exercer a atividade empresarial por lei 

especial ou em virtude de condenação aiminal, nos termos do art. 1.011, § 1 o, da lei 

no 10.4061.2002. bem como não se acha incursa na proibição de arquivamento 

previsto na Lei no 8.934/1994. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Para eventual propositura de qualquer ação ou 

procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua 

existência, administração ou neste instrumento, fica eleito o foro da Cidade de 

Teresina, Estado do Piauí, com renúncia expressa de qualquer outro foro, por mais 

especial ou privilegiado que seja, ainda que venha ocorrer mudança de domicílio de 

qualquer dos quotistas. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento 

de Contrato Social, em 01(uma) via. 

Teresina, 13 de janeiro 2020 

Nélio dos Santos Araujo 
Sócio Administrador 

James Vinicius da Costa Araujo 
Sócio 

Cleber Alves Sales 

A ...,..1lld.Jd~ deste ciocuz:.f!."l:o~ s~ htpres::ao ,. t.ira :>UJ9ito à c-o;z:pro·.raç:.i.o de :nu aute:st i cid:ade no:: .reS"JH!'Cti\.'"0:0 po:rtilis, 
in.tor=anOO s.et:s rc:;r~ttvos rúdJ.go:o de ve:cifLcaçdo. 
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Secretaria Especial de Desburoctalizaç Gestão e Governo Digital 

Seaetaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRONICA 
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Certfficamos que o ato da empresa CONSTRUTORA PLENNUS L TOA consta assinado digitalmente por: 

CPF 

00492382301 

01574909398 

79684513372 

IDENTIFICAÇÃO DO{S) ASSINANTE(S) 

Nome 

CLEBER ALVES SALES 

JAMES VINICIUS DA COSTA ARAWO 

NELIO DOS SANTOS ARAUJO 

Cl!;la'n':'COO O RIG:tS'.riiO DI 17/01/ 2020 09:56 St1B Jr 22200517013 . 
PRIJtUCXJU): 200015702 DZ 1 6/01/2020 . cOOIGO DB VERn'Zc:AÇÀO : 
12000193704. liiDB: 22200517013 . 
OCRSrBO'l'ORA PLEIOIIlS L1'DA 

A v-ali~ --=:OJ> ... c W\.A,..-~ ... ...,p ....,. .... a::;pre-sso. tiC'a sujeito 6. cc:cprovação ~ su~ aute.n::leid.l:d.l!- n.os: re~pectivos portais, 
i nfonea:::.do ;e;J$ re~ivos có:Hgos c:!e ve.z:if.ic..l.c®~ 
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MUNICIPIO DE J~E DE FREITAS 
JOSE IEFIEITAS CIP.I: 11114'7He10t75 

RUA CAJaDO GIUOSQ. rS71 • CBIFR) 
Rol Cedllllnlldo llllollll .... - CelllfltiiD:·I CMIIIInl: ._...,-·1 

28101/2020 

13:00:14 

2020 

AUREA 
1 ct. 2 

.ti 

;EY 

~ 
FICHA CADASTRAL DO IIOIIUÁRIO ~ -----;-:------.---..--------__,..._;;.-~ 

Código:: 000017571 

CONTRiiiUINTE f 
Nome: CONSTRUTORA PLENNUS L TDA Ct>PJ: 11562813000144 

Nome Fant.: PISINIT: 

Endereço: 

C.A. SALES MATBUIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 

RUA MIGUEL FONSS:A t<l': t12 CEP: 14110000 

Bairro: 

Cidade: 

PITOMBBRA 

JOSE IEFRBTAS 

Cadastro: 000000900 

Eildereço: RUA MIGl.B. FONSS:A 

Bairro: PITOM BBRA 

Cidade: JOSE DEFRBTAS 

Area: 297,00 

Complemento: SALA 02 

Estado: Pl 

ESTABELECIMENTO 

t<l' : 912 CEP: 14110000 

Complemento: SALA02 

Estado: Pl 

1 Ragilo: 

hsc Es taduat 

N" ~regados : 

hsc t.\1 nlclpat O Horârto da Funcionamento: On: 06~0 At6 18:00 

Abertlsa: 

Data: 

Escrll6rlo: CLEBERALVES SALES 

Fone Esc: 

DÃÔOS GERAIS 
Dt. 

N" Reg Passoal Jurldlca: 

fmaM Esc: 

Pl'ocesso: 

SluaçAo: 01-Attvo ~da 8'1llfesa: SOCI~IEEMPRESARIA LIMITADA (LTDA) 

Tlpo ISS: 

Optante SN: 

03· Sobre r.tunmento Capital: 

Regime Especial: Mlcroempreúrto (MQ 

41.20-4-00- eo .. truçlo de edlflcloa 

~de Cadastro: Pr .. t. S.rlltço 

&lgblldadeiSS: edglvel 

Atlvilade: 

: Código 

44 

16 

Código 

000016 

Tributo 

TAXA !E FUBLODAIE 

TAXA !E LOCALIZACAO E 

ldentilct.dor ~ 

16.00 01 - PnBtaç*> de 

Dtado · OncriÇio da RaÇ!~ 
000001 TAXA !E FUBLCIDAIE 

000001 TAXA DELOCALIZACAO EFlNXlNAMeiTO 

~vld..Íe 
' t -

~... lnldo . ' 
Trlnspol1t rodov.-lo c:detlwo de .,_....ros, 10b regime de 

Setvlços de tranaport. a>letlw» nunldpaii'Odoloftrb, mê'OIIC6trto, flnovtflrlo e •aritrio de paaagliroa. 

000007 07.00 01 - Plataçlo ct. Senlçoa Mlalvosf "1G.m.rtl. lr'Ciw.tlll'l. QIIOiagla, urt.nlno, O 

Rm 

Execuçlo, por lldmlnlllnlçlo,lmp'lltllda ou ,._.lltada. de obra de contlruçlo dllll, hlcHullca ou IIMrlca e de outra obr• ....... ...._, 

000007 07.00 01 - Plataçlo de s.ntçoa .., .. ~ou engenharll, .-qult.lura, geologia, urt.nlno, o 

RIPIRÇio, conllrV8ÇID e n1oma de .. fldoa, lllrlld-. ponta, poffloe e c:ongtnwa (e!ICtlo o i>rMCI-to de m.cadori• prodi!Ddaa pilo 
000011 11.00 01 - PnBtaçlo dl Sllvlçoa de guarda, llt8do~to, artniiZIIWIIIfl, vlgll.,dae O 

.-m-n-110, depclalto, _,.., ~a, arruniiiÇio egua'da de bana de qu.lqu•llfl*:le 
000007 07,00 01 - Pnstaçlo de Slnlçoal'lllhoaa engenharll, .-qw.t1111, geologia, urllllll'-, o 

Engeni!Ma, llgi'Oncmia, egrfmenalra, a'qU ..... ra, geologia, urbaniMD, p111Ngl8no e oonv.,_ 
000007 07.00 01 - Plataçlo de Senlçoa l'llalvoaa engiMarll, .-qwatul'l, geologia, urblnl-, O 

Elaboraçlo de planoa dntar•, aatudoa de -..ablldadl, lltlldoa otganludonala e outro., Nlaclonados com obras e .-viços deengenhar1a; 
000007 07.00 01 - Pnlstaç*> dl Senlçoa l'llalvoa a englllharil, .-q"tlltul'l. geologia, urt.nlno, O 

&c:o,_IIO, c:onllnçlo dlenc:o ... e .rvlçoac:onv.,_• 
000017 17.00 01 - PnBtaçio dl Setvlçoa de ~ ~lc:o, a&hlnlltrati~Q, ,.r1clço, c:ordbl, o 

F.anqula (frendllllng) 

PREFEITI.RA MUNICIP/!J.. DE JOSE DE FREITAS 

~ 



000028 28.00 

MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS 
JOSE DEFABT.AS CIP.I: 06554718000175 

~ CNDDO GAlOS(), ... tn-CBITRO 
Rol c.~Mtr.rdo MoiiiU!tD- CoollpiiiiD: ( c.dMtro: .._, ...._.,) 

FICHA CADASTRAL DO MOBI UARIO 

01- Pn!staç6o de Serviços d .. valllÇio de~MN • -.lc;osde qualquer nàna O 

Setvlçoa dall'laiiiÇio de beN • .,.,~da qualquer nàna 

000017 17.00 01 - Prataçio de Selvlços ele 111010 ttcnlco, lllhinl*ltiw, jlrldc:o, c:onlibl, O 

28101/2020 
13:00:14 

2020 

AUREA 

2da2 

Fomedmerto da IIIICMie-obra,- em carlár~r6rto, lndllllvede ~o. ou trabai~Mdo,._, rAI'-oa ou tlmporlirla., c:on•-.c~Ds pelo 
000001 01.00 01 - Prwteçio de Senlços ,...._a ~ngenharlll, arqwflltura, g10logla, urt.nl.no, o 

U1111eza. n~~nutençto • conMIVIIÇio de vtu e logradouros JMllljleo" lm61eil chamlnM. piiCII .. , parqu-. Jlfdlns • congln-
Códgo • --:·- Noll'edoSóc:io . - ·~- CWICNPJ-·· ··-~ --:~·~: Dt&en.d; Dta.Selda ..• Qualll~ 

i • - . 

000003331 

Código ,14vara 

69 

NELIO DOS SANTOS ARAUJO 

Exercido 

2020 

Desalçlo 

79684513372 
~ ~- ~--~· 

DataEmlulo 

2810112020 

Áurea Mar~ CardC': 
Fiscal de Tributo<. 

IV.::.~.··.:.• z. :.:.:: 

PREFEITLRA Ml.I'JICIPN.. DE JOSE DE FREITAS 

28/01/2020 AO"'NISTRADOR 

Dali Validade 

31/12/2020 

i ~rn:~ ~h L-~~-~ ~r· ri · · ... . f : 

;E •1 ~!LH AlUPf .. .. , 

C"u.;e•-e !:O~ C!'ii~l'l~ 

~. 
fll ssinatu~ra ____ _ 

., 

.. !\ -~· Q6 I~ 
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BSDDO DO PnU:[ :lata :!9/01/2020 ~ 

, ·--~~~~--S-ECRETARIA----------0-~--~--c:-·-·::---~------------------~------~~==~=~~=:=~=~=:==PMUD=l=2 =:~=4=:3=:~ l? 
tnsçriçio: 19.536. 773-1 

GERAT: 3a GERAl" TEBESl.liiA 

.Ageftdil RegkwiiQII AG'E&'l' JOSE DE F1UüTAS 

Sltuaçio Cadntral· A'I'IVO 

Sit. SIPAF: PF Optante NF: -

CNPJ: 19.562.853/0001-45 

Nome Empiesr illt; CClrlS'tliD1.'C PLEIIIIOS LTDA 

Nome Fanlasta: PLENHUS COHSTRU!'ORA E SERVICOS LTM 

~-15.S~~~~ITQ 
Endereço RUA MIGUEL FONSECA 

Compienwntu:: SAIA 02 Refeltncla: 

Bairro PITQISE.XRA llunidpio: JOSE DE FREITAS 

Telefone: 86 999908585 Fax: CEP 64110000 C.Post.t: 
EmaD- OIEF: cesarl:>l@ig.ca..br 

CPF Conjuga: 

Tipo Pessoa: JORIDICA 

SJruedo Filcal: REGtiLAR 

Ottima AtuallzaçJo; 29/01/2020 

lnK. Prazo Certo: NAO 

Número 912 

UF PI 

CEP 

T~ DIEF: 86 3264214 -
EJtiÓÇliCEÇO FISc:Al e•"".. - f,;~ ~ .. {•l !Çz;:;~~ 

-· ·~~ .!,."" .. -=--~~r~-··-____.__~--~.....:....:;.__;.;;;_..:..:.;.~.;;...!;.~ L·;;......-..:~"-'!110"""-=::..;.:""'-"'.::...;'--
:;l.:... ____ --.i;...; 

Endenlço ROA MIGUEL FONSECA 

Complemento: SALA 02 

Bairro ?InmaiRA 

Telefone: 86 999908585 Fu: 

Etnaü:pacesarl913@gm&il.co. 

llw*lplo• JOSE D& FBEITAS 

CEP 64110000 C.Postal: 

~~~~ . _; :. ~ Dl:.~càill•lléH SDI 

Categoria Cadastral: l'IE 

Junta Comercial: 22200517013 

Regime Rlic:dllin•40: CORRENTISTA 

o.tadaec-•M"'i\MC 12/11/2013 

Natureza Jwidica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Inicio 

Tapo 

Cat. 

CEP 

NÜinet'O 912 

UF PI 

18/03/2014 

OUTROS 

MATRIZ OU ONICO 

Capital Soda!: 160 • 0001 00 

Ativ. Principai(CNAE): 

o ST Veada ConsumJdor Anal: NAO 

4120400 CONSTRoçAo DE ED1F1CIOS 

Ativ. Secundárlas(CNAE): 
1711000 LOCAc;AO DE AUTCUÓVEIS SEM CONDUTOR 

4213800 OBRAS DE URBANIZAc;:AO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS 

4221901 

4221902 

4222701 

4299501 

7732201 

4330404 

4399105 

5250804 

4211101 

7111100 

7112000 

4212000 

81211100 

CONSTROçAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAc;:AO DE ENERGIA ELtTRl:CA 

CONSTR~O OE ESTAÇOES E BEDES DE DISTRI8UIÇAO DE ENERGJ~ EÚTlUCA 

CON'STR\JÇAO DE ~ES DE. ABAS'l'F.C!MERTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E COtfSTRUÇOJ!:S 
CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACJ.o 

COHSTRDÇ!O DE l'l!ISTAI.N;OBs ESl'OR"UVAS E RECBEATIVAS 

'-l.UGOEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇ"O SEM OPERADOR, EXCETO ANDAUIES 

SERVIÇOS OE PINTO'l\A DE EDIFÍCIOS EM GERAL 

PERFURAÇI.O E CONSTRuçAO DE POÇOS DE ÂGUA 

ORGANIZAÇAD LOGíSTICA DO TRANSPORTE DE ~ 

CONSTR!JÇAO DE RODOVIAS E FERROVUS 

SERVIÇOS DE ARC0ITETtJRA 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 

LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOHictLIOS 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 



-l . -·--· _____ .. ___ ,.,._ ........ 

GERAT: 

Nome~ COHSTIUJT'ORA PLEmJOS LTDA 

Nome Fantasia: PI..EIDIUS CORS'tRU'l'ORA E SERVYCOS LTDA 

Endereço RUA MIGUEL F'OWSECA 

Complemento: SALA 02 

Bairro Pl TamEIRA 

Telefone: 86 999908585 Fax: 

Email - DIEF: cesar10l@ig.coa.br 

Re ... inda: 

llunlclpio: JOSE DE Frui:ITAS 

CEP 64110000 C..Po.tal: 

., F •••• 29/01/2020 

Pn1zD certo: HAO 
.......... ... 

- . • ''.v ........ :·- ............. .,.."'-"'''-~~ 

~ 

CEP 

T~DlEF: 86 32642141 

~R9CAL •.• __ . -· 
- "'" ... _.._- • __ .:,. __ ~............_,;;...,._, ""--':.:-.:..,....;.;.;.;...;......,:~o.~ 

..... l 

=~~~~-~ ~~-'~·-·~------~ 
Endereço RUA JnGOEL FOHSECA 

Complemento: SALA 02 

Bairro PITMBEIRA 

Telefone: 86 999908585 Fax: 

~~~ 
categoria Cadasinl. ME 

Junta CGmarclal: 22200511013 

llunkip'o: JOSE DE FREITAS 

CEP 641.10000 C.Posal: 

Regime Reo:; ..... ..... CORBEJI'I'XSTA 

Data c2a Condb.liçlo~ U/11/2013 

Natureza Juridk:a: SOCIEDP.DE EMPRESÁRIA LIMITADA 

C4lpitll Social:: 160. 000 r 00 

Ativ. Prlndpei(CNAE): 

4120400 CONSTROçAO DE EDIFÍCIOS 

Relaçlo: Nome: 
SOei O JAMES VINICIUS DA COSTA ARAUJO 

sOe r o NELIO DOS SANTOS ARAUJO 

o 

T1po Peslsae : CNPJICPF: 
FISICA 01514909398 

FISICA 79684513372 

Número 912 

UF PI.. 

18/03/2014 

OOTROS 

MATRIZ 00 ONICO 

ST Venda Consulrddoa Fmd: 111A0 

Cargo : 

SOCIO 

SOCIO ADMINISTRADOR 

Perc. 
18.7 
5\ 

81.2-
5\ • 

~ · .. 

I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 



,..20/~0 

NúMERo DE tNSCRIÇAo 
19..562..85310001~ 
MATRIZ 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURfDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

I NOME aFRESARW.. 
CONSTRUTORA PLENNUS LTDA 

llfT\i() DO ESTABEI.EQMENTO (NONE DE FANTASIA) 
C. A. SALES MATERIAIS DE CONS'TRUCAO Ell GERAL 

E 0ESCRJÇAo DM ATMOotoOES SE 

42.11-1-01 - Constr"uçh de rodo'lias e ferrovias 
42.12-0-00 - Construçlo de obras de arta especiais 
42.1U-OO -Obras de wt.lizaçio -ruas, praças • Qlçadu 
42.214-01 - Construçlo de bamrogeciS ............ gençlo de energia el6tric:a 
42.21-8-02- Construçio de estações e l1ldes de diâibuiçio de energia el6trk:a 
42.22-7-01 - Construçio de l1ldes de abastecimento de 6gua, coleta de esgoto e construç6es c:omtlatas, exceto obras de 
irrigaçlo 
42..99-6-01 - Construçio de instalações esportivas • ntereativas 
43..30-4-M - Serviços de pintLwa de ecfificlos em geral 
43.99-1-05- Pelfunlçlo e construçio de poços de igua 
52.50-8-04 - Organlz:açlo loglstica do trwlSport8 de çarga 
71.11-1-00 - Serviços de .-quitetura (Dispensada , 
71.12-0-00 • Serviços de engenharia (Dispenuda •) 
n .11-0-00 - LocaçAo de aatoniiÓYeis sem condutor 
n.32-2-01 -Aluguel de m6quinas e equi.,.nentos ...,. c:ons1ruçio sem operador, exceto andaimes 
78.20-5-00 • LocaçAo de micMia-obra t.mporária 
11.21-4-00- Limpeza em pNdios e em domicllios 

ê6õíGõ E ÕÊSãiíÇAõ ~ NAl\JREZA JüRiiíêÃ 
206-2 • Sodedade Empreúria Umltada 

I~ I~ LOGRADOURO 
R RUA MIGUEL FONSECA 

._:-_1_1_~ ____ _,11 ~ 
ENDEREÇO ãETR6Níêõ 
NEUOOOSANTOSARAWO@HOTMAJLCOII 

ENTE FEDERATlVO RêSPõNSÁVEL (B'R) -

I MUNiêJPIO 
JOSE DE FRBTAS 

~~s 

~ 
~ 
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores -QSA 

CNPJ: 
NOME EIIPRESARIAL: 
CAPITAL SOCLU: 

19.562.853/0001-45 
CONSTRUTORA PLENNUS lTDA 
R$160.000,00 (Cento e sessenta mil reais) 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Elllpresarial: 
Qualificação: 

NEUO DOS SANTOS ARAWO 
49-Sócio-Administrador 

JAMES VINICIUS DA COSTA ARAUJO 

22-Sócio 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emhldo no dia 20/M/2020 u 13:54 (dita e hora de Braslia). 



' • ............... . -" 

MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS 
JOSE DE FREITAS 
RUA CANDIDO GAIOSO. N" 971 -CENTRO 

CNPJ: 06554786000175 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS E DÍVIDA ATIVA 

CERTIACAMOS, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/ffsica a seguir 
referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a 
presente CERTIDÃO validade até o dia 26/0712020, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o 
recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência 
desse prazo. 

PROCESSO 43812020 
DATA: 27/0112020 

Cadastro: 000000900 Inscrição Municipal: O 

Contribuinte: CONSTRUTORA PLENNUS LTDA CPF/CNPJ: 19562853000145 

Nome Fantasia: CA SALES MA TERlAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade: 

Inscrição Est.: 

Atividade: 

RUA MIGUEL FONSECA, 912 

PITOMBEJRA 

JOSE DE FREITAS • Pl 

Data de Abertura: o 
41 .2~ - Construçio de edifícios 

Complem: SALA 02 

CEP: 64110000 

Data de Encerramento: O 

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAJS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 
42.11-1 ~ 1 - Construçjo de rodovias e ferrovias _ ,.. 

- Atlvidade{s) CNAE •Jkt:h: Í di ore 111Nt 1" Í~~~" e'.'. 
Construção de ediflcios 

Constru~o de rodovias e ferrovias 

Construção de obras-de-arte especiais 

Obras de urbanização • ruas, praças e calçadas 

ConstruçAo de barragens e represas para geração de energia elétrica 

ConstruçAo de estações e redes de distrbuiçOO de energia elétrica 

iE' •1~ld. ~l~IP~ 

-----~~~-

::~ _d&i_D_6_f~D 
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construçOes correlatas, exceto obras de irrigação 

Construçao de instalações esportivas e recreativas 

Serviços de pintura de ediflcios em geral 

Perfuração e construçao de poços de água 

Olganiza~o loglstica do transporte de carga 

Serviços de arquitetura 

Sef'viços de engenharia 

locaçAo de automóveís sem condutor 

AJ5!JliH~Ínáquinas e ~~cJ~'lknstrução ~or. e~'iMBimes 
L.ocaçao de mão-de-<lbra temporária 

Unpeza em prédios e em domíd~os 

Usuário: AUREA 

--S~~---------------------------------------------------------------
NELIO DOS SANTOS ARAWO 79634513372 

AL<reü Mailh:es t'· 
Fi':c<~l dP Tribut 

. ·' · - -



2010612020 

RAZÃO SOCIAL 

Certidão de Situaçao Fiscal e Tributária 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

SECRETARIA DA FAZENDA 

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 
D0 2005241956285300014501 

CONSTRUTORA PLENNUS LTDA 

ENDEREÇO BAIRRO OU DISTRITO 

RUA MIGUEL FONSECA 912 SALA 02 PITOMBEIRA 

ir.fUNICfPIO CEP FONE(S) N"(S) FAX(N") 

~OSE DE FREITAS 64110000 

pF!CNP~ (N") INSCRIÇÃO ESTADUAL 

19.562.853/0001-45 19.536.773-1 

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se 
em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR. 

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106/06, de 12 de abril de 2006. 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão. 

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/05/2020, às 20:22:15 

VÁLIDA ATÉ 23/07/2020 

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA 
INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp 

Cbave para Autcnticaçio: D19l-F7CC-417D-AEBE-65BD-C27 A-75AE-3B5A 



20106/2020 Certidão Negativa de Débitos Estaduais 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

SECRETARIA DA FAZENDA 

PROCURADORIA TRIBUTÁRIA 

SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DiviDA ATIVA DO ESTADO 

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO 
n°200419562853000145 

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGEIPI n° 01/2005) 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

19.536.773-1 

-~--------------------------------------~ 
CNPJ/CPF 

19.562.853/0001-45 

RAZÃO SOCIAL 

CONSTRUTORAPLENNUSLTDA 

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham 
a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo 
os registros da Seção de Divida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada 
existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para e constar, foi emitida a presente certidão. 

-Chefe da Seçio de Divida Ativa­
Procuradoria Geral do Estado 

Procuradoria Tributária 

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/04/2020, às 16:20:36 

VÁLIDA ATÉ 15/07/2020 

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA 
INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp 

Chave para Autenticação: 1C54-680C-2FAC-5CBC- 1950-C7F6-FA30-628A 



e. 

BRASIL Acesso ã informação 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

Participe Serviços 

CERTJDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À D[VJDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CONSTRUTORA PLENNUS LTDA 
CNPJ: 19.562..853/0001-45 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Seaetaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Naàonal (CTN). ou objeto de decisão judiciaJ que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU} na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange incfusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade l'la Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n° 1.751 , de 2/10/2014. 
Emitida às 14:43:35 do dia 27/01/2020 <hora e data de BrasOia>. 
Válida até 25/07/2020. 
Código de controle da certidão: 91ED.1EC4.0630.0961 
Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento. 

Nova Consulta 

--- .:--- ... .. ... ,. 

.C Prtpuar página 
~para lmpressio 
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GAIXo\ E'CON~"'~.il'C-' FE!:ERI<L 

Certificado de Regularidade do 
FGTS-CRF 

Inscrição: 19.562.85310001-45 
Razão Social: CONSTRUTORA PlfNNUS LlDA 
Endereço: RUA MIGUa FONSECA 912 SALA 021 PITOMBEIRA I JOSE DE FREITAS I PI I 64110-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atJibuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8 .036, 
de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa adma identificada 
encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico -
FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos 
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o 
FGTS. 

Validade:06/03/2020 a 03/07/2020 

Certific:ação Número: 2020030605205642630763 

Informação obtida em 30/04/2020 19:32:42 

A utilízação deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condidonada a 
verificação de autentiõdade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 



PODER vLD~CIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO ~· 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CONSTRUTORA PLENNUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 19.562.853/0001- 45 
Certidão n°: 14229720/2020 
Expedição: 20/06/2020 , às 12 : 49 : 53 
Validade : 16/12/2020 - 180 (cento e oitenta ) dias , contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que CONSTRUTORA PLENNUS LTDA (MATRIZ E FILI AIS) , 

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19 . 562 . 853/0001- 45 , NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12 . 440 , de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho , de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http : //www.tst.jus.br ) . 
Certidão emitida gratuitamente . 

I NFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabal histas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas , inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários , a honorários , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 

Du· d ~ 

custas, a 
decorrentes 
Público do 



JUCEPI 

I H1RE 222IDOS1'1V'13 

! CNPJ~-45 
I 

N.o 
I 
1090 
•090 
1315 
lOBO 
L-·-

Govamo do Estado do Pia.lf 
Sea9taria Especial da Miao e Pequena Empresa- SEMPE 
Junla Comercial do Estado do Piauí 

CERTIDAO ESPECIFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

........ 
22200511013 
22200517013 
300295 
22MnOII&IM9 

~ .......... -
IWa 

17mi2o:!D 
17101f2fl2D 
0611212013 
06112Q.013 

~ PIC2000916656 

~ 

~ 

~ 
ATrvA 
StMus 

SEM STATUS 

Al TERACAO a: IWlOS E DE NOME EMPRESARIAL 
ENCUADRAaENTO a: MICROB1PRESA 
.INS(BÇAO 

ISA8EI.A SANTANA MONTEIRO BARBOSA 
SecraiArio(a) Geral 

1 de 1 



&P 
JUCEPI 

Governo do Estado do Piaul 
Secretaria Espeàal da Micro e Pequena Empresa - SEMPE 
Junta Comercial do Estado do Piaul 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificllmo5 ~- abaixo oon&tam dos docurneniDa arquivados ......... na datada-_,.:. 

NoiM ~: CONST1N1'0RA 1'\.9MJS UDA 

---Juotdlc:c~~Lilnil8da 

tiRE (Sede) l a.~ Dl&adeAIDO ... liwo 
22200517013 19..562.853.Ul01...CS 06/t212013 

&deleço ç...,pwo 
Rua MIGUEl. FONSECA. W 912. SH..A ~ PllOIIBEIAA-JasédeFt!!itae/P&-CEP 64110.000 

to 

""*--o: PIC2000936050 

taícDde Atiwidacle 
12/1112013 

..... .......... sodi:Masefels~ - ..... Q!ns!nçJodebwuageiiSe ....-para gemçlo 
~ Ã. - ~. 

, ___ 
eaesgiaeMaiea: c., 11 !;olodeft!ldes • a'l I --··de água. CIOieCa de e59l*» e CIOiâuções CJJDeWa. __,._de e• r..-...... "-"*'Ç!iodeiro I I ;hes ........... etN 'i "S''; Paba;ioe IXII1Silução de poços de 

água: loc:açiode.......,...,.._tn"'h*'I;Aiugueldemáqlênaseepit••e•e .-a ett çioSIIaopeAdar,__,andail~ Limpeza em 
pr*be_,te · •s,t..oceçiodeariiHieclbia ......... iii;Cinade•l +•--. pr~Ç~~Se• W. 
geral; Os~tagistic8do I .,,. •illdlt&-.;Siniças dlt •piaalula, SenliçDsdeal(fl!lllllaia' 

u , ~depBJ!a*ediffáos em 

CapiUI Soc:W Porta Pru.o ca Duraçio 
R$ 160.000.00 (cenlo e sessenta ml reais} ME {lliaueaopesa) .Indeterminado 
Cap!W~ 
R$ 160.000,00 (oenlo e sesserca lllit Rlllis) 

Dado& do S6cio ..... QlffCMWJ Pwlil .. "". -~ &p6dadas6do M 7 - 1 '• T......, do IIIMCII*i 
JAMES VJNJCIIJS DA COSTAOf5.749lHJ.al R$ 30JJIIJ,OO SóciJ N 
ARAUJO 
NoMe Cf'RCIIP.J Par•ia'hJih JIIJCIIFbi Esp6dades6ã:J. Ali I li I ••r T6r'mila do 111181\dào 
NEUO DOS SANTOS 796.845.133-n R$ 130.000..00 Sócio s 
ARAUJO 

DlldosiloAIIII I 111 wdw 
Nome CPF T6nafaodoaw ..... 
NEUO DOS SNITOS ARAUJO 796..845.133-n 

{Jitlalo ArqtrivwMdo Situaçio 

--~~ 
~ ... , . AllVA 
.22200517013 0901 Ot6-lRNS'ORIMCAO Status 

SBIISTATUS 

Esálcediltlobaailida**»tlillitaiads am0910612020, 1!1s 19:10:01 (honlrlod&&aslia). 
Seimpf ,wrilicarsua t +"""""'"""'' r 11 ICzl 'pA..,tw, canocódigo9KIISNYJZ. 

I i i i i ! 1 ' : ' 
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Conselho de ArQuitetura e Urbanismo 
dO Brasil 

c::anmÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
Lel ... 123nde3ldeDLL IIIMode:Hle 

Piglna 111 

, b 

'PL o o o o o 5 7 !l~' 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

Validade: 30/0612020 

CERTIFICAMOS que o Profissional EMANUELE GAIOSO MARINHO DOS SANTOS ARAÚJO encontra-se registrado 
neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. 
CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil - CAU/BR 

--INFORMAÇ0ES DO REGISTRO----- -------------------­

Nome:EMANUELE GAIOSO MARINHO DOS SANTOS ARAÚJOPF: 626.777.213-68 
Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista 
Registro CAU: A51072-6 
Data de obtençlo de Tltulos: 07/03/2007 
Data de Registro nacional profissional: 15/10/2007 
Tipo de registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS ) 
Sltuaçlo de registro: ATIVO 
Tltulo(s): 

- Arquiteto e Urbanista 

Pala de Dlplomaç.lo: Brasil 

Cursos anotados no SICCAU: 

- Nenhum curso anotado. 

--ATRIBUIÇOES - ---------------------------- ­

As at ividades,~. atribuições e campos de atuaçao profissional sao especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de 
dezembro de "'010. 

--0BSERVAÇ0ES - --------------------------------------------------

- A fal~lficaçao deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à 
respectiva açao penal. 
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteraçao(Oes) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão 
perderá a sua validade para todos os efeitos. 
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteraçao posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 
- Válida em todo o território nacional. 

Cer11dao n" 157ttMI2020 

Expeclldll em 0310112020, TI:RESINAIPI, CAUIPI 

Chave de lmprenlo: CDMOZ 

A-- Cellldlo pode---. .m: htt;pa111iccau.ce~.goy.brtappl\'lew/slghtlexlilmo?fonn•s.Mcoa, com • ch8Ye: C066DZ 
lmpreuo .m: 03.QII'2020 • • 13:26:31 por. EMANUELE GAIOSO MARINHO DOS SANTOS ARAÚJO, Ip: 187.&4. 192.201 
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Conselho de Arguitetura e Urbanismo 
dõ Brasil 

CER'ODÃO DE REQSTRO E QUrTAÇÁO PESSOA JURIDICA 
1A1 .,._ 12378 de 31de DID _ ..... de 2010 

JURIDICA 

NO 0000000579972 

ll!'l~t~l!~!!'! 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

Página 112 

Validade: 30/0612020 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Tennos da Lei 12.378110, de 
3111 212010, confonne os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS. ainda, que a Empresa não se encontra em 
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) 
atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s) 

--INFORMAÇ0ES DO REGISTRO------ - - ---------------­

Raz.lo Social: CONSTRUTORA PLENNUS L TOA 
Data do Ato Constitutivo: 17/0112020 
Data da Última Atuallzaçlo do Ato Constitutivo: 17/0112020 
Data de Registro: 06/0312020 
Registro CAU : PJ45731-1 
CNPJ: 19.562.853/0001-45 
Objeto Social: 41 .20-4-00 - Construção de edifTcios 

42.11-1-01 -Construção de rodovias e ferrovias 
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.21-9-01 -Construção de barragens e~ para~ de energia elétrica 42.21 -9-02 -
ConstruçAo de estaçOes e redes de distribuíçao de energia elétrica 42.22-7-01 - ConstruçAo de redes 
de abastecimento de égua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e reaeativas 43.30-4-04 - Serviços de pintura de 
ediflcios em geral43.99-1-05 - PerfuraçAo e construçao de poços de água 52 .. 50-8-04 - Organização 
logfstica do transporte de carga 
71.11-1-00- Serviços de arquitetura 
71 .12-0-00 - Serviços de engenharia 
77.11-0-00 - Locaçao de automóveis sem condutor 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e eq~tos para construção sem operador, exceto andaimes 
78.20-5-00- Locação de mAo-de-obra temporária 
81 .21-4-00- Limpeza em prédios e em domidlios 

Atividades econômicas: 

-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 
- CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELI:TRICA 
- CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 
- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇ0ES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELI:TRICA 
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇ0ES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 
- CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 
- CONSTRUCÃO DE REDES DE ABASTE.CIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇ0ES 
CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 
- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 
- LIMPEZA EM PRI:DIOS E EM DOMICIUOS 
- LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 
- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 
- ORGANIZAÇÃO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA 
- PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA 
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
-SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 

Capital social: R$ 160.000,00 
Última atuallzaçlo do capital: 17/0112020 

A--Cettidlo pode - Wlllaode em: hllpa:/'*"-'.c:a.obr.gov.brlappMewlwlghll-.no?fonnaSeMcos, com a chave: 088662 
lmpreno enr. 031081'2020 .. 13:34:55 por. C. A. SALES MATERIAIS DE CONSTRlJÇAO EM GERAL.Ip: 187.64.192.201 
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Conselho de ArQuitetura e Urbanismo 
dO Brasil 

CEKTJDio DE RE6lSTRO E QUrTAÇÃO PESSOA JURDnCA 

IAI.,. 12378 de 31 de Dw •o de 2011 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

Nome: EMANUELE GAIOSO MARINHO DOS SANTOS ARAÚJO 
Titulo: 
Arquiteto e Urbanista 
Inicio do Contrato: 05/0312020 
Número do RRT: 9344270 
Tipo de Vinculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS 

Páglna212 

NO 0000000579972 

'!'l~t~l!~!!'! 

Deslgnaçlo: Elaboração de Projetos de Arquitetura,Urbanismo e Paisagismo acompanhamento, fiscalização e 
responsabilidade técnicas de obras. 

----OBSERVAÇ0ES---------------------------------------------------------

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à 
respectiva ação penal. 
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(Oes) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão 
perderá a sua validade para todos os efeitos. 
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 
- Válida em todo o território nacional. 

Certldlo n•l7tt7212020 

Expedida em 0310112020, JOS~ DE FRBTASIPI, CAUIPI 

Chave de lmpnulo: OIBM2 

A aulenlici-- C«tidlo pode -'llll1fialde em: hltpe:lfllcc:eu.CM!br.gov.brlappMow/lightlex*no?fonn-SerW:oa. oom : 088682 
lmpreuo em: 0310612020 ta13:34:55 por: C. A. SALES MATERIAIS DE CONSTRuç.l.O EM GERAL,Ip: 87.84.1112.201 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS T~Ç~n~~·.~;;g~o ~ 

--

PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA E URBANIS ~ . 

Pelo presente instrumento, de um lado EUANUELE 
GAIOSO IIARlNHO DOS SANTOS ARAÚJO·. brasileira, arquiteta e urbanista, 
portadora de cédum de identidade RG n° 1.507.453 SSP-PI e do CPF n° 
626.777.213-68 e reglstrada no CAU n., A 51072-6, com endereço na Rua 
Professor Darcy Alaújo. 2640. Sala 110, São Cristóvão, CEP: 64051-040, 
Teresina- Pl doravante denominada simp6esmente CONTRATADA, e do outro 
lado a CQNSTRUTORAPLENNUS LTDA, CNPJ n° 19.56L853/0001-45, com 
endereço na Rua Miguel FORSreea. 912, Sala 102. Bairro Pitombeira, CEP: 
64.110-000, José de Freitas - Pl, doravaote denominado (a) simplesmente 
CONTRATANTE, representada nesae ato pelo representante legal NÉUO DOS 
SANTOS ARAÚJO, brasileiro, poltador de cédu&a de identidade RG n° 1.41 O .150 
SSP-PI e do CPF no 796.845.133-72, com endereço na Rua Osvaldo Costa e 
Silva, 3666, Bairro Piçarreáa. CEP: 64.055-410, Teresina - Pl resolvem de 
comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos 
Profissionais de Arquitetur~ e Urbanismo. de acordo com as seguintes cláusulas 
e condições: · 

CLÁUSULA PRJIIEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de 
sen~iços, pelo CONTRATADO â CONTRATANTE, para assumir a função de 
EJaboração de Projetos de Arquitetura, Urbanismo e Patsagtsmo. 
Acompanhamento, Fescalizaçao e Responsabilidade Técnica de obras de 
construção Civil. 

CLÁUSI u A SEGUNDA: Prazo: A vigência é por prazo indeterminado a contar 
de sua assinatwa É facuHado às partes rescindirem o contrato com aviso por 
escrito com antecedência de 30 (trinta) dias. 

Cl..ÁUSlD..A TERCEIRA: A baixa da responsabilidad deverá ser comunicada 
ao CAU pe&a par1e que mve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme 
a legislaçAo. ResobaçAo 336, do CONFEA. Art. 17 -A responsabilidade técnica 
de qualquer PJof&ssional por pessoa juri:dica fica extinta. devendo o registro ser 
alterado,. a partir do momento em que: 

I - For requerido ao Conselho regional. por escrito. pelo profissioflai ou pela 
pessoa juricüca, o cancelamento desse encargo; 
11 - For o profissional suspenso do exercício da profissão; 
m - Mudar o profissàonal de lesDência para local que, a juizo do conselho 
regional, tome impraticável o exea:icio ~função; 
IV-TNeT o profissional o seu regisbo ~lado; 
V - Ocorram outras <XlOdiç6es que,. a aiiério do CAU? possam impedir a efetiva 
prestaçAo de assistência técnica. 
§1°- A pessoa jurídica-deve no prazo de 10 (dez.) dias, promover a substituição 

. do Responsável técnico. 
,,. §~ - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da 

pessoa jwldica. deve esta. no seu ltlqUI!rimerdD, indicar o novo respons; el v: 
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técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução. e s documentos 
pertinentes. · ., ;. 
§30- A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissjonal só pode ser 
deferida na ausência de quaisqueJ obrigaçõeS pendentes em seu nome. relahvas 

ao pedido, junto aó Conselho Regional. 

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 06 (seis) horas diárias, nos dias 
de segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, no horário das 7hs ás 13hs. 

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO 
pelos serviços efettvamente prestados a importância de R$ 2.659,00 (dois mil 
seiscentos e cinquenta e nove reais). 

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento 
no dia 30 (trinta) de cada mês, que será pago mediante recibo. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para a solução de eventuais litigios oriundos deste 
contrato as partes elegem o foro de T eresinaiPI. com renúncia expreSsa a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram . 

LocaJ e Data 

Teresina, 05 de maJÇO de 2020. 

'V\~J., ~~ 
40HSTRUTORA PLENNUS lIDA 

Nélio dos santos Araújo 
(Representante legal) 

1a TESTEMUNHA 

. 
'- ' · .. ·,.. ··o- ( ' riv.;..,ã: 

émrA . ~~ ~OSOMARiNHO · 
DOS SANTOS ARAúJO 

Arquiteta e urbanista 
(Contratada) 

'I! TESTEMUNHA 

,. Assinatura Assinatura 

RG RG t I, 



Nome: 

Registro Nacional: 

CPF: 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 

Certidao N° 170706 

HILDEMAR DOS SANTOS ARAUJO 

1410246850 
01140728334 

Validade: 29/07/2020 

Endereço: RUA ARLINDO NOGUEIRA 500 (ZONA NORTE) -1° ANDAR SALA 106 - CENTRO TERESINA-PI 
64000-290(86)999929000 

Ano Pago: 2020 (1 de 1 ) 

Tltulos: Engenheiro Civil 
Atribuiçao: DECRETO 23569 ARTIGO 028 DECRETO 23569 ARTIGO 029 RESOLUCAO 21 B ARTIGO 007 

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 
llfi,.4 de dezembro de 1966. 

~essalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima 
identificado que vierem a ser apurados. é certificado que não constam pendências em seu nome. 

A aceitaçao desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificaçao de sua autenticidade na 
Internet no endereço http://www.crea-pi.org.br/validacaolvalidacao.php .. 

Certidao emitida com base na lnst Adm. da Presidência n° 001/2011 de vinte e um de março de 2011 . 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidao perderá sua 
validade para todos os efeitos. 

Atençao: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Emitida em 30/04/2020 

AVISO: As informaçOes contidas nesta certidao, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, 
acessando o site: http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf 

Autenticaçao Digital: Zf7Fichi 

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100 
Telefones: 000:86 Sede:2107-9292 - Pamaiba:3322-4691 - Plcos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626 

- sao Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oelras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253 

~ 
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Registro: 
Data Registro: 
Razão Social: 

Nome Fantasia: 
Última Anuidade Paga: 
CNPJ: 
Capital Social R$: 

Endereço: 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 

Certidão N° 170707 Validade: 29/0712020 

0000036694EMPI 

24/0112020 

Categoria: Matriz 

CONSTRUTORA PLENNUS L TOA 
C.A SALES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 

2020 (1 de 1 ) 
19562853000145 
160.000,00 Data do Capital: 17/01/2020 
RUA MIGUEL FONSECA 912 SALA 02- PITOMBEIRAS JOSÉ DE FREITAS-PI64110-000 
(86) 9999287 46 

OBJETO SOCIAL 
& LAUSULA QUINTA - a sociedade passará a explorar as seguintes atividades: 
~tividade Principal: 

4120-4/00 - Construção de edifícios 
Atividades secundarias: 
4213-8/00 - Obras de urtJanização - ruas, praças e calçadas 
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 
4221 -9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia 
elétrica 
4221 -9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia 
elétrica 
4222-7/01 -Construção de redes de abastecimento de água, coleta de 
esgoto e construções conelatas, exceto obras de irrigação 
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
43~104 - Serviços de pintura de edificios em geral 
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água 
5250-8104- Organização logistica do transporte de carga 
7111 -1/00 - Serviços de arquitetura 
7112-0/00- Serviços de engenharia 
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 
7732-2101 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem 
operador, exceto andaimes 

A 7820-5/00 - Locação de mao-de-obra temporária 
W 8121-4/00 - ümpeza em prédios e em domicilios 

OBS1 : EMPRESA HABIUTADA PARA ATUAR NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇOES DE SEU 
RESPONSÁVEL TÉCNICO. 

Nome: 
Carteira: 
Último Ano Pago: 
Data Inicio Responsabilidade: 

Tipo de Responsabilidade: 

Descrição: Engenheiro Civil 

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO 
HILDEMAR DOS SANTOS ARAUJO 
1410246850XXXX 
2020 
24/01/2020 
ResponsaveJ Técnico 

Tltulos: 

Atribuição: DECRETO 23569 ARTJGO 028 DECRETO 23569 ARTIGO 029 RESOLUCAO 218 ARTIGO 007 

Praça Oemos1eoes Avefino, 1767 - Centro - Teresina/Pf- 64.~100 
Telefones: 000:86 Sede:2107-9292- Pamaíba:3322-<4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626 

- São RainaJndo Nonalo:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:{89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 

CERTIFICAMOS que a pessoa jurldica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, 
de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe A, conforme Artigo 1° da Resoluçao 336, de 27 outubro de 1989, 
não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) 
Técnico(s). 

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurldica acima 
identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) 
Responsável(is) T écnico(s). 

A aceitaçao desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificaçao de sua autenticidade na 
Internet, no endereço http://www.crea-pi.org.brlvalidacaojuridica/validacao.php. 

- ertidão emitida com base na lnst. Adm. da Presidência n° 001/2011, de 21 de março de 2011 . 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos. 

Atençao: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Emitida em 30/04/2020 às 19:52 hs 

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, 
acessando o site: http://sigec.aea-pi.org.br/sigec/consuttasPubfJCaS/certidaoRegistroauitacao.jsf 

Autenticaçlo Digital: ZF7Fichj 

Praça Demostenes Avelno, 1767 - Centro - TeresinaiPI- 64.000.100 
Telefones: 000:86 Sede:2t07-9292 - Pamaíba:3322~ - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Conenle:(89)3573-1411 - Piripiri :327~2626 

- Sio Raimundo Nonato:(89)3582-2117- Oelras:(89)3462-2219- Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253 
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Pelo presente lnstnanenlo. de um lado HILDEIIAR DOS .& 

SAII10S ARAÚJO. bi Je·ro. errwgerrlheim c:iwl. JUtador da cédula de idetltidade ~ 
RG n• 75.8Sl SSP-Pt e do Q1F rt- 011.407.283-34 e cey· ,...,. no CREA-PI sob ~ 

Pir;aneira.. CEP: M..D55-410. Ta•ina Pl dl•••• •let••••alo sinipk aaalte 

.CONTRATADO, e da outro t.lo o CONS1'RUTORA PI..ENNUS LTDA. CNPJ ~ 

e ' 19.562.85310001-45. com endelaço na Rua Miguel Fonseca, n• 912. Baino 

Pilombeila. Sala 02. CEP: k 110.00, Joaé de F•e·las Pl, ....... deiUlinado (a) 

siirÇJk ,,.,,. COIIIRATAIJI'E.. repa 1 Jtlilta ll8lle e pelo tepi e 1 e ltallle legal 

NÉUO DOS SANlllS ARAI)JO~ bl Mail'o. poltadal da cádttR de irdeNiderJe RG no 

1.410.150 SSP..JlJ e do CPF ri' 7!1i.845.133-12. c:an a••ewo na Ria Osvaklo 

Costa e SiMl n• 361616. Bâw Piçalleila. CEP: 64.055-410.Teae gw P11esohem de 

conun ~ o .... e Cl•••• de PJMhç'o de SeNiças Técnico6 

Plufissiotllis de Engel._ia CMI, de awa"*» can as eg~+i+ct e dá•nlas e 

condiç6es: 

CLÁ.USU!.A PRZ MA: O objeiD do IJI:eaelllte Wl•• é a pesl~ de sel'fiços. 

pelo CONTRATADO é CONTRATANTE, para assumir a funçlo de Responsável 

Técnico pela a11p1esa • *-de EI111J81•"laria Civil. 

CLÁUSUl-A SEGUNDA: Piam: A vigêl1da é por prazo indeteminado a calta de 

sua assinatura É facad&ado às partes rescindirem o contrato com aviso por esaito 

com aecedêuáa de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSI8 A IBICBRA: A bliat da a: fi•• r'...._ da 1t _. aAiaM+i+:ada ao 

CREA peta l8le que te.11 iiW:" r a ap6s o oçg••••. conixme a 
leQi"' ;A" R *'P'9 336. do C0HFEA. Ad.. 17 - A 1c p• 11'Atade 1éaW:a de 

qu-. ... p•G 1' !llal por 1 e 11 aa julidlca ·~ca etdiêl, der sendo o registlo ser 

-.m.a,_.do_ --~_M · \0' 
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jurldiQI, o GillfJda'l&*' âl: s a e encago; 

li - for o profissional suspenso do exerdào da profissão; 

111 - mudar o ptuílSSional de residênàa p;n kJcal ~ a juizo do Conselho 

Regional, tome ilttpiatitáll!t o eaerdcio dessa fulw;âo; 

IV- tiver" o psulis 1 Olal o .seu sagillro cancele r"-o; 

v - OQJitant ..-.s CIOiidil;*!s que. a alêlio do CREA. possam irupedir a efetiva 

prestação da assistência técnica. 

§ 1•- A pessoa jurídica dewe no prazo de 10 (dez) dias. piOIIMM!I' a sa.,..içln do 

lespuiiS f- técnico. 

§ ~ - Quando o c:anceAamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da 

pesma jurtdica. deve esta. no seu requerimento. ilidicar o n«Ml la&pOIISévet 

técnico. preenchendo os requislos previstDs nesta Resoluçao. e os doculnerms 

pertinentes. 

§ ao - A baixa de , ssa~ técla feqUI!Iida pato pu&isio11al só pode ser 

dE.terida aa an !nda de q~e ·, per d:w~ ,..,.tmlilal em seu nome. relativas 

ao pedkka, jlnD ao Conselho Regional. 

CLÁUSI.ILA QUARTA: Jornada de trabalho: de 06 (seis) horas diárias, nos c& de 

segunda-feira. quarta-feira e sexta-feira, no honirio das 7hs às 13hs. 

CLÁUSUI..A QllaTA: Valor: A CONTRATANTE pagaré ao CONTRATADO pelos 

serviços efelivlmaiiB P.•twm a ila.-&flllacia ~a 08 (Seis) sal' los 

mlnirnos. convertidos em l8aia, rapaeantando nas1a data R$ 8..234,00 (Seis mil 

duzentos e trinta e quatro reais) . 

CLÁUSIM A SEXTA: Cordç6es de J"''IOMR8f*l: &ri mensal. com vencilaa*» no 

dia 30 de cada~ que será pago mediante recibo. 

CLÁUSII A SÉIIMA: FOID: P.a '-'*açlo de eweuCurie liligil:s oliundo6 deste 

~mr~~-~A~~se;L 
;~ -: •1a.: t .. ·ÁlliP( 
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Acoidlr'r. as plldeS •-o poes..,. _.,...,........,em 02 (cDB) vias~ ~ 
igulltecwc tGana, na p&e&el"p das le t ...... que tudo a · aan. ~ · 

RG 

-~ "'' ~à-_ : o h f~ 
~TESTEMUNHAS: 

Assinatura 

RG 



SERVIÇO PÚBUCO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ- CREA/PI 

.;111t,.~.:~: -~·~ ~ '~'- ~ .ll'f ',.H'--~'~•~ ... 
CERTIDÃO O E A C E R V O TÉCNiCO ~ ·~ ,; .~t ·· ~l.~ 0~-

,. • (J~;.,.,., ,..0 ..,... (''oriaJ"\G:À 
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CAT N° 2596 

certificamos para fins de comprovaçao de acervo técnico· que o ENGENHEIRO CIVIL 

HILOEMAR DOS SANTOS ARAUJO, registro nacional n° 1410246850xxxx, tendo como 

e atribuições os artigos 028 e 029 do decreto 23569 e artigo 7 da resolução 218, registrou neste 

conselho sob forma de art (anotação de responsabilidade técnica) os seguintes serviços: ART 

00014102468505015117 de 02.02.2015 de construçao de uma praça pública com fornecimento 

e assentamento de 283,59m de meio fio e 545,94m2 de pavimentação em paraleleplpedo 

constando os seguintes serviços: demolição de calçamento 1.067,61m2
; movimento de terra 

167 ,46m3
; fornecimento e assent de meio-fio de conaeto 283,59m; fornecimento e assent. de 

blocos intertravados de concreto 957,05nt2; plantio de grama tipo batataz 226,00m2
; instalações 

eletrica e hidraulica com inst de hjdrometro 1.083,05m2 sendo contratada pelos serviços 

profissionais a empresa URBITECH SERVIÇOS TÉCNICOS L TOA, obra de propriedade da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA. ART 00014102468505013717 de 14.08.2014 

de construção de uma quadra escolar coberta com vestiários. - concreto armado: 66,1 Om -

e cobertura em estrutura de aço cJ vão de 30m - 1.114,00m2
; - tefhamento em telha metalica em 

chapa galvanizada- 1.114,00m2;- revestimento cerâmico- 409,10nr;- piso em concreto armado, 

com junta de dilatação - 633,2Qm2; - piso em concreto simples desempenado - 195,04m2 
-

alambrado em tela galvanizado de fio 12 bwg 2" - 147,00m2 constando os seguintes serviços: 

movimento de terra 386,40Jn2; concreto armado 76, 1CJm2; paredes em alvenaria 542,00m2
; 

estrutura de cobertura em telha metálica 1.114,00m2 ;revestimento cerâmico 409,1 Om2
; 

pavimentação em cerâmica 62,50nr; piso industrial com tela e junta de dilatação 1.114,00m2
; 

pintura em esmalte sintético 1.114,00m2 ; pintura em pva sobre 1.323,20m2
; instalações 

elétricaslhidraulicas/sanitárias/ar condJcombate incêndio/lógica e spda 1.114,00m2 sendo 

contratada pelos serviços profissionais a empresa URBITECH SERVIÇOS TÉCNICOS L TOA, 

obra de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO. ART 
Praça Demóstenes Avelino, 1767 -Centro Teresina..PI CIP: 64000-120 Fone: 86-2107-9292 F~: 86-2107-9253 

se:~ 



j . 

00014102468505016017 de 18.08.2015 de execução dos serviços de construção d( 0 , _..,.,-.r 

unidade básica de saúde conforme contrato n° 107/2015 no bairro mutirão, na cidad 

esperantina - pi constando os seguintes serviços:área de cobertura em estrutura em telha 

metálica 288,02m2
; estrutura de concreto armado 9,05Jn2; paredes em tijolo cerâmico 9x13x19 

792,86m2
; revestimento cerâmico sobre paredes 212,67ro2; pavimentação em piso 

cerâmico 241,62ffi2; forro em pvc199,66nr; pintura em textura 285,75m2 ; pintura pva sobre 

emassamento 1.240,17m2; pintura em esmalte sintético 411,56m2 ; esqudrias metálicas 33,54m2; 

esqudrias de madeira 31,92ro2;instalações elétrica/hidraulica/sanitáriasl louças e metais /ar 

cond./combate incêndio/lógica e spda 288,02m2 sendo contratada pelos serviços profissionais 

e a empresa URBITECH SERVIÇOS TÉCNICOS L TOA, obra de propriedade da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ESPERANTJNA. ART 00014102468505015917 de 18.08.2015 de execução dos 

serviços de construção de 01 (uma) unidade básica de saúde (ubs) conforme contrato n° 

094/2015 no bairro bemardo rêgo, na cidade de esperantina - pi com os seguintes serviços:área 

de cobertura em estrutura em telha metálica 288,02m2
; estrutura de concreto armado 9,05m2

; 

paredes em tijolo cerâmico 9x13x19 792,86nr; revestimento cerâmico sobre paredes 212,67m2
; 

pavimentação em piso cerâmico 241,62m2
; forro em pvc199,66m2

; pintura em textura 

285, 75m2
; pintura pva sobre ernassamento 1.240,17m2; pintura em esmalte sintético 

411 ,56m2 ;esqudrias metálicas 33,54ro2; esqudrias de madeira 31 ,92m2
; instalações 

elétrica/hidraulicalsanitáriasllouças e metais /ar condJcombate incêndio/lógica e spda 288,02m2 

sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa URBITECH SERVIÇOS TÉCNICOS 

e L TOA, obra de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA. ART 

00014102468505014817 de 28.01.2015 em substituiçjo a ART 00014102468505014217 de 

27.01.2015 com execução dos serviços de construção de uma unidade basica de saude com 

área construída de 286,94m2 em um terreno de 829,73m2 sendo realizado os seguintes serviços: 

movimento de terra 165,69fn3; fundaÇões em estaca a trado (broca) 208,00m; concreto armado 

39,01m3 ; laje premoldada (tipo volterrana) 303,42m2
; alvenaria com tijolos ceramico 810,29m2

; 

cobertura com madeira de lei e telha ceramica 286,94nr; revestimento de paredes em 

ceramica 219,18m2 ; revestimento de piso em ceramica 234,35m2
; pavimentação externa em 

blocos de cone. intertravados 637,6Qm2; esquadria em aluminio anodizado 165,24m2
; 

instalações elétricalhidraulica/sanitáriallouças e metais/combate incêndio/lógica e spda 

286,94m2 sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa URBITECH SERVIÇOS 
Praça Demóstenes Avelino, 1767-Centro Teresin<t-PI CEP: 64(1».120 Fone: 86-2107-9292 F<1x: 86-2107-9253 

Sitr.-~ 

I 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ- CREA/PI 

TÉCNICOS LTDA, obra de propriedade da sECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZÁR 

ART 608354 de 30.05.2014 construção de uma quadra poliesportiva coberta. concreto armado 

21 ,60m3; piso industrial de alta resistência 849, 11m2, cobertura em estrutura metálica com vãos 

de 25m com telha aço zincado 1.005,06m2, alambrado estruturado 224,20m2 constando os 

seguintes serviços: movimentação de terra - 464,58m2
; concreto armado - 12,00m2 :estrutura e 

telha metálica- 1.005,06m2
; piso industrial de alta resistência com junta de dilatção- 849,06m2

; 

instalações eletrica I hidraulia I lógica e spda.- 1.005,06m2sendo contratada pelos serviços 

profissionais a empresa URBITECH SERVIÇOS TÉCNICOS L TOA, obra de propriedade da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL ART 608352 de 30/05/2014 

construção de uma unidade básica de saúde - ubs. fundação em estaca d= 20cm 208m. 

concreto armado 39,01m3; laje pé moldada para piso 303,42m2, piso cerâmico 234,25m2, 

reboco paulista 1.577,81m2, revestimento cerâmico 219,18m2, cobertura (madeiramento e telha , 

cerâmica) 286,94m2 sendo realizado os seguintes serviços:movimento de terra 165,69m3
; ! 

fundações em estaca· a trado(broca) 208,00m; concreto armado 39,01 m3
; laje premoldada(tipo 

volterrana) 303,42m2
; alvenaria com tijolos ceramico 810,29m2

; cobertura com madeira de lei e 

telha ceramica 286,94m2
; revestimento de paredes em ceramica 219,18m2

; revestimento de piso 

em ceramica 234,35m2
; pavimentação externa em blocos de cone. intertravados 637,60m2

; 

esquadria em alumínio anodizado 165,24m2
; instalações elétrica/hidraulicalsanitária/ louças e 

metais /combate incêndio/16gica e spda 286,94m2 sendo contratada pelos serviços profissionais I 

a empresa URBITECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, obra de propriedade da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO. e, como nada mais foi solicitado referente ao registro de 

obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, 

CARLOS HEITOR ALENCAR DE OLIVEIRA, gerente da divisão de art. por delegação da 

presidência portaria no 06/2015, expedi a presente certidão que vai datada e assinada por mim. 

VISTO: Q&h 
Carlos Heitor Alrncar de Olireira 

Matricula: 0051 . 
Assistente Administra.t•V? 
Por dei~...., da Presl1iél1Cla 

PomnD tt• 96/~!rS 

T~.(~:~[Y.â~~"'NÍho de 2017. 
~ -: l; L t: , H u~ 

, . -r.;- ..... fr~ ..... C l('iufnél:li '-"" .. e ~ .... lU:' .~ . . " 

Praça Oemósten~ Avelino, 1767 - Centro Tereslna· PI CEP: 64000-120 Fone: 86-2107-9292 Fax: 86- 2107·9253 
Site: www.crea-pi.org.br 

.., 
l 



aTADO DOPIAIJÍ 
~~ALDEeD~~Da~ ~-\ t.!.l 

Rua Vaador R-. 7-t6 -Callro 
64~~­

CNPS: OIS.SSt.J'J.WOOJ-82 

--~· 

Espelantina 
"tm,,...._ ... 

--------------- ·--· -· . . - ··. ·· ·-
.~~sf?-b::~~~ .... -;, ,.,(>', . ... . .. : ! ·_ 

f.'.._: ~H~~. s.tl~lr.}( 

ATESTADO DE CAPAODADE ltCNICA OPERACIONAL 

A Ptcfeitura Municipal de Es.,er~ - P~ oom sede na rua vereador Ramos n° 746, 
Centro de ~ · PI, inscrita no CNP.J ~ 06.554.17<1-/0001~82, dedara~ expressamente~ 

que a empresa URBfTEOt -SBMÇOSTkMaos lTDA, insaita no CNPJ Ni 09..300.797/0001-

17, com sede na rua Arlindo Notuetra n2500 sala 106 Centro, Cep. 64.00()-290, em Teresinrt­
Pt, executou as obras/serviços. referente à CONSmUÇÃO DA PRAÇA 00 W~rrERlO E 

ENTORNO, com as seguintes características técnicas: 

1. DEMOUÇÃO DE CALÇAMENT0 .................................................................. 1.067,61m2 

2. MOV1MENTO DE lERRA. .............................................................................. 167.46m3 

3. FORNECIMENTO E ASSENT. DE MEIO-flO DE CONCRETO .............................. 2.83,59m 

4. FORT.;!EClMENTO E .ASSENT. DE BlOCOS ltiTERTRAVA.DOS DE CONCRfT0 ...... 9S7,0Srn7 

S. PLANTSO DE GRAMA TIPO BATATAZ. ............................................................ 226,00m1 

6. INSTALAÇÕES flETfUCA f HIORAUUCA COM IHST. OE H10ROM~ntO ....... _ ••• W83,05m2 

Declaramos que as obraslseMços 1oram exerutadas de forma sath;1atória. não tendo, até a 
presente data, nada que desabone. 

CAR1ÓAIO DBJEUSC L.ACJES-r OFICIO 
-DEIJEUSCMIMUC)IAGES.T-...o 

CIP.I·•w .. ata_....... 
""'C'A~Mfi.O~W'4l.~·IUIA. t'I!L ..,tiUt., 

J :....r,i-'..-. u6 .842.595/0001-09 
CARTÓRiO DE DEUS C. LAG 

• ?raça Leõ nidas Melo, 5 

~Oh~ 
Y.Z.. CMNlio 4aona 

Pnlflila IIIMicipal 

~ -~- ~~ 
- - ~ ---~ - .... 



. -~ . 

-
EST .. WO DO PIAUÍ 
PREFEITORAMUNICIPALDEm.TOO 

. ATESTADO DE CAPAODADE ltCNICA OPERAOONAL 

A Prefeitura Municipal de Huao Napolelo- Pl, com sede nà Av. Petrônio Portela n2 33, 

Centro, Cep 64.47()..()()(), em Hugo Napoleão - Pl, inscrita no CNPJ N2 06.554.927/0001-50, 

. declara, expressamente, que a empresa URBITEOt- SERVIÇOS "riCNOOS LTDA, inscrita no 

; CNPJ N2 69.300.797/0001-17,com sede na rua Arlindo Nogueira n9500 sala 106 Centro, Cep 

· 64.()()()-290, em Teresina - Pl, exec~tou a obras/serviços referente à CONSTRUÇÃO DE 01 

. (UMA) QUADRA PÓUESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO, PAORAO FNDE com as 

seguintes caracterfstlcas técnicas: 

, •. 1. MOVIMENTO DE TERRA _______________ 386,40m2 

2. CONCRETO ARMADO 76,10m2 

3. PAREDES EM ALVENARIA 542,00m2 

4. ESTRUTURA DE COBERTURA EM TELHA METÁUCA 1.114,00m2 

S. REVESTIMENTO CERÂMICO 409,10m2 

6. PAVIMENTAÇÃO EM CERÂMICA 62,50m2 

7. PlSO INDUSTRiAL fuM TELA E JUNTA DE DILATAÇÃO 1.114,00m2 

8. PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 1.114,00m2 

9. PINTURA EM PVA SOBRE EMASSAMENTO 1.323,20m2 

10. INSTALAÇ0ES ELITRICAS/HIDRAULICAS/SANITÁRIAS/AR COND./COMBATE 

INC~NDIO/LÓGICA E SPDA . " .., -· ··-. . 1.114,00m2 

Declaramos que as obras/serviços foram executadas de forma satisfatória, não tendo, 

até a presente data, nada que desabone. 

017. 

. ~H:· .... ·.: í ~I ,~ ;,. ~l(l:trto"I~;·.··F.'~ 
~' .; t ~~:.· .. .:llWl( 

Cvr,>?~:·-r.. fJR,..., C~rir{~"lê:l! 



ESTADO DO PJA.lli 
J't1EilDTmlA ft!ÍIJMJCIPAL DE ESI'EIWfiiNA. 

Jta ~a..... 746-c.-. 
6418.0-00 flspenlntina-Pl 

CNPJ: 06.SS4.1~-82 

--------------- - · --·-- . , .. ... 

J 
- _/ 

ATESTADO DE CAPAODADE TKNICA OPERAOONAl 

A Prefeitura Municipal de Esperantioa - PI. com sede oa rua vereador Ramos D
0 746, 

Centro de 'Espcrantina - PT, inscrita nu CNPJ ~ 06.554.17•l/0001-JU, ~dar~, expressameflte, 

que a empresa URBffEOI-SERVIÇOS "rtG1COS lTDA, inscrita no CNPJ N9 09.300.797/0001-

17,rom sede na rua Arlindo Nogueira nQSOO sala 106 Centro, Cep 64.Q00-290, em Teresina- Pl, 

exec:ut.uu a obras/serviços ref~rente. à CONStRUÇÃO DE Ol {UMA} U.S.S (Ufê50AOE BÁSECA DE: 

SAÚDE} no bairro Bernardo Rêgo com as seguintes características técnicas: 

1. Á~fA OE COBERTURA EM ESTRtm.IRA 011 TELHA METÁUCA ____ 288,02m2 

2. E.STRUTURA DE CONCRETO ARMADO 9,0Sm1 

3. PARH>FS FM TUOI O CfRÂMK"..O 9x:Bd9 797,~fim1 

4. REVESTIMENTO CERlMICO SOBRE PAREDES __ __ 212,67m1 

5. PAVIMENTAÇÃO EM PiSO CERÂMICO 241,62m2 

6. fORRO EM PVC___ 199,66m1 

7. PIN'WRA fM lfXlURA 28!>,·/~2 

8. PINTURA PVA SOBRE EMASSAMENTO __ _ --·--· _ .1.240,17m1 

9. PINTURA EM ES~JIALTE S!NTÉTlCO --· . 411,56m~ 

tO. f.SQUORtAS-MET-AtiCAS 33,54m2 

11. ESQUORfi\S DE MAOEfRA 31,92m2 

12. tNSTAtAÇÕES EtfTRtCA/tttDRAUUCA/SANtTÁIUAS/lOUÇAS E MfTAtS /AR 

í:ONO../COMBA TE 1NdNOto/1.ÓG1CA E SftDA 288,'02m.z 

Declaram~ que as obra.<;/scrvjços foram cxcc-..utada.~ de forma saúsfaJória, não Lendo, at.é 
a prcsentc data, nada que deSabone. 

Espemntina {PJ), l-0 de julho de 2017. 



ESTADO DOPJAtli 
~~ALDEmD~~RU 

R. VoeMor R...-. 746-Ccdm 
64180-00 l3.tpcranlila-P 

CNPJ: 06-S.S4.1'1<WOOI..a2 

A Prefeitura Municipal de Esperantina- PI, com sede na rua vereador Ramos n° 746. 
Ccnlf~ de Espcr-.wli:na - Pl, inscrita no CNPJ rr> 06.554.174/0001-82, dedãt"cl, e;tpr~o\ente, 
que a empresa URBtTEOI -SERVIÇOS TáNaos tTDA, inscrita no CNPJ N! 09.300.797/0001-

17, com sede na rua Arlindo Nogueira n!tSOO sala 106 Centro, Cep 64.()()(}-290, em Teresina­

Pl, executou a obras/sefvi~ referente à <::oNS"muçAQ DE 01 (UMA) U.R.S (UNIDAD:e B~lCA. 

DE SAÚDE) no bairro Mutirão com as seguintes caracterlsticas tecnícas: 

l. ÁRf.A l)f. f'1:)tlf.RfOAA f.M f.S fRU ftiRA f.M O: I HA Mf.T ÁUCA ----188,0J.m:i 

2. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 9,0Sm1 

3. PAREDES EM TilOW CERÂMtCO 9x13Y.l9 ·- __ .. _ • --· 792,86m<t 

4. REVESTIMENTO CERÂMICO SOBRF PAREDES 212,67m2 

S. P!\ViMENTI\.~0 EM PtSO CERAMICO 241,62m2 

6. fORRO-EM PVC ____________ 199;66m2 

7. P'frHURA [M n:XTUAA .. ·------ ·- .. .. _ .. __ __ _ 2&5,7Sm2 

8. PINTURA PVA SOBRE EMASSAMENTO L240,17m2 

9. PINTURA EM €SMAllc SlNT~llCO •lll,56m:z 

10. 'ESQUOlUAS MITÁUCAS 33,54m2 

11. [SQUORIAS DcC MAOOAA 31,92m1 

12. INSTAlAÇCEs ELÉTRICA/HIORAUUCA/SANITÁRIAS/LOUÇAS E METAIS /AR 
COND./COMBAl'E lNCtNOIO/LÓGICA E SPDA 288;02m2 

Declaramos que as obra.~serviços furam cxcartadas de forma satisfatóri.a, não tendo, até 
a pr~te data, nada que de.ctaoone. 

F.spcranliaa (PJ). .lO de julho dc-20.17. 



te da Prefeita 
Construindo um futuro melhor 

----

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL 

A Prefeitura Municipal de Slo Joio do Arralll - Pl, com sede na Av. VIcente Augusto, n° 556, 
Centro de São João do Arraial- Pl, inscrita no CNPJ N° 01.612.60910001-84, declara, expressamente, que 
a empresa URBITECH- SERVIÇOS TÉCNCIOS LTDA. inscrita no CNPJ NO 09.300.79710001-17,com 
sede na rua Arlindo Nogueira nOSOO sala 106 Centro, Cep 64.000-290, em Teresina- Pl, executou as 
obras/seMços referentes à CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POUESPOR.llVA com as seguintes 
caracterfsticas técnicas: 

I. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA -*'58m2 
11. CONCRETO ARMADO -12,0Qm1 

UI. ESTRUTURA E TEUiA MET ÁUCA - 1.G05,06ml 
IV. PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISltNCIA COM JUNTA DE DILA TÇÃO- 849,C)6ml 
V. INST ALAÇ(>ES ELETRICA I HIORAUUA I LOOICA E SPOA.-1.005,Q6ml 

Oeclararoos que as obras/serviços foram executadas de forma satisfatória; não tendo, até a 
presente data, nada que desabone. 

São João do Amial (PI), 10 de julho de 2017. 

Pn!feitwa Munidpal de Sio Joio elo Arraial-Pi 
Avenida Vacente Augusto, Bairro Centro- São João do Arraial- Pl-CEP: 64.155..()()() 

CNPJ: 01..612.609/0001-84 - fone; (86) 3385-1106 



ESTADO DO PIAUI 
PREfBilJRA IIUIICIPAL DE RAZÁRIA 

Rua Beca 'Vacclncoloeri'U71. 8ldno Gag6 da &la. CfP:&&.•fS.QOG. 
CIIN IP1Cl.S60.40810801-49 
(86) 32t8-025$13218-027 

ATESTADO DE CAPAODADE ltCN1CA OPERAOONAl 

.. "•"~ ... ~/ P2 6 ,_,.(;)!)~ 

A Prefeitura Mwücipal de Na:t.Aria- PI. com sede oa Rua Beca Vasconcelos, 1971-
Bairro Gogó da Ema, CE'P 64.415..000 em Nazária-Pl, inscrita no CNPJ ~ 10.560.403/0001-

49, declara, expressamente, que a empresa URmTEOi- SERVIÇOS TtcNaos lTDA, inscrita no 
CNPJ ~ 09.300.797/0001-l7,rom sede M rua 1\mndo 1\.Jogucim n"SOO 54lf.., 106 Centro, Cep. 

· 64.000-290, em Teresina - Pl, executou as obras/serviços referente à CONSTRUçA.O de 
· 01(J.m«\) u.n.s. {UNIDAs:»: ~ m: SA\.~ na sede de.~e município, com a') SP.guin~ 

caracteristjcas técnicas: 

1 MOVIMENTO DE TERRA ............................................................................................... 165,69fnl 
2 RJNDAÇÓES B4 ESTACA A TRNJO (BROCA) ........................................................... .20S,OOm 
3 CONCRETO ARMADO ................................................................................... ; ................. 39,01fl"i1 
4 LAJE PREMOLOADA (TIPO VOL TERRANA) ................................................................. 303,42fri2 
5 .AL VENAAlA COM TIJOLOS CffiAMICO ...................................................................... 810)9m2 
6 COBERTURA COM MADEIRA DE lEI E TB.HA CERAMICA ....................................... 286,94Jn2 
7 REVESTIMENTO DE PAREDES EM CERAMICA ......................................................... 219, 1BmZ 
8 REVESTIMENTO DE PJSO EM CERAMICA ................................................................... 234,~ 
9 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA EM BLOCOS DE CONC. INTER1RAVAOOS ................. s:Jl.~ 
10 ESQUADRIA EM ALUMINIO ANOOIZA00 .................................................................... 165,24m~ 
11 INSTALAÇÕES a.ÉlRICAAiiORAUUCAISAN1TÁRIAJLOUÇAS E METAlSICOMBA'TE 

INCtNOIOJLóGtcA E SPOA. ............................................................................. 286,94fn2 

Declaramos ainda que as obrasloorviQos foram executadas de foona safisfatórta, não tendo, até 
a presente data, nada que desabone. 

···~ 
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ESTADO DO· PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO 

ATESTADO DE CAPAODADE ~JCA OPERAOONAL 

. . 
' 

l ; A Prefeitara Mllllidpal de Ulliio - P~ com sede na Praça Bailo de Gu:rgue.ia, 443-
: : Centro de Ull:ib-P~ inscrita no CNPJ N° 06.553.606/0001-30, declara, expressamente, que a 
'i . 
i I empresa URBITEOt- SERVIÇOS 1ÉCNCJOS LTDA, insaita no CNPJ N2 09300.797/0001-

1 

j 17,com.sede na· rua Arfmdo Nogueira ntSOO sala 106 Centro, Cep. ~290{ em ~resina; 
I Pl, executou as obras/serviços referente à CONSTRUçAO de Ol(uma) U.B.S (UNIDADE BÁSI~ 

• · ! ; DE SAÚDE) na sede deste munldpio, com as seguintes caracteristicas técnicas: ' 
I t 
I I 
I 

! I 
I • 
I 
I I 

I I i 
! 

I: 
l i , I 

. :I 
• ; I 

, I 
I , 

' I • . 
I' 

1. t.K>VIMENTO DE TERRA. .......................................................................................... 165,69m' 
2. · FUNDAç0eS EM ESTACA A TRADO(BROCA) ...... ---···-···--··-··--.............. ~ ....... :.208,00m 
3. CONCRETO ARMADO ................................................................................................ o;:. •• 39,01nt3 
4. LAJE PR.E.WXDADA(TIPO VOLTERRANA) ............................... -. ............................. :303,42rn2 

5. ALVENARIA CC>M TlJ()l..()S CERAMC0--··-···--···-···-·--·-··--·-·--···-··--··-···810,29nr 
6. COBERTURA COM MADElRA DE LEI E TELHA CERAMICA. ................................... .286,94rn2 
7. REVESTIMENTO DE PAREDES EM CERAMICA ...................................................... .219,18rn2 
8. REVESTiti:NTO DE PISO EM CERAMCA. ...................... _______ ...................... .234,35m2 

9. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA EM BLOCOS DE CONC. INTERTRAVADOS .............. 637,60m2 

I 

10. ESQUADRIA EM ALUMINIO ANOOIZA00 .......................... - ................................... 165,24rn2 
11. INSTALAÇ()Es B.ÉTRICMiiDRAUUCAISANrTARw LOUÇAS E METAIS /COMBATE 

INC~DI()Il..OOICA E SPOA. ................................................................................ :286,94rn2 

l i Dedal anos ainda que as obraslseiViços bam exeatladas de bma sal- rã ·temo, aié 
' ; 1 a presente data, n003 que desaboue. 

'i í 

I i I 
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Uniao (PI), 10 de julho de 2017. 

Prefeito t.\Jnicipal 
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CONSTRUTORA 

.< 
fPl t lfiJ lfillUJ {t LlDA_ • _ 

lndices de liquidez ou endividamento para fins de anãlise do I) 

BASE: BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2020 

ILC= AC 

ILG= 

e iLG= 

ILG = 

PC 

AT+RlP 

PC+ElP 

160.000.00 

160.000,00 

160.000.00 

160.000.00 

= 

= 

GS = !..!AT.!.-_ 

GS= 

PC+ElP 

160.000,00 

160.000,00 
= 

José de Freitas, 31 de janeiro de 2020 

'Vl~ ~ Wc- Q_ " 
COf1STRUTORA PLENNUS LIDA lJ \ 

CNPJ: 19.562.853/0001-45 
Nélio do~ Sant:Qs ,Araújo 

CPF· 796.845.133772 
~epreset"tante LeQat 

Hua Miguel 1-'onscca, 912 <;,:la 02. Pitombe1rJ 
/'-,,.,_ .... .- , .. ~ """ .... ,..., ..... • •• 1 ... r ... , . :.__ .. t"\1 

1,00 

1,00 

1.00 
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~ llpÔ .dê·Uvro: 
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~ Nllmaro ~Ordem: 1 

: Petiodo de Esc:rlbnçlo: 17~12020- 31Al112020 

: 79684513372 

49018108391 
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TERMO DE ABERTURA 

Contém o presente livro 16 Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 16 em 
uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário n° 001, referente 
ao perlodo 17/01/2020 a 31/01/2020, com encerramento do exerclcio social 
em 31/0112020, da firma CONSTRUTORA PLENNUS LTDA, estabelecida no(a) 
RUA MIGUEL FONSECA, n° 912, SALA 02, bairro PITOMBEIRA, CEP 
64110-000, cidade José de Freitas, estado Pl, inscrita no C.N.P.J. 
19.562.853/0001-45 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Piaui sob 
o n° 22200517013 por despacho de 06/12/2013. 

Página 1 de 17 

José de Freitas-PI, 17 de Janeiro de 2020 

Nélio dos Santos Araujo 
Soclo - administrador 

CPF n• 796.845.133-72 
RGn• 1.410.150SSPIPI 

Paulo Cesar Alves da Cunha 
Tec. em contabilidade 

C.P.F n• 490.181.083-91 
RG n• 1.122.973 SSPIPI 

CRCIPI n• 5.741-0 

A validade deste do~to, se impresso , fica sujeito i COIIIproYaQào de sua aute.nUcidad.e nos reapecUYos portais , 
info.IC1UI>do aeua reapecUYoa códigos dAa verificaQào. 



e 

Livro Diário N°. 1 
Ucenciado para: PAULO CESAR ALVES DA CUNHA 
Empresa: CONSTRUTORA PLENNUS L TOA- CNPJ: 19.562.85310001-45 
Periodo: 01101/2020 a 31101/2020 

Pâgina 2 de 17 

a--~ 
'""" 2d• " .SI 

ADMIN 1 
Fortes Contábil6.151.0 

Endereço: RUA MIGUEL FONSECA, Complemento: SALA 02, N.0 : 912, Bairro: PrTOMBEIRA, Cidade: José de Freitas, Estado: Pl, CEP: 64110000, T 

86 99948585 

Dita Conta Hlltórlco Estab Centro Chlve o.blto 

17/01/2020 11101.0001- Caixa 

Vr.saido de implantacao 0001 001 26467 115.000,00 

17/01/2020 24101 .0002 - Nélio dos Santos Araujo 

Vr.saido de implantacao 0001 001 26467 

17/01/2020 11101.0001 - Caixa 

Vr.saldo de implantacao 0001 001 26468 15.000,00 

17/01/2020 241 01 .0003 - James Vinicius da Costa Araujo 

Vr.saido de implantacao 0001 001 26468 15.000,00 

17/01/2020 11101.0001 - Caixa 

Vr.saido de lmplantacao 0001 001 26469 30.000,00 

17/01/2020 24101 .0001 - capital Social Subscrito 

Vr.saido de implantacao 0001 001 26469 30.000,00 

Totais do di1 17: 160.000,00 160.000,00 
Totais do mês de Janeiro: 160.000,00 160.000,00 

segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 08:36:18 Fim 

A Yalldade daate do.._..to, ae útpreaao, f'i.oa aujei.to • CCOIIprOYaçáo de sua autenti.ci.dade DOa reapeoti.Yoa porta.i.a , 
i.nf'oraa&lo ..... reapeoti.YOa códi.9oa de Yeri.f'i.caçáo . 



e 

Balanço Patrimonial 
Licenciado para: PAULO CESAR ALVES DA CUNHA 

Empresa: CONSTRUTORA PLENNUS LTDA- CNPJ: 19.562.85310001-45 
NIRE: 22200517013- Data: 06/1212013 

Conta Oelcrlçlo 

- /41kw)-

Alvo CiRUine 

Dispa!MI 

11101 Caixa Geral 
11101.(1001 Caixa 

Total Ativo 

2 -PaseNo-

24 Pallllll&io liquido 

241 Captai Soc:ilt ......... ., 

24101 Captai Soc:ilt &bailo 
24101 .0001 captai Social Subscrilo 

24101 .0002 Néflo dos Santos Araujo 

24101 .0003 James Vinicius da Costa Araujo 

Total Passivo 

Data de Encerramento: 31/01/2020 
Valor de Ativo e Passivo: R$ 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais) . 

Nélio dos Santos Araujo 
Socio - administrador 

CPF n• 796.845.133-72 
RG n• 1.410.150 SSPIPI 

~egunda-feira, 17 de f~Mt!'elro de 2020 

Página 3 de 17 

~ 

~~M•3U ~ 
ADMIN ~ 

Fortes Contábil 6.151 .0 

160.000,00 D 

160.000,00 D 

160.000,00 D 

160.000,00 D 

160.000,00 D 

160.000,00 c 
160.000,00 c 

160.000,00 c 

160.000,00 c 
30.000,00 c 

115.000,00 c 
15.000,00 c 

160.000,00 c 

José de Freitas-PI, 31 de Janeiro de 2020 

Paulo Cesar Alves da Cunha 
Tec. em contabilidade 

C.P.F n• 490.181.083-91 
RG n• 1.122.973 SSP/PI 

CRC/PI n• 5.741-0 

Fim 

A Ya~i.ciade deste docu8ento, ae iapreaao, ~i.ca sujei. to • ccq>roYaQ&o de aua autenticidade noa respectiToa portais, 
~oxa&Ddo aeua reJIPeCtiTOa códi.goa de ....ri.~i.caQ&o. 



Demonstração do Resultado do Exercício 
Licenciado para: PAULO CESAR ALVES DA CUNHA 
Empresa: CONSTRUTORA PLENNUS LTDA- CNPJ: 19.562.85310001-45 
NIRE: 22200517013 - Data: 06/1212013 

Página 4 de 17 

~d!Y 

F"'"'o4de16 ~ 
ADMlN V~ 

Fortes Contábil 6.151 .0 

Endereço: RUA MIGUEL FONSECA, Complemento: SALA 02, N.0 : 912, Bairro: PITOMBEIRA, Cidade: José de Freitas, Estado: Pl, CEP: 64110000~Telefor , 
(86) 99948585 
Estabelecimentos: 0001 - CONSTRUTORA PLENNUS L TOA; Centros de Resultado: 001 - Geral 

Conta 

(+) 010 

010.01 
010.01 .01 

010.01.02 

010.01 .03 

010.02 

(-) 020 
020.01 
020.01 .01 

020.01 .02 

020.01 .03 

020.01 .04 

020.01 .05 

020.02 

020.02.01 

020.02.02 

(=) 030 

(-) 040 

040.01 

040.02 

040.03 

(=) 060 
(-) 070 

070.01 
070.02 

070.03 

070.03.01 

070.03.02 

070.04 

070.05 e (-) 080 
080.01 
080.02 

(+) 100 

("') 110 

(+) 120 

(-) 140 
(=) 150 

(-) 160 
(-) 170 

(=) 180 

(-) 190 
190.01 

190.02 
190.03 
190.04 
190.05 

(=) 200 

Descrfçlo 

Receita Bruta Operacional 
Faturamento Prod. Merc. e Serviços 

Vendas de Produtos 

Vendas de Mercadorias 

Vendas de Serviços 

(-)IPI Faturado 

Deduções da Receita 

Impostos Faturados 
ICMS 

ISS 

COFINS 

PIS 

Simples 

Outras Deduções 

Devoluções de Vendas 

Descontos e Abatimentos Incondicionais 

Receita liquida 

Custo Men:adofiasiSen Vendidos 
Custo dos Produtos Vendidos 

Custo das Mercadorias Vendidas 

Custo dos Serviços Prestados 

Lucro BniiD 

Despesas Opefacionais 

Despesas com Vendas 
Despesas Administrativas 
Despesas F10anceiras Liquidas 

Despesas Financeiras 

Receitas Financeiras 
Despesas Tributárias 

Outras Despesas Operacionais 

Variações Monetárias Liquidas 

Variações Monetárias Ativas 
Variações Monetárias Passivas 

Outras Receitas Operacionais 

Lucro Operacioc181 
Receitas Não Operacionais 

Despesas Não Operctcionals 

Res. Ames lmp.Rendll e Conlrib. Social 

Conlri>uição Social Sobre o Lucro 

lf11)0$10 de Renda 

Res. Ames das Paltic~ e Cof*ib. 
Participações e Contribuições 

Debêntures 
Empregados 
Administradores 

Partes Beneficiárias 
Fundos de Assitência a Empregados 

Resa«acto Liquido do Exen:iáo 

segundlHeira, 17 de fiMI!eiro de 2020 

1710112020 

• 
3110112020 

José de Freitas-PI, 31 de Janeiro de 2020 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

Fim 

A .,al.idada da•te do~to, •• illpr.••o, ~ica aujeito à COOII>%O"açào da •ua autent:.icidada no• X.-s>eCt:.i...o• portai• , 
i.D.rozaando •eu• re-s>eCt:.i.,o• c6clic;o• da .,erUicaçào. 



Pág7; 
Demonstração do Resultado do Exercicio '~''" • .. " ~ 
Ucendado para: PAULO CESAR ALVES DA CUNHA ADMIN 1/ ~ 
Empresa: CONSTRUTORA PLENNUS LTDA - CNPJ: 19.562.85310001-'45 Fortes Contábll 6.15~~ 

NIRE: 22200517013- Data: 06/1212013 ..1~-~ ' 
Endereço: RUA MIGUEL FONSECA, Complemento: SALA 02, N.0 : 912, Bairro: PITOMBEIRA, Cidade: José de Freitas, Estado: Pl , CEP: &4110000, ~for 
(86) 99943585 
Estabelecimentos: 0001 - CONSTRUTORA PLENNUS L TOA; Centros de Resultado: 001 - Geral 

Conta 

Nélio dos Santos Araujo 
Socio - administrador 

CPF n• 796.845.133-72 
RG n• 1.410.150 SSPIPI 

Paulo Casar Alves da Cunha 
Tec. em contabílldade 

C.P.F n• 490.181.083-91 
RG n• 1.122.973 SSP/PI 

CRCIPI n• 5.741-0 

segunda-feira, 17 de feve!eiro de 2020 Fim 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

A T&l.i.dade deste doca:.ento, se i.lllpreaao, rica sujeito à ~rovaÇ)Ao de aua autentici.dacM =• reapectiTOa portai s , I 
.i.ldoraando aeua reapecti..-oa c6cli9oa de ,.riricaçAo . 

t I 



Plano de Contas (Livro Diário N°. 1) Folha: 6 de 16 

Lícenciado para: PAUlO CESAR AlVES DA CUNHA 

Empresa: CONSTRUTORA PlENNUS lTDA- CNPJ: 19.562.85310001-45 

Código Descrlçlo Reduz. Analitica Patrim. R•umlr 

... Ativo*** X Deved 

11 Ativo Cirrulante X 

111 Disponível X 

11101 Caixa Geral X Devedora 

11101.0001-6 Caixa X X Devedora 

11102 Depósitos Bancáôos à Vista X Devedora 

11103 ApllcaçAo de Uquidez Imediata X Devedora 

112 Tltulos e Valores Mobiliários X Devedora 

11201 Depósitos a Prazo Fixo X Devedora 

113 Clientes X Devedora 

11301 Duplicatas a Receber X Devedora 

11301.0001-1 Dupi.Receber de Clientes 2 X X Devedora 

11301.0002-{) Dupi.Rec.ColigJControladas Trans.Operac 3 X X Devedora 

e 11302 Duplicatas Descontadas X Credora 

11303 Provlsllo P/Devedores Duvidosos X Credora 

11303.0001-{) Provlsllo P/Devedores Duvidosos X X Credora 

114 Outros Créditos X Devedora 

11401 Tltulos a Receber X Devedora 

11401 .0001-4 Clientes--Renegociacao Contas a Receber 5 X X Devedora 

11402 Cheques Em Cobranca X Devedora 

11403 Créditos de Funcionários X Devedora 

11403.0001-3 Adiantamento de Salários 6 X X Devedora 

11403.0002-1 Adiantamento de Férias 7 X X Devedora 

11403.0003-{) Adiantamento de 13o.Salário 8 X X Devedora 
11 403. ()()()4..8 Empréstimos a Funcionários 9 X X Devedora 

11403.0005-6 Adiantamentos Para Despesas 10 X X Devedora 

11409 Impostos a Recuperar X Devedora 

11409.0001-{) ICMS a Compensar 11 X X Devedora 

11409.0002-9 IPI a Compensar 12 X X Devedora 

11409.0003-7 IRRF a Compensar 13 X X Devedora 
11 409. ()()().4-5 IRPJ - Estimativa 14 X X Devedora 

11409.0005-3 CSl - Estimativa 15 X X Devedora 

11409.0006-1 IRPJ a Compensar 16 X X Devedora 

e 11409.0007-{) CSl a Compensar 17 X X Devedora 
11 409. ()()()8..8 ISS a Compensar 18 X X Devedora 
11410 Anteclpacoes a Recuperar X Devedora 

11410.0001-3 Salário Família 19 X X Devedora 

11410.0002-1 Salário Maternidade 20 X X Devedora 
116 Estoques X Devedora 
11601 Estoques de Materiais X Devedora 
11601 .0001-{) Matérias Primas 21 X X Devedora 
11601.0002-8 Material Secundário 22 X X Devedora 
11601.0003-6 Material de Embalagem 23 X X Devedora 
11601. OOOo4-o4 Combustíveis 24 X X Devedora 
11601.0005-2 Importações Em Andamento 25 X X Devedora 
11601.0098-2 Prov.P/ReduçAo Ao Vr de Mercado 26 X X Devedora 
1160 1.0099-{) Prov.P/Perdas Em Estoques 27 X X Devedora 
11602 Estoque de Produtos X Devedora 
11602.0001-4 Estoque de Produtos Elaborados 28 X X Devedora 
11602.0002-2 Estoque de Produtos Semi-Elaborados 29 X X Devedora 
11602.0098-7 Provtsllo P/ReduçAo Ao Valor de Mercado 30 X X Devedora 
11602.0099-5 Provis4o PIPerdas Em Estoque 31 X X 
11603 Estoque de Mercadorias X Devedora 
11603.0001-9 Mercadorias 32 X X Devedora 

segund&-feira, 17 de fevereiro de 2020 08:36:18 Continua ... 

A Yalidade doeate ~to, •• ~reaao, ~ica aojeito à c0011proYaç•o de aua autent.icicSade noa reapeet.iYoa port.aia, -·-·--....... _ ........... _......... ~ 



Página~ 

Plano de Contas (Livro Diãrio N°. 1) Folha: 7 de 16 ~ Licenciado para: PAULO CESAR ALVES DA CUNHA ADMIN 

Empresa: CONSTRUTORA PLENNUS LTDA - CNPJ: 19.562.85310001-45 

Código Desc:rtçlo Reduz. Analitlc:8 Patlim. RMumlr 

11603.0002-7 Importação Em Andamento 33 X X 
11603.0098-1 Provis:lo P/Redução Ao Valor de Mercadori 34 X X 
11603.0099-0 Provisao P/Perdas Em Estoques 35 X X 
11608 Materiais Diversos Almoxarifado X 
11608.0001-1 Materiais Diversos Almoxarifado 36 X X Devedora 
11609 Adiantamento a Fornecedores X Devedora 
119 Despesas Antecipadas X Devedora 
11901 Despesas Antecipadas X Devedora 
11901.0001-8 Prêmios de Seguros a Apropriar 37 X X Devedora 
11901.0002-6 Encargos Financeiros a Apropriar 38 X X Devedora 
11901.0003-4 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 39 X X Devedora 
11901.0004-2 Outros Custos e Despesas 40 X X Devedora 
12 Ativo Realizável a Longo Prazo X Devedora 

e 121 Créditos e Valores X Devedora 
12101 Clientes X Devedora 
12101.0001-6 Duplicatas a Receber 41 X X Devedora 
12102 Trans.Nto Oper.Entre Partes Relacionadas X Devedora 
12102.0001-2 Créditos de Acionistas 42 X X Devedora 
12102.0002-0 Créditos de Diretores 43 X X Devedora 
12102.0003-9 Créditos de Coligadas e Controladas 44 X X Devedora 
12105 Depósitos Judiciais X Devedora 
13 Ativo Pennanente X Devedora 
131 Investimentos X Devedora 
13101 Partlc.Avaliadas P/Equlv.Patrimonlal X Devedora 
13108 ParticAvalladas Pelo Custo de Aquisiçlo X Devedora 
132 Outros Investimentos Permanentes X Devedora 
13201 Imóveis X Devedora 
13201.0001-2 Terrenos 45 X X Devedora 
13201 .0002-0 Prédios 46 X X Devedora 
13204 Consórcio e Leasing X Devedora 
133 Imobilizado X Devedora 
13301 Bens Em OperaçAo X Devedora 
13301 .0001-5 Terrenos 47 X X Devedora 

e 13301.0002-3 Prédios 48 X X Devedora 
13301 .0003-1 Instalações Industriais 49 X X Devedora 
13301.0004-0 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 50 X X Devedora 
13301.0005-8 Móveis e Utensllios 51 X X Devedora 
13301.0006-6 Instalações Diversas 52 X X Devedora 
13301.0007-4 Veiculas 53 X X Devedora 
13301.0008-2 Marcas e Patentes 54 X X Devedora 
13301 .0009..() Direitos Sobc'e Recursos Naturais 55 X X Devedora 
13301.0010-4 Benf. Em Propriedades de Terceiros 56 X X Devedora 
13301.0011-2 Equipamentos de Proc.De Dados 57 X X Devedora 
13301.0012-0 Imobilizações Em Andamento 58 X X Devedora 
13302 DeprecAmortizacao e Exaustao Acumulada X Credora 
13302.0001-0 Prédios 59 X X Credora 
13302.0002-6 Instalações Industriais 60 X X Credora 
13302.0003-6 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 61 X X Credora 
13302.0004-4 Móveis e Utensilios 62 X X Credora 
13302.0005-2 Instalações Diversas 63 X X Credora 
13302.0006-0 Velrulos 64 X X Credora 
13302.0007-9 Marcas e Patentes 65 X X Credora 
13302.0008-7 Direitos S/Rerursos Naturais 66 X X Credora 
13302.0009-5 Benf. Em Propriedades de Terceiros 67 X X Credora 

segu~feira, 17 de fevenliro de 2020 08:36:18 Continua ... 

A Yalidade ~ate ~t4, •• t.pr .. ao , ~ica aujeit4 à eo.proYação de aua auteotieida4e uoa reapeetiYoa portaia , 
iru!oraand.o aeua reapeeti.Yoa eód.igoa ~ -ri:ficação . 

~ 
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~ Plano de Contas (Livro Diário N°. 1) Folha: 8 de 16 

Licenciado para: PAULO CESAR ALVES DA CUNHA 
ADMIN 

Empresa: CONSTRUTORA PLENNUS LTDA- CNPJ: 19.562.85310001-45 

C6cligo Descrlçlo Reduz. Analftlca Patllm. Resumir 

13302.0010--9 Equipamentos Proc.De Dados 68 X X 

134 Ativo Diferido X 

13401 Gastos Implantação Pre-Operacionais X 

13401.0001-a Gastos de Organização/Administração 69 X X Devedora 

13401.0002-6 Estudos Projetos e Detalhamentos 70 X X Devedora 

2 -Passivo-
X Credora 

21 Passivo Circulante 
X Credora 

211 Fornecedores 
X Credora 

21101 Fornecedores Nacionais 
X Credora 

21101.0001-4 Fornecedores Diversos 71 X X Credora 

212 Empréstimos e Financiamentos 
X Credora 

21201 Financiamentos Bancários 
X Credora 

21202 Adiantamentos de Contratos de CAmbio 
X Credora 

-21205 Encargos Financeiros a Transcorrer 
X Devedora 

21205.0001-5 Encargos Financeiros a Transcorrer 72 X X Devedora 

21208 Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios 
X Credora 

213 Obrigações Fiscais e Trabalhistas 
X Credora 

X Credora 

21301 Impostos e Contribuições 

21301 .0001-0 ICMS a Recolher 
73 X X Credora 

21301 .0002-8 IPI a Recolher 
74 X X Credora 

21301 .0003-6 ISS a Recolher 
75 X X Credora 

21301 .0004-4 IRPJ a Recolher 
76 X X Credora 

21301 .0005-2 PIS a Recolher 
77 X X Credora 

21301.0006-0 COFINS a Recolher 
78 X X Credora 

21301.0007-9 CSL a Recolher 
79 X X Credora 

21301.0008-7 IRRF a Recolher 
80 X X Credora 

21301 .0009-5 Adicional SIIRPJ a Recolher 
81 X X Credora 

21301 .001Q-9 Simples a Recolher 
82 X X Credora 

21301 .0011-7 Outros Impostos e Taxas a Recolher 83 X X Credora 

21302 Obrigações Trabalhistas 
X Credora 

21302.0001-4 INSS a Recolher 
84 X X Credora 

21302.0002-2 FGTS a Recolher 
85 X X Credora 

21302.0003-0 Contribuição Sindical a Recolher 86 X X Credora 

21302.0004-9 Mensalidade Sindical a Recolher 
87 X X Credora 

e 21302.0005-7 Taxa Assistencial 88 X X Credora 

21302.0006-5 Contribuição Confederativa 
89 X X Credora 

X Credora 
214 Debêntures X Credora 
21401 Debêntures 

216 Outras Obrigações 
X Credora 

21601 Outras Obrigações 
X Credora 

21601.0001-a Salários a Pagar 
90 X X Credora 

21601.0002-6 Comissões a Pagar 
91 X X Credora 

21601 .0003-4 Pró-labores a Pagar 
92 X X Credora 

21601 .0004-2 Salário Família a Pagar 
93 X X Credora 

21601.0005-0 Pensão Alimentícia a Pagar 94 X X Credora 

21601 .0006-9 Seguros a Pagar 
95 X X Credora 

21601 .0007-7 Assinaturas a Pagar 96 X X Credora 

21601 .0008-5 Contrib.Sindical Patronal a Pagar 97 X X Credora 

21601 .0009-3 13o.Salário a Pagar 98 X X Credora 

21601 .001Q-7 Férias a Pagar 
99 X X Credora 

21601 .0011-5 Telefone a Pagar 100 X X Credora 

21601 .0012-3 Energia a Pagar 
101 X X Credora 

21601 .0013-1 Consumo Água a Pagar 102 X X Credora 

21601 .0014-0 Rescisoes a Pagar 
103 X X Credora 

Continua ... 
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Plano de Contas (Livro Diãrio tr'. 1) 
Uceociado para: PAULO CESAR ALVES DA CUNHA 

Empresa: CONSTRUTORA PLENNUS LTDA- CNPJ: 19.562.85310001--45 

Código 

21601 .0015-8 

21601 .0016-6 

218 

21801 

21801 .0001-3 

21801 .0002-1 

21801 .0003-0 

21801 .0004-8 

21801 .000~ 

21801 .()()()6-<4 

21801 .0007-2 

21801.0008-0 

21801 .0009-9 

-~1 
22101 

23 

231 

23101 

23101 .0001-8 

23101 .0002-6 

24 

241 

24101 

24101 .0001-0 

24101 .0002-6 

24101 .0003-6 

24102 

24102.0001--4 

242 

24201 

24202 

24202.0001-7 

& 24202.0002-5 

• 24202.0003-3 

24202.0004-1 

24202.0005-0 

24203 

24203.0001-1 

243 

24301 

24301.0001-5 

24305 

24305.0001-3 

24305.0002-1 

24305.0003-0 

24305.0004-8 

3 

31 

311 

31101 

31101 .0001-2 

311 01 .0002-0 

31101 .0003-9 

Descrtçlo 

Alugueis a Pagar 

Condomínio a Pagar 

Provisões 

Provisões 

Décimo Terceiro Salário 

Férias 

Gratificações e PartEmpregados 

Gratificações e Part.Administradores 

Dividendos Propostos 

INSS S/13o.Salário 

FGTS S/13o.Salário 

INSS SIFérias 

FGTS SIFérias 

Passívo Exigível a longo Prazo 

Empréstimos e Financiamentos 

Financiamentos Bancários 

Resultados de Exercidos Futuros 

Resultados de Exercidos Futuros 

Resultados de Exercícios Futuros 

Receitas de Exercidos Fu1uros 

Custos/Despesas Corresp.As Receitas 

Patrimônio Liquido 

Capital Soàallntegralizado 

Cap~aiSociaiSu~o 

cap~l Soàal Subscrito 

Nélio dos Santos Araujo 

James Vinicius da Costa Araujo 

Cap~l Soàal a Integralizar 

cap~l Soàal a Integralizar 

Reservas 

Reservas de Capital 

Reserva de Luaos 

Reserva Legal 

Reserva Estatutária 

Reserva para Contingências 

Reserva de Lucros a Realizar 

Reservas de lucros para Expansllo 

Reserva de Reavaliação 

Reserva de Reavaliação 

Luaos ou Prejuízos Acumulados 

lucros ou Prejuízos Awmulados 

Luaos ou Prejuízos Acumulados 

Resultados Parciais 

Trimestre I 

Trimestre li 

Trimestre lii 

Trimestrelv 

... Despesas e Custos ... 

Ded.Rece~s Brutas Vendas e Serviços 

Ded R~as Brutas Vendas e Serviços 

Impostos Incidentes S/Receltas 

ICMS 

ISS 

COFINS 

segundHeira, 17 de fevereiro de 2020 08:36:18 

Reduz. 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 
324 

325 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

Anllltlea 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 
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Credora 
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Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Devedora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Devedora 

Devedora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 
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Plano de Contas (Livro Diãrio N°. 1) 
Ucencíado para: PAULO CESAR ALVES DA CUNHA 

Empresa: CONSTRUTORA PLENNUS LTDA- CNPJ: 19.562.85310001-45 

Código Descrlçlo 

31101 .0004-7 PIS 

31101 .0005-5 Simples 

31102 Outras Deduções 

31102.0001-7 Devolucao de Vendas 

31102.0002-5 Descontos/Abatimentos Incondicionais 

32 Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos 

321 Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos 

32101 Custos Prod.Mercad.Serviços Vendidos 

32101 .0001-4 Custos dos Produtos Vendidos 

32101.0002-2 Custos das Mercadorias Vendidas 

32101.0003-0 Custos dos Serviços Prestados 
33 Custos de Produção e/oo Serviços 

331 Custos Diretos e 33101 Materiais Diretos 
33101 .0001-6 Matérias Primas 

33101 .0002-4 Materiais Sea.lndários 

33101 .0003-2 Materiais de Embalagens 
331 01 . 000-4-0 Combustivels 

33101 .0005-9 Outros Materiais Diretos 

33102 MAo de Obra Direta 

33102.0001-0 Ordenados. Salários e Gratificações 

33102.0002-9 Férias 

33102.0003-7 Décimo Terceiro Salário 

33102.0004-5 INSS 
33102.0005-3 FGTS 

33102.0006-1 Resc. Contrato de Trabalho 

33102.0007-0 Outros Encargos 

33102.0008-8 Plano de Saúde 

33102.0009-6 Salário Educação 

33102.0010-0 Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal 

33102.0011-8 Beneficios Concedidos 
33102.0012-6 Bolsa de Estudo 
33102.0013-4 Estagiários e 33102.0014-2 Despesa Alimentícia 

33102.0015-0 Fardamento 

33102.0016-9 Despesas Com Treinamento de Pessoal 

33103 Outros Custos Diretos 
33103.0001-5 Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica 
33103.0003-1 Serviços Terceiros/Pessoa Flslca 
332 Custos Indiretos 

33201 Material Indireto 

33201 .0001-9 Material Indireto 

33202 MAo de Obra Indireta 
33202.0001-3 Ordenados, Salários e Gratificações 
33202.0002-1 Férias 
33202.0003-0 Décimo Terceiro Salário 
33202.0004-8 INSS 
33202.0005-6 FGTS 
33202.0006-4 Resc.. Contrato de Trabalho 
33202.0007-2 Outros Encargos 
33202.0008-0 Plano de Saúde 
33202.0009-9 Salário Educação 
33202.0010-2 Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal 

33202.0011-0 Beneficios Concedidos 

segunda-feira, 17 de fevertliro de 2020 08:36:18 
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159 X 

160 X 

161 X 
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163 X 

164 X 

165 X 
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172 X 
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Plano de Contas {Livro Diãrio ti'. 1) 
Licenciado para: PAULO CESAR ALVES DA CUNHA 

Empresa: CONSTRUTORA PLENNUS L TOA- CNPJ: 19.562.85310001-"5 

Código 

33202.0012-9 

33202.0013-7 

33202.0014-5 

33202.0015-3 

33202.0016-1 

33202.0017-{) 

33203 

33203.0001-8 

33203.0002-8 

33203.0003-4 

33203.0004-2 

33203.0005-() 

33203.0006-9 

.. 33203.0007-7 

.. 33203.0008-5 

33203.0009-3 

33203.0010-7 

33203.0011-5 

33203.0012-3 

33203.0013-1 

33203.0014-{) 

33203.0015-8 

33203.0016-8 

33203.0017-4 

33203.0018-2 

33203.0019-{) 

33203.0020-4 

33203.0021-2 

339 

33901 

33901 .0001-8 

34 

341 

34101 e 34101 .0001-8 
34101 .0002-8 

34101 .0003-4 

34101 .0004-2 
34101 .0005-() 

34101 .0006-9 

34101 .0007-7 

34101.0008-5 

341 01.00Q9-.3 

34101 .0010-7 

34101 .0011 -5 

34101 .0012-3 

34101 .0013-1 

34101 .0014-Q 

34101 .0015-8 

34101 .0016-8 

34101 .0017-4 

34101 .0018-2 
341 01 .0019-{) 

34101 .0020-4 

Bolsa de Estudo 
Estagiários 

Despesa Allmentlda 

Fardamento 
Pró-labores 
Despesas Com Treinamento de Pessoal 

Gastos Gerais de Fabricação/Serviços 
Alugueis 

Condomínios 

Manut. Rapar .Acess. e Pecas Reposição 

Energia Elétrica 
Água - Cagece 

Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal 

Despesa Afmentícia 

Fardamento 
Ferramentas Peredveis 

Materiais de Consumo 
Seguros Diversos 

Desp.Diversas Fabricação e Serviços 

Aluguel de Equipamentos 

Bens Reduzido Valor 

Leaslng 

Manutenção de Veículos 

Depreciações,Amort.IExaustões 
Despesas Com Treinamento de Pessoal 
Despesa de Viagens 

Fretes 

Manut.Conservação e Umpeza 

Apuracao de Estoque 

Apuracao de Estoque 

Apuracao de Estoque 

Despesas Operacionais 

Despesas de Vendas 

Despesas de Vendas 
Comissões Sobre Vendas 

Despesa de Viagens 

Publicidades e Propagandas 

Devedores Duvidosos 
Fretes Sobre Vendas 

Manutenção de Velculos 

Outras Despesas Com Vendas 

Brindes 

Ordenados e Salários 

INSS 

FGTS 

Décimo Terceiro Salário 
Férias 

Prc>labores 
Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal 

Resc.De Contrato de Trabalho 
Benefícios Concedidos 

Bolsa de Estudo 
Plano de Saúde 
Estagiários 

segund<Heira, 17 de fevereiro de 2020 08:36:18 

Reduz. Analltlca 

175 X 

176 X 
177 X 

178 X 

179 X 

180 X 

181 X 

182 X 

183 X 

184 X 
185 X 

186 X 
187 X 
188 X 

189 X 

190 X 

191 X 

192 X 

193 X 

194 X 

195 X 

196 X 

197 X 
198 X 
199 X 

200 X 

201 X 

202 X 

203 X 

204 X 

205 X 
206 X 
207 X 

208 X 

209 X 
210 X 

211 X 

212 X 

213 X 
214 X 

215 X 

216 X 
217 X 

218 X 
219 X 
220 X 

221 X 

222 X 
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Devedora 
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Devedora 
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Devedora 
Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 
Devedora 
Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 
Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Credora 

Credora 

Credora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 
Devedora 

Devedora 
Devedora 

Devedora 
Devedora 

Devedora 

Devedora 
Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 
Devedora 
Devedora 

Devedora 
Devedora 

Devedora 
Devedora 

Devedora 
Devedora 

Devedora 
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Plano de Contas (Livro Diário N°. 1) 
Ucenciado para: PAULO CESAR ALVES DA CUNHA 

Empresa: CONSTRUTORA PLENNUS LTDA - CNPJ: 19.562.85310001--45 

Código D..atçlo Reduz. Analítlc:a Patrtm. Resumir 

34101 .0021-2 Despesa Alimentída 223 X 
341 01 .002Nl Fardamento 224 X 
34101 .0023-9 Despesas Com Treinamento de Pessoal 225 X Devedora 
34101 .0024-7 Leasing 226 X Devedora 
34101 .0025-5 Seguros Diversos 227 X Devedora 
342 Despesas Administrativas Devedora 
34201 Despesas Administrativas Devedora 
34201 .0001-0 Ordenados, Salários e Gratificações 228 X Devedora 
34201 .0002-9 Férias 229 X Devedora 
34201 .0003-7 Dédmo Terceiro Salário 230 X Devedora 
34201 .0004-5 INSS 231 X Devedora 
34201 .0005-3 FGTS 232 X Devedora 

. 201.0006-1 Resc. de Contrato de Trabalho 233 X Devedora 
201 .0007-0 Outros Encargos 234 X Devedora 

34201 .~ Pró-labores 235 X Devedora 
34201 .00()9..6 Vale Transp.E Oesp.Cond.Pessoal 236 X Devedora 
34201.0010-0 Despesa Alimentída 237 X Devedora I 
34201 .0011-a Alugueis 238 X Devedora I 34201 .0012-6 Depreciações. AmortJExaustOes 239 X Devedora 

I 34201 .0013-4 Energia Elétóca 240 X Devedora 
34201 .0014-2 Água - Cagece 241 X Devedora I 
34201 .0015-0 Telefones 242 X Devedora I 

I 
34201 .0016-9 Telex 243 X Devedora 

I 
34201 .0017-7 Correios e Malotes 24o4 X Devedora 
34201 .0018-5 Manut.ConservaçAo e Llmpeza 245 X Devedora 
34201 .0019-3 Seguros Diversos 246 X Devedora 
34201 .0020-7 Assessoria Contabfl 247 X Devedora I 
34201 .0021-5 Assinatura de Jornais e Revistas 248 X Devedora I 34201 .0022-3 Donativos e Contribuições 249 X Devedora 

I 34201 .0023-1 Materiais de Expediente 250 X Devedora 
34201 .0024-0 Despesas Legais e Judiciais 251 X Devedora I 
34201 .0025-a Materiais Auxiliares e de Consumo 252 X Devedora I 

I 
34201.0026-a Taxas e Emolumentos 253 X Devedora 

e 34201 .0027--4 ManutençAo de Veiculos 254 X Devedora 
34201 .0028-2 Despesas Diversas 255 X Devedora 
34201 .0029-0 Aluguel de Equipamentos 256 X Devedora 
34201 .0030-4 Feiras, Congressos e Exposições 257 X Devedora 

I 
34201 .0031-2 Bens Reduzido Valor 258 X Devedora 
34201 .0032-0 Leasing 259 X Devedora 
34201 .0033-9 Beneficios Concedidos a Empregados 260 X Devedora 

I 
34201 .0034-7 Bolsa de Estudo 261 X Devedora 
34201 .()0$.5 Plano de Saúde 262 X Devedora 
34201 .0036-3 Estagiários 263 X Devedora 
34201 .0037-1 Despesas C/Festas e Comemorações 264 X Devedora 
34201 .0038-0 Fardamento 265 X Devedora 
34201 .0039-a Assessoria Jurídica 266 X Devedora 
34201 .0040-1 Softwares 267 X Devedora 
34201 .0041-0 Despesas Com Treinamento de Pessoal 268 X Devedora 
34201 .0042-a Copias e Encademações 269 X Devedora 
34201 .0043-6 Internet 270 X Devedora 
34201 .0044-4 Despesas C/Cartório 271 X Devedora 
34201 .0045-2 Condomínio 272 X Devedora 
34201 .0046-0 Despesas de Vlélgens 273 X Devedora 
34201 .0047-9 Fretes 274 X Devedora 

segund!Heira, 17 de fevereiro de 2020 08:36:18 Continua ... 
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~: CO~LENNUS LTDA - CNPJ: 19.562.853/0001-45 Reduz. Analltlea Pmtm. Fo-.6MIItáttl~ 

343 Despesas Rnanceiras 

34301 Despesas Rnanoeiras 
34301 .0001-3 Juros Pagos e/ou lnconidos 275 X 
34301 .0002-1 Descontos Concedidos 276 X Devedora 
34301 .0003-0 Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias 277 X Devedora 
34301 .0004-8 CPMF 278 X Devedora 
34301 .000~ Outras Despesas Financeiras 279 X Devedora 
34301 ,()()()6..4 IOF 280 X Devedora 
~ Variações Monetárias Passivas Devedora 
34401 Variações Monetárias Passivas Devedora 
~1.0001-6 Variação Monetária 281 X Devedora 
~1 .0002--4 Variaçio Cambial 282 X Devedora 
345 Despesas Tributarias Devedora 

« 501 Impostos, Taxas e Contribuições Devedora 
501 .0001-9 IRPJ - Lucro PresoolidO 283 X Devedora 

34501.0002-7 CSL - Luao Presumido 284 X Devedora 
34501 .0003-5 ICMS- Substituição Tributaria 285 X Devedora I 
34501 .0004-3 ICMS - Diferenca de Aliquota 286 X Devedora 

I 34501 .0005-1 PIS S/Outras Reoeítas 287 X Devedora 
34501 .0006-0 COFINS S/Outras Receitas 288 X Devedora 

I 34501 .0007-6 PIS S/Folha de Pagamento 289 X Devedora 
34501 .0008-6 IPTU 290 X Devedora I 
34501 .()(1()9..4 IPVA 291 X Devedora 
34501.()()1 ().8 Contríbuiçio Sindical Patronal 292 X Devedora 
34501.0011-6 Impostos e Taxas Diversas 293 X Devedora 
348 Outras Despesas Operacionais Devedora 
34801 Outras Despesas Operacionais Devedora 
35 Despesas NAo Operacionais Devedora I 
351 Despesas Nao Operacionais Devedora I 
35101 Despesas NAo Operacionais Devedora I 
35101.000H> Multas Fiscais ( Oedutlveis ) 294 X Devedora I 35101 .0002-6 Perdas Na Alien. de Investimentos 295 X Devedora 
35101.0003-6 Perdas Na Alien. de Imobilizado 296 X Devedora 

e 351 01 .()()()4..-4 Pagamentos Por Uberdade da Empresa 297 X Devedora 
35101.0005-2 Multas Fiscais ( lndedutíveis ) 298 X Devedora 
35101 .0006-0 Manut.De Imóveis P/Aiuguel 299 X Devedora 
4 -Receitas ... Credora 
41 Reoeíta Bruta Operacional Credora 
411 Receita Bruta das Vendas e Serviços Credora 
41101 Faturamento de Produtos Credora 
411 01 .0001.() Faturamento à Vista 300 X Credora 
41101.0002-9 Faturamento a Prazo 301 X Credora 
41102 IPI - Imposto SIProdutos Industrializado Devedora 
41102.0001-5 (-)IPI 302 X Devedora 
41103 Vendas de Mercadorias Credora 
41103.0001.() Vendas à VISta 303 X Credora 
411 03.0002-6 Vendas a Prazo 304 X Credora 
41105 Vendas de Serviços Credora 
41105.0001-9 Vendas à VISta 305 X Credora 
41105.0002-7 Vendas a Prazo 306 X Credora 
412 Receitas Financeiras Credora 
41201 Receitas Financeiras Credora 
41201 .0001-3 Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos 307 X Credora 
41201 .0002-1 Rendimentos Aplicações Financeiras 308 X Credora 

segund&-feinl, 17 de fevereiro de 2020 08:36:18 Continua ... 

A •alidact. daste ~to. se Ulpre•so, :tica sujeito • COIIIpro•açAo ct. s- autenticidade DOS respecti.os portais , 
~o~ ...... respecti.os códJ.gos de ,.riJ!icaçAo . 



Plano de Contas (Livro Diãrio ~. 1) 
Ucenciado para: PAULO CESAR ALVES DA CUNHA 

Empresa: CONSTRUTORA PLENNUS L TOA- CNPJ: 19.562.85310001-45 

Código 

413 

41301 

41301 .0001-6 

41301.0002--4 

414 

41401 

41401 .0001-9 

41401 .0002-7 

41401 .0003-5 

42 

421 

42101 

42101 .0001-2 

A21 01 .0002-0 
- 2101 .0003-9 

42101 .0004-7 

5 
51 

511 

51101 

51101 .0001 -9 

51102 

51102.0001-3 

51102.0002-1 

51102.0003-0 

51102.0004-8 

6 

61 

611 

61101 

61101.0001-7 

Desc:rlçlo 

Variações Monetárias Ativas 

Variações Monetárias Ativas 

Variações Monetárias 
Variações Cambiais 

Outras Receitas Operacionais 
Outras Receitas Operacionais 

Dlv. e Rend. de Part. Societárias 

Vendas Diversas Sucatas e Reslduos 

Outras Receitas Diversas 

Receitas Não Operacionais 

Receitas Não Operacionais 

Receitas Não Operacionais 
Ganhos Na Alienação de Imobilizado 

Ganhos Na Alienação Investimento 
Alugueis 

Receitas Eventuais 
... Resultado do Exen:lcio -

Resultado do Exerclcio 

Resultado do Exercício 

Resultado do Exercício 
Resultado do Exerclcío 

Encerramentos Parciais 

Trimestre 1 

Trimestre 11 
Trimestre 111 
Trimestre IV 

- Sistema Auxiliar de Contas ... 

Sistema Auxiliar de Contas 

Sistema Auxitiar de Contas 
Sistema Auxiliar de Contas 

Balanco de Abertura 

segundiHelra, 17 de fevereiro de 2020 08:36:18 

Reduz. 
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310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 
321 

322 

323 

An.titlca 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

li 
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ADMIN 

Fortes Contábiill~ , 

Patrtm. R"umlr ~za 
Credora 

Credora 
Credora 

Credora 
Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 
Credora 
Credora 

Fim 

A Yalidade deste ctoou.ento, se Ílll()resao, j!ica sujeito • 0011pro•açi.o de sua autenticidade nos reapooUYOa portais , 
~ox.ando seus re~U•oa códigos de ....ri.j!icaçi.o. ~ 
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Balancete Contábil 
Uceociado para: PAULO CESAR ALVES DA CUNHA 

Página 15 de 17 ~ 

.:C~ 
ADMIN 

Empresa: CONSTRUTORA PLENNUS LTDA- CNPJ: 19.562.85310001-'45 
Período: 1710112020 a 1710112020; Estabelecimentos : Todos; Centros ele Resultados: Todos 

Conta Descrtçio Saldo Anterior Dtbltoa Créditos s.Jdo 

-Ativo- 0,00 160.000,00 0,00 

11 Atlvo Cill:lllante 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 

111 Disponfvel 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 

11101 Caixa Geral 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 o 
11101.0001 Caixa 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 o 
2 -Passivo ... 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00 c 
24 Patrimônio Liquido 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00 c 
241 Capital Social Integralizado 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00 c 
24101 CaphaiSociaiSu~o 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00 c 
24101 .0001 CapitaiSociaiSu~o 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 c 
24101 .0002 Nélio dos Santos Araujo 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00 c 
24101 .0003 James Vinicius da Costa Araujo 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 c 

0,00 160.000,00 160.000,00 0,00 

e 

segunciHeira, 17 de fiMinliro de 2020 08:36:18 Fim 

A .,.&J.idade deate ~to. ae illpreaao , ~ie& sujeito à cc.pro.,..o de aua auteDticidad.e ooa reapecti...oa port.aJ.a , 
inLozaando aeua reapect.i.,.oa cócSigoa de ...-.rUicação. 



TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém o presente livro 16 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 16 em 
uma via, todas elas já escrituradas e serviu como livro Diário n° 001, referente 
ao perlodo 17/01/2020 a 31/01/2020, com encerramento do exerclcio social 
em 31/0112020, da firma CONSTRUTORA PLENNUS L TOA, estabelecida no( a) 
RUA MIGUEL FONSECA, n° 912, SALA 02, bairro PITOMBEIRA, CEP 
64110-000, cidade José de Freitas, estado Pl, inscrita no C.N.P.J. 
19.562.853/0001-45 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Piauí sob 
o n° 22200517013 por despacho de 06/12/2013. 

Nélio dos Santos Araujo 
Soclo - administrador 

CPF n• 796.845.133-72 
RG n• 1.410.150 SSP/PI 

José de Freitas-PI, 31 de Janeiro de 2020 

Paulo Cesar Alves da Cunha 
Tec. em contabilidade 

C.P.F n• 490.181 .083-91 
RG n• 1.122.973 SSP/PI 

CRCIPI n• 5.741-0 

A va~id&da deste do.,_nto, se illlpresso, ~ica aujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectiYoa portais , 
~oxaando seus respectiYoa c6di9os de Yeri:r-icação. ~ 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

~-~-· Seaetaria Especial de Desburocratização, Gestao e Govemo Digital 
Secretaria de Govemo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRONICA 

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA PLENNUS L TOA consta assinado digitalmente por: 

CPF/CNPJ 

49018108391 

79684513372 

ldenllficaçlo do(s) Asslnante(s) 

Nome 

PAULO CESAR ALVES DA CUNHA 

NELIO DOS SANTOS ARAUJO 

JUCEPI 
... :. .. ,,, ..... ' ... 

CKRri~ICO O a&GISTRO KN 18/02/2 020 08 : 37 : 51 SOB N° 22200517013 . 
PROrOOOLO: 200059815 DK 03/02/2020 . CÓDIGO DK VKRZriCAÇio: 
12000.78067. RIRK : 22200517013 . 
CONSTROTORA li'LDUIIUS L'l'DA 

JOÃO DOMINGOS DK SOOSA Nln'O 
ANALISTA 

TERESINA, 18/02/20 2 0 

A •a:Udade deste do~to. •• i.çresao, Lica s u jeito à co.-prOYação de sua autez.Ucidade DOS re.apectivoa portais , 
ildo:aaando aeua reapecUYoa códiqoa de YeriLícação. 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ 
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 
DISTRIBjJIÇÃO DE 1° GRAU 
CERTJDAO ESTADUAL 

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALêNCIA. CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU 
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

CERTIDÃO N° 1858639 

O Tribunal de Justiça do Estado do Piaul CERTIFICA QUE, revendo os registros de 
distribuiçao de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, 
Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execuçao Unificado (SEEU), 
ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇOES DE FALl:NCIA. CONCORDATA. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS 
ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder 
Judiciário do Estado do Piauf em desfavor de: 

RAZÃO SOCIAL:CONSTRUTORA PLENNUS L TOA 
CNPJ: 19562853000145, REPRESENTANTE LEGAL: NÉUO DOS SANTOS ARAÚJO 
ENDEREÇO: RUA MIGUEL FONSECA,912..SALA 02 
BAIRRO: PITOMBEIRA, MUNICIPIO: JOSÉ DE FREITAS- Pl 

OBSERVAÇOES: 

Certidâo expedida gratuitamente com base no Provimento n° 013/2017 da Corregedoria­
Geral da Justiça do Estado do Piaul; 

Esta certldlo abrange apenas AÇ0ES DE FAL~NCIA, CONCORDATA, 
INSOLV~NCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL; 

Os dados necessários à emissao da certidao sao fornecidos pelo solicitante, sendo de 
exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive 
quanto à autenticidade da própria certidao; 

Esta certidão nao contempla os processos em tramitação no 2° Grau de jurisdição do 
Tribunal de Justiça do Estado do Piaul, que deverão ser objeto de certidão especifica; 

Nao existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a 
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. 

Esta certldlo tem validade de 60 (sessenta) dias. 

Certidao emitida em 19 de Maio de 2020 às 17 h 00 min 

A autenticidade desta certidl!o poderá ser confirmada pela intem~e do 
Tribunal de Justiça do Estado do Piaul (www.tjpi.JUS.br) , link "Certidão 
Negativa de 1• Instância". Certidão N° 1858639. Código verificador: 
EFE8D.CAA42.A 16F5.270AO 

FOLHA 1 de 1 
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CONSTRUTORA 

IJD [ [ 1m 1m llll {C; L TOA 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, 

DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE /PI 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS 026/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 013.0002959/2020 

A empresa CONSTRUTORA PLENNUS LTOA, inscrita no CNPJ sob o n219.562.853/0001-

45, sediada na Rua Miguel Fonseca, 912. Sala 02, Bairro Pitombeira -José de Freitas /PI, por 

intermédio do seu representante legal o Sr. NÉLIO DOS SANTOS ARAÚJO, portador da 

Carteira de Identidade n2 1.410.150 SSP/PI e CPF n2 796.845.133-72, DECLARA para fins do 

disposto no inciso V, do art. 27, da lei 8.666/93, acrescido pela lei 9.854/99, que não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não 

emprega menor de 16 (dezesseis). 

• Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( X ). 

José de Freitas, 24 de junho de 2020. 

Nélio dos Santos Ãfaú 
CPF: 796.845.133-72/RG: 1.410.150 SSP-PI 

SÓOO ADMINISTRADOR 

Rua Miguel Fonseca, 912. Sala 02. P1tombeira 
Cep: 64.110 oo. Jose de fre1t;:~stp1 

1.2 



MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS ~~~~~ G~ t~ Diretoria do Departamento de Finanças _ Pag.:~ 
I CNPJ: 06554786000175 

- Ass.:~ g 0 • 
~ , .. _..., . RUA CANDIDO GAIOSO, N° 971 - CENTRO 

~\ -
ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ·~ 

,-~ 

[ H- do Cadastro ) l N° da Inseri~ l ~doAJvará r Validade 

~ ) 000000900 ) - 69/2020 ) - 31/12/2020 

/'Contribuinte 

Nome: CONSTRUTORA PLENNUS LTDA 

CPF/CNPJ: 19562853000145 

RG/Jnsc 
Nome Fantas.: C .A. SALES MA TERJAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 

r-Endereço 
Logradouro: RUA MIGUEL FONSECA Número: 912 

Complemento: SALA02 CEP: 64110000 

Bairro: PITOMBEIRA 

Cidade: JOSE DE FREITAS Estado: Pl 

r-Atividade Principal 

41 .20-4-00 - Construçlo de edifícios 
COMERCIO VAREJISTA DE MATERJAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 

Horjrio de Funcionamento ....., 

Meio de Semana Sábado Domingo Feriado 

Das: 06:00:00 Até: 18:00:00 Das: 08:00:00 Até: 13:00:00 Das: O Até: O Das: O Até: O 

,-Observações 

ESTE ALVARÁ SÓ TERÁ VAUDADE DESDE QUE OBEDEQDAS AS NORMAS CONSTANTES NO CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL LEI NO 
964/97. 

.~l~.;m..,rt-. ~Atividade . .- • ... ;..r 
. ·- · .. ' , .. u[ ...... 
~ . l,a. L· .. Ãl~l1 " 

C::r·;,.,.e. ~-. ~~. ~ 

- -~--
1SSI'1atllf~! 

\.. 
~. ;. :d~.i a f; ~~ OOSt..Q 

./ 

calklador ) 
c..,.,, 

] 74250F790BOC4673 

[~WdoAbom.a l Estabelecimento autorizado a excercer a atividade [Código do ISS 

J supra por período, a critério da Administração 
Pública 

16.00 

DivisAo de Tributação --. 

ORGAO EXPEDIDOR 
. '?·. IT i :7-i'tJIIÜ'/r \ÍPeS 9~ . . .. i k'lh'l!\dlll•'lll< ljt 

·, :h'it.u,,u •· Arrt-<. ud.tr;K 

~ l'.rrt,md: 0<14/.l!l lH 

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO lllv 
v 
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Empresa: Arceu Alves do Nascimento - ME 

CMPJ: 19.273.839/0001-21 

OBRA: Reforma e Ampliação da U. E. Eduarda Batista 

Municipio: Guadalupe - Pl 

Sede do Municipio 

ÍTEM 
:, 

DISCRIMINAÇÃO .• 

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

2.0 
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 
2,00x1 ,00 m 

3.0 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR 

4.0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA 

UNI O 

mês 

un 

un 

un 

TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BOI (R$) 

4 

QUANT . VALOR(R$) 

3,00 5.736,96 

1,00 657,21 

1,00 339.924,69 

1,00 133.092,44 

FONTE DE CUSTOS 

Sinap/Fev/2020 

Orse: Dez/2019 

LSO = 111 , 17% 

BOI= 21 ,20% 

TOTAL (R$) 

17 210 891 

597,55 

271 .939,79; 
I 

106.473,941 

396.222,17! 

Guadalupe, em 23 de Junho 2020. 

AJ!VV p.9~s-C?~-

A~T~Y{~b~ 
Eng. Civil 

Arceu Alves do Nascimento 

CNPJ : 19.273 .839/0001-2 1 

Empreario 

e e 



().J_ . 
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Empresa: Arceu Alves do Nascimento- ME FONTE DE CUSTOS .. ··~ q 
['! Pag.:~ É 

CMPJ: 19.273.839/0001-21 Sinap/Fev/2020 \Ass.:~~) 
OBRA: Reforma e Ampliaçêo da U. E. Eduarda Batista O rse : Dez/2019 õ- ,b 

Município: Guadalupe - Pl LSO = 111 , 17% -
Sede do Município BOI= 21 ,20% 

PLAN~~AIUIENl'ARIA DE IA EAMPI IAt"An 

[ITEM DISCRIMINAÇÃO [UNID. QUANT VLRUNIT TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Demolição de piso cerâmico existente e contra piso m2 439,82 R$ 7,96 R$ 3.500,97 

1.2 Remoção de janelas. sem aproveitamento m2 22,00 RS 17,67 RS 388,78 

1.3 Remoção de portas, sem aproveitamento m2 20,58 R$ 6,03 R$ 124,14 

1.4 Demolição de revestimento cerâmico das paredes m2 44,82 R$ 15,60 R$ 699,19 

1.5 Demolição de Alvenaria e Tijolo Ceramico m2 3,10 R$ 36,90 R$114,38 

~· 
Demolição de cobogó ml 0,46 RS 30,95 R$ 14,24 

Demolição de reboco danificado 
m2 150,00 

R$ 2,16 R$ 324,00 

1.8 
Revisão geral do telhado 

m2 540,64 
R$ 3,23 R$1 .747,35 

1.9 
Locação de obra através de gabarito de madeira 

m2 36,90 
RS 4,46 R$ 164,72 

OT, GERAL: R$ 7.077,77 

2 .0 MOVIMENTO DE TERRA 
UNI O QUANT TOTAL 

2.1 
Escavação de valas para fundação das paredes (40x60) em 

m) 
7,29 R$ 55,80 RS 406,78 

2.2 s::.,,..,.,.,,.11,.. para a fundação das calçadas (20x30 em 
m) 

0,76 R$ 55,80 RS 42,41 

2.3 
Escavação de valas paa blocos de concretociclopicos dos pilares 

m• 
1,16 RS 55,80 R$ 64,73 I 

12.4 1 .0.~Juvcum::mv manual de fundo de valas, com uso de soquete m2 14,72 1\ 
R$ 4,22 RS 62,18 

X 12.5 jReaterro apiloado (manual) com material reaproveitado m• 9,21 
R$ 33,83 R$ 311,59 

~ ~· 
ITOT. L GERAL: RS 887,69 

INFRAESTRUTURA 
UNI O QUANT TOTAL 

13.1 !Lastro em concreto , ;~v ....... , u.<.~ra, , esp=5cm preparo mecânico, incluso aditivo m• 0,12 
R$ 465,31 R$ 55,84 

~ "~""" """'uilizante (base dos blocos dos pilares) 
3.2 ll=,nti '!ç!in em pedra argamassada para~ I' . ,...,, , traço 1:4 '""""'"'v e m• 7,29 

RS 351 ,77 RS 2 564 ~!l I areia) 

3.3 
Fundação em alvenaria de tijolo vciâ~tu<AJ fUrad09x'f4x19, 11/2 , esp=19cm, H=30cm, 

m• 3,83 R$ 59,66 R$ 228,48 assentado com argamassa traço 1:2:8 (fundação da calcada lateral) 
3.4 Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x1 4x19, 1vez, esp=14cm, H=20cm, m• 6,08 

assentado com argamassa traço 1 :2:8 (baldrame das paredes) 
R$ 85,20 R$ 518,02 

3.5 Alvenaria de tijolo cerâmico fUI · 9x1 4x19, 1 vez, esp=14cm, H=1 Ocm, m• 1,28 
assentado com argamassa traço 1 :2:8 (baldrame da calçada lateral) 

R$ 85,20 R$ 109,06 

13.6 Bloco em concreto • dos pilares das paredes m• 1,16 
R$ 330,56 R$ 383,45 

TOTAL GERAL: R$ 3.859,23 

i4.0 SUPERESTRUTURA 

4.1 Concreto •- ·"'"' ·pilares m• 
0,88 RS 314,29 RS 276,57 

4.2 Concreto fck-20Mpa - cintas irferiores m• 
0,43 R$ 293,56 R$ 126,23 

4.3 Concreto fck 20Mpa - cintas super1oJ~:> m• 
0,36 R$ 293,56 R$ 105,68 

4.4 Lançamento de concreto 
_ _, 

-pilares m• 
0,88 R$ 146,57 RS 128,98 

~ 



Empresa: Arceu Alves do Nascimento - ME 

CMPJ: 19.273.839/0001 -21 

OBRA: Reforma e Ampliação da U. E. Eduarda Batista 

Municipio: Guadalupe - Pl 

Sede do Municipio 

FONTE DE CUSTOS 

Sinap/Fev/2020 

Orse: Dez/2019 

LSO = 111 , 17% 

BOI= 21,20% 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. 

1,0 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

01 .01 ENGENHEIRO CIVIL H 18,25 R$ 98,44 

01 .02 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 50,00 R$ 24,17 

01 .03 APONTADOR H 50,00 R$ 15,56 

01 .04 TÉCNICO DE SEGURANÇA H 50,00 R$ 19,64 

SUBTOTAL COM LEIS SOCIAS PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

B.D.I. = 21 ,20% 

TOTAL GERAL C/BDI (1MÊS) 

TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (3 MESES) 

OBS: Esta Planilha terá Validade de 60 (sessenta) dias 

P. TOTAL 

R$1 .776,84 

R$ 1.203,67 

R$ 774,89 

R$ 978,07 

R$ 4.733,47 

R$ 1.003,50 

R$ 5.736,96 

17.210,89 

Guadalupe, em 23 de Junho de 2020 

ft á' c& (/ ~ (/ tf5J 

Arceu Alves do Nascimento 
CNPJ: 19.273.839/0001-21 

Empreario 
J;;~~~~ 

Eng. Civil 



Empresa: Arceu Alves do Nascimento - ME 
CMPJ: 19.273.839/0001-21 
OBRA: Reforma e Ampliação da U. E. Eduarda Batista 
Município: Guadalupe - Pl 
Sede do Município 

FONTE DE CUSTOS 
Sinap/Fev/2020 
Orse: Dez/2019 
LSO = 111 ,17% 
BOI = 21 ,20' 

COMPOSIÇAO DE PLACA DA OBRA (2,00 X 1,00) M 01 

ORSE COD. 00051-adaptado 

ITEM DESCRIÇAO UNID. QUANT. P. UNIT. 

01 MÃO DE OBRA 

01 .01 Carpinteiro de formas com encargos complementares H 2,500 R$ 18,68 

01 .02 Servente com encargos complementares H 4,2105 R$ 14,55 

Custo horário total da mão-<le-obra 

02 MATERIAIS E/OU SERVIÇOS 

02.01 Placa de obra em chapa de aço 2,00 x 1,00 m M• 2,00 RS 195,00 

02.02 Peça de madeira de lei 1" qualidade 2,5 x 7,5 em M 2,00 R$ 3,42 

02.03 Peça de madeira 31 qualidade 7,5 x 7,5 em M 8,00 R$ 4,30 

02.04 Prego 18x30 KG 0,300 R$ 10,17 

Custo unitário total de materiais e/ou 
serviços 

CUSTO TOTAL DE PLACA DE OBRA 

B.D.I. = 21 ,20% 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL PARA PLACA DE OBRA C/801 : 

UNI O 

P. TOTAL 

R$ 42,96 

R$ 58,35 

R$ 101 ,32 

R$ 351,00 

R$ 6,16 

R$ 33,54 

R$ 1,02 

R$ 391 ,71 

R$ 493,03 

R$ 104,52 

R$ 597,55 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNI O QUANT VLRUNT TOTAL 

9.0 i REVESTIMENTOS 

Chapisco em argamassa traço 1 :3 e=0,5 em - Aplicado nas paredes e 

~ 
19.1 m• 395,26 RS 3,21 R$1~" 

baldrame 

19.2 
Reboco em argamassa masa única 1:2:8, esp= 2cm - Aplicado nas paredes e R$ 25,49 R$ 1~j,.f!l& ~ '} m• 395,26 
baldrame i.~ 

Revestimento cerâmico para paredes, 10x10 aplicado com argamassa R$ 48,40 R$ 1~~~~ ~y 9.3 m• 407,90 
industrializada e rejuntado - cores conforme o projeto 
Revestimento ..,.,õà .. ,"" para paredes, 60x60 em aplicado com argamassa R$ 71 ,22 R$4.48~ 19.4 m• 62,92 ~ 

industrializada e rejuntado 

GERAL GERAL: R$ 35.566, 16 

10.0 I l=!:l.t:'lll.&nAI.&!:l. UNI O QUANT TOTAL 

"" t'V"Q Vv "~VY ' Q t'Q'Q I' • u , I' 'I' "• 
10.1 I incluso: dobradiças, montagem e instalação do batente - fornecimento e un 9,00 R$ 616,07 R$ 5.544,65 

'"' t'V"W VV " WVv •w t'W'W I' I' ' \UVAL 1VfW411, " • 
10.2 incluso: dobradiças, montagem e instalação do batente - fornecimento e un 5,00 R$ 595,92 R$ 2.979,60 

.s 

10.3 Porta interna para box em alumínio, tipo veneziana m• 9,90 R$ 376,60 RS 3.728,34 

10.4 
1
Janela de alumínio e vidro, tipo de correr m• 12,60 R$ 176,65 R$ 2.225,76 

5 I Janela de alumlnio tipo basculante com vidros m• 3,00 R$ 284,80 R$ 854,40 

GERAL GERAL: R$ 15.332,75 

'• 
11 .0 FORRO UNI O QUANT TOTAL 

11 .1 Forro em réguas de PVC, fixado em perfis metálicos m2 312,98 R$ 47,18 R$14.767,65 

12.0 PINTURA UNI O QUANT TOTAL 

12.1 
Pintura esmalte brílhante para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador m2 50,82 R$ 20,02 R$ 1.017,62 
branco 

12.2 Pintura esmalte sintético brilhante, duas demãos, sobre superfície metálica m• 5,40 R$ 16,07 R$ 86,79 

12.3 Aplicação manual de fundo selador acrílico sobre paredes externas m• 87,68 RS 2,05 R$ 179,57 , 
12.4 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas, duas demãos m• 592,48 RS 10,39 R$ 6.157,05 I 

12.5 
l t..nl;,..,,..!ln manual de pintura com tinta látex PVA, em duas demãos (paredes m2 592,48 R$ 7,97 R$ 4.720,88 
ll lllC IICI::>J 
I A ~o:. · " manual de pintura com tinta látex PVA , em duas demãos (forro de 
I gesso) 

m• 11 ,60 R$ 8,95 R$ 103,84 

IAolicac.l!o 1ual de pintura com tinta texturizada acrflica, em duas demãos 
R$ 14,06 12.7 

l(pareaes cxtc ""'"' 
m2 161 ,40 R$ 2.268,64 

'I lt..nl;,..,,.!ln manual de pintura com tinta acrflica, em duas demãos (paredes do 
12.8 I muro) 

m• 410,26 R$ 10,14 R$4.158,40 

GERAL GERAL: R$ 18.692,79 

113.0 ISEnv•vv~COMPLEMENTARES UNI O QUANT TOTAL 

13.1 Barras de apoio de inox para deficiente comprimento 0,90 m un 4,00 R$ 173,65 R$ 694,59 

13.2 Conjunto mesa com tabuleiro em concreto pré-moldado com bancos un 3,00 R$ 698,06 R$ 2.094,17 

13.3 Divisória interna para banheiro em granito cinza andorinha, esp=2,0cm polido m2 27,36 R$ 332,98 R$ 9.110,44 
em ambos os lados 

13.4 Bancada em granito cinza andorinha para banheiro, esp=2,0cm m• 2,20 R$ 266,32 R$ 585,90 

13.5 Meio-fio em concreto pré-moldado m 1,60 R$1 ~7 R$ 29,56 

13.6 l n~:.,,..vund em madeira para parque com escorregadeira e balanços un 1,00 R$ 5.598,18 RS 5.598,18 

GERAL GERAL: R$ 18. 11 2,84 



8.3 

9.0 

9.1 

9.2 

10.0 

10.1 

10.2 

10.3 

Pintura de demarcação das faixas da quadra com tinta acr'ilica premium m 87,40 R$ 15,17 R$1 .325,68 

VALOR TOTAL: R$ 7.479,21 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES ft 
Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, 

m• 85,80 R$ 114,06 R$9.78~9 
com costura 0=2" com tela em arame galvanizado fio 14 BWG e malha 

Aquisição de equipamentos esportivos un 1,00 R$ 8.476,22 R$ 8.476,~ 

VALOR TOTAL: R$ 18.262,92 

SERVIÇOS FINAIS 

Limpeza final da obra m• 223,20 R$ 1,88 R$ 419,62 

Carga manual de entulho m• 22,32 R$ 18,65 R$ 416,22 

Transporte de entulho em caminhão basculante m• 22,32 R$ 4,39 RS 98,03 

VALOR TOTAL: R$ 933,87 

TOTAL GERAL DA PLANILHA: R$ 106.473,94 

OBS: Esta Plani lha tem validade de 60 (sessenta) dias 

_#tf~~U&''Z:Jt::'lt/~--u~ 
Arceu Alves do Nascimento 

CNPJ: 19.273.839/0001-2 I 

Empreario 

Guadalupe, em 23 de Junho de 2020 

~y~~{v~ 
Ana Paula Brito Santos 

1919399160 

Eng. Civil 

~t 

~ 

1~'';;D 
Pag.: ~ 
s.: 4JL- ~ I 

,t. 

~ -



Empresa: Arceu Alves do Nascimento - ME 

CMPJ: 19.273.839/0001 -21 

OBRA: Reforma e Ampliação da U. E. Eduarda Batista 

Municipio: Guadalupe - Pl 

Sede do Municipio 

FONTE DE CUSTOS 

Sinap/Fev/2020 

Orse: Dez/2019 

LSO = 111 , 17% 

BOI= 21 ,20% 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- CONSTRUÇAO DE QUADRA 

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT VLR UNT ITOT. 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Remoção de árvore existente un 1,00 R$ 169,30 R$ 169,30 

1.2 Locação da obra com gabarito m• 223,20 R$ 4,46 R$ 996,36 

VALOR TOTAL: R$ 1. 165,66 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 Escavação manual de vala para os blocos m• 6,48 R$ 55,80 R$ 361 ,58 

• Escavação manual de vala para o baldrame do piso m• 7.02 R$ 55,80 R$ 391 ,72 

,.:;;:;..a .. ,~ .. <U manual de fundo de valas m• 28,24 RS 4,22 R$ 119,29 

2.4 Reaterro apiloado (manual) com material reaproveitado m• 13,50 R$ 33,83 R$ 456,73 

VALOR TOTAL: R$ 1.329,32 

3.0 INFRAESTRUTURA 

3.1 
I Lastro em concreto não estrutural , e=5cm, preparo com betoneira base dos m• 4,80 R$ 465,31 R$ 2.233,50 
I blocos 

3.2 Bloco em concreto ciclópico m• 6,24 R$ 330,56 R$ 2.062,69 

3.3 ~ ~~7~~;i~~~~m a, • .,, .. , .. de tijolo ....,, .... .,o..v furado 9x1!~x1 9 , 1 1/2 vez, esp=~::·) 
com aro amassa trace 1 :2:8 ·~" "~",., do oiso da ou< 

m• 49,70 R$ 59,66 R$ 2.964,90 

VALOR TOTAL: R$ 7.26 1,10 

4.0 !PISO 

4.1 
I LastrO em vVIIvl"lV, preparO mecaniCO, inClUSO aditiVO IITliJtHI Tl~élUIIILélnte , m• 15,63 R$ 465,31 R$ 7.272,83 
"'"'''"'" '"~ de 7 em 

4.2 
I Piso em granilite, esp=8mm, incluso juntas de • polimento m• 190,40 R$102,68 R$ 19.550,27 I mecanizado 

~ I Piso cimentado, traço 1:3, esp= 2,0 em acabamento rústico m• 32,80 RS ~.78 R$ 7,05 

VALOR TOTAL: R$ 27.570,15 

5.0 COBERTURA 

5.1 
!Estrutura metálica de cobertura incluso pilares e vigas treliçadas em aço e telhas 

un 1,00 R$ 35.219,59 R$ 35.219,59 
!metálicas de aço 0,5mm incluso 

6.0 IINSTALACÓF~ 

6.1 Instalações elétricas un 1,00 R$ 6.996.74 R$ 6.996,74 

7.0 REVESTIMENTOS 

7.1 Chapisco em argamassa traço 1:3, preparo manual, esp=0,5 em- baldrames m• 8,90 R$ 3,21 R$ 28,55 

7.2 Reboco em argamassa massa única traço 1 :2:8- e=2,0 em - baldrames m• 8,90 R$ 25,49 R$ 226,84 

VALOR TOTAL: R$ 255,39 

8.0 !PINTURA 

8.1 Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica m• 206,72 R$1 6,42 R$ ~ ~Q~ 'i? 

8.2 
I Pintura esmalte sintético brilhante, sobre superfície metálica, duas demãos 

m• 85,80 R$ 32,17 R$ 2.760,01 
i(; 



[4.5 lançamento de concreto -~ cintas inferiores 

14.6 l ançamento de concreto fck=20Mpa- cintas superiores 

14.7 "'' ""VC'"' de estrutura de concreto armado aço CA-50 de 5.0mm 

4.8 !Armação de estrutura de concreto armado aço CA-50 de 10.0mm 

14.9 Montagem e desm. de formas para cintas em madeira serrada- 4 util. 

4.1 O Montagem e desm. de formas para pilares em madeira serrada - 4 util. 

5.0 PISO 

15.1 !Lastro em ...... '"'" 'v . (contraplso)~ 'mecân TnCf 'aditivo 
,..,._, '""'· mte- espessura de 7,0 em (vulludfJ'"v do piso interno) 

5.2 Base de regularização para piso cerâmico em argamassa traço 1 :4; esp=2,0cm 

15.3 "'"v"'"""'" no cerâmico para piso com placas tipo esm~ extra de 
dimensões 60x60 em 

5.4 de passeio (calçadaTaterai) concreto moldado in loco, feito na 
!obra, acaodmcmu 1al, •~n~~ n""' 
ls:, .. ,.,,.!ln de piso intertavado em blocos de concreto (10x20) em cor natural, 

1o:lspess.J"' 6cm 
Piso ornamental em seixo 

6·0 
DAD&:n&:!õ: E PAINÉIS 

16.1 !Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 em 

1
7.0 JNSTAlAÇfiF~ 

"' 
7.1 Instalações elétricas 

7.2 Instalações hidráulicas 

17.3 •rt::.taoayuc::. sanitárias 

17:4 Instalações de águas pluviais 

~. ___ ,ruRA .... 

8.1 IEstrutu Ide madeira w"'f'V""" por ripas, caibros e terças para telhados de até 
duas águas para telhas cerâmicas 

8.2 Cobertura com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, excluindo omadeiramento 

,8.3 Imunização do madeiramento do telhado com cupinicida incolor 

TOTAL GERAL DA PLANILHA 

B.D.I. = 21 ,20% 

.. 

m• 
0,43 

m• 
0,36 

Kg 
107,00 

Kg 
151,00 

m• 
20,94 

m• 
20,76 

ITOT, GERAL: 

m• 33,90 

m• 484,46 

m• 484,46 

m2 25,87 

m• 395,67 

m• 67,90 

ITOT. GERAL: 

m• 
118,95 

un 1,00 

un 1,00 

un 1,00 

un 1,00 

GERAL: 

m• 
54,00 

m• 
54,00 

54,00 

TOTAL GERAL: 

R$ 146,5~ ~Ass.: /rhl- ~J2.76 

R$ 11 ,24 ~202,68 

R$ 7,67 

R$ 75,59 

R$67,43 

R$ 465,31 

R$ 25,15 

R$ 75,10 

R$ 53,52 

R$ 41,77 

R$ 7,95 

R$ 55,45 

R$ 44.145,38 

R$ 2.649,09 

R$ 8.619,50 

RS 1.081 ,25 

R$ 41 ,44 

R$ 23,62 

R$ 4,30 

RS 1.1 ~7 

RS 1.582,90 

R$ 1.399,89 

R$ 6.097,19 

R$15.774,08 

R$12.185,14 

R$ 36.381 ,01 

R$ 1.384,56 

R$ 16.526,34 

RS 1,94 

R$ 82.79 1,07 

R$ 6.595,54 

R$ 44.145,38 
I' 

R$ 2.649,09 ~ 

R$ 8.619,50 i~ 
R$ 1.081 ,25 

RS 56.495,22 

RS 2.237,76 

R$ 1.275,26 

R$ 232,42 

R$ 3.745,44 

RS 167.549,14 



14.0 

14.1 

14.2 

14.3 

~ 

SERVIÇOS FINAIS . 
•' 

Limpeza final da obra 

Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m• 

Remoção de entulho com transporte em caminhão basculante 6 m• 

TOTAL GERAL (R$) 

OBS: Esta Planilha tem validade de 60 (sessenta) dias 

Arceu Alves do Nascimento 
CNPJ: 19.273.839/0001 -2 1 

Empreario 

UNJO QUANT 

m• 525,59 R$ 1,88 

m• 40,38 R$ 18,65 

m• 40,38 R$ 4,39 

GERAL GERAL: 

TOTAL GERAL DA PLANILHA: 

Ana Paula Brito Santos 

19 19399160 
Eng. Civil 

TOTAL 

R$ 988,11 

R$ 753,01 

R$ 177,35 

R$ 1.918,46 

104.390,64 

R$ 271.939,79 



Empresa: Arceu Alves do Nascimento - ME 

CMPJ: 19.273.839/0001-21 

OBRA: Reforma e Ampliação da U. E. Eduarda Batista 

Município: Guadalupe - Pl 

Sede do Município 

FONTE DE CUSTOS 

Sinap/F ev/2020 

Orse: Dez/2019 

LSO = 111 , 17% 

BOI = 21,20% 

CRONOGRAMA F SICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO 

PESO VALOR DAS 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
% OBRAS E 1 

SERVIÇOS R$ % 

REFORMA E AMPLIAÇA.O DE UNIDADE 
ESCOLAR 

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,53 17.210,89 5.736,96 

2.0 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE O, 13 
OBRA 2,00x1 ,00 m 597,55 597,55 

3.0 REFORMA E AMPl IAÇÃO DE liNinAnF 69,23 271.939,79 59.295,16 
ESCOLAR 

4.0 CONSTRUÇAO DE QUADRA 27,11 106.473,94 53.236,97 

30% 

TOTAL SIMPLES 100,00 118.866,65 

ACUMULADO 100,00 118.866,65 

VALOR TOTAL (R$) 100,00 396.222,17 118.866,65 

MESES 

2 3 

% % 

5.736,96 5.736,96 

79.703,83 132.940,80 

53.236,97 

35% 35% 

138.677,76 138.677,76 

257.544,41 396.222,17 

138.677,76 138.677,76 

#t?c& IPI/ Ls-LP/II~soA4...? 
Arceu Alves do Nascimento 

CN PJ: 19.273 .839/0001-21 

Empreario 

~ y~~lSJ;;. 
Ana Paula Brito Santos 

1919399160 

Eng. Civi l 



' 

ríl D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI ·CONSTRUTORA &LOCADORA D M DIAS CNPJ: 30.620.619/0001-60 INS.:EST.: 19.621.596-0 I END.: QUADRA 15 w 12 CENTRO ' 'c fT t CEP:64.840-000 GUADALUPE -PI ons u oro 

PLANILHA RESUMO 

REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO UNI O. 

1.0 COMPOSIÇÃO EM 
INISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 

ANEXO 

2.0 COMPOSIÇÃO EM UNID 
ANEXO 

PLANILHA EM ANEXO UNID 

4.0 PLANILHA EM ANEXO UNID 

TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BOI (R$) 

/)O;nl~~ &á!. 
Único Sacio Administrador 

OU DIAS CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ1 30.620.61910001-60 

ANT. VALOR (R$) 

3,00 4.562,42 R$ 13.687,26 

1,00 519,19 R$ 519,19 

1,00 268.540,51 R$ 268.540,51 

1,00 105.143,02 R$ 105.143,02 

R$ 387.889,98 

Pedro Corutânáo S. P. Sobreim 
Engenheiro Civil 

CREA/PI 31364 
R!J. Nac. 1916631207 



rtl D.M.DIAS 
M DIAS CONSTRUTORA EIRELI - CONSTRUTORA &LOCADORA 

CNPJ: 30.620.619/0001-60 INS.:EST.: 19.621.596-0 
I END.: QUADRA 15 W 12 CENTRO CEP:64.840-000 GUADALUPE -PI 

Construtora ~ 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE- Pl I~ 

Obra/Serviço: REFORMA E AMPLIAÇAO DA UNIDADE ESCOLA EDUARDA BATI### BOI : 21,2% 
\ 

Localidade: SEDE MUNICIPAL I 
.... 

Municipio: GUADALUPE - Pl 

Data: 24/6/2020 

COMPOSIÇÃO DE PLACA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

14,76 R$ 

02.01 4813 Placa de obra em chapa de aço 2,00 x 1,00 m M2 2,00 154,05 R$ 308,10 

02.02 4417 Peça de madeira de lei 1 a qualidade 2,5 x 7,5 em M 2,00 2 70 R$ 40 

02.03 4491 Peça de madeira 3a qualidade 7,5 x 7,5 em M 8,00 3,40 R$ 27,18 

02.04 5075 Prego 18x30 

UNITÁRIO TOTAL PARA PLACA DE OBRA 519,19 

COMPOSIÇÃO DE ADMINISTR,4f".lin LOCAL DA OBRA MÊS 

~ ~EFERÊNCIJI DESCRIÇÃO UNID.pUANT. P. TOTAL 

01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

01.01 90778 ENGENHEIRO CIVIL H 18,25 2l% 77 77 R$ 1.419,26 

01.02 90776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 50,00 2l% 19,09 R$ 954,72 

01.03 90767 APONTADOR H 50,00 2l% 12,29 R$ 614,62 

01.04 100309 TÉCNICO DE SEGURANÇA H 50,00 2l% 15,52 R$ 775,78 

SUBTOTAL COM LEIS SOCIAS PESSOAL TÉCNICp AqMINISTRATI\ o 3.764,37 

B.D.I. = 21,20% 798, 04 

TOTAL GERAL C/BDI (lMÊS} 4.562,42 

TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (3 MESES) 3,00 4.562,42 R$ 13.687,26 



ria D.M.DIAS 
r li Construtora 

M DIAS CONSTRUTORA E I RELI- CONSTRUTORA &LOCADORA 
J: 30.620.619/ 0001-60 INS.: EST.: 19.621.596-0 I 

END.: QUADRA 15 W 12 CENTRO CEP:64.840-000 GUADALUPE -PI 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 
REFORMA E AMPLIA ÃO DA UNIDADE ESCOLA EDUARDA BJ BOI = 21,20% 
SEDE MUNicfPAL REFER~NCIA : SINAPI-02/2020 
GUADALUPE - Pl 
2416/2020 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 

[TEM '"~IA DISCRIMINAÇÃO JNID QUANT. SUB-TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 composição 01 Demolição de piso cerâm ico existente e contrapiso m2 439 ,82 7,86 R$ 3.457,21 

1.2 97645 Remoção de janelas, sem aproveitamento m2 22,00 17,45 R$ 383,92 

1.3 97644 Rcu •u.,.au de portas, sem aproveitamento m2 20,58 5,96 R$ 122,59 

97633 Demolição de revestimento cerâmico das paredes m2 44,82 15,41 R$ 690,45 

.5 97622 Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico mJ 3,10 36,43 R$ 112,95 

1.6 composição 02 Demolição de cobogó mJ 0,46 30,57 R$ 14,06 

1.7 97631 DtHnuuçau de reboco dar.:::-.auu m' 150,00 2,13 R$ 319,95 

1.8 composição 03 Revisão geral do telhado m2 540,64 3,19 R$ 1.725,51 

1.9 composição 04 Locação de obra através de gabarito de madeira m2 36,90 4,41 R$ 162,66 

TOTAL(R$) R$ 6.989,30 
2.0 MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 93358 Esca~~ção de valas para fundação das paredes 
l(40x60) em 

ml 7,29 55,10 R$ 401,70 

2.2 93358 Esca.:ação de valas para fundação das calçadas 
1(20x30' em 

mJ 0,76 55,10 R$ 41,88 

2.3 93358 manual de valas para blocos de concreto 
·dos pilares 

mJ 1,16 55,10 R$ 63,92 

2.4 94097 Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de m2 14,71 4,17 R$ 61,36 c::nmu>IP 

96995 Reaterro apiloado (manual) com material 
!reaproveitado 

mJ 9,21 33,41 R$ 307 ,70 

TOTAL(R$) R~ 876,55 
3.0 INI=RAESTRUTURA 

em concreto não-estrutural, esp=5cm, ..,, t:l-'"'' u 
3.1 composição 05 mecânico, incluso aditivo impermeabilizante (base mJ 0,12 459,50 R$ 55,14 

dos blocos dos pilares) 

3.2 composição 06 em pedra assada paredes ml 7,29 347,37 R$ 2.532 ,33 (40x60)cm, traço 1:4 (cimento e areia) 

Fundação em alvenaria de tijolo cerâmico furado 
qx14x19, 11/2 vez, esp=19cm, H=30cm, assentado 3.3 87476 

~~~ai) 
assa traço 1:2:8 (fundação da calçada 

m2 3,83 58,91 R$ 225,63 

Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez, 
3.4 87510 Psn=14 , H=20cm, assentado com argamassa 

!traço 1:2:8 (baldrame das paredes) 
m2 6,08 84,14 R$ 511,54 

Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez, 
3.5 87510 esp=14cm, H=10cm, assentado com argamassa m2 1,28 84,14 R$ 107,69 

traço 1:2:8 (baldrame da calçada lateral) 

3.6 73361 Bloco em concreto ciclópico dos pilares das paredes mJ 1,16 326,43 R$ 378,66 



9.0 REVt:.:;, (IMENTOS 

9.1 87878 Ch_api~co em argamassa traço 1:3 e=0,5 em-
IAnlir~rln nas paredes e baldrame 

m2 395,26 3,17 R$ 1.252,14 

':~u~~~ em argamassa masa única 1:2:8, esp= 2cm 
9.2 87530 

Anlir~rln nas paredes e baldrame 
m2 395,26 25,17 R$ 9.948,46 

Revestimento cerâmico para paredes, 10x10 em 
9.3 composição 08 l:mlir;:~rln com argamassa industrializada e rejuntado - m2 407,90 47,80 R$ 19.495,58 

cores conforme o projeto 

9.4 composição 09 Revestimento cerâmico para paredes, 60x60 em m2 62,92 70,33 R$ 4.425,40 
r~nlicado com argamassa industrializada e rejuntado 

TOTAL( R$) R$ 35.121,58 

~o ESQUADRIAS 

Kit porta de madeira para pintura, padrão popular, 

10.1 91321 (90x210)cm, esp=3,0cm, incluso: dobradiças, un 9,00 608,37 R$ 5.475,34 ••v• "-"~~~"'"' e instalação do batente - fornecimento e 
11 . 
Kit porta de madeira para pintura, padrão popular, 

10.2 91320 
(80x210)cm, esp=3,0cm, incluso: dobradiças, un 5,00 588,47 R$ 2.942,36 
•••u••~"Y:••• e instalação do batente - fornecimento e 
instalaÇão 

10.3 91341 Porta interna para box em alumínio, tipo veneziana m2 9,90 371,89 R$ 3.681,74 

110.4 94570 Janelacj~ alumínio e vidro, tipo de correr m2 12,60 174,44 R$ 2.197,94 

110.5 comrnc:icãn 10 Janela de alumínio tipo hac:culante com vidros m2 3,00 281,24 R$ 843,72 
TOTAL(R$) R$ 1!'i.141.0Q 

111.0 FORRO 

11.1 96116 Forro em réguas de PVC, fixado em perfis metálicos m2 312,98 46,59 R$ 14.583,05 

TOTAL( R$) R$ 14.583,05 
112.0 PINTURA 

.1 74065/3 Pintura esmalte brilhante para madeira, duas m2 50,82 19,77 R$ 1.004,90 demãos, sobre fundo nivelador branco 

12.2 100746 esmalte sintético brilhante, duas demãos, 
!sobre super-fi,,"' metálica 

m2 5,40 15,87 R$ 85,70 

Anlir~din manual de fundo selador acrílico sobre 
R$ 12.3 88415 

!paredes "'Al"'' ''""' 
m2 87 ,68 2,02 177,32 

12.4 88497 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes m2 592,48 10,26 R$ 6.080,09 nternas, duas demãos 

12.5 88487 Anlir;:~r;in manual de pintura com tinta látex PVA, em 
lduas u.:;uiãu;:, (paredes internas) 

m2 592,48 7,87 R$ 4.661,87 

12.6 88486 Anlir~r;in manual de pintura com tinta látex PVA, em 
lduas u.:;•tiãu .. (forro de gesso) 

m2 11,60 8,84 R$ 102,55 

12.7 88423 Aplicação manual de pintura com tinta texturizada 
lac.rílica, em duas demãos (paredes externas) 

m2 161,40 13,88 R$ 2.240,28 

12.8 88489 Anlir::~r;in manual de pintura com tinta acrílica, em 
!duas démãos (paredes do muro) 

m2 410,26 10,01 R$ 4.106,42 

TOTAL(R$) R$ 18.459,13 
.13.0 SERVIÇOS COMPI J:MENTARES 

,13.1 composição 11 
I0.90m 

de apoio de inox para deficiente comprimento 
un 4,00 171,48 R$ 685,91 
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PRESA: D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI - CONSTRUTORA &LOCADORA 
____... rtl D.M.DIAS : 30.620.619/0001-60 INS.:EST.: 19.621.596-0 I 

Construtora 
p.: QUADRA 15 W 12 CENTRO CEP:64.840-000 GUADALUPE -PI 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE Gl I AnAl IJPE- Pl 

Obra/Serviço : !REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLA EDUARDA BATISTA BOI : 21,20% 

~ Localidade: !SEDE :íPAL / r Municipio: Ir.. tAnAt 1 tPE- Pl 'i 

Data: 124/5/2020 

7.1 ORÇAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA -INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Item Código Materiais Unid. Quant. Valor (R$) 

LUMINÁRIA TIPO CALHA. DE SOBREPOR, COM 1 
7.1.1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E 

97583 INSTALAÇÃO. un 2,00 45,49 R$ 90,98 

L_uMINÁRI.A TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 
7.1.2 LÂMI Cr.l~BULARES DE 18 W- FORNECIMENTO 

97585 E INST ,AI AI ~() un 21,00 60,85 R$ 1.277 76 

7.1.3 
C(~INÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 

PADAS TUBULARES DE 36 W- FORNECIMENTO 

97586 E INSTALAÇÃO. un 45,00 81,94 R$ 3.687 ,25 

7.1.4 LÂMPADA FLUORESCENTE COM PLAFON 

CA-l PLASTICO BRANCO E SOQUETE E-27 un 4,00 43 31 R$ 173,23 

7.1.5 TOMADA PARA AR CONDICIONADO, COM CAIXA 

CA-2 PVC E DISJUNTOR 20 A, EMBUTIDA un 12,00 53,25 R$ 639 ,05 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10AI250V, 
7.1.6 INCLUIND:~~UPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E 

91953 INSTAI Ar., un 7,00 20 04 R$ 140,30 

7.1.7 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10AI250V, 

INCLI NDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
91967 INSTAI Af"Ãn un 5,00 43,51 R$ 217 53 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
7.1.8 !INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E 

91959 !INSTALAÇÃO. un 5,00 3177 R$ 158,83 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 

.1.9 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 

74131/4 NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 3,00 296,97 R$ 890,91 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 
7.1.10 IA. INCLUINDO SUPORTE E PLACA-

91996 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 4,00 23,58 R$ 94,33 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+ T 10 
7.1.11 IA. INCLUINDO SUPORTE E PLACA-

92000 !FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 8,00 21,24 R$ 169,94 

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+ T 10 
7.1.12 IA. INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

91992 !FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 10,00 29,64 R$ 296,41 

7.1.13 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+ T 

!10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-

92008 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 8,00 34,14 R$ 273,15 

7.1.14 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM 

91936 LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 72,00 8,88 R$ 639,33 

7.1.15 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" Mi::DIA_(1,30 M DO 
Pl , PVC, INSTALADA EM PA~EDE- -

91940 FORNECIMENTO E INSTAI Af"Ãn un 21,00 9,98 R$ 209,53 



7.1.34 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 

90456 !CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). un 64,00 2,84 R$ 181,51 
..4... 

7.1.35 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 

~ 90458 IQÜAnRn DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). 3,00 18 38 R$ 55,13 un 
RASGO EM ALVENARIA PARA o111 1111c::. 7 

7.1.36 DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 
90443 IGUAIS A 40 MM. m 163,20 8,85 R$ 1.443 99 

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
7.1.37 RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

90466 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

m 163,20 8,89 R$ 1.450,44 

~·~· ~~•••v'O DPS CLASSE 11, 1 POLO, TENSAO 
7.1.38 ~IIVI~II 275 V, CORRENTE MAXIMA DE -LQ+ KA 

CA-3 I(TIPO AC) un 12,00 88,20 R$ 1.058 35 
DE AÇO, RETO, CONICO CONTÍNUO, 

7.1.39 IAL' ÚTIL DE 4,50M, COM SAPATA. 
CA-4 II=ORNI=C:IMFfiiTO E INSTALAÇÃO un 1,00 785,28 R$ 785,28 

LUMINAR IA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA OU 
IP~,Ar.~s. 2 PÉTALAS, COM LÂMPADA LED DE 

.1 .40 14szSLM,EFICÁCIA MÍNIMA 110,36LM/W, COMPLETA, 

CA-5 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 1.095 63 R$ 1.095,63 

ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 32 MM (1.1/4 .. ) , 
7.1.41 PARA CIRCUITOS SUBTERRÂNEOS-

CA-6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 31,00 7,87 R$ 243,92 

7.1.42 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E 

83446 DRENO BRITA un 5,00 137,56 R$ 687 ,81 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, 

7.1.43 ANTI·CHAM.A 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

91927 
!TERMINAIS· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 78,00 3,35 R$ 261,27 

7.1.44 
!POSTE DECORATIVO COM LUMINÁRIA, h=2,5m-total , 

CA-7 !COM 1 LÂMPADA LED 20W E-27 ALTO FLUXO un 3 ,00 489,39 R$ 1.468,17 
I P~DRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIF.AC::&r..ll 

7.1.45 
CA-8 I COM UNTOR TRIPOLAR DE SOA 4,00 1.174,96 R$ 4.699,84 IA lVI< •n nr-A r ,-..,-.., •nn ,,....,.... ~"''"' ' r •n r-r-Tr- n r- un 

TOTAL DO ORÇAMENTO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA - INSTALAÇÕES 
- ELÉTRICAS COM BOI 21,2% 

R$ 43.593,57 
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Construtora 
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PLANILHA OQf"'UAI=NTÁRIA INSTJU Af"'ÕES 

7.2 Instalação hidráulica (un) 

Item Código Mi'i1 lra Unid. Quant. Valor R$ 
I 

CUSTO TOTAL DE MÃO-DE-OBRA C/ BOI= 0,00 

Item Código Materiais e Serviços Unid. Quant. Valor C BOI R$ 

7.2.1 89986 
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, UN 2,00 57,76 R$ 115,53 
1/2'11 - fornecimento e instalação 

. 7.2.2 94495 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, UN 2,00 60,17 R$ 120,33 
1'11- fornecimento e instalação 

7.2.3 94494 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 
l3/4;tl - fornecimento e instalação UN 2,00 47,01 R$ 94,01 

7.2.4 89351 Registro de pressão bruto, latão, UN 3,00 24,63 R$ 73,90 roscável, 3/4" - fornecimento e instalação 

7.2.5 86884 Engate flexível em plástico branco, 1/2" x UN 16,00 6,72 R$ 107,44 
30cm - fornecimento e instalação 

Luva soldável e com rosca, PVC, 
7.2.6 89385 lsoldável, DN 25mm x 3/4" - fornecimento UN 3,00 4,98 R$ 14,93 

1e instalação 

IArhmt~rln1 com flange e anel de vedação 
7.2.7 94704 PVC soldável, DN 32mm x 1"- forn e UN 2,00 15,13 R$ 30,26 

instalação 

I Arl;:mt~rlnl com flange e anel de vedação 
7.2.8 94705 PVC soldável, DN 40mm x 11/4" - forn e UN 1,00 18,50 R$ 18,50 

instalação 

7.2.9 
!Adaptador curto com bolsa e rosca para 

R$ 89376 lre_gistro , PVC, soldável, DN 20mm x 1/2" UN 4,00 3,78 15,10 
forn e instalação 

7.2.10 89538 
IAl.~""·~~~ curto com bolsa e rosca para 
registro , PVC, soldável, DN 25mm x 3/4''[ UN 7,00 2,54 R$ 17,81 

forn e instalação 

IAdantador curto com bolsa e rosca para 
7.2.11 89553 l ~egistro , PVC, soldável, DN 32mm x 1'11 - UN 4,00 3,70 R$ 14,79 

iforn e instalação 



composição 
7.2.29 instalações Chuveiro comum plástico branco UN 3,00 10,66 R$ 31,97 

~ 05 

Torneira cromada de mesa, para 
290,3{ 7.2.30 86911 lavatório, padrão médio - fornecimento e UN 7,00 41,48 R$ v~ 

instalação 
I 

composição Reservatório cilíndrico Polietileno, 500 L-7.2.31 instalações fornecimento e instalação UN 2,00 203,45 R$ 406,90 
06 

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS E SERVIÇOS C/ BOI= R$ 2.615,97 
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~~~· Construtora 
A PR~_F~~~IPAL~DALU~ Pl 

Obra/Ser .. IRFI=ORMA E AMPLIACÃO DA UNIDADE ESCOLA EDUA~ BA" BOI ;A!~~~~~020 ~ Localidélde: ISEDE ~ICÍPAL B_EFEREN_fiA: SIN, 

Mun~ ~DALUPE ~ 
Data: 12.us12'l2o 

7.3 Instalação sanitária (un) 

Item Código Mão-de-obra Unid. Quant. Valor R$ 

CUSTO TOTAL DE MÃO-DE-OBRA C/ BOI 0,00 

Item Código Materiais e Serviços Unid. Quant. Valor R$ 

composição !Caixa de inspeção em concreto PM D=40cm 
UN 2,00 46,03 R$ 92,07 7.3.1 instalações 

!com Tampa H- 40cm 07 

Caixa sifonada PVC Dn=100x100x50mm -
UN 3,00 17,02 R$ 51,05 7.3.2 89482 

Fornecimento e instalacao 

Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/40 X 
UN 7,00 16,29 R$ 114,03 7.3.3 86882 

1.112" - Fornecimento E Instalação 

7.3.4 86879 !Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou 
lavatório - Fornecimento E Instalação 

UN 7,00 5,45 R$ 38,16 

composição Curva 45 graus, longa, PVC, série R, 
UN 3,00 24,06 R$ 72,19 7.3.5 instalações 

DN=100mm - fornecido e instalado 00 

89499 Curva 90 graus, PVC, série R, DN=40mm - UN 7,00 12,29 R$ 86,05 7.3.6 
fornecido e instalado 

7.3.7 89503 Curva 90 graus, PVC, série R, DN=50mm-
UN 1,00 15,37 R$ 15,37 

fornecido e instalado 

composição Curva 90 graus, PVC, série R, DN=100mm-
UN 9,00 15,93 R$ 143,34 7.3.8 instalações 

fornecido e instalado 09 

7.3.9 89726 
jJoelho PVC soldável45 graus, DN=40 mm, 
para esgoto predial 

UN 3,00 4,87 R$ 14,62 

composição !Joelho PVC soldável45 graus, DN=50 mm, 
UN 1,00 5,50 R$ 5,50 7.3.10 instalações 

para esgoto predial 10 

composição jJoelho PVC soldável 90 graus, DN=50 mm, 
UN 4,00 5,15 R$ 20,60 7.3.11 instalações 

para esgoto predial 11 

composição jJoelho PVC com anel para esgoto secundário 
UN 7,00 4,82 R$ 33,73 7.3.12 instalações 

190 Graus, DN=40mm - 11/2" 12 
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Construtora GUADALUPE -PI 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 
Obra/Serviço: REFORMA E AMPLIAÇAO DA UNIDADE ESCOLA EDUARDJ BOI: 21,2% 

Localidade: SEDE MUNICÍPAL 
Município : GUADALUPE - Pl 

Data: 24/6(2020 

7.4 Instalações de águas pluviais (un} 

Item Código Mão-de-obra Unid. Quant. Valor R$ 

CUSTO TOTAL DE MÃO-DE-OBRA C/ BOI = 0,00 

Item Código Materiais e Serviços Unid. Quant. Valor R$ 

Calha em chapa de aço galvanizado 
7.4.1 94229 número 24, desenvolvimento de 100 M 12,00 88,98 R$ 1.067,73 

em 

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS E SERVIÇOS C/ BOI= 1.067,73 
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~-A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE • Pl 
bra/Serviço: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLA EDUARDA BATISTA BDI:21,20% 

~ 
Localidade: SEDE MUNICIPAL I 
Municipio: GUADALUPE • Pl 

Data: 24/6/2020 f 
PLANILHA ORÇAMENTARIA- CONSTRUÇAO DE QUADRA 

~TE~ CÓD DISCRIMINAÇÃO INI~ QUANT. r COM BDij TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 composição 
18 

Remoção de árvore existente un 1,00 167,18 R$ 167,18 

1.2 composição _ocacão da obra com gabarito m2 223,20 4,41 R$ 983,91 04 

TOTAL(R$) R$ 1.151,09 

MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 93358 Escavação manual de vala para os blocos 
mJ 6,48 55,10 R$ 357,06 

2.2 93358 Escavação manual de vala para o baldrame do piso 
mJ 7,02 55,10 R$ 386 ,82 

2.3 94097 
Apiloamento manual de fundo de valas 

m2 28,24 4,17 R$ 117,79 

2.4 96995 Reaterro ;miloarlo (manual) com material reaprn ,;,. orln mJ 13,50 33,41 R$ 451,02 

TOTAL(R$) R$ 1.312,70 
3.0 INFRAESTRUTURA 

3.1 composição !Lastro m concreto não estrutural , e=5cm, preparo com 
4,80 459 ,50 R$ 2.205,58 

05 betoneira - base dos blocos m2 

3.2 73361 Bloco em concreto ciclópico mJ 6,24 326,43 R$ 2.036,91 

3.3 87476 11/2 vez, esp=1' '• -~~~iâ~ei, Q;:>;:>CIIlelU' m2 49,70 58,91 R$ 2.927,84 

TOTAL(R$) R$ 7.170,33 
4.0 PISO 

composição Lastro em concreto, preparo mecânico, incluso adit ivo 459 ,50 R$ 7.181,92 
05 "1-'c eabilizante, espessura de 7 em mJ 15,63 

4.2 Piso m granilite, esp=8mm, incluso juntas de dilatação 101,40 R$ 19.305,89 
84191 nl/!<;tica<;·e polimento mecanizado m2 190,40 

4.3 Piso cimentado, traço 1:3, esp= 2,0 em acabamento 22,49 R$ 737,71 
98681 rústico m2 32,80 

TOTAL(R$} R$ 27.225,52 

5.0 rn~ERTURA 

composição 
1:0;:)11 U LUI Cl I ICLQIII..Cl Uc I..UUCI LUI Cl 111\..IU ;:)U fJIICll c;:, C Vl\:jel<> 

5.1 ,,.,.;,., r~<~c:: em e telhas metálicas de aço 0,5mm, un 1,00 
34.779,35 R$ 34.779,35 

19 :n~lo •~n on ''' 
TOTAL(R$} R$ 34.779,35 

6.0 INST,41 AÇFu::c:;; 

6.1 
Planilha 

nstalações elétricas un 1,00 6.909,28 R$ 6.909,28 anexo 

TOTAL(R$} R$ 6.909,28 
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~ESA: D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI -CONSTRUTORA &LOCADORA 
-.,. ....._../ ríl D.M.DIAS 
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Construtora CEP:64.840-000 GUADALUPE -PI 

À :ITURA MUNICIPAL DE r:t u~nl\LUPE Pl 

ObrafSoor vro,.v UI. E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLA EDUARDA BATISTA BOI: ?1 ?n!lh. 

Localidade: ISEDE MUNICÍPAL 

~unicipio lr:ttAnl\LUPE Pl 

Data: 12416/2020 

Item ORÇAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA 

6.1 CODIGO Materiais UNID. QUANT. CUSTO TOTAL UNITÁRIO 

Luminaria tipo industrial com alça 

6.1.1 CA-l 
regulável, com lâmpada LED de 
aproximadamente 4500Lm, completa, 
fornecimento e ir ... •" '"""ín un 12,00 227 04 R$ 2.724,46 

6.1.2 91929 
Cabo de cobre flexível isolado, 4 MM2 , 

!anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos 
!terminais - Fornecimento e inst::. l::.r?ín. m 43,20 4,71 R$ 203,40 

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm2 , 

6.1.3 91926 !anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos 
!terminais - fornecimento e instal::.r?ín m 216,00 2 57 R$ 554,58 
Eletroduto eletroduto f lexível plano em 

6.1.4 CA-2 PEAD, cor preta e laranja, diametro 25 
mm fornecimento e ir" •"'"":-;" un 72,00 6 05 R$ 435 70 

Eletroduto de aço galvanizado, classe 
6.1.5 95750 leve, DN 25 MM (100) , aparente, instalado 

em parede - Fornecimento e instalação. m 61,20 24,12 R$ 1.476,06 
C ICUUUUlU I ~IUU IU::>LOVCI , r V 'v, LJI '.I ..>L 

6.1.6 91868 
mm (1") , para circuitos terminais, 
instalado em laje - fornecimento e 

m 14,40 7,96 R$ 114,67 
~-- ·· ·""'" 
CuNa 90 graus para eletroduto, PVC, 

6.1.7 CA-3 roscável, DN 25mm (1"), para circuitos 
terminais, instalada em parede -
1u11 lt:::l,.;illlento e instalação. un 5,00 13,19 R$ 65,97 

Luva de emenda para eletroduto. aço 

6.1.8 95758 
!galvanizado, DN 25mm (1"), aparente, 

t:JI;:ui:J em parede - fornecimento e 
linstal:u;?ín un 8,00 10,57 R$ 84,59 
condulete de a1umm1o, upo c para 

6.1.9 95781 lt:::lt:::uuuuto de aço galvanizado DN 25 mm 
1(1 • aparente - fornecimento e 

un 6,00 21,50 R$ 129,02 lin~t:JI:Jr.i=ín 
Condulete de alumínio tipo l para 

6.1.10 95796 
1ert:::uuuuto de aço galvanizado dn 25 mm 

1

,1") , aparente - fornecimento e 
11,00 27,47 R$ linstal::~r?ín un 30215 

Condulete de alumínio, tipo Ir, para 

6.1.11 95789 ~~ letroduto de aço galvanizado DN 25 mm 
Ir , aparente - fornecimento e 
linstal::.r?ín un 14,00 23,34 R$ 326,71 
UISJumor monopo1ar upo UIN correme 

6.1.12 93656 !nominal de 25A - fornecimento e 
linct::~br5n un 2,00 10 43 R$ 20 86 
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente 

6.1.13 93653 nominal de l OA - fornecimento e 
linstai:Jr.i=ín un 2,00 9,17 R$ 18,34 
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v1PRESA: D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI - CONSTRUTORA &LOCAO~~ 

fÍI D.M.DIAS CNPJ: 30.620.619/ 0001- O 
INS.:EST.: 19.621.596-0 I END.: 

Construtora QUADRA 15 W 12 CENTRO CEP:64.840-000 GUADALUPE -PI 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE- Pl ~-
Obra/Serviço: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLA EDUARC BOI= 21,20% 

Localidade: SEDE MUNICÍPAL I REFERÊNCIA: SINAPI-02/2020 ~A 

Município : GUADALUPE - Pl ~~ 
Data: 24/6/2020 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO 
PESO VALOR DAS MESES 

'ITEM 
DISCRIMINAÇÃO DOS 

% OBRAS E 1 2 3 
SERVIÇOS 

SERVIÇOS R$ % % % 

AMPLIAÇÃO DE 
UNIDADE 

1.0 !ADMINISTRAÇÃO 3,53 13.687,26 4 .562,42 4.562,42 4.562,42 LOCAL DA OBRA 

2.0 
!ASSENTAMENTO 

0,13 519,19 519,19 DE PLACA DE 

3.0 
AMPLIAÇÃO DE 

69,23 268.540,51 80.562,15 93.989,18 93.989,18 
UNIDADE 

4.0 CONSTRUÇÃO DE 27,11 105.143,02 31.542,90 36.800,06 36.800,06 
IQUADRA 

30% 35% 35% 

TOT ALSIMPLES 100,00 117.186,66 135.351,66 135.351,66 

ACUMULADO 100,00 117.186,66 252.538,32 387.889,98 

~ALOR TOTAL (R$) 100,00 387.889,98 117.186,66 135.351,66 135.351,66 
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ATA DE REALIZAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO N° 026/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0002959/2020 

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e quatro do mês de junho do ano de dois mil e 
vinte, reuniram-se, novamente, o Presidente da CPL deste órgão e respectivos membros, 

designados pela Portaria n° 001/2020 de 02 de janeiro do corrente ano, em atendimento ~s 
disposições contidos na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, a fim, de darem 
continuidade ao PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0002959/2020, para realizar s 

procedimentos relativo?. a TOMADA DE PREÇO N° 026/2020, tendo como objeto: 
Contratação de empresa de engenharia civil para reforma e ampliação da Unidade Escolar 

Eduarda Batista no Município de Guadalupe-PI. . 

• No endereço, data e hora marcadas para abertura do procedimento, o Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, abriu a Sessão Pública em atendimento às 
condições contidas no edital, onde compareceram as seguintes empresas: 

• 

• 1 - D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, portadora do CNP J sob o N° 
30.620.619/0001-60, 2 - ARCEU ALVES DO NASCIMENTO, portadora do CNPJ 
sob o N° 19.273.839/0001-21, ambas com representantes presentes; 

• A empresa 3 - CONSTRUTORA PLENNUS L TDA, portadora do CNP J sob o N° 
19.562.853/0001-45, enviou os envelopes de habilitação e proposta comercial, 
tendo sido gerado os protocolos 013.0003056/2020 e 013.0003056/2020, 

ambos datados de 23/06/2020. 

Foram recebidos pela Comissão Permanente de Licitação a documentação de 
credenciamento das empresas e dos seus representantes legais presentes e os 
envelopes contendo Documentação de Habilitação e Proposta Comercial que 
estavam lacrados e devidamente rubricados por seus representantes legais. 

Na fase de credenciamento, tanto a empresa D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, 
portadora do CNP J sob o N° 30.620.619/0001-60, 2 - ARCEU ALVES DO 

NASCIMENTO, portadora do CNPJ sob o N° 19.273.839/0001-21, ambas com 

representantes presentes, cumpriram plenamente o estabelecido no instrumento 
convocatório, credenciando seus representantes para as fases seguintes. 

Após a fase de credenciamento, passou-se a análise da Documentação de Habilitação 
das empresas credenciadas e participantes do certame. Após análise, chegou-se a 
seguinte constatação: 

• a empresa D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, portadora do CNPJ sob o N° 
ao disposto no edital, ficando 
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• a empresa ARCEU ALVES DO NASCIMENTO, portadora do CNPJ sob o N° ~ 

19.273.839/0001-21, apresentou inscrição estadual sem o CNAE de construção ~ 
de edifícios e/ou reforma. No entanto, por trata-se de ME, terá o benefício de 

apresentar o documento fiscal, no prazo legal, posteriormente; 
• a empresa CONSTRUTORA PLENNUS L TDA, portadora do CNP J sob o N° 

19.562.853/0001-45, que enviou os envelopes de habilitação e proposta 
comercial, tendo sido gerado os protocolos 013.0003056/2020 e 
013.0003056/2020, ambos datados de 23/06/2020, deixou de cumprir o item 
6.2.4.1.1.6. Comprovação de prestação de garantia para manutenção da 
proposta correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 
contratação, com validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de 

apresentação das propostas em uma das modalidades: em dinheiro (espécie 
ou cheque administrativo), seguro garantia, fiança bancária e títulos da Dívida 

Pública, este último, devendo criteriosamente se dar na forma do Artigo 56, § 

1°, I da Lei 8.666/93, tendo em vista que a garantia apresentada encontrava­
se fora do envelope de habilitação, ficando assim, inabilitada para as fases 

seguintes. 

Ato contínuo, o envelope 0 02 das licitantes habilitadas, foram abertos e as propostas ~ 
analisadas e vistadas pelos membros da Comissão e pelos demais presentes. 
Constatada a regularidade e atendimento pleno às exigências editalícias, 

classificaram-se as propostas como segue: 

EMPRESAS VALOR DA PROPOSTA R$ CLASSIFICAÇÃO 

1 

2 

3 

D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI , portadora 
R$ 387.889,98 

do CNPJ sob o Nº 30.620.619/0001-60 

ARCEU ALVES DO NASCIMENTO, portadora 
R$ 396.222,17 

do CNPJ sob o Nº 19.273.839/0001-21 

CONSTRUTORA PLENNUS LTDA, portadora -
do CNPJ sob o Nº 19.562.853/0001-45 

Desta forma, da análise da documentação apresentada, a Comissão, nos termos da 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, decidiu, em sua unanimidade, CLASSIFICAR a 
proposta da empresa D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, portadora do CNP J sob o N° 
30.620.619/0001-60, pelo valor global de R 387.889 98 trezen se oitenta e sete mil 
oitocentos e oitenta e nove reais e noventa oito centavos. 

1º 

2º 

-
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CO~~STRUI.o-;:10 UVA ,._0\'A J-HSTORIA 

Dada a palavra aos representantes presentes, eles declinaram da manifestação de 

interposição de recursos. 

Assim, dando continuidade aos trabalhos, nada mais havendo a ser tratado, após lida 
e aprovada, vai assinada pela Comissão, pelo representante credenciado demais 

presentes, às dez horas e vinte e cinco minuto do mesmo dia. 

~NIO FERNAND 
Presidente d 

DA SILVA 
C.P.L. 

REJA~IM SOARES JOELMA CA~O DE SÁ SOUSA 
Membro Membro 

D M LU.t::l..r-'-...LI I 

CNPJ sob o N° 30.620.619/0001-60 
Licitante 

,a;~~~· 
CNPJ sob o N° 19.273.839/0001-21 

Licitante 

Empresa sem representante presente: 

CONSTRUTORA PLENNUS L TDA 
portadora do CNP J sob o N° 19.562.853/0001-45 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

DA: ASSESSORIA JURfDICA 
PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
OBJETO: ANÁLISE DE INSTRUMENTO CONVOCA TÓRIO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° 026/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0002959/2020 

PARECER JURfDICO CONCLUSIVO 

Trata-se de procedimento Licitatório na Modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo 
Menor Preço Valor Global, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EDUARDA BATISTA NO 
MUNICfPIO DE GUADALUPE-PI. 

Compulsando os autos e considerando o nível de complexidade do serviço, 
entendo que in casu há um conjunto de elementos necessários e suficientes para bem 
caracterizar o objeto da licitação, tendo em vista o artigo 7°, I e 11, da Lei n° 8.666/93. 

Estabelece o artigo 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, que as minutas de 
editais de licitação devem ser previamente examinadas e aprovadas por Assessoria Jurídica 
da Administração. Confeccionado o Edital, também restaram elaborados os termos, anexos e 
juntadas as documentações afins, documentação esta que fora ainda analisada no Parecer 
Prévio, tendo sido aparentemente satisfeitas, todas as exigências para o prosseguimento do 
certame. 

Concluída a sessão de abertura dos envelopes de documentação e proposta de 
preços, o procedimento licitatório foi encaminhado a esta procuradoria jurídica para emissão 
do parecer jurídico conclusivo. 

O processo conta até aqui devidamente numerado e rubricado. 

Cumpre destacar que o presente parecer versa exclusivamente sobre o aspecto 
legal do processo, sem adentrar a conveniência da licitação e seus objetos. 

Como já mencionado esta Assessoria Jurídica já se manifestou nos autos por 
meio do Parecer Jurídico, opinando pela regularidade da minuta do edital e da minuta do 
contrato, bem quanto aos aspectos da fase interna da T amada de Preços em tela pois 
constatamos o referido edital em absoluto respeito à Lei Federal n° 8.666/93, quanto às 
normas e princípios que regem a matéria. 

Depreende-se dos autos que o Município pretende contratar, mediante a ~ 

modalidade de Tornada de Preço do tipo Menor Preço Valor Global, empresa especializada@ • · 
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para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DA UNIDADE ESCOLAR EDUARDA BATISTA NO MUNICrPIO DE GUADALUPE-Pt conforme 
especificações contidas no edital e seus anexos. Inicialmente, há que se analisar se a licitação 
poderá ou não ser efetuada pela modalidade escolhida, a saber, a Tomada de Preços. 

Considera-se oportuno o esclarecimento no sentido de que essa modalidade de 
licitação, Tomada de PreçosJ tem por objetivo levar a efeito o certame, com fundamento no 
§ 2°, do art. 22, bem como a alínea Mb" do art. 23 ambos da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 
1993, que assim dispõem: 

Art.22. São modalidades de licitação: 
( ... ) 
11 - tomada de preços; 
( ... ) 

( ... ) 
( ... ) 
§ 2° Tornada de preços é a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas 
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, obseNada a necessária qualificação. 
( ... ) 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a 111 do 
artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo 
em vista o valor estimado da contratação: 
I - para obras e seNiços de engenharia: 
( ... ) 
b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 
reais); 
( ... ) . 

A modalidade Tomada de Preços, que pode ser aplicada no caso em pauta, pois 
há autorização legal prevista no art. 23, I, b da Lei n° 8,666, de 1993, enquadrando-se esta 
modalidade no critério da anualidade orçamentária do planejamento das despesas públicas, 
considerando investimentos desta municipalidade em despesas desta natureza no exercício 
financeiro corrente. 

Ainda sobre o normativo de regência, cabe trazer à baila os dispositivos inerentes 
ao pretendido certame: 

Art.7° As licitações para a execução de obras e para a prestação de seNiços 
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência 
I - projeto básico; 
11 - prqjeto executivo; 
111 - execução das obras e seNiços. ( ... )1··· 

r-~~--~~~--------J -----------------=-=~-=~==~~=~-----~ 

....... _ 
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§ 2° As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
1 - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível 
para exame dos interessados em participar do processo licitatório; 
11 -existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de 
todos os seus custos unitários; 
111 -houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento 
das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no 
exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; 
( ... ) 
Art. 8° A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em 
sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de 
sua execução. 
Parágrafo único. t proibido o retardamento imotivado da execução de obra 
ov serviço, ov de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para sua 
execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo de 
ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a que 
se refere o art. 26 desta Lei 
Art. 10. As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas: 
( ... ) 
11 - execução indireta, nos seguintes regimes: 
a) empreitada por preço global; 
( ... ) 

Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão 
considerados principalmente os seguintes requisitos: 
I - _segurança; 
11 - funcionalidade e adequação ao interesse público, 
111 - economia na execução, conservação e operação; 
IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e 
matérias-primas existentes no local para execução, conservação e operação; 
V - facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da 
durabilidade da obra ou do serviço; 
VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho 
adequadas; 4 ,VIl - impacto ambiental. 

O presente certame teve sua divulgação realizada através de publicação no 
Diário Oficial dos Municípios, ediç~o do dia 27 /03/2020; no site do Tribunal de Contas do 
Estado do Piauí (LI ClT AÇOESWEB) e mural desta Prefeitura, tendo como data marcada para 
sua abertura o dia 14/04/2020, respeitando, portanto, o prazo legal estabelecido para este 
tipo de procedimento. 

Conforme se extraí da ata de realização do presente procedimento licitatório, no 
endereço, data e hora marcadas para abertura do procedimento, o Presidente abriu a 
Sessão Pública em atendimento às condições contidas no edital, onde compareceram as 
seguintes empresas: 1 - D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, portadora do CNP J sob o N° 
30.620.619/0001-60, 2 - ARCEU AlVES DO NASCIMENTO, portadora do CNP J sob o N° 
19.273.839/0001-21, ambas com representantes presentes; A empresa 3 - CONSTRUTORA i/) 
PLENNUS UDA, portadora do CNP J sob o N° 19.562.85310001-45, enviou os envelopes de 11!) . · · 
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habilitação e proposta comercial tendo sido gerado os protocolos 013.0003056/2020 e 
013.0003056/2020, ambos datados de 23/06/2020 

Destaca-se que foram recebidos pela Comissão Permanente de Licitação a 
documentação de credenciamento das empresas e dos seus representantes legais presentes 
e os envelopes contendo Documentação de Habilitação e Proposta Comercial que estavam 
lacrados e devidamente rubricados por seus represen~antes legai.s e demais presentes. 

Na fase de credenciamento, tanto a empresa D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, 
portadora do CNP J sob o N° 30.620.619/0001-60, quanto a empresa ARCEU ALVES DO 
NASCIMENTO, portadora do CNP J sob o N° 19.273.839/0001-21, ambas com representantes 
presentes, cumpriram plenamente o estabelecido no instrumento convocatório, 
credenciando seus representantes para as fases seguintes. 

Após a fase de credenciamento, passou-se a análise da Documentação de 
Habilitação da.s empresas credencia.das e participantes do certam~. Após análise, a Comissão 
chegou a seguinte constatação: 

a empresa O M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, portadora do CNPJ sob o N° 
30.620.619/0001-60 cumpriu plenamente ao disposto no edital, ficando credenciadas para 
continuação do feito; 

a empresa ARCEU ALVES DO NASCIMENTO, portadora do CNPJ sob o N° 
19.273.839/0001-21, apresentou inscrição estadual sem o CNAE de construção de edifícios 
e/ou reforma. No entanto, por trata-se de ME, terá o benefício de apresentar o documento 
fiscal, no prazo legal, posteriormente; 

a empresa CONSTRUTORA PLENNUS LTDA. portadora do CNPJ sob o N° 
19.562.853/0001-45, que enviou os envelopes de habilitação e proposta comercial, tendo 
sido gerado os protocolos 013.0003056/2020 e 013.0003056/2020, ambos datados de 
23/06/2020, deixou de cumprir o item 6.2.4.1.1.6. Comprovação de prestação de garantia para 
manutenção da proposta correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto 
da contratação, com validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de apresentação das 
propostas em uma das moclalidades: em dinheiro (espécie ou cheque administrativo), seguro 
garantia, fiança bancária e títulos da Dívida Pública, este último, devendo criteriosamente se 
dar na forma do Artigo 56, § 1°, I da Lei 8.666/93, tendo em vista que a garantia apresentada 
encontrava-se fora do envelope de habilitação, ficando assim, inabilitada para as fases 
seguintes. 

Foi dada a palavra aos representantes presentes, oportunidade em que os 
mesmos declinaram do seu direito de recorrer sobre qualquer aspecto da habilitação. Ato 
contínuo, o envelope 0 02 das licitantes habilitadas foram abertos e as propostas analisadas. 
As propostas foram vistadas pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes. As 
propostas apresentadas foram as seguint~ , . 
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EMPRESAS VALOR DA PROPOSTA R$ CLASSIFICAÇÃO 

1 
D M DIAS CONSTRUTORA EIREU, portadora 

R$ 387.889,98 12 
do CNPJ sob o N2 30.620.619/0001-60 

2 
ARCEUALVES DO NASOMENTO, portadora 

R$ 396.222,17 22 
do CNPJ sob o N219.273.839/0001-21 

3 
CONSTRUTORA PLENNUS LTDA, portadora - -

do CNPJ sob o N!t 19.562.853/0001-45 

Desta forma, da análise da documentação apresentada, a Comissão, nos termos 
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, decidiu, em sua unanimidade, CLASSIFICAR a 
proposta da empresa D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, portadora do CNP J sob o N° 
30.620.619/0001-60, pelo valor global de R$ 387.889.98 (trezentos e oitenta e sete mil, 
oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos> como VENCEDORA. 

No que tange à regularidade fiscal, foram apresentadas provas de inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, e no cadastro de contribuintes do Estado do Piauí, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. A empresa 
demonstrou ainda estar em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade 
Social, e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como perante a Fazenda Estadual 
e a do Município de sua sede e além disso, foi apresentada a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação e de observância ao artigo 27, V, da Lei n° 

8.666/93, decorrente da norma contida no artigo 7°, XXXIII, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, bem como a declaração de idoneidade exigida no Edital 

Em síntese, verifica-se que o processo ora analisado se encontra e consonância 
com as normas legais, encontrando-se apto a produzir seus efeitos. Todo o procedimento 
fora conduzido observando integralmente a legislação pertinente, conforme o mandamento 
da própria Constituição da República, inclusive sem qualquer interposição de recursos pela 
empresa inabilitada. Se reconhecer a validade dos atos praticados e a conveniência da 

licitação. a autoridade superior deverá homologar o resuttado e considerando o exposto. 
opino pela homologação do certame. 

É o nosso parecer, S.M.J. Retornem-se os autos a CPL. 

Guadalupe, 24 de junho de 2020. 

Dr. João Albert n eira Arnaud Filho 
Asses Jurídico 

Advogado OAB/PI 11.725 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Guadalupe- Pl , declara para 
que possa ser conhecido pelo público em geral e para fins de intimação e conhecimento dos 
interessados, o resultado do julgamento e classificação da proposta referente ao 
procedimento licitatório, sob modalidade TOMADA DE PREÇO N° 026/2020, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 013.002959/2020, cujo objeto: Contratação de empresa de engenharia civil 
para reforma e ampliação da Unidade Escolar Eduarda Batista no município de Guadalupe-PI, 
logrando êxito máximo de pontuação e vantagem para a Administração Pública a Comissão 
Permanente de Licitação declarou a empresa O M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ N° 
30.620.619/0001-60, com o valor de R$ 387.889,98(trezentos e oitenta e sete mil oitocentos 
e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), VENCEDORA da presente licitação, tudo 
devidamente comprovado através do processo Licitatório, de responsabilidade desta 
Comissão de Licitação, que foi nomeada através da portaria no 01/2020, estando, pois o 
respectivo procedimento, concluso, para submissão ao exercício do controle final por parte da 
autoridade superior. 

Guadalupe (PI) , 24 de junho de 2020. 

Rejane~ni Soares 
Membro 

Joelma Sousa 

da Silva 
a CPL 



ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n° 013.002959/2020 

A ILMA. Sra. 
JOSÉ LIA LI MA CAVALCANTE MATOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Pelo presente, estamos encaminhando a V. Sa. , procedimento licitatório, sob 
modalidade TOMADA DE PREÇO N° 026/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
013.002959/2020, contendo o julgamento da proposta que adjudicou o objeto do 
certame à licitante, o qual foi devidamente instruído e concluso para homologação. 

Guadalupe (PI), 24 de junho de 2020. 

~nio Fernandes d 
Presidente da 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRI A 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° 026/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.002959/2020 

·"'-

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
HOMOLOGA o Processo Administrativo n°. 013.002959/2020, para que a adjudicação nele 
referida produza seus efeitos jurídicos e legais. 

Seja dada ciência aos interessados observada as prescrições legais pertinentes, nos termos 
da discriminação abaixo: 

HOMOLOGADA, empresa: D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ N° 30.620.619/0001-
60, com o valor de R$ 387.889,98(trezentos e oitenta e sete mil oitocentos e oitenta e nove 
reais e noventa e oito centavos). 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil para refo rma e ampliação da Unidade 
Escolar Eduarda Batista no município de Guadalupe-PI . 

JOSÉ LI 
SECRETA 

Guadalupe-PI , 29 de junho de 2020. 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÕRIA 

TOMADA DE PREÇOS N° 026/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0002959/2020 

CONTRATO No 428/2020 

Contrato de empreitada por menor preço entre 
si celebram a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO e a Empresa O M DIAS 
CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ N° 
30.620.619/0001 -60. 

O MUNICÍPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, com sede, foro e 
administração nesta cidade, à Rua Maranhão, s/n, Bairro Vila Boa Esperança, Guadalupe, Pl, 
inscrita no CNPJ W. 01 .796.883/0001-50, denominada CONTRATANTE, neste ato 
representada pela Senhora Josélia Lima Cavalcante Matos, domiciliada à Rua Mista , Casa 
23, Centro- Guadalupe, Pl, com CPF no 327.802.223-87, RG no 893019 SSP-PI e do outro 
lado a Empresa O M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ N° 30.620.619/0001-60, com sede 
na Quadra 15, n° 12, Centro, Guadalupe-PI , aqui representada pela sra. Diane Maria Dias, 
Sócia Gerente, com CPF No 080.153.194-20, residente e domiciliado em Guadalupe-PI , 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista a homologação da 
TOMADA DE PREÇO N° 026/2020, tendo justo e acordado celebrar o presente contrato de 
empreitada por menor preço, com fundamento na Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações 
e de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Contratação de empresa de engenharia civil para reforma e ampliação da Unidade Escolar 
Eduarda Batista no município de Guadalupe-PI. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR E CRITÉRIO DE REAJUSTE DE PREÇO 
A CONTRATADA executará o serviço, objeto do presente Contrato, pelo valor de R$ 
387.889,98 (trezentos e oitenta e sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito 
centavos). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO 
O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a 
TOMADA DE PREÇO N° 026/2020, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. 
Esses documentos constam do PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 013.0002959/2020 e são 
partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
O CONTRATANTE obriga-se a: 
Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do 
contrato, cabe à contratante: 
a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações 
dentro das normas e condições deste procedimento; 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo fornecedor; 
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 



d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos serviços prestados, 
para imediata substituição, caso o serviço não esteja de conformidade com as especificações 
do edital ; 
e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 
f) Caberá a contratante, no caso da contratada não cumprir com as especificações e prazos 
estipulados para prestação dos serviços e demais condições pactuadas no contrato, efetuar 
sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/93, na forma dos artigos 86 e 87 e no Edital. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA obriga-se a: 
Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste Edital, bem como das 
obrigações decorrentes do contrato, cabe à contratada: 
a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual , utilizando-se todos os recursos materiais e 
humanos necessários para tanto. 
b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a 
terceiros, por dolo ou culposo, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha 
a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses. 
c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, 
resultantes da execução do contrato, nos termos do Art . 71 da Lei Federal n° 8.666/93, com 
suas alterações. 
d) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto 
da contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga de material, etc. 
e) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 
que darão origem ao contrato. 
f) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 
g) A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos serviços 
prestados, bem como, efetuar a substituição, e totalmente às suas expensas de qualquer 
serviço entregue fora das especificações constantes da proposta apresentada. 
h) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da prestação dos 
serviços, respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei Federal n° 8.666/93 com 
suas alterações. 
i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência 
da CONTRATANTE; 
j) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com as 
especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato; 
k) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do 
contrato, qualquer anormalidade verificada; 
I) Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à 
Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou cu lposamente; 
m) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus 
decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 
n) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução 
do contrato. 
o) Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber 
comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da 
Lei Federal n° 8.666/93; 
p) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das 
atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 

~-



, 

q) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações 
judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados 
contra a CONTRATANTE por terceiros; 
r) Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus 
ficais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada 
nas dependências da CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das 
obrigações contratuais. 
t) Reajustar, junto aos funcionários contratados para executar o serviço, o salário de acordo 
com o salário mínimo repassado pelo Governo Federal; 

CLÁUSULA SEXTA- DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
Após a homologação do contrato a licitante deverá executar o serviço até 31 .12.2020, após 
recebimento da Ordem de Serviços. 
A fiscalização receberá os trabalhos após a constatação de que a obra e/ou serviço está de 
acordo com o Contrato, não ficando, todavia, a CONTRATADA, isenta das responsabilidades 
previstas em leis, sendo: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15(quinze) dias da 
comunicação escrita do CONTRATADO; 
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinados pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observando o disposto no Artigo 69 da Lei Federal n°. 8.666/93; 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do serviço objeto da Licitação que originou o presente Contrato, e nem ético­
profissional pela perfeita execução do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou 
pelo Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA VIGÊNCIA 
O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020 e plena eficácia a partir da 
publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios e Diário Oficial da União, podendo 
ser prorrogado a critério da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI e de acordo com o art. 57, 
§ 4°, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA OITAVA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Os recursos financeiros para a execução da presente obra são de Dotação Orçamentária: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJETO/ATIVIDADE: 
12.361 .0004.2101.0000- Outras atividades da educação básica FUNDEF, ELEMENTO DE 
DESPESA: 44.90.51 . 

CLÁUSULA NONA- DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
A recomposição dos valores dos serviços reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio 
econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de lucro 
do preço do serviço ofertado em sua proposta na época da licitação. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO- o equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente 
pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de serviços, devendo apresentar planilha 
de custo detalhada da época da licitação e atual, com os documentos comprobatórios dos 
custos, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO SEGUNDO- não serão considerados pedidos de recomposição de preços 
relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido 
quitadas. 



CONS TRUINOO VMA N O VA H./STÕRIA 

PARÁGRAFO TERCEIRO- o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior 
ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao 
CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque nominal 
ou por depósito em conta corrente da contratada. 
a) O pagamento das obrigações será efetuado pela Contratante no prazo de até 30(trinta) dias 
da prestação dos serviços e mediante a apresentação das Notas fiscais/fatura , 
acompanhada da Certidão Negativa de Débito- CND, emitida pelo INSS e do Certificado de 
Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
b) A nota fiscal referida deve apresentar discriminadamente os serviços prestados a que se 
referir; 
c) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA 
e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação 
da documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo nesse caso, quaisquer ônus 
por parte da administração. 
d) O pagamento somente será realizado pela Contratante após a verificação da situação da 
mesma, relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação 
anexada à fatura relativa aos Incisos 111 e IV, Art. 29 da Lei Federal no 8.666/93, e em caso de 
pendência o pagamento será suspenso. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO- Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, 
dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem 
atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido. 
PARÁGRAFO SEGUNDO -Nenhum pagamento serà efetuado à CONTRATADA enquanto 
for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA- DA FISCALIZAÇÃO 
Fica designado o servidor FRANCISCO EDILBERTO DE CARVALHO JÚNIOR, Engenheiro 
Civil, CREA-PI n°. 1915804590, como o gestor do presente Contrato, o qual acompanhará a 
execução dos serviços. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados o 
descumprimento pela CONTRATADA de suas obrigações ou a infringência de preceitos 
legais implicarão, segundo a gravidade da falta, na aplicação das seguintes penalidades: 
Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso 
na entrega dos serviços ou no descumprimento das obrigações assumidas, até o 15° (décimo 
quinto) dia; 
Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir do 16° (décimo 
sexto) dia de atraso na entrega dos serviços ou no descumprimento das obrigações 
assumidas, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei no 8.666/93; 
Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no inadimplemento total da 
entrega dos serviços e/ou no descumprimento das obrigações assumidas; 
Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o impedimento de 
contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 26 (vinte e quatro) meses, na hipótese 
de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das demais 
penalidades cabíveis; 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
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perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV e b . 87 
da Lei Federal n° 8.666/93. 
O contrato poderá ser rescindido nos termos do que dispõem os artigos 77 e 79 da Lei Federal 
n° 8.666/93 e suas respectivas alterações. 
As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer 
aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, 
se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente, garantidos o contraditório e a ampla 
defesa. 
Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á comunicação 
escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de 
advertência e multa de mora), contando o fundamento legal da punição. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA- DOS RECURSOS 
Dos atos do CONTRATANTE recorrente da aplicação da Lei n.0 8.666/93, cabem os recursos 
dispostos no seu art. 109. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA- DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe 
a Lei n° 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA- DO FORO 
Fica eleito o Foro da cidade de Guadalupe, como competente para dirigir qualquer dúvida 
proveniente da execução deste contrato. 

E, por estarem de pleno acordo assinam o presente instrumento na forma da Lei em duas vias 
de igual teor e forma juntamente com duas testemunhas abaixo. 

TESTEMUNHAS: 

Guadalupe-PI, 29 de junho de 2020. 

~A~V~~ 
s~c?~i~ARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONTRATANTE 

fJ~ )fbxlet. f)dJJ . 
O M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 

CNPJ N° 30.620.619/0001-60 
CONTRATADA 
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~adalupe 
CONSrR.UINOO UMA NOVA HISTÓRIA 

ORDEM DE SERVIÇO N° 027/2020 \ 
PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO REFERENTE A TOMADA DE PREÇO N° 026/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.002959/2020 

Fica pela presente ordem de serviço a Empresa D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 
N° 30.620.619/0001-60, certificada a iniciar o serviço, conforme descrito no objeto desse: 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil para reforma e ampliação da Unidade 
Escolar Eduarda Batista no município de Guadalupe-PI. 

VALOR TOTAL : R$ 387.889,98(trezentos e oitenta e sete mil oitocentos e oitenta e nove 
rea is e noventa e oito centavos). 

Guadalupe-PI, 29 DE JUNHO de 2020. 

JOSÉLI I A ALCANTE MATOS 
SECRETA A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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Cl&lfftOeaaw;otD«l'VKUtOf · PCe&04fftK:A '" ~ t CIO' oa .......... ~ 
OMI 

-491.ltS,OO 

42fl2020 

lOMA04 ()( PMr;DS Nl 02&/]020, PIIOCESSO ~ISTMTNO 
... 013.000295912020 

29.0f.l010. 31.12.2020 

Olnlntlçto de .,.... • qtnhlria eM pwt refomla t 

.-npllçlo de ~ Etooltr Ecluarda 11111stt no IIUiidplo ~ 

~ 

11$ 317 ... (INMtltcf e ootenla o- moi citoarltCII e oianta 
e,_ lUis e nown11 t oito CltntiiYO:I~ 

SECM'A*4#rMIIOPAL DE~ 

O M 01A$COII$TIIVTOM UtW, ()jPJ Nf 30.5l0.619/0001~ 

427/2020 

lOMA04 ()( ~ n' 027/2020 

P1IOCESliO ADMIII1STRATIYO Nl Oll.ll002960/2020 

29.06.1020 I 3U 2..1020 

CQnlrmçSo ~ ftTijnSa ~· pn lmplamaçSo do 

li !tema de efler11a sdlr lotoYoiUicli e relonna elétrb dos 
prHos que irJo receber os sistemas lotovcltalcos pano o 
CX~nS~mD ~ SecretiN Ml.nldpal de EduQçJo e - 6rJ'011 ~ eb 
\ii'IOIIIciOI no IIUiq»o de Guldalupe-1'1. 

R$ 1350.000,00 (hum milhSo truent.os o d nquenta mil reois). 
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LicitaçõesWeb - Recibo de Finalização 
Informativo para efeito de cumprimento da IN TCE/PI N° 06 de 1611012017 

processo tce 

LW-003935/20] 

data "" p"blloação J 
09/06/2020 

Órgão: P. M. DE GUADALUPE 

proomo admlolst,ativo J 
013.0002959/ 

procedimento 

026/2020 

.------ data abertura - --, tipo do objeto 

.___24_J_o_6_12_o_2_o_o_a_:3_o _ ___.l ._l __ o_b_ra_s_e_ s_e_rv_i_ço_s_ d_e_E_n_g_e_n_h_a_n_· a _ __. 

descrição do objeto 
ção de empresa de engenharia civil para reforma e ampliação da Unidade Escolar Eduarda Batista 

unic ípio de Guadalupe-PI. 

modalidade tipo da licitacação 

I [ 
valor total previsto 

J Tomada de preço Menor preço R$491 .000,00 

[ 
data homologação 

I [ 
data finalização 

l 29/06/2020 24/07/2020 
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